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1 INTRODUCAO

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo (AGB Peixe Vivo) é
uma associacao civil de direito privado, composta por empresas usuarias de recursos hidricos e
organizagGes da sociedade civil, tendo como objetivo a execugdo da Politica de Recursos Hidricos
deliberada pelos Comités de Bacia Hidrografica a ela integrados. Criada em 15 de setembro de 2006,
a AGB Peixe Vivo tem suas funcdes equiparadas a Agéncia de Bacia Hidrogréfica (denominacéo das
Agéncias de Agua definida no Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual n°. 13.199, de
29 de janeiro de 1999) desde o ano de 2007, por solicitacdo do Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio
das Velhas. Integram a sua composicdo a Assembleia Geral, o Conselho de Administracdo, o

Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.

Atualmente, a Agéncia esta legalmente habilitada a exercer as fun¢bes de Entidade Equiparada as
acbes de Agéncia de Bacia do Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco (CBHSF) — de
acordo com a Resolugdo do Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH) n°. 114, de 10 de
junho de 2010 — e de dois Comités estaduais mineiros, o CBH Rio das Velhas (Unidade de
Planejamento e Gestéo de Recursos Hidricos — UPGRH SF5) — de acordo com a Deliberacao n°. 56,
de 18 de julho de 2007, do Conselho Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais (CERH-MG) — e
0 CBH Rio Pard (UPGRH SF2) — de acordo com a Deliberagdo CERH-MG n°. 187, de 26 de agosto
de 2009.

Dentre as finalidades da AGB Peixe Vivo esta a prestacao de apoio técnico-operativo a gestao dos
recursos hidricos das bacias hidrogréaficas para as quais ela exerce as fun¢des de Agéncia de Bacia,
incluindo as atividades de planejamento, execucdo e acompanhamento de ac¢des, programas,
projetos, pesquisas e quaisquer outros procedimentos aprovados, deliberados e determinados por

cada CBH ou pelos Conselhos Estaduais ou Federal de Recursos Hidricos.

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) € o 6rgdo colegiado
responsavel por realizar a gestdo descentralizada e participativa dos recursos hidricos da bacia do
Rio das Velhas, bem como desenvolver diversos programas de melhorias ambientais na bacia, dentre
eles os projetos hidroambientais. Integrado pelo poder publico, sociedade civil e empresas usuarias
de &gua, visa a protecdo dos seus mananciais e ao seu desenvolvimento sustentavel. Com
atribuicbes normativas, deliberativas e consultivas, foi criado pelo Decreto Estadual n°. 39.692, de 29
de junho de 1988.

O desenvolvimento de projetos hidroambientais na Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas esta previsto
na Deliberagdo Normativa (DN) do CBH Rio das Velhas n° 010, de 15 de dezembro de 2014, que
aprovou o Plano Plurianual de Aplicacdo (PPA) dos recursos da cobranca pelo uso de recursos
hidricos nessa bacia, referente aos exercicios de 2015 a 2017. O PPA foi organizado em trés grupos,
a saber: | — Programas e Ac¢des de Gestdo; Il — Programas e Ac¢bBes de Planejamento; e Ill —

Programas e Acdes Estruturais de Revitalizacéo.
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Os Programas e Ac¢Oes de Planejamento — Apoio as Metas do Plano de Recursos Hidricos da Bacia
Hidrografica do Rio das Velhas, por sua vez, sdo compostos por: (ll.1) Agenda Marrom -
Saneamento: Projetos de sistemas de saneamento basico (dgua, esgoto, residuos soélidos e
drenagem); Planos Municipais de Saneamento Basico; Revitalizacdo de bacias urbanas; (11.2)
Agendas Verde e Azul — Recuperacdo, Conservacao e Revitalizacdo: Estudos e projetos das metas
do Plano Diretor de Recursos Hidricos (PDRH); (I1.3) Agenda Laranja — Nascentes e Aquiferos:
Programa de Conservagdo de Mananciais e Recarga de Aquiferos; (I.4) Estudos e Projetos: Apoio a
Projetos de instituicbes de pesquisa e de instituicbes de ensino; e Projetos especiais. Para a
implementacdo dessas acdes estdo previstos R$ 11.000.000,00, o que corresponde a 21,1% do

investimento previsto no PPA.

Os Programas e Acdes Estruturais contemplam: (Ill.1) Agenda Marrom — Saneamento: Implantagéo
de sistemas simplificados de saneamento basico; (Ill.2) Agendas Verde e Azul — Recuperacéo,
Conservacdo e Revitalizagdo: Implantacdo de projetos estruturadores e hidroambientais de
demanda espontanea; (IIl.3) Agenda Laranja — Nascentes e Aquiferos: Programa de conservacao
de mananciais e Recarga de Aquiferos (Implantacdo); (11l.4) Execucdo de Servicos e Obras
Especiais: Servicos e obras de carater excepcional; totalizando R$ 25.200.000,00, o que representa
48,3% do investimento previsto no PPA. E importante ressaltar que 34,5% do investimento total do
PPA sé&o destinados a implantacdo de projetos estruturadores e hidroambientais de demanda
espontanea, o que evidencia a preocupacdo do Comité com questdes ligadas a projetos de melhoria

da qualidade e quantidade das aguas na Bacia do Rio das Velhas.

Em consonancia com a Agenda Verde e Azul dos Programas e Ac¢les Estruturais, a Deliberacdo
Normativa n°.01, de 11 de fevereiro de 2015, vem dispor sobre os mecanismos para a sele¢do de
demandas esponténeas de estudos, projetos e obras que poderdo ser beneficiados com os recursos
da cobranca pelo uso dos recursos hidricos, no &mbito do CBH Rio das Velhas, detalhados no Plano

Plurianual de Aplicacéo, para execugdo em 2015 a 2017.

Em atendimento ao disposto na referida DN, o Oficio Circular n°. 097/2015 do CBH Rio das Velhas
realiza chamamento publico convidando instituicdes ambientais, subcomités de bacia vinculados ao
CBH Rio das Velhas e prefeituras dos municipios inseridos na bacia a apresentarem demandas para
a elaboracdo de projetos e acdes hidroambientais nas Unidades Territoriais Estratégicas (UTEs) da
Bacia do Rio das Velhas. O objetivo principal dessas demandas é promover a racionalizacdo do uso e
a melhoria dos recursos hidricos no tocante a quantidade e qualidade, em consonancia com o Plano
Diretor de Recursos Hidricos aprovado em 25 de marco de 2015. No tocante as linhas de atuacéo e
proponentes elegiveis, merecem destaque, no ambito das demandas hidroambientais, a Implantacédo
de Projetos Estruturadores Hidroambientais e de Producdo de Agua e a Elaboracdo de Estudos e

Projetos de Revitalizagio da Bacia em Area Urbana (Fundo de Vale).

No total, foram apresentadas ao CBH Rio das Velhas 42 (quarenta e duas) demandas esponténeas,

uma vez que 21 (vinte e uma) UTEs receberam uma ou mais propostas. Todas elas foram
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consideradas conformes de acordo com o Parecer Técnico n°. AT/187/2015 da AGB Peixe Vivo.
Dando prosseguimento ao processo, 0 parecer da Agéncia foi encaminhado a Camara Técnica de
Planejamento, Projetos e Controle (CTPC) do CBH Rio das Velhas, a qual coube a responsabilidade
de priorizar as demandas apresentadas. Ap6s exposicdo oral das demandas espontaneas pelos
proponentes, em reunido ordinaria da CTPC, as mesmas foram discutidas e avaliadas pelos
conselheiros da Camara, com o apoio da Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo, tendo sido aprovadas
e hierarquizadas 38 (trinta e oito) demandas. Dessas, foram sugeridas 26 (vinte e seis) para
contratacdo imediata, das quais 17 (dezessete) foram classificadas como projetos hidroambientais e
9 (nove) como projetos de saneamento basico. Apds o encerramento dessas analises e da definicdo
dos encaminhamentos, a AGB Peixe Vivo langou trés Atos Convocatérios voltados para a
Contratacdo de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Elaboracdo de Termos de
Referéncias para Contratagdes de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas,

sendo a UTE Carste integrante do Ato Convocatorio n°.001/2016.

Cabe ressaltar que, ao longo da dUltima década, foram desenvolvidos diversos projetos
hidroambientais na Bacia do Rio das Velhas, a saber: Valorizagdo dos cursos d’agua em areas rurais
da Bacia Hidrogréfica do Ribeirdo da Mata; Recomposicdo de matas ciliares degradadas e
manutenc¢do florestal na Bacia Hidrografica do Rio Taquaragu; Diagndstico das Press6es Ambientais
na Bacia do Rio Itabirito; Monitoramento qualitativo de dguas superficiais na area da Sub-Bacia do
Rio Caeté/Sabara; Valorizacdo das nascentes urbanas nas Bacias Hidrograficas dos Ribeirdes
Arrudas e Onga, entre outros. Nesse cenario, 0s projetos contemplados neste Termo de Referéncia
seguem em continuidade as a¢des de cunho hidroambiental ja iniciadas pelo CBH Velhas e pela AGB

Peixe Vivo.

Este Termo de Referéncia, portanto, apresenta as demandas, orientacfes, especificacdes,
guantificacdes e demais informacdes necessérias para que o Servigo de revitalizacdo da Lagoa do

Fluminense, no distrito de Mocambeiro, em Matozinhos-MG, possa ser executado.
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2 CONTEXTUALIZACAO

Localizada na regido central do Estado de Minas Gerais, situada entre as latitudes 17°15' S e 20°25'S
e longitudes 43°25' W e 44°50’ W, a Bacia Hidrografica do Rio das Velhas compreende uma éarea total
de 27.850 km? equivalente a quase 60% do territério da Regido Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH) e a 4,05% da Bacia do S&o Francisco (CONSORCIO ECOPLAN/SKILL, 2015). A bacia
apresenta forma alongada e inclinada predominantemente na direcdo norte-sul (Figura 2.1) e
corresponde a Unidade de Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos (UPGRH) SF5 (Séo

Francisco 5).
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Figura 2.1 — Localizac8o da Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas

Fonte: CONSORCIO ECOPLAN/SKILL (2015)
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O Rio das Velhas tem sua nascente principal na cachoeira das Andorinhas, localizada no municipio
de Ouro Preto, em uma altitude de aproximadamente 1.500 metros, e a sua foz no Rio Séo Francisco,
mais precisamente em Barra do Guaicui, Distrito de Varzea da Palma, em Minas Gerais. O Rio das
Velhas, ao longo de seus 806,84 km de extensao, é alimentado por diversos cursos d’agua, com
destaque para os seus principais afluentes: Rio Bicudo, Ribeirdo Jequitiba, Ribeirdo da Mata,
Ribeirdo Arrudas, Ribeirdo do Onca e Rio ltabirito (pela margem esquerda); e Rio Curimatai, Rio
Pardo, Rio Parauna/Cipd, Rio Taquaragu e Ribeirdo Caeté /Sabard (pela margem direita)
(CONSORCIO ECOPLAN/SKILL, 2015).

Durante o seu percurso, o Rio das Velhas e seus afluentes drenam areas de 51 municipios, dos quais
44 tém suas sedes urbanas inseridas na bacia e 20 fazem parte da RMBH. A populagéo efetivamente
residente dentro dos limites da bacia é de, aproximadamente, 4,4 milhdes de habitantes, estimada
com base nos setores censitarios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE, 2010). No
contexto regional, a participacdo do conjunto desses municipios é significativa, pois corresponde a
24, 7% da populacd@o de Minas Gerais, principalmente em termos de populacédo urbana (28,1%) (CBH
Rio das Velhas, 2016).

Devido a grande extensdo da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas e ao consideravel nimero de
municipios que a compdem, em 9 de fevereiro de 2012 foi criada a Deliberagcdo Normativa n°.
01/2012 do CBH Rio das Velhas, que definiu 23 Unidades Territoriais Estratégicas (UTE) para a
gestdo sistémica e estruturada da bacia, a fim de proporcionar o seu planejamento territorial
integrado. As UTEs sédo grupos de bacias ou sub-bacias hidrograficas contiguas, cuja definicdo levou
em conta prerrogativas geogréaficas da Lei das Aguas; as caracteristicas de cada area, bem como sua
extensdo; o numero de afluentes diretos; a quantidade de municipios; a distribuicdo da populagéo; e a

existéncia de mais de uma prefeitura na sua composicao.

A divis&o histérica da bacia (Alto, Médio e Baixo Rio das Velhas) foi ajustada a partir da atualizacéo
do seu Plano Diretor de Recursos Hidricos (PDRH Rio das Velhas), aprovado no ano de 2015,
conforme os limites das suas 23 Unidades Territoriais Estratégicas (UTEs). Sendo assim, cada regiao
foi constituida a partir de um agrupamento de UTEs com caracteristicas semelhantes, tendo sido
definidas quatro regifes de planejamento: Alto, compreendendo 7 (sete) UTEs; Médio Alto, com 6
(seis) UTEs; Médio Baixo, com 7 (sete) UTEs e Baixo, com 3 (trés) UTEs. A regido intermediaria,
denominada Médio Rio das Velhas, foi subdividida em razéo da sua grande extensdo e diversidade
(CONSORCIO ECOPLAN/SKILL, 2013) (Figura 2.2).

O Plano Diretor de Recursos Hidricos (PDRH) adota a UTE como unidade de estudo e planejamento
das metas e agOes para gestdo dos recursos hidricos da Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas. Cada
Unidade prevé a implantagdo de um Subcomité, composto por membros do poder publico,
representantes dos usuarios de agua e da sociedade civil, que tém o importante papel de
articuladores das entidades existentes na bacia e possuem funcdes publicas relacionadas as

questdes ambientais, sociais e educacionais. Nesse contexto, em 14 de agosto de 2013 foi instituido
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0 Subcomité Carste, demandante do Projeto Hidroambiental objeto do presente Termo de Referéncia,
0 qual é composto pelos municipios de Confins, Funilandia, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro
Leopoldo e Prudente de Morais.

Marcos Metodologicos
Informacao e Resultados por UTE (SCBH)

Regiio UTE/SCBH Area (km?)
1 |UTE Nascentes 541,58
2  [SCBH Rio Itabirito 548,89
3 |UTE Aguas do Gandarela 323,66
Alto 4 [|SCBH Aguas daMoeda 544,32
5 |SCBH Ribeirdo Caeté/Sabard 331,56
6 [|SCBH Ribeirdo Arrudas 228,37
7 |SCBH Ribeirdo Onga 221,38
& |UTE Poderoso Vermelho 360,48
9 |SCBH Ribeirio da Mata 786,84
10 |SCBH Rio Taquaragu 795,50
Médio Alto Auares =
11 [SCBH Carste 627,02
12 |SCBH Jabo/Baldim 1.082,10
13 [SCBH Ribeirdo Jequitibd 624,08 Legenda
14 |[UTE Peixe Bravo 1.169,89 = Rios Principais
15 [UTE Ribeirdes Tabocas e Onga 1.223,26 l—'_—l UTEs
16 [UTE Santo Antdnio/Maquiné 1.336,82 ) )
. - E Bacia do Rio das \elhas
Médio Baixo | 17 |SCBH Rio Cipd 2.184,86 e B
18 |SCBH Rio Paraina 2.337.61 L_..j Lmite Municipal
R ——— Regites
19 |[UTE Ribeirio Picio 1.716.,59 I_._—I
20 |UTE Rio Pardo 2.235,13 Alto
21 [SCBH Rio Curimatai 2.218,66 |_I_—| Meédio Alto
Baixo 22 |SCBH Rio Bicudo 2274438 |_|_—| Médio Baixo
23 |UTE Guaicui 4,136,93 "] Bairo
! Bacia do rio das Velhas 27.850,00

Figura 2.2 — Divisdo da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas em Unidades Territoriais

Estratégicas
Fonte: CONSORCIO ECOPLAN/SKILL (2016)

A Unidade Territorial Estratégica Carste localiza-se no Médio Alto Rio das Velhas e possui uma area
de 627,02 km?, abrangendo uma populacdo de 91.990 habitantes. Nesta UTE, o Rio das Velhas
possui 112 km de comprimento e 0s principais cursos d’agua sédo os corregos do Jaque e Bebedouro,
Cérrego Samambaia e Cérrego da Jaguara. A respeito da qualidade das aguas superficiais, a area de
abrangéncia da UTE compreende quatro estacdes de amostragem operadas pelo IGAM, localizadas

no Rio das Velhas, cujas dguas sao enquadradas na Classe 3.

Estudos realizados na regido da UTE apontam que os principais agentes de degradacdo das aguas
superficiais na UTE Carste devem-se, sobretudo, ao aporte de cargas difusas que séo relacionadas,
principalmente, as atividades agropecuarias, que favorecem 0s processos erosivos por meio da
remoc&o da cobertura vegetal (CONSORCIO ECOPLAN/SKILL, 2016).
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A UTE Carste possui 9 (nove) Unidades de Conservacdo (UC) inseridas parcialmente em seu
territério, ocupando 55,78% da sua éarea total. Quanto a prioridade, 88% da area da UTE sao
considerados prioritarios para conservagao, sendo divididos entre as areas “Peter Lund” (35%) e

“Provincia Carstica de Lagoa Santa” (53%).

E importante ressaltar que na UTE ha captacéo de 4gua subterranea para o abastecimento de 100%
dos municipios de Funilandia, Lagoa Santa e Matozinhos. O consumo per capita da UTE Carste é de
155,30 L/hab.dia, valor superior ao da Bacia do Rio das Velhas (136,23 L/hab.dia) (CONSORCIO
ECOPLAN/SKILL, 2016).

A respeito da disponibilidade e demanda de agua, a situacdo da UTE é de alerta, sendo a irrigacdo
responsavel por 50,9% da demanda; o uso urbano por 37,7% e o industrial por 4,3%. A situacédo das
aguas subterrdneas na bacia é critica, sendo o volume de agua outorgada atualmente maior que o

volume disponivel.

Na Figura 2.3 é apresentada a delimitacdo da UTE Carste.
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Figura 2.3— Mapa do territério da UTE Carste

Fonte: CBH RIO DAS VELHAS (2011)
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3 JUSTIFICATIVA

A Bacia do Rio das Velhas apresenta diversos problemas socioambientais envolvendo questdes
sociais, ecologicas e econémicas. Muitos desses problemas estéo relacionados aos sérios conflitos
entre os usuarios da agua, ao uso irracional e indevido dos recursos naturais e a auséncia de
integracdo e efetividade na implantacdo de politicas publicas voltadas ao desenvolvimento e a
sustentabilidade da bacia (CONSORCIO ECOPLAN/SKILL, 2015).

De acordo com o Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas
(CONSORCIO ECOPLAN/SKILL, 2015), a bacia tem em seu histérico de ocupacdo uma intensa
exploracdo de seus recursos naturais, desencadeando em um intenso processo de degradacdo. Além
da mineragéo, outros fatores como a atividade agropecuaria e a intensa urbanizagéo, principalmente
no alto trecho do rio, geraram grande contribuicdo para a alteracdo das caracteristicas qualitativas e

quantitativas das dguas do Rio das Velhas.

A partir das andlises realizadas pelo Projeto Aguas de Minas (IGAM, 2014), pode-se constatar que 0
uso e a ocupac¢do do solo na Bacia do Rio das Velhas exercem grandes interferéncias nos recursos
hidricos. A grande supressao da vegetacao é um exemplo nesse sentido, tanto em topos de morros
quanto em encostas, vales dos rios e matas ciliares, objetivando a expansédo das atividades agricolas
e da urbanizacdo. A retirada da vegetacdo deixa o solo exposto, aumentando a ocorréncia de
processos erosivos e desencadeando o carreamento de sedimentos para os cursos d'agua préximos,
assoreando-os. Outro problema advindo do desmatamento € a fragmentagcéo de habitats, que pode

vir a prejudicar ou até mesmo levar a extincdo de espécies endémicas vegetais e animais.

Diante dessa situacéo e da atual crise de escassez hidrica pela qual a regido vem passando, se torna
cada vez mais necesséria a promocao de programas e a¢des que visem a recuperacdo ambiental de
areas degradadas e a reducgdo dos impactos sobre a qualidade e a quantidade das aguas. Nesse
contexto, o Comité do Rio das Velhas vem implantando diversos projetos de recuperagédo
hidroambiental ao longo da bacia, provenientes de demandas espontaneas advindas das suas quatro

regides (Alto, Médio Alto, Médio Baixo e Baixo Rio das Velhas).

O distrito de Mocambeiro, em Matozinhos — municipio situado na regido do Médio Alto Rio das Velhas
— esta localizado na Zona de Conservacgéo do Desenvolvimento Urbano e Industrial (ZCDUI) da Area
de Preservagdo Ambiental (APA) Carste de Lagoa Santa, representando 18,27% da area total da
APA (IBAMA/CPRM, 1998 apud ADAO, 2011). De acordo com o Zoneamento Ambiental do distrito,
consta como uso tolerado “assentamentos urbanos ja instalados em &reas inadequadas, desde que
passem a ser dotados de sistemas de coleta, disposicdo e tratamento de efluentes sanitarios, e das
necessidades de obras de drenagem e contencdo de taludes. Tal fato evidencia a necessidade de
medidas protetivas contra processos erosivos e carreamento de sedimentos na regido. (ICMBio,
2016).
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A regido compreendida pela APA Carste, bem como o distrito de Mocambeiro, tem como
caracteristicas a grande quantidade de dolinas; lagos com diferentes comportamentos hidricos
associados as dolinas ou em amplas planicies rebaixadas; e uma complexa trama de dutos
subterr@neos, comumente associados com o relevo superficial (COPASA, 2008 apud ADAO 2011).

Mocambeiro apresenta oito lagoas carsticas permanentes e temporarias em seu fundo de vale, que
se situam préximas umas das outras. Dentre elas, a Lagoa do Mocambeiro, conhecida como Lagoa
do Fluminense tem origem provavel de uma dolina, cuja bacia externa envolve a parte urbana da
comunidade. As encostas sdo predominantemente de pastagem, seguidas de capoeiras de
regeneracdo de mata estacional.

Em uma avaliagdo inicial, conclui-se que a alimentacdo da Lagoa do Fluminense é praticamente via
fluxo subterraneo, conjugado com as demais lagoas que existem na regido, dado o reduzido tamanho
da sua bacia de contribuicdo. Ao longo do tempo, a qualidade ambiental desta lagoa vem sendo
comprometida, principalmente pela ocupacéo urbana de suas margens, bem como pela ocorréncia de
processos erosivos nas encostas da sua pequena bacia de contribuicdo. Essas atividades acarretam,

dentre outros impactos, o assoreamento, que compromete o sistema de alimentacéo da lagoa.

Frente a esse cenério, as técnicas a serem empregadas para a melhoria hidroambiental da regido
consistem em reduzir 0 processo erosivo e promover o aumento de recarga da lagoa. Além disso,
devem-se realizar trabalhos de mobilizacdo e educagdo ambiental com énfase em conservacédo de
solo e das aguas, de forma que as praticas executadas possam ser replicadas em outras localidades
do sistema cérstico, neste trecho da bacia do Rio das Velhas.

Em resumo, os principais problemas levantados pelo demandante do projeto e confirmados em
campo pela equipe técnica da COBRAPE — e que justificam a implementacdo das obras e servigcos
propostos neste Termo de Referéncia — foram: (i) ocorréncia de atividades erosivas em estradas

vicinais e em &reas de pastagem; (ii) ocorréncia de assoreamento na Lagoa do Fluminense.

4 OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste projeto é promover a recuperacao hidroambiental da Lagoa do Fluminense, no
distrito de Mocambeiro (Matozinhos/MG), por meio do controle de erosdo nas suas encostas e da
implantagdo de sistemas de melhoria de recarga na area. Objetiva-se, ainda, ampliar a consciéncia
coletiva e a sensibilizacdo ambiental da comunidade local e da sociedade como um todo em relagéo
a necessidade de conservacao e preservagdo dos recursos naturais, com vistas a conservagao do
solo e agua que envolva a comunidade local, bem como usuarios e proprietarios de terrenos

localizados em encostas de lagoas carsticas da regido.
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4.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Os objetivos especificos deste projeto foram validados in loco a partir de reunides e visitas de campo

realizadas com o demandante do projeto (Subcomité de Bacia Hidrografica Carste — SCBH Carste)

para avaliacdo das demandas preliminares apresentadas ao CBH Rio das Velhas. Os objetivos

especificos assim definidos sao listados abaixo:

v

Implantacao de bacias de contencao em estradas vicinais

A construcdo das bacias de contencao visa a redugcdo do escoamento concentrado de agua
nas estradas, que as danifica e acarreta em focos erosivos nas encostas. Além disso, o
escoamento concentrado propicia o carreamento de sélidos para os mananciais, levando a
formacdo de assoreamento e comprometendo a qualidade das aguas. As bacias de
contencdo também potencializam a infiltracdo de agua, aumentando, assim, a recarga

hidrica local.
Terraceamento em area de pastagem

Para conter os processos erosivos em éareas de pastagem sera feita uma unidade
demonstrativa desta prética, permitindo ndo sé o controle de erosdo como também a maior

infiltrac@o de dgua no solo e o aumento da recarga hidrica.
Recuperacao de area degradada

Devera ser recuperada uma area degradada visando evitar o desenvolvimento de focos
erosivos e a geracdo de sedimentos. Além de recuperar os pontos de degradacdo, a area

sera revegetada, a fim de se evitar a formagédo de novos focos.
Plantio de esséncias nativas

Outra medida de revitalizacdo volta-se para o plantio de esséncias nativas em &rea a ser
definida ao longo da execucao do contrato, em consonéncia com os demandantes, de forma

a contribuir para o equilibrio do sistema cérstico local.

Desenvolvimento de trabalho de mobilizacdo social, educagdo ambiental e

capacitacao

Com este objetivo pretende-se divulgar, para os beneficiarios do projeto, a importancia das
intervencdes a serem realizadas e disseminar técnicas e praticas de recuperagdo e
conservacdo ambiental, bem como de manutencdo das estruturas implantadas, além de
permitir o acompanhamento dos trabalhos a serem executados. Deverdo ser ofertadas

atividades de educacdo ambiental e capacitacédo voltadas para conservagéo de solo e agua.
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5 ESCOPO DO PROJETO

De acordo com os problemas identificados na UTE Carste e com o0s objetivos previamente
considerados, foram quantificadas as intervencdes e 0s servicos a serem executados, conforme

apresentado na Tabela 5.1.

Tabela 5.1 — Quantitativos de intervencgdes e servigos na UTE Carste, em Matozinhos -MG

Intervencgodes e servigos Quantitativo
Readequagao de Estradas
Construcdo de bacias de contengdo - Area | 16 unidades
Plantio diques bacias de contencdo - Area | 38 m?%/unidade
Servigos de Topografia
Locacdo e estaqueamento bacias de contencdo - Area | 16 unidades
Locac3o e estaqueamento terraceamento em nivel - Area Il 9,41 ha
Recuperacdo de Area Degradada
Construcdo de terracos em nivel — Area |l 9,41 ha
Acerto de terreno - Area Ill 0,75 ha
Plantio de Brachiaria decumbens- Area ll| 40 kg/ha
Construcido de cercas — Area Ill 348,0m
Protecdo de Area
Plantio de mudas de espécies nativas - Area IV 500 mudas
Construcdo de cercas — Area IV 422,0m
Mobilizagdo Social

Produgdo de Convites 105 unidades
Produgdo de Cartazes 70 unidades
Produgdo de Banner 1 unidade
Seminarios 2 seminarios
Curso de capacitagdo 1 curso (6 mddulos)

6 AREA DE ATUACAO

As areas da UTE Carste, em Matozinhos-MG, a serem contempladas com intervencdes visando a
melhoria das suas condi¢c8es hidroambientais sdo apresentadas no mapa da Figura 6.1 e discutidas

na sequéncia.

Ressalta-se que a consecucdo de todas as intervencdes deve levar em consideracdo consultas ao
Instituto Chico Mendes de Conservacdo da Biodiversidade (ICMBio) e ao Instituto Estadual de

Florestas (IEF), notadamente para discusséo da viabilidade das a¢fes a serem propostas.
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LEGENDA

AREA DE TERRACEAMENTO
TERRAGD EM NIVEL

AREA DEGRADADA

AREA DEGRADADA

ESTRADA VICINAL

MATOZINHOS - MG

MAPA GERAL

Figura 6.1 — Mapa geral das areas de intervencdo na UTE Carste, em Matozinhos - MG
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6.1 AREA |: ESTRADA VICINAL A MONTANTE DA LAGOA DO FLUMINENSE
6.1.1 Descricao da area

Ao longo da bacia de contribui¢cdo da Lagoa do Fluminense ha trés estradas vicinais com declividade
de até 10% e largura em torno de 6 metros, sendo uma delas apresentada na Figura 6.2. As estradas
circundam boa parte da bacia e localizam-se proximas aos divisores de agua da area, contribuindo

para a ocorréncia de escoamento concentrado de agua e carreamento de solidos para a lagoa.

Figura 6.2 - Estrada vicinal a montante da Lagoa do Fluminense
6.1.2 Justificativa da escolha

As estradas vicinais sdo responsaveis pelo escoamento concentrado de &gua, 0 que acarreta no
desenvolvimento de processos erosivos e consequente carreamento de sedimentos para a Lagoa do

Fluminense, acarretando no assoreamento da mesma.
6.1.3 Descri¢cao do projeto

A técnica a ser empregada consiste em construir bacias de contencdo ao longo das estradas
vicinais que circundam a bacia de contribuicdo da Lagoa do Fluminense, reduzindo, desta forma, a
velocidade de escoamento das aguas e, consequentemente, o desenvolvimento de processos
erosivos e o carreamento de sedimentos para a lagoa. Ainda, sera propiciada a infiltracdo da agua,

potencializando a recarga subterranea. Abaixo sdo descritas as técnicas a serem empregadas:
v' Locacdo das estruturas

Para a verificacdo aproximada dos locais de implantac&o das bacias de contencéo, foi realizado
um estudo do seu posicionamento ao longo da estrada vicinal contemplada pelo projeto. No
entanto, se faz necesséria sua locacéo real em campo, com auxilio da topografia, de forma a
evitar que as bacias de contencdo sejam implantadas em locais onde existam estruturas

indesejaveis, tais como cupinzeiros, buracos de tatu e outras interferéncias.
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v' Construcao da canaleta de aducao

Este dispositivo de conducdo devera ter uma faixa de, no minimo, 1,0 m de largura, com

declividade de 1% a 2%, cujo término sera na bacia de contencéo.
v' Construcdo da bacia contencao

Esta estrutura devera ser toda em corte no solo, com uma profundidade de 2 metros e diametro
de 6 metros, conforme especificado no item 7.4. A retirada da terra da estrutura devera ser
colocada a jusante da bacia como um dique em forma de arco, de forma a dar maior garantia de

contencéo da bacia.

Em cima do dique devera ser feito um plantio com gramineas, preferencialmente a mesma
espécie existente no local de construgdo. Ressalta-se a possibilidade da introducdo de outras
espécies desde que que sejam nativas da regido e adequadas para o0 uso nesse tipo de
estrutura. Para este plantio devera ser colocado calcario dolomitico, fosfato natural e sementes,
na proporcao de 0,5 kg de calcario, 0,2 kg de fosfato natural e de 5 gramas de semente para

cada metro quadrado de dique.

Na Tabela 6.1 estdo relacionados 0s insumos necessarios para a execu¢ao dos servicos nesta area,
incluindo a quantificacdo dos mesmos. Na Figura 6.3, Figura 6.4 e Figura 6.5 sdo apresentadas as
vistas aéreas dos trechos das estradas onde serdo implantadas as bacias de contencéo, a tabela de

coordenadas e o perfil de elevacéo dos referidos trechos.

Tabela 6.1 — Quantitativos de insumos para as intervencdes na Area 1

Insumos Quantitativo/mz de Dique
Calcario dolomitico 0,5 Kg
Fosfato natural 0,2 Kg
Semente de Brachiaria decumbens 50g
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PLANTA

Google earth
<

PERFIL

Matozinhos - MG Area |

Bacias de Coordenadas
Contencdo E N
1 600776.00 - 7838364.00
2 600843.00 - 7838434 00
3 600508.00 - 7838515.00
4 600965.00 - 7838550.00
5 601028.00 - 7838672.00
6 601055.00 - 7838735.00
7 601170.00 - 7838805.00
8 601234.00 - 7838885.00
S 601268.00 - 7838580.00
10 601255.00 - 7835074.00
1 60134200 - 7835161.00
12 60135100 - 7835253.00
13 601436.00 - 7835347.00
14 601437.00 - 783542500
15 601557.00 - 7835454 00
16 601623.00 - 7835568.00

Estrada vicinal 1 — Bacias de contencao

Figura 6.3— Projeto de intervencgdo na estrada vicinal 1, pr6xima a Lagoa do Fluminense
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PLANTA

PERFIL

Bacias de Coordenadas
Contengdo E - N
1 601412.76 - 7839293.25
2 601474.62 - 7839252.89
3 601542.18 - 7839206.54

Matozinhos - MG Area |

Estrada vicinal 2 — Bacias de contencdo

Figura 6.4 - Projeto de intervencédo na estrada vicinal 2, proxima a Lagoa do Fluminense
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Bacias de Coordenadas
Contengdo E 2 N
1 601672.00 - 7839579.00

2 601739.00 - 78359542.00
3 601807.00 - 7835507.00
4 601877.00 - 7839468.00

PERFIL

Matozinhos - MG Area | | Estrada vicinal 3 — Bacias de contencao

Figura 6.5 - Projeto de intervencédo na estrada vicinal 3, préxima a Lagoa do Fluminense
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6.2 AREA Il: AREA DE PASTAGEM
6.2.1 Descricao da area

Consiste em uma area de pastagem situada a montante da bacia de contribui¢do superficial da Lagoa

do Fluminense (Figura 6.6), na direcdo oposta a area urbana da comunidade. A area apresenta

erosao laminar moderada e possui Brachiaria decumbens.

Figura 6.6 — Area de pastagem para realizacéo de terraceamento
6.2.2 Justificativa da escolha

A éarea é contribuinte direta da lagoa e o processo de erosdo laminar identificado tende a aumentar
com o manejo de gado. A reducdo dos processos erosivos por meio da implantagéo de terraceamento
em pastagem é uma pratica que podera ser replicada nas demais bacias das lagoas existentes na

regiao.
6.2.3 Descri¢cao do projeto

Na &rea em questéo deverdo ser construidos terragcos em nivel, de forma a reduzir o carreamento de
sélidos para a Lagoa do Fluminense e controlar o0 processo de erosao laminar existente. Abaixo sao

descritas as técnicas a serem empregadas na area:
v' Levantamento topogréfico

Este levantamento consiste ha marcacao detalhada do terreno, para que o servico de movimento de
terra seja facilitado. Para os terracos que acompanham as curvas de nivel, as estacas colocadas para

a sua locagéo séo geralmente suficientes (OLIVEIRA, 2010).
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v' Construgéo de terragos em nivel —recuperacédo da area

Os terracos serdo executados com auxilio de um trator de esteira tipo D4, de modo a se formar um
canal escavado com uma altura de, no minimo, 40 cm de profundidade e base de 2,80 m, sendo
realizado o depodsito da terra escavada a jusante do canal, visando a formacdo do camalhéo,

conforme o detalhamento do projeto (item 7.3).

Deve-se atentar para o fato de que parte do terreno a ser contemplado pelo terraceamento coincide
com uma é&rea degradada, descrita a seguir no item 6.2. Diante disso, os terragos que coincidirem
com essa area deverdo ser interrompidos e, nas extremidades adjacentes & mesma, deverdo ser
implantados “bigodes”, de acordo com o detalhamento do projeto (item 7.3). Essas estruturas
constituem um prolongamento do camalh&o no sentido do aclive do terreno e possuem funcéo de
assegurar a capacidade de armazenamento e, ao mesmo tempo, funcionam como pontos de
direcionamento do fluxo de agua. Com isso, impede-se o0 escoamento de agua para a area

degradada, evitando a ocorréncia de erosao.

Os célculos de dimensionamento dos terracos foram realizados com o uso o software Terraco 4.1,
desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Recursos Hidricos (GPRH) da Universidade Federal de
Vicosa. Ainda assim, ressalta-se necessidade e importdncia do levantamento topografico a ser
executado pela CONTRATADA na realizacdo do servico.

A area onde sera realizado o terraceamento esta representada na Figura 6.7. Na Figura 6.8 esta

apresentado o perfil dos terragos.
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Coordenadas
1- L 601566.863 N - 7839198.3%0
2- £ - 601414.901 N - 7839305.204
3-E- 601472908 N - 7839419.356
4-[-601537.142 N - 7839474.934
S £ 601616.158 N - 7839552, 746
6. £ 601643 769 N - 7839580, 18/
7 E- 601667607 N - 7839580.775
8- L - 601923.819 N - 7839429.530
9-£-601912.566 - N - 7839399.276
10 £ 601912.558 N - 7839375733
11 - E- 601894432 N - 7839353.577
12 - £ 601868.712 N - 7839336.957
13- £- 601835081 N - 7839330.016
14 - £ - 601/08.762 N - 7839386.006

LEGENDA:

s AREA DE TERRACEAMENTO - 9,41 ha
TERRACO EM NIVEL

== AREA DE RECUPERAGAD

_ AREA DEGRADADA - 0,75 ha
AREA DE TERRACEAMENTO

s s 4
MATOZINHOS - MG

Figura 6.7 - Projeto de terraceamento da area Il
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TERREMNO

MATERIAL DA ESCAVACAD
APILOADD

TERRACO

5

280crm

Figura 6.8 - Perfil dos terracos
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6.3 AREA lll: AREA DEGRADADA
6.3.1 Descricao da area

Na mesma area de pastagem existe um processo erosivo com exposicéo de solo, originado de uma
antiga passagem que permitiu a formacédo do escoamento concentrado de agua. A area degradada

pode ser vista na Figura 6.9.

Figura 6.9 — Area degradada a ser recuperada

6.3.2 Justificativa da escolha

Este processo erosivo € 0 Unico de maior proporcao existente na bacia de contribuicdo da Lagoa do
Fluminense e, desta forma, ndo seria cabivel a implantacdo de outras praticas para o controle de
erosao e melhoria de recarga sem a correcdo dessa erosdo. Parte dessa area serd contemplada pelo

terraceamento descrito anteriormente no item 6.2.
6.3.3 Descricéo do projeto

Para a recuperacdo da area degradada e o controle da erosédo devera ser feita a sistematizacao da
area, que consiste em laminar a area erodida, realizando o acerto do terreno onde esta se
desenvolvendo o processo erosivo. Assim, permite-se a recomposicdo da pastagem, com o plantio de

graminea no local.

Para essa atividade devera ser utilizado um trator de esteira tipo D4, com posterior plantio de

Brachiaria decumbens em toda a area de intervencao.
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v Cercamento

A area degradada devera ser cercada, de forma que o desenvolvimento das sementes de Braquiaria
possa ocorrer sem a intervencdo do pisoteio de animais. E importante ressaltar que o cercamento

devera seguir as especificacfes técnicas constantes do item 7.7.
v Plantio

Deverédo ser aplicadas 3 (trés) toneladas de calcario dolomitico e 800 kg de super fosfato simples
para cada hectare de plantio. Estes insumos deverdo ser incorporados com uma grade pesada. E
importante ressaltar que antes da aplicagdo destes insumos deve-se realizar uma andlise de
fertiidade do solo com uma amostra composta, de modo a obter a sua caracterizacdo e, a partir
desse resultado, ajustar as quantidades dos insumos a serem aplicados. Dessa forma, evita-se a
adicao desnecessaria de produtos que, em excesso, podem ser carreados para a lagoa, resultando

em processos de eutrofizagdo.

Terminado o preparo de solo, devera ser aplicado, a lan¢o,40 kg/ha de Brachiaria decumbens, sendo
que apoés 30, 60 e 90 dias devera ser aplicado 50 Kg de NPK 20-05-20 por cada hectare a ser

recuperado, por aplicacao.

Na Tabela 6.2 estdo relacionados 0s insumos necessérios para a execucao dos servigos nesta area,
incluindo a quantificagdo dos mesmos. Na Figura 6.10 é apresentado o projeto de intervencao

concebido para a Area IlI.

Tabela 6.2 — Quantitativos de insumos para as intervengdes na Area lll

Insumos Quantitativo/hectare
Calcério dolomitico 3.000 Kg/ha
Super Fosfato Simples 800 Kg/ha
Adubo NPK 20-05-20 50 Kg /ha em cada aplicagdo
Semente de Brachiaria decumbens 40 Kg/ha
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Coordenadas
1-E-601756.809 - N -7839380.130
2-E-601731.564 - N - 7839400.000
3-E-601707.897 - N -7839413.779
4-E-601689.643 - N -7839416.355
5-E-601671.894 - N - 7839408.680
6-E-601653.610 - N -7839393.263
7-E-601626.691 - N -7839361.870
8-E-60 - N - 7839305.130

LEGENDA:

== AREA DE RECUPERAGAD - 2474 m
AREA DEGRADADA - 0,75 ha

TRATAMENTO DA AREA DEGRADADA

MATOZINHOS - MG

Figura 6.10 - Recuperacao de area degradada na area lll
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6.4 AREA IV: AREA DE REFLORESTAMENTO
6.4.1 Descricao da area

O plantio de espécies nativas devera ser realizado em area a ser definida ao longo da execuc¢éo do

contrato, em consonancia com os demandantes do projeto.
6.4.2 Justificativa da escolha

O sistema carstico é altamente vulneravel a degradagdo ambiental, devido, essencialmente, as
caracteristicas especificas de seus diversos sitios (DEUS, FERREIRA e RODRIGUES, 1996). O
bioma predominante da APA Carste de Lagoa Santa é o Cerrado. Ainda assim, a regido compreende
uma area de transicdo, com formacdes vegetacionais de Cerrado e Floresta Estacional Semidecidual.
O Cerrado restringe-se a manchas remanescentes, em regeneracdo ou em transi¢cdo (mata-cerrado).
Nas dolinas e arredores dos afloramentos prevalece a Floresta Estacional Semidecidual. Sobre os

afloramentos calcéarios desenvolve-se Floresta Estacional Decidual (“mata seca”) (CPRM,2002).

Tendo em vista a alta diversidade bioldgica da regido e a melhoria da qualidade do ambiente, devera
ser realizado o plantio de 500 (quinhentas) mudas de espécies nativas em &rea a ser definida ao
longo da execuc¢do do contrato. Sugere-se que o plantio seja realizado, preferencialmente, em areas

localizadas proximas de nascentes (APPs — Areas de Preservacédo Permanente).

As mudas serdo doadas pelo Viveiro de Mudas Langsdorff, localizado no municipio de Taquaragu de
Minas/MG, parceria do CBH Rio das Velhas com a empresa Arcelor Mittal. Vale ressaltar que todo o
trabalho para o plantio dessas mudas, desde o0 seu recolhimento no viveiro, passando pelo preparo

da area e o plantio de fato, sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A seguir, apresenta-se na Tabela 6.3 uma lista das espécies vegetais nativas amostradas por familia

e ambiente, encontradas na APA Carste de Lagoa Santa.

Tabela 6.3 - Espécies encontradas na APA

Floresta Transicao
Familia Espécie Nome Vulgar Estacional mata- Cerrado
Semidecidual cerrado
Astroniumfraxinifolium Gongalo-alves X X
Anacardiaceae )
Myracrodruonurundeuva  Aroeira X X
Annonacoriacea Araticum X
Annonaceae
Rolliniasilvatica Araticum X X
Aspidospermatomentosum Pereiro X X X
Apocynaceae
Aspidospermaramiflorum  Peroba X
Araceae Anthuriumsp Anturio X
) ) Tabebuia serratifolia Ipé amarelo X
Bignoniaceae - - N
Tabebuia caraiba Ipé amarelo X
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Floresta Transicao
Familia Espécie Nome Vulgar Estacional mata- Cerrado
Semidecidual cerrado
Tabebuia avellanedae Ipé rosa X
Tabebuia ochracea Pau d'arco X X
Tabebuia sp.1 Ipé X
Burseraceae Protiumheptaphyllum Armesca X X
Cereus sp. Mandacaru
Cactaceae
Opuntia brasiliensis Palma
Caricaceae Jacaratiaspinosa Jacaratia
Caryocaraceae Caryocar brasiliense Pequi X
Cecropiaceae Cecropiapachystachia Embauba X
Kielmeyera cf. corimbosa  Pau-santo X
Clusiaceae
Kielmeyerapetiolaris Pau-santo X
Baccharis cf. retrusa Alecrim X
Compositae )
Eremanthuserythropappa Candeia X
leuei
Cunoniaceae Lamanoniaternata salgueiro do X
Mato
o Curatella americana Sambaiba
Dileniaceae - .
Davilla rugosa Sambaibinha
Euphorbiaceae Ricinuscommunis Mamona X
Pinda
Casearia arborea indaiba Tab° X X
de bandeira
Flacourtiaceae Casearia cf. decandra Espeto X
. . Ervad
Casearia sylvestris rvade X
lagarto
Canela
Nectandra sp.1 X
Lauraceae amarela
Ocotea cf. puberula Canela
Hymenaeastgonocarpa Jatobd X
Dalbergiamiscolobium Jacaranda
. Jacaranda
Leguminosae - Platypodiumelegans branco X X
Papilionoideae
Machaeriumscleroxylon Pau-ferro X
. . Sucupira
Sweetia fruticosa X
amarela
Bauhiniaholophylla Para de vaca X
Bauhiniapulchella Miroré X
Leguminosae - . , .
. Copaiferalangsdorffii Pau d'dleo X
Caesalpinoideae
Peltophorumdubium Farinha seca X
Sclerolobiumaureum Camboata X
Leguminosae - Parapiptadeniasp Angico X
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Floresta Transicao
Familia Espécie Nome Vulgar Estacional mata- Cerrado
Semidecidual cerrado
Mimosoideae Platymeniareticulata Vinhatico X X
Lythraceae Lafoensia pacari Pacari
Banisteriopsisanisandra Cipo prata X
Malpighiaceae Byrsonimacoccolobifolia Murici X
Byrsonima intermedia Murici X
Malvaceae Bastardiopsisdensiflora Louro-branco X
Maranthaceae Calathea cf. sellowii Calatéia X
Melastomataceae Miconiaalbicans Pixirica
Cabralea sp. Canjerana
Meliaceae Cedrela cf. odorata Cedro
Trichiliacatigua Catigud
Monimiaceae Siparunaguianensis Folha santa X X
Moraceae Macluratinctoria Moreira X
Canela-bucho-
Myrsinaceae Myrsineferruginea . X X
y y & de-boi
Eugenia desynterica Cagaita
Myrtaceae Myrciarostrata Folha-miuda
Myreciaria cf. floribunda Jabutica
Rhamnaceae Gouaniasp Cip6 de fogo
Dictyolomaincanescens Mamoninha X X
Rutaceae Maminha-d
minha-de-
Zanthoxylumrhoifolium @ a-de X X
porca
. Baga de
Allophyllussericea g X
morcego
Sapindaceae Cupaniavernalis Camboata X X
Serjania cf. coronata Cipo-timbd X
Helicterissacarolha Sacarrolha X
Sterculiaceae — —
Sterculia chicha Chicha X
Verbenaceae Aegiphyllasellowiana Papagaio
Qualeagrandiflora Pau-terra
Vochysiaceae Qualea multiflora Pau-terra
. Pau-de-
Vochysiatucanorum X
tucano

Foto: IBAMA, CPRM (1998)
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6.4.3 Descricao do projeto
v Plantio

O plantio se iniciarda com a marcacdo dos locais de covas, que deverdo ser feitas seguindo as
niveladas basicas, com espacamento de 4 (quatro) metros entre fileiras e de 3 (trés) metros entre

covas. O plantio deve ser realizado de forma que permita a existéncia de aceiro.

Caso a area esteja coberta com capim Brachiaria, a recomendacao € que seja feito o coroamento
com 1 metro de diametro tendo a cova como centro. Terminado o coroamento, devera ser feita a
abertura de cova, com a dimensao minima de 40 x 40 x 40 cm, sendo a terra separada e deixada ao

lado da cova.

Nesta terra, proveniente das covas, devera ser acrescido 100 g de calcario, 50 g de Super fosfato
simples e 2 litros de matéria organica, sendo mais recomendado o esterco curtido devido a sua
disponibilidade. Estes insumos deverdo ser misturados na terra de forma homogénea, e a mistura

posteriormente devolvida para a cova.

As mudas deverdo ser plantadas apds os trabalhos de preparo da cova, tomando-se o cuidado da
sua retirada da embalagem, verificando se ndo ha enovelamento de raizes e abrindo um buraco na

cova suficiente para caber a muda e seu substrato.

E importante ressaltar que ap6s 30, 60, 90 e 120 dias do plantio, devera ser realizada a capina da
area de coroamento e a aplicagcdo de 10 gramas de NPK 20-05-20 em cada cova. As mudas que nédo
sobreviverem neste periodo deverdo ser replantadas seguindo os mesmos procedimentos descritos
acima. Além disso, deve-se realizar uma andlise de fertilidade do solo antes da aplicagdo dos
insumos descritos anteriormente. Dessa forma, sera obtida a sua caracteriza¢do por meio da analise
de uma amostra composta e, a partir desse resultado, as quantidades dos insumos a serem

introduzidos deve ser ajustada, evitando a aplicacdo excessiva dos mesmos.

Complementarmente, devera ser realizado o combate de formigas aplicando formicida granulado ao
redor da copa, conforme a recomendacdo do fabricante. Na Tabela 6.4 estdo relacionados os

insumos necessarios para a execucdo dos servicos nesta area, incluindo a quantificagdo dos

mesmos.
Tabela 6.4 — Quantitativos de insumos para as intervencdes na Area lll
Insumos/cova Quantitativo
Calcario dolomitico 100 g
Super Fosfato Simples 50g
Matéria organica 2,0L
Adubo NPK 20-05-20 10g /aplicagdo
Mudas de espécies nativas 500 mudas
Formicida granulado (valor médio de fabricantes) 8g/ m’
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v Cercamento

A area a ser plantada deve ser cercada, de forma a proteger e garantir o bom desenvolvimento das
mudas plantadas. O cercamento devera ser realizado de acordo com as especificacfes técnicas do
item 7.7.

E importante ressaltar que, apesar da area de plantio ndo estar definida em um primeiro momento,
esté prevista a implantacéo de aproximadamente 422 m de cerca, considerando o espagamento das
mudas descrito anteriormente e o croqui ilustrativo apresentado na Figura 6.11. Adicionalmente,
devem ser instaladas 2 placas de identificacéo distribuidas ao longo do cercamento, também em

conformidade com as especificagdes técnicas.
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LEGEMDA:

—- —- CERCAMENTO PROPOSTO (ARAME FARPADC) - 4220 m
& MUDA - 500 UNIDADES
CORDAMENTD - DIAMETRO - 1,5 m - 500 UMIDADES

AREA IV AREA DE REFLORESTAMENTO

Figura 6.11 - Reflorestamento na Area IV
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7 ESPECIFICACOES TECNICAS DO PROJETO

Este item tem por objetivo apresentar todas as atividades e especificacdes técnicas que devem ser

atendidas pela Contratada na execucédo das intervencdes constantes deste Termo de Referéncia.

7.1 IMPLANTACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAGAO DE PLACAS DE
IDENTIFICACAO DO PROJETO

A Contratada devera implantar e manter um canteiro de obras até o término das obras e
intervencdes, com o objetivo de dar suporte local aos engenheiros e demais operarios contratados.
Esse local devera servir como depésito do material que sera utilizado para a execucdo das
intervencdes (mourdes de eucalipto, arame, ferramentas etc.), garagem de apoio para o maquindrio
utilizado (pé-carregadeira, motoniveladora etc.) e para alocacdo de sanitérios e refeitdrio. Além disso,
0 canteiro devera ter estrutura suficiente para a realizacdo de reunifes. Para instalacdo do canteiro

de obras est4 prevista uma érea de aproximadamente 270 m?.

Ao término dos servigos, o canteiro deverd ser desmobilizado, juntamente com todas as maquinas e
equipamentos utilizados. Finalizada esta etapa por parte da Contratada, a AGB Peixe Vivo executara
o pagamento do item “Desmobilizacdo da Obra”, conforme previsto no cronograma financeiro deste

Termo de Referéncia.

Além do canteiro de obras, a Contratada também devera elaborar e providenciar as placas de
identificacdo da obra/projeto hidroambiental. Estas deverdo ser executadas em ac¢o galvanizado e
conter, minimamente, informagdes sobre o Responsével Técnico (RT) da obra, a denominacdo da
area do projeto, os niumeros do contrato e do ato convocatério, o valor da obra e 0 seu prazo de
execucgdo, assim como os slogans da AGB Peixe Vivo, do CBH Rio das Velhas, do Subcomité de
Bacia local e da empresa que esta executando a obra (Figura 7.1). No total, deverao ser instaladas

03 (trés) placas, cada uma com 8,0 m?, totalizando, assim, 24 m°.
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Figura 7.1 — Modelo de placa de Identificagdo de Projeto Hidroambiental
Foto: COBRAPE (2015)

7.2 SERVICOS DE TOPOGRAFIA

Os servigos de topografia tém como objetivo demarcar todos os locais onde deverdo ser realizadas
as intervencgfes dos projetos hidroambientais. A locacéo e o estagueamento deverdo ser feitos pela
Contratada, utilizando-se equipamentos topogréficos tais como “GPS Geodésico RTK” ou “Teodolito e

Nivel Estequiométrico” ou “Estagéo Total”.

Finalizada a etapa de locacgéo, os pontos deverdo ser nivelados e contranivelados, visando-se a obter
as suas cotas e a movimentacdo de terra necessaria para o atingimento das cotas do “grade” das
estradas de terra e a inclinagédo prevista de 3%, assim como os afastamentos dos “off-sets” e das
cristas das bacias de contencdo. E importante ressaltar que os servicos de topografia também

deverdo ser realizados para locacéo de todas as demais estruturas descritas no item 6.

ApOs os ajustes de localizagdo dos dispositivos, a Contratada devera solicitar a aprovagdo da
Contratante que, por sua vez, ir4 autorizar a sua implantacdo ou solicitara nova locacdo, caso a
situacao local esteja em desacordo com os requisitos previstos no presente Termo de Referéncia,
sendo feitas tantas loca¢des quantas forem necesséarias até a aprovacdo, sem qualquer pagamento

adicional a empresa contratada.

Na Figura 7.2 é apresentada fotografia que exemplifica a locacdo topografica utilizada em projetos

hidroambientais ja4 executados na bacia do Rio S&o Francisco.
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Figura 7.2 — Exemplo de locacé&o topogréafica utilizada nos projetos hidroambientais da bacia

do rio Sao Francisco
Fonte: AGB PEIXE VIVO (2014)

Encerrada a execuc¢éo das intervencgdes previstas neste Termo de Referéncia, a equipe responsével
pelos servigos de topografia deveréa realizar o levantamento detalhado dos dados para a elaboragdo

do “as built”.
7.3 EXECUCAO DE TERRACOS

O terraceamento € uma pratica mecénica de combate a erosdo, fundamentada na construgdo de
terracos com uso de um trator de esteiras ou trator com arados de discos acoplados, dentre outros,
com o proposito de direcionar ou conter o volume de escoamento superficial oriundo das aguas das
chuvas. A funcéo do terraco é a de reduzir o comprimento da rampa, area continua por onde ha
escoamento das &guas das chuvas, e, com isso, diminuir a velocidade de escoamento da agua

superficial, reduzindo assim a ocorréncia de atividades erosivas.
A construcdo de terragos devera ser composta basicamente por duas partes:
a) o canal coletor; e

b) o camalhdo ou dique, construido com a massa de solo movimentada do canal. E importante
ressaltar que o volume do material para a constituicdo dos terracos sera retirado do canal coletor e da

recomposicdo topografica a montante de cada terrago.

O espacamento criterioso de terracos é de fundamental importadncia em um esquema de protecao de
declives. Espacamentos subdimensionados acarretam na elevagcdo desnecesséaria dos custos de

construcdo, enquanto que os superdimensionamentos podem tornar os terracos incapazes de reter a
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enxurrada originada a montante. Terragcos com espagamentos muito largos tém, ainda, um efeito
limitado no controle da erosédo, e o canal é rapidamente obstruido por sedimentos, o que pode

desencadear na ruptura do camalh&o.

Portanto, a selecdo do espacamento horizontal entre terracos deve ser realizada de forma que o
canal possa dar vazao ao escoamento superficial, originado a montante da estrutura, ou armazena-lo,
com o objetivo de evitar a ocorréncia de atividades erosivas. Desta forma, pode-se afirmar que o
espacamento é fungdo dos fatores que afetam a resposta do solo a precipitagdo, tais como
susceptibilidade a eroséo, declive e tipo de cultura, além das caracteristicas das chuvas da regido e
das dimensdes do canal do terrago. Ja o espagamento vertical nada mais € que a diferenca de nivel

entre dois terragcos consecutivos.

Para os célculos de dimensionamento dos terracos foi utilizado o software Terrago 4.1, desenvolvido
pelo Grupo de Pesquisa em Recursos Hidricos (GPRH) da Universidade Federal de Vigosa - MG. O
software utiliza como dados de entrada a localidade da intervencéo, a cultura vegetacional da &rea, o
periodo de retorno, a forma de preparo do solo, a resisténcia a erosdo, a taxa de infiltracdo, a
declividade do terreno e a tipologia da se¢ao do canal. Apos a compilacdo desses dados, o software
fornece: a declividade da parede do canal, os espacamentos horizontal e vertical; a lamina de
escoamento superficial no canal; as alturas teérica e recomendada do canal; e o coeficiente de
desuniformidade.

Os bigodes sao extensbes dos terracos e/ ou curvas de nivel que auxiliam na retirada da agua
direcionando-a para as areas lindeiras. As dimensdes dos bigodes variam de forma e secdo de

acordo com os dispositivos aos quais se integram as areas lindeiras (JUNIOR, 2008).

No presente projeto, o terraco em local coincidente com a &rea degradada devera ser interrompido

com bigodes nas &reas adjacentes a mesma, na qual sera executado o plantio.

E importante ressaltar que essa pratica de conservacdo do solo requer manutencdo periodica,
visando a manutencéo da integridade estrutural dos terracos, por meio da desobstrucdo dos canais

de escoamento de 4gua e da conservacgdo de cobertura vegetal na area do terraceamento.
7.4 CONSTRUCAO DE BACIAS DE CONTENCAO
7.4.1 Execucdo de valetas e canaletas de aducéao

A construcdo das valetas devera ser realizada com o auxilio de uma motoniveladora (patrol), que ira
realizar a raspagem de uma faixa de 0,5 m de largura na lateral mais baixa da faixa de rolagem, onde
ird ocorrer a conducdo da agua da chuva. As valetas a montante da entrada da canaleta de aducao
deverdo ter uma profundidade de aproximadamente 16 cm e deverdo ser implementadas em

aproximadamente 20 m a montante da entrada do canal de captacéo.

A motoniveladora também deverd executar as canaletas de aducdo, que sdo dispositivos

responsaveis pela conducédo das dguas para o interior das bacias de contencao. Este dispositivo de
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conducdo devera ter uma faixa de, no minimo, 1,0 m de largura, com declividade de 1% a 2%, cujo

término sera na bacia de contencao.

Por fim, deve-se ressaltar a importancia das atividades de manutencéo dessas estruturas, devido ao
desgaste promovido pela circulagdo de animais, assoreamento e intempéries. As acbes de

manutencdo mais comuns séo a limpeza dessas estruturas e, caso necessario, a sua reconstrucao.
7.4.2 Construcdo de bacias de contencao

Bacias de contengédo de agua da chuva, conhecidas popularmente como “cacimbas”, sdo bacias ou
tanques implantados/escavados mecanicamente (escavadeiras) no solo, em formato
preferencialmente circular, instaladas em pontos estratégicos da &rea de drenagem, com o0 objetivo

de promover o armazenamento e a infiltracdo da agua.

Estando demarcados seus limites e posi¢do, por meio dos servicos de topografia de locacdo e
estaqueamento, inicia-se a movimentacao mecéanica do solo com auxilio de pa carregadeira ou trator
de esteiras, escavando-se no sentido do fundo da bacia em direc@o as bordas externas da estrutura,
procurando-se trabalhar com o equipamento perpendicular & parede do circulo que foi previamente

demarcado.

Cada bacia de contencéo devera ter, em média, 6,0 m de didmetro e 2,0 m de profundidade, a partir
da cota do final do canal de captacdo, conforme mostrado na Figura 7.3. E importante ressaltar que
deve existir uma diferenca de cota entre o local da entrada da agua e sua saida (extravasor ou
ladrdo), com o objetivo de se evitar que, no caso de chuvas extremas, a agua que se acumulou no

interior da bacia de contenc¢éo retorne para a estrada vicinal.

O material proveniente da etapa de escavacdo devera ser disposto no entorno da bacia de
contencdo. E importante destacar que, & medida que o material for sendo disposto no entorno da
bacia de conten¢do, o mesmo devera ser compactado com auxilio da pa-carregadeira. Dessa forma,
0 entorno da bacia ficard com uma faixa plana e compactada de aproximadamente 3,0 m, o que
evitard que o material escavado retorne para o interior da bacia da contenc¢do, diminuindo o seu

volume de acumulacéo.

Geralmente, a localizacdo de cada bacia de contencéo deve considerar a declividade da via (Tabela
7.1) e as caracteristicas do uso e ocupacgdo dos solos adjacentes a pista de rolagem. A definicdo
precisa do local mais adequado para a sua constru¢éo s6 sera possivel ap6s os servigcos de locacao

topogréfica.
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Tabela 7.1 — Espacamento entre as bacias de contencédo em funcéo da declividade

Declividade da estrada (%) Espagamento mdaximo entre as bacias de contengdo (m)
0a5 120
5a10 100
10a 15 80
15220 60
>20 40

Fonte: IPT (1988)

As bacias de contencdo requerem manutencdes periodicas, devido ao desgaste das suas paredes e
de seu entorno, promovido por intempéries naturais, e ao acumulo de sedimentos em seu interior, 0
gue leva a reducdo do seu volume de armazenamento e da capacidade de infiltracdo da agua. As
acOes de manutencdo mais comuns séo as atividades de retirada de sedimentos presentes no interior
da estrutura, o plantio do dique localizado a jusante da mesma, o remodelamento e a compactagéo
das suas paredes e da faixa plana em seu entorno.

Rua Carijos, 166 — 5° andar — Centro — Belo Horizonte — MG — 30.120-060
Tel.: (31) 3207-8500 — E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br




40

Contrato de Gestdo n°. 014/2010 — Ato Convocatério n°.

| 2 = - i
(EACLA DL CONTLNCEO
LiI&aME 'L — 5,00M
ERTIFLUNTT AN ~.00M

Figura 7.3 — Planta e perfil de bacia de contencéo de aguas pluviais

7.5 EXECUCAO DE PLANTIO

A execucao do plantio devera ser realizada de acordo com as especificagdes constantes do item 6.4.
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7.6 COLETA DE AMOSTRAS DE SOLOS

A qualidade dos resultados obtidos em laboratério de analises de solo esta diretamente relacionada
com os cuidados utilizados durante a coleta da amostra. Dentre as precaucdes a serem adotadas
deve-se ressaltar o cuidado para ndo coletar amostra impregnada com residuo, solo de formigueiro e
cupinzeiros, entre outros. Além disso, anotar qualquer anormalidade, indicios e vestigios que possam
caracterizar mudangas na qualidade ambiental da matriz solo.

Existem, basicamente, duas modalidades de coleta de solo: a amostra indeformada possibilita que
parametros geotécnicos sejam determinados em laborat6rio como se amostra ainda estivessem "em
campo", pois representa a estrutura original da area estudada; ja& a amostra deformada refere-se ao
solo solto, coletado com pa e/ou trado (Figura 7.4). A analise de fertilidade do solo é realizada a partir

da coleta de amostras deformadas.

Figura 7.4 — Acondicionamento de amostras deformadas
Fonte: EMBRAPA (2016)

Quanto ao local de coleta de solo, deve-se escolher uma area livre de grandes raizes. Essa area
deve estar suficientemente longe do corredor de passagem (sugere-se entre 20-50 cm) para evitar
coletar solos compactados pelo pisoteamento das pessoas. A &rea de coleta ndo deve ter nenhuma
planta nem estar na direcdo de raizes de arvores, para evitar danifica-las ou interferir na pesquisa de

outras pessoas.

Para as amostras deformadas, o material basico e as instru¢bes de coleta sdo descritos abaixo,

segundo informacdes da EMBRAPA.
Material basico:

Recipientes (sacos de plasticos robustos de preferéncia) para cerca de 5009 de amostra;
identificadores nos recipientes (etiquetas firmes e/ou escrita direta) para os dados do questionério de
identificacdo da amostra, e etiquetas com os dados para onde os resultados das amostras devem ser

enviados.
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Instrucoes:

Dividir a propriedade em areas uniformes para a retirada de amostras. Cada uma dessas areas
devera ser uniforme quanto a cor, topografia, textura e quanto as adubacdes e calagem que recebeu.
Areas pequenas, diferentes das circunvizinhas, ndo deverdo ser amostradas juntas. Cada uma das
areas escolhidas devera ser percorrida em zig-zag (Figura 7.5), retirando-se, com um trado, amostras
de 15 a 20 pontos diferentes, que deverdo ser colocadas juntas em um balde limpo. Na falta de trado,
podera ser usado um tubo ou uma pa. Todas as amostras individuais de uma mesma area uniforme
deverdo ser muito bem misturadas dentro do balde, retirando-se uma amostra final, em torno de
500g.
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Figura 7.5 — Exemplo de retirada de amostra de um terreno de baixada (amostra 1) e de meia

encosta (amostra 2). As areas dentro dos circulos ndo devem ser amostradas.
Fonte: EMBRAPA (2016)

As amostras deverdo ser retiradas da camada superficial do solo, até a profundidade de 20 cm, tendo
antes o cuidado de limpar a superficie dos locais escolhidos, removendo as folhas e outros detritos.
N&o retirar amostras de locais proximos a residéncias, galpdes, estradas, formigueiros, depdsitos de
adubos, etc. Nao retirar amostras quando o terreno estiver encharcado. No caso de culturas perenes

(frutiferas, por exemplo), sugere-se também retirar amostras entre 20 e 40 cm de profundidade.
7.7 CONSTRUCAO DE CERCAS

A construcdo de cercas ao redor das Areas de Preservacdo Permanente (APPs) de nascentes ou
outras a serem recuperadas objetiva o seu isolamento ou protecdo contra fatores causadores da

degradacédo, de modo a contribuir positivamente com o processo de regeneragao natural.

Os materiais necessarios para a construcdo de cercas sdo: mourdes de eucalipto tratado, sendo
estes divididos entre mourdes de suporte, mourdes esticadores e mourfes escoras, arame farpado e
grampos de fixagdo. Na Tabela 7.2 sdo apresentadas a funcédo e a especificagdo técnica de cada um

dos materiais a serem utilizados nas cercas.
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Tabela 7.2 — Funcao e especificacdo basica dos materiais utilizados na construcéo de cercas

Material Fungao Especificagoes técnicas
Dar sustentagdo ao arame para Empregar tratamento conforme

Mourdes de Eucalipto tratado

evitar a passagem de animais definido pela NBR 9480:2009
Arame farpado Promover o isolamento da area Respeitar as caracteristicas
definidas na NBR 6317:2012
Fixar os fios de arame aos Deverdo ser de a¢o zincado com
Grampos de fixagdo mourdes de eucalipto, de forma a as seguintes caracteristicas: 9
dar mais firmeza a estrutura BWG X 7/8”

Fonte: Adaptado de BELGO BEKAERT ARAMES (2015)

A madeira utilizada devera ser tratada, retilinea e isenta de fendas, rachaduras ou outros defeitos que
inabilitem a sua funcdo e em seu topo chanfrado deverdo ser implantadas as “aranhas” ou grades

metalicas visando evitar o rachamento da madeira.

Os mourdes de suporte dos fios de arame deverdo ter o didmetro comercial na faixa de 8 a 10 cm.
Estes mourdes devem ser fixados no solo com uma distancia, de eixo a eixo, de 2,0 a 2,5 m. Além
disso, devera ter o comprimento minimo de 2,20 m, dos quais 0,60 m devem ser enterrados no solo.
O didmetro da escavacdo para colocacdo do mourdo de suporte deve ter no minimo 36 cm, e o

reaterro devera ser compactado em camadas de 20 cm.

J& os mourdes esticadores, aqueles que tém a funcado de realizar o esticamento dos fios de arame,
localizados tanto nas mudancas de alinhamento como quando for atingida uma distancia maxima de
50 m entre eles, deverdo ter um didmetro comercial maior, se comparado aos mourdes de suporte,
variando entre 10 e 13 cm. Também os mourdes esticadores deverdo ter um comprimento minimo de

2,20 m, dos quais 0,60 m deverdo ser cravados nho solo.

O didmetro da escavacdo para colocacdo do mourdo esticador deve ter no minimo 54 cm, e o
reaterro devera ser compactado em camadas de 20 cm. E importante ressaltar que os mourdes
esticadores deverdo ser escorados através de uma “méo-francesa” engastada no solo ou travados
com um mourdo de eucalipto paralelo aos fios de arame. Independente da metodologia utilizada, o

eucalipto tratado devera ter o mesmo didametro do mourdo esticador.

O arame farpado utilizado no cercamento devera ser zincado, possuindo carga de ruptura de 700 kgf.
O fio inferior deve manter uma distancia de 25 cm a partir do solo, de modo que deverdo ser mantidas
as seguintes distancias: 25 cm (solo ao fio inferior da cerca), 30 cm (espacamentos fios
intermediarios) e 15 cm (fio superior da cerca, ao topo do mourdo). No caso da area de projeto as
cercas deverao ser constituidas de cinco fios de arame farpado. Na Figura 7.6 é representado um

modelo genérico de layout de cerca.
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Figura 7.6 — Layout da cerca, incluindo as especificagfes técnicas arame farpado
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Para a construgéo da cerca deve-se prever um aceiro, que se caracteriza pela realizagcéo de limpeza
de uma faixa do terreno (rocada ou capina) e destocamento (caso necessario), em uma faixa de 2,0
m de largura, com o objetivo de permitir o trabalho dos “cerqueiros”, assim como proporcionar a
conservacao e a protecdo da cerca contra a ocorréncia de eventuais incéndios. A cerca devera estar
localizada no centro do aceiro, ficando, apds sua construcdo, uma faixa livre de 1,0 m para cada lado
da cerca. A limpeza deve resultar em uma faixa de implantacdo isenta de vegetais e ser executada de
forma manual. E importante ressaltar que a locaco das cercas deve ser realizada de forma que n&o

se derrube nenhuma arvore em hipdtese alguma.

Por fim, é importante destacar que essas estruturas demandam manuten¢des periddicas, devido ao
tempo de implantacdo (deterioragdo temporal), acdo fisica dos animais que tentam transpd-las ou
quando séo atingidas por queimadas e raios. A seguir, sdo listadas algumas recomendagfes para a

manutencéo de cercas:

v" Reciclagem da cerca: desmanche do trecho de cerca que necessita de manutencdo e

aplicacdo de material novo no trecho (parte da cerca desmanchada);

v' Para cercas com fios soltos, deve-se avaliar a necessidade de amarrar os fios aos mourdes
ou descascar os mourdes antes de rebater os grampos. E comum observar esse tipo de
manutencdo em cercas que utilizam madeira de casca grossa (ex: candeia) e madeira que

racha muito (algumas variedades de eucalipto);

v Instalagdo de balancins nos intervalos entre mour8es, quando o espagcamento entre os fios

estiver propiciando a passagem de animais por entre eles;

v' N&o aplicar grampos sobre os fios da cerca pressionando-os nos mourdes. Este
procedimento impede que o arame corra dentro do grampo e danifique a estrutura do arame,

criando pontos de enfraquecimento do fio.

Deverao ser confeccionadas placas informativas, de aco galvanizado, de dimensdes 60 cm x 40 cm,
devendo ter o layout e contetdo conforme a Figura 7.7, de acordo com o modelo aprovado pela AGB
Peixe Vivo. Estas placas (duas) serdo afixadas nos locais mais visiveis da cerca e a uma distancia

aproximada de 200 m entre elas.
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4%&2 DA BACIA HIDROGRAFICA

N\, DORIO SAQ FRANCISCO

AREA DE PRESERVACAO
PERMANENTE

PROIBIDO DESTRUIR, DANIFICAR, INVADIR,
DESMATAR, JOGAR LIXO OU ENTULHO.

SUJEITO A MULTA E DETENCAO.
LEIS FEDERAIS N2 9.605/1998 & N2 12.651/2012

www.cbhsaofrancisco.org.br

Figura 7.7 — Modelo de placa informativa

Fonte: AGB PEIXE VIVO (2016)

7.8 DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE MOBILIZACAO SOCIAL, EDUCACAO
AMBIENTAL E CAPACITACAO

Com o intuito de desenvolver um projeto técnico-participativo, oferecendo protagonismo a
comunidade que sera diretamente beneficiada com o projeto hidroambiental, faz-se necessario um
intenso processo de mobilizacdo social. Para isso, os canais de comunicacdo entre a CONTRATADA
e o0s interessados devem-se manter abertos, fortalecendo a interagdo entre todos os atores
envolvidos. Ressalta-se que as atividades de capacitacdo ambiental e mobilizacdo social serdo

desenvolvidas em paralelo as intervengdes previstas no presente Termo de Referéncia.

Vale destacar que, durante todo o processo participativo, os demandantes e demais interessados no
projeto devem ser envolvidos continuamente, contribuindo, assim, para o desenvolvimento e o bom
andamento dos trabalhos. Nesse sentido, sugere-se um didlogo intenso com a Associagdo de
Desenvolvimento Artes e Oficios (ADAO) — que possui um histdrico trabalho de mobilizacéo social no

distrito de Mocambeiro — bem como com os articuladores do Projeto “Rede Asas do Carste™".

A seguir, sdo apresentadas as principais atividades e estratégias de comunicacdo e mobilizacédo
social a serem desenvolvidas para a promocdo do projeto e o incentivo da comunidade durante a

elaboracéo dos servigos contratados.

! O Projeto Rede Asas do Carste consiste em um trabalho de extensdo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
idealizado pelo professor Eugénio Cortes, com apoio dos subcomités Carste e Ribeirdo da Mata e do Comité da Bacia
Hidrogréafica do Rio das Velhas, tem o objetivo de fortalecer o dialogo entre escolas, alunos e professores da rede publica de
ensino através do monitoramento das lagoas cérsticas.
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7.8.1 Comunicacéao Social

A comunicacao social consiste em sistemas de transmissdo de mensagens para um publico vasto,
disperso e heterogéneo. Abarca processos de informacéo, persuaséo e entretenimento de individuos
e grupos. E uma ferramenta de integracéo, instrucéo, de troca mutua e desenvolvimento (LADANISKI,
2010). Nesse sentido, é premissa basica para o bom andamento do projeto hidroambiental a
promocdo de acbes de comunicacdo e mobilizacdo social que permitam uma maior participacéo e

envolvimento da comunidade com o mesmo.

Para potencializar as estratégias de divulgacdo do projeto, esta prevista uma série de ferramentas
gréficas que deverdo possuir contetdo e linguagem adequados ao publico, a serem produzidos pela
CONTRATADA, conforme descrito a seguir:

Producao de material grafico

Deverdao ser confeccionados convites para que possam ser distribuidos para proprietarios rurais,
liderancas locais, membros de associa¢gbes comunitarias, professores e diretores de instituicdes
escolares, membros do SCBH Carste, CBH Rio das Velhas, AGB Peixe Vivo, representantes de
secretarias e 6rgdos publicos, dentre outros. Objetiva-se, também a divulgacdo dos produtos e a
disseminacgédo de informagfes aos moradores locais e proprietério de terrenos da regido a respeito do
sistema carstico como um todo, bem como de sua complexidade e importdncia como patriménio
natural e da correlagdo entre as lagoas carsticas. Deve-se prever a confecgdo de cartazes que terao
como objetivo divulgar os eventos a serem realizados, os quais serdo afixados em instituicdes de
ensino e saude; reparticdes publicas; associagdes comunitérias e demais locais que possam chamar
a atencdo da populacdo para a importancia da sua participacdo nos eventos publicos. Também
devera estar prevista a confeccdo de banner contendo informagdes gerais sobre o projeto, a ser
exposto em todas as reunides e eventos relacionados as atividades de mobilizagdo social, assim
como as principais formas de contato com a CONTRATADA, de forma que a comunidade tenha um
meio de comunicagdo para solicitar esclarecimentos ou fazer alguma sugestdo ao longo do

desenvolvimento do projeto.

Para potencializar as estratégias de divulgacéo do projeto, as midias digitais mostram-se excelentes
ferramentas de comunicacdo. Caso validado pela ABG Peixe Vivo e pelos demandantes, a
CONTRATADA poderé prever a utilizagdo das principais redes sociais para informar e sensibilizar as
pessoas sobre a importancia da preservacao dos recursos naturais, de maneira especial, da regido

cérstica, além de ampliar a divulgacdo dos eventos para um publico mais vasto.

A seguir, sdo detalhadas as especificacBes técnicas dos materiais de divulgacdo anteriormente
citados, os quais devem receber aprovagdo prévia da AGB Peixe Vivo para posterior impresséo e

veiculacéo:

v' Cartazes: Producdo de 70 (setenta) cartazes de 42cm x 30cm. Lamina: 420mm x300mm 4

cores em couché fosco importado 150gramas.
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v' Convites: Producédo de 105 (cento e cinco) convites de 13 cm x 19 cm, em papel couché 120
g com brilho, para serem entregues em envelopes A5 para o publico a ser alcancado pelos

eventos de mobilizacéo social.

v' Banner: Producdo de 01 (um) banner de 1,20 m x 0,90 m, em lona, com bastéo e corda, a
serem utilizados nas reunifes e demais eventos a serem realizados, contendo informacées

sobre o CBH Rio das Velhas, a AGB Peixe Vivo, 0 projeto, as parcerias, apoios etc.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a elaboracéo da arte, design gréafico e elaboragéo do
texto dos materiais, buscando e acatando orientacdes da AGB Peixe Vivo e também dos

demandantes do projeto. Devera ser produzida prova digital, a ser aprovada pela Contratante.

E importante ressaltar que todos os eventos ndo podero ser realizados sem que haja a exposicdo de

banner e a distribuicdo de cartazes e convites alusivos ao projeto em execugao.

7.8.2 Mobilizagdo Sociambiental

Deve-se buscar estratégias de mobilizacdo que promovam uma maior participacdo da comunidade.
Compreende-se, assim, que mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um propésito
comum, sob uma interpretag@o e um sentido também compartilhados. A mobilizag&o n&o se confunde
com propaganda ou divulgacdo, mas exige a¢cbes de comunicacdo no seu sentido amplo, enquanto

processo de compartilhamento de discurso, visdes e informagdes (TORO, 2004).

Além dos eventos publicos obrigatérios para divulgacdo do projeto, a mobilizagdo deve ocorrer in
loco, ou seja, deve-se prever uma aproximagéo entre a CONTRATADA e a comunidade, durante todo
o periodo de vigéncia do contrato. E importante que a empresa também busque um contato mais
préximo com os proprietarios de terrenos localizados em encostas de lagoas carsticas da regiao,
visando um maior esclarecimento do trabalho a ser realizado, sanar dividas, obter/trocar informacgdes
e favorecer o estreitamento de lagos entre os atores, assim como o seu maior envolvimento com o
mesmo. Dessa maneira, o processo de mobilizagdo social € mais complexo e abrangente, sendo

constituido por a¢fes de educacao ambiental e de comunicagéo social intimamente interligadas.

Quanto aos eventos previstos, a serem realizados na area de abrangéncia da UTE Carste para

desenvolvimento pela CONTRATADA, os mesmos sdo descritos a seguir:

v' Semindario Inicial: este Seminario deve iniciar com uma atividade ludica de sensibilizacédo
ambiental, como, por exemplo, uma peca teatral e/ou um concerto musical com tema
pertinente a preservacdo do meio ambiente. Sugere-se que essas manifestacdes sejam
oriundas de grupos culturais ja existentes na comunidade, no intuito de valorizar a arte e
cultura local. E provavel que os membros e ou apoiadores do SCBH Carste conhecam e
possam indicar um desses grupos culturais e ajudar no contato com os mesmos. Objetiva-se
que essa atividade integre os participantes e os motive a participar ativamente durante todo o
evento, fortalecendo o contato da CONTRATADA com a comunidade desde o primeiro

momento.
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Neste evento, a CONTRATADA ira apresentar informacgdes sobre as areas do projeto e os
objetivos a serem alcancados, assim como as estratégias para a sua realizacdo e a
metodologia de atuacdo junto a comunidade. Deverdo ser convidados produtores rurais,
liderancas locais, membros do CBH Rio das Velhas, do SCBH Carste, da AGB Peixe Vivo,
das Prefeituras Municipais inseridas na area de abrangéncia da UTE Carste (secretarias de
Meio Ambiente, Educacéo, Saude, Assisténcia Social, etc), da comunidade beneficiada e das
demais instituicGes/entidades (cooperativas, associagdes comunitarias, escolas etc.) que

possam contribuir para o sucesso do projeto hidroambiental a ser implementado.

E importante ressaltar que este seminario devera ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) dias
decorridos da emisséo da Ordem de Servico (OS), visto que, sem a realizacdo do mesmo, a

Contratada nao podera dar inicio as intervencdes propostas.

v Seminario Final: neste momento, a CONTRATADA devera apresentar os resultados do
projeto realizado e os beneficios previstos com a sua execucdo. Devera ser reforcada a
necessidade de atuagdo constante da populagédo, de modo a garantir o seu éxito e o alcance
dos objetivos esperados. A lista de convidados deve ser a mesma do Seminério Inicial,

acrescida de demais atores que foram se envolvendo durante o processo.

Para a realizacao desses eventos sera necessaria a disponibilizacdo de espaco adequado, contendo,
minimamente, mesas e cadeiras, sanitarios, kit multimidia (computador, projetor, caixa de som) e
teldo para projecdo, quando for necessario. Também devem ser disponibilizados, para os
participantes, material didatico complementar, como cartilhas e/ou apostilas informativas do CBH Rio

das Velhas e da AGB Peixe Vivo, quando estiverem disponiveis.

Complementarmente, deverado ser elaborados relatérios descrevendo todo o processo de mobilizacdo
social desenvolvido pela CONTRATADA, detalhando as atividades e eventos realizados, as
dificuldades enfrentadas e os resultados obtidos. Aos relatérios devem ser anexadas as listas de

presenca, os registros fotograficos das reunides e eventos.

E importante ressaltar que, antes do agendamento dos eventos de mobilizagdo social, a
CONTRATADA devera conversar com 0s atores-chave da regido e com os conselheiros do SCBH
Carste para conciliar o melhor dia e horario para a sua realizagdo. Deve-se observar, também, a
agenda de eventos ambientais que ja estdo previstos de serem realizados na regido, para que nao

ocorra um conflito de datas e haja participagdo de um maior nimero de pessoas.

Adicionalmente, sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA fornecer coffee break para os
participantes, em todos os eventos previstos. Sugere-se, nas situacdes que for possivel, que os
lanches sejam comprados por empresas/fornecedores da prépria comunidade, no intuito de valorizar
0 comeércio local e aproveitar para estreitar as relages com os moradores. Esse contato, inclusive,
pode levar a uma aproximacgdo futura dos mesmos com o projeto hidroambiental, assim como

identificar possiveis apoiadores do projeto dentro da comunidade.
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Na Tabela 7.3 constam indicacdes de fontes bibliograficas que podem ser utilizadas para consultas e

aprofundamento dos conhecimentos acerca do papel e da importancia da comunicacao e mobilizacéo

social em projetos de preservacdo ambiental.

Tabela 7.3 — Referéncias de pesquisa sobre Comunicacdo e Mobilizac&do Social

Referéncia

Tipo de documento

Acesso

Comunicagao Social

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. Comunicagdo e

http://www.mma.gov.br/

Informagcdo  Ambiental. Educagdo  Ambiental. Cartilha estruturas/educamb/_arq
2003/2006. 13 p. uivos/cad_07.pdf
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. Secretaria de

Articulagdo Institucional e Cidadania Ambiental. http://www.mma.gov.br/
Programa Nacional de Educagdo Ambiental. Cartilha estruturas/educamb/_arq

Educomunicagdo  socioambiental: = comunicacio
popular e educagdo. Organizagdo: Francisco de Assis
Morais da Costa. Brasilia: MMA, 2008. 50 p.

uivos/txbase_educom_20.
pdf

RODRIGUES, G. S. S. C.; COLESANTI, M. T. M. Educagao
ambiental e as novas tecnologias de informagdo e
comunicacao. Sociedade & Natureza, Uberlandia, v.
20, n. 1, pp. 51-66, jun. 2008.

Artigo de periddico
cientifico

http://www.scielo.br/pdf/
sn/v20n1/a03v20n1.pdf

SMITH, V. P. B. Comunicagao socioambiental: bases
tedricas e aplicagdo nas praticas de responsabilidade
social e sustentabilidade das organiza¢des. In:
ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIACAO NACIONAL DE
POS-GRADUAGAO E PESQUISA EM AMBIENTE E
SOCIEDADE (ANPPAS), VI, 18 a 21 de setembro de
2012, Belém-PA. Anais... Belém: ANPPAS, 2012. 17 p.

Artigo publicado em
anais de evento
cientifico

http://www.anppas.org.b
r/encontro6/anais/ARQUI
VOS/GT8-302-804-
20120809221419.pdf

Mobilizagao Social

PICCOLI, A. S.; KLIGERMAN, D. C.; COHEN, S. C;
ASSUMPCAO, R. F. A Educa¢do Ambiental como
estratégia de mobilizacido social para o

Artigo de periddico

http://www.scielo.br/pdf/
csc/v21n3/1413-8123-csc-

entifi
enfrentamento da escassez de agua. Ciéncia & Saude clentifico 21-03-0797.pdf
Coletiva, v. 21, n. 3, pp. 797-808, 2016.
Projeto Manuelzdo Site http://www.manuelzao.uf
mg.br
http: . ili
Rede de Mobilizagao Social Site tp //W\{VW mobilizacaos
ocial.com.br
Rede Mobilizadores Site http://www.mobilizadore
s.org.br
SEPULVEDA, R. O. Subcomités como proposta de http://www.cbhvelhas.or
descentralizacdo da gestdo das aguas na bacia do rio g.br/images/subcomites/e
das Velhas: o Projeto Manuelzao como fomentador. Artigo studo%20sobre%20subco

Cadernos Manuelzdo, n. 2, pp. 5-11, novembro de
2006.

mites%20rogerio%20sepu
Iveda.pdf

MOREIRA, Carla Wstane de Souza. Gestdo de Aguas
Urbanas: Mobilizagdo social em torno de rios
invisiveis. 2013. 195 f. Dissertacdo (Mestrado em
Geografia). Instituto de Geociéncias, Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013.

Dissertagdo de Mestrado

http://www.bibliotecadigi
tal.ufmg.br/dspace/handl
e/1843/IGCC-9K4NLN
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7.8.3 Capacitacdo Ambiental

A educacao ambiental (EA) € um componente essencial e permanente da educacdao nacional,
devendo estar presente em carater formal e ndo-formal. A educacdo ambiental formal é aquela
desenvolvida no ambito dos curriculos das instituicdes de ensino publicas e privadas, englobando a
educacéo infantil, os ensinos fundamental, médio e superior, e a educacao especial, profissional e de
jovens e adultos, devendo ser desenvolvida como uma pratica educativa integrada, continua e
permanente em todos os niveis e modalidades do ensino formal. Ja a educag¢édo ambiental ndo-formal

compreende as acdes e praticas educativas voltadas a sensibilizagdo da coletividade sobre as

guestdes ambientais e a sua organizagdo e participagdo na defesa da qualidade do meio ambiente.

Levando em consideracdo a importancia de inserir praticas educativas no contexto do projeto
hidroambiental, prevé-se a realizacdo de um curso de capacitagdo ambiental a ser desenvolvido pela
CONTRATADA levando em consideracdo as especificidades de se trabalhar as questdes ambientais
nos ambitos formal e ndo-formal, para que cada vez mais pessoas sejam sensibilizadas e motivadas

a participarem das acdes de preservagdo ambiental na area da UTE Carste.

Assim, para embasar a proposta da Capacitacdo, faz-se necessério realizar uma pesquisa sobre 0s
trabalhos ja desenvolvidos na area de intervencdo da UTE Carste e seus impactos na comunidade.
Nesse momento, é imprescindivel o contato com os membros do Projeto Rede Asas do Carste e da
ADAO para que 0s mesmos possam contribuir e serem os principais articuladores/consultores do seu

processo de construcdo e execugao.

O objetivo da Capacitacdo Ambiental, portanto, volta-se para a potencializacdo e o fortalecimento das
atividades que ja estdo em curso na regido, diminuindo a possibilidade de desenvolvimento de um

projeto que ndo esteja coerente com a realidade local.

Ressalta-se que a Capacitagdo Ambiental tem como embasamento metodoldgico as prerrogativas
previstas na Agenda 21 Global. Trata-se de um documento que sistematiza um plano de a¢des com o
objetivo de alcancar o desenvolvimento sustentavel global, abordando estratégias e agfes que
podem ser replicadas a niveis municipais ou em comunidades menores. Em seu Capitulo 36,
intitulado Promocdo do ensino, da conscientizagdo e do treinamento, a Agenda 21 aponta que “o
ensino, inclusive o ensino formal, a consciéncia publica e o treinamento devem ser reconhecidos
como um processo pelo qual os seres humanos e as sociedades podem desenvolver plenamente
suas potencialidades. O ensino tem fundamental importancia na promog¢do do desenvolvimento
sustentavel e para aumentar a capacidade do povo para abordar questdes de meio ambiente e

desenvolvimento”.

A Capacitacdo Ambiental consiste numa atividade pedagogica, composta por 06 (seis) médulos,
tedrico-praticos, divididos por tematicas ambientais pertinentes ao projeto a ser realizado. Objetiva-se,
assim, que a mesma apoie o desenvolvimento do projeto hidroambiental e de demais ac¢bes
correlatas. Devera ser realizada no formato de palestras e seminarios, ministrados por técnicos da

area, considerando carga horaria para o desenvolvimento de atividades tedricas e praticas, inclusive
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com “dias de campo”. O publico devera ser composto de no minimo 20 e no maximo 30 pessoas,

para que o trabalho possa ser desenvolvido de maneira eficaz.

O convite devera ser estendido a todas as pessoas que participaram dos eventos de mobilizacao
social, porém, deve ser ainda mais reforcado junto aos produtores rurais e proprietarios de terrenos
préximos as encostas das lagoas carsticas. Ressalta-se a importancia de realizar o convite para os
moradores que residem nas outras cidades inseridas na area de abrangéncia da UTE Carste:
Confins, Funilandia, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e Prudente de Morais. O convite podera ser
enviado para as escolas plblicas que atuam como parceiras no desenvolvimento das atividades do

Projeto Rede Asas do Carste, para associacdes comunitarias, cooperativas, dentre outros.

O cronograma de realizagdo da Capacitacdo Ambiental devera ser acordado entre a empresa e 0s
demandantes, levando em consideracdo a agenda de eventos que j& possuem calendario fixo na
regido, totalizando 01 (um) curso de 06 (seis) mddulos ao longo do periodo de execucdo do projeto

hidroambiental.

Em relacdo ao local de sua realizagdo, o mesmo devera ser acordado com os demandantes, devendo
ser de facil acesso — preferencialmente, na prépria comunidade — e conter, minimamente, mesas,
cadeiras e sanitario — a exemplo de escolas e associacfes comunitarias. Cabera a CONTRATADA
disponibilizar o kit multimidia (computador, projetor, caixa de som) para projecdo. Ainda, a
CONTRATADA devera disponibilizar coffee break nos dias do curso, bem como a emissdo dos
certificados de participacéo, contendo o contetido abordado e a carga horaria, assinado pela empresa

e o instrutor responsavel.

Na Tabela 7.4 sdo apresentadas as tematicas do curso a ser desenvolvido no periodo do contrato,
sendo o publico a ser alcancado por essas atividades, as comunidades inseridas na area de
abrangéncia da UTE Carste e atores-chave identificados no processo de mobilizagdo social pela
CONTRATADA.

Rua Carijos, 166 — 5° andar — Centro — Belo Horizonte — MG — 30.120-060
Tel.: (31) 3207-8500 — E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br




53

Contrato de Gestdo n°. 014/2010 — Ato Convocatério n°.

Tabela 7.4 — Temas para a capacitacdo ambiental

Carga
Tema Descrigao horaria
sugerida
Conceitos basicos sobre meio ambiente, saneamento,

1  Contextualizagdo recursos hidricos, conceituagdo sobre o que é o Carste, ah
suas principais caracteristicas hidrogeoldgicas,
geomorfoldgicas, etc
Apresentar a o contexto histdrico de formagao do Carste

Panorama histérico e a mineiro, suas principais carateristicas geoldgicas, a
2 importancia ambiental da formagdo das lagoas carsticas, suas complexidades, 4h
area carstica interligagdes, a importancia ambiental do Carste para a
regido, a APA Carste, etc
Melhoria do nivel de consciéncia através de adogdo de
medidas mais prudentes no manejo e planejamento do
3 Manejo e Planejamento do uso do solo durante a exploragdo de atividades 16 h
Uso Solo agropecuarias. Disseminagdo de conhecimentos acerca de
praticas de conservagdo dos solos, incluindo as praticas de
carater vegetativo, edafico e mecanico.
4 Manejo Sustentdavel das Reducdo de praticas que degradam o Meio Ambiente pela 3h
Atividades Agropecudrias exploragdo das atividades agropecudrias.
5 Recuperacdo de Areas Adocdo de praticas para evitar o processo de degradacao 16 h
Degradadas ambiental de uma area/regido.
6 Dia de Campo Visita guiada as areas de intervengdo do projeto 3h

hidroambiental.

Compreende-se, assim, que o processo de sensibilizacdo da populagéo é fundamental para a difusao
do emprego de praticas de conservacdo ambiental, acarretando em uma melhoria da qualidade
ambiental da regido do Carste. Soma-se a isso o fato de que a comunidade treinada permite

multiplicar o conhecimento.

Para encerrar a Capacitacdo Ambiental, sugere-se que a CONTRATADA realize junto com os
participantes uma visita ao Viveiro de Mudas Langsdorff, localizado no municipio de Taquaragu de

Minas, para conhecer o trabalho que eles realizam.

Possivelmente em paralelo, estara sendo realizado na regido da UTE Carste, por outra empresa
contratada pela AGB Peixe Vivo, o plantio de 500 (quinhentas) mudas nativas cultivadas e doadas
por esse Viveiro. A visita ao viveiro, portanto, além de sensibilizar os participantes, poderia motiva-los

a se envolverem com os demais projetos hidroambientais em andamento na regiéo.

Na Tabela 7.5 constam os eventos de mobilizacdo social previstos, as respectivas pecas de

comunicacao e seus quantitativos, bem como os principais atores sociais a serem convidados.
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Tabela 7.5- Comunicacéo e Mobilizacdo Social no projeto hidroambiental — UTE Carste

COMUNICAGAO E MOBILIZAGAO SOCIAL NO PROJETO HIDROAMBIENTAL - UTE CARSTE

Evento

Quantidade/Unidade/

Publico-Alvo

Forma de Distribuic&o

Descrigdo do formato

1. Seminéario Inicial

2. Seminario Final

Liderancas locais, membros de associacdes
comunitarias, professores e diretores de
instituicbes escolares, membros do SCBH
Carste, CBH Rio das Velhas, AGB Peixe Vivo,
representantes de secretarias e 0Orgdos
publicos, dentre outros. Moradores que residem
nas outras cidades inseridas na é&rea de
abrangéncia da UTE Carste: Confins,
Funilandia, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e
Prudente de Morais. O convite podera ser
enviado para as escolas publicas que atuam
como parceiras no desenvolvimento das
atividades do Projeto Rede Asas do Carste,
para associacdes comunitdrias, cooperativas,
dentre outros.

Enviar via correio, mensagem eletrdnica ou
pessoalmente.

Tamanho 13 cm x 19 cm, em papel
couché 120 gramas com brilho.
Observacdo: Disponibilizar a verséo
digital do convite para que possa ser
enviado via e-mail para todos os
interessados.

Afixar cartazes em locais publicos, comércio
local, instituic6es de ensino, reparticdes publicas,
empresas e organiza¢bes ambientais que atuam
na regido. enviar via correio e também via
mensagem eletrénica.

Tamanho de 42cm x 300 cm 4cm x 06¢cm.
Lamina: 420cm x 300mm 4x0 cores em
couché fosco importado 150gramas.

Capacitacédo
Ambiental

Peca Evento
Convites 35
(Total=70)
35
Cartazes (Total=70)
35
Convite

Todas as pessoas que participaram dos eventos
de mobilizagéo social ao longo da elaboracéo
do projeto. Produtores rurais. Professores,
Coordenadores e Gestores Publicos da Area da
Educacdo. Moradores que residem nas outras
cidades inseridas na &rea de abrangéncia da
UTE Carste: Confins, Funilandia, Lagoa Santa,
Pedro Leopoldo e Prudente de Morais. O
convite poderd ser enviado para as escolas
publicas que atuam como parceiras no
desenvolvimento das atividades do Projeto
Rede Asas do Carste, para associacdes
comunitarias, cooperativas, dentre outros.

Preferencialmente, entregar pessoalmente. Em
segundo caso, enviar via correio e também via
mensagem eletrdnica.

Tamanho 13 cm x 19 cm, em papel
couché 120 gramas com brilho.
Observacdo: Disponibilizar a verséo
digital do convite para que possa ser
enviado via e-mail para todos os
interessados
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7.9 EQUIPE TECNICA

A equipe técnica exigida para execucdo das obras e servicos previstos no presente Termo de
Referéncia devera ser composta, minimamente, por 4 (quatro) profissionais, os quais deverao
apresentar as qualificacBes técnicas descritas a seguir e as comprovacdes de registro em seus

respectivos conselhos profissionais:

v/ 01 (um) Engenheiro Responsavel Técnico pela execucdo das obras e dos servicos
técnicos especializados, com pelo menos 5 (cinco) anos de formagdo e experiéncia

comprovada (através de atestados e/ou documentos equivalentes) em reflorestamento e

recuperacdo de areas degradadas.

v 01 (um) Encarregado de Obra, com pelo menos 3 (irés) anos de experiéncia comprovada

(através de atestados e/ou documentos equivalentes) em conservacdo do solo e da agua e

recuperacdo de areas degradadas;

v 01 (um) Topégrafo, com formacao técnica, com pelo menos 3 (trés) anos de formacao e

experiéncia comprovada (através de atestados e/ou documentos equivalentes) em servicos
topoagréaficos.

v' 01 (um) Profissional de Mobilizagdo Social, com formagéo superior, preferencialmente em
Ciéncias Bioldgicas ou Socioambientais (Biologia, Ecologia, Geografia, entre outros)z, com
pelo menos 3 (trés) anos de formacao e experiéncia comprovada (através de atestados e/ou

documentos equivalentes) em mobilizacdo social e/ou educacdo ambiental.

A seguir serdo descritas as fun¢des dos profissionais citados acima.
7.9.1 Engenheiro Responséavel Técnico

O Engenheiro Responsavel Técnico pela obra deve garantir que todas as especificacdes técnicas
apresentadas no presente Termo de Referéncia sejam respeitadas, com 0 objetivo de garantir a
qualidade dos servicos que serdo executados e, consequentemente, a eficiéncia das estruturas
implantadas. Dentre suas diversas responsabilidades, destacam-se:

v' Garantir a qualidade dos servigos executados;
v' Controlar e verificar se o cronograma fisico de execucgéo dos servigos esta sendo cumprido;
v/ Estar presente na obra, fiscalizando e preenchendo o Diéario de Obras;

v' Ser o interlocutor da empresa junto a Contratante e a empresa fiscalizadora, fornecendo
todas as informacdes solicitadas e notificando a ocorréncia de eventuais problemas com as

obras;

2 . . ~ ~ . . . . . A .
Podera ser aceita outra formagdao que ndo esteja descrita, desde que o profissional comprove a experiéncia

requerida.
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v

7.9.2

Emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) tanto da obra quanto dos

profissionais vinculados a ela;

Apresentar justificativas técnicas para alteracdes na localizacdo dos servicos, caso ndo seja

possivel executar as intervencdes conforme apresentado no Termo de Referéncia;
Orientar o encarregado da obra para que 0s servicos sejam acompanhados diariamente;

Enviar mensalmente a Contratante e/ou a Empresa Fiscalizadora a listagem e metragem dos

servigos que foram executados, subsidiando o acompanhamento e o controle das obras.

Encarregado da Obra

O Encarregado da Obra é o profissional que acompanhard diariamente a execucdo dos servicos

previstos neste Termo de Referéncia. Dentre suas responsabilidades, destacam-se as seguintes:

v

Informar o Engenheiro responsavel sobre quaisquer problemas que ocorram na obra,

incluindo questdes inerentes ao projeto, ao maquinario, aos materiais e a mao de obra;

Passar as informacdes do que estd ocorrendo em campo, visando subsidiar o

preenchimento do Diario de Obras por parte do engenheiro responsavel,

Verificar se a execucdo dos servicos esta respeitando as diretrizes e especificacbes

presentes neste Termo de Referéncia;
Acompanhar a execuc¢édo dos servicos de topografia;

Realizar o registro fotografico da execugdo dos servicos e repassar ao Engenheiro

responsavel;

Acompanhar o Engenheiro e a Contratante e/ou a Empresa Fiscalizadora na visita de campo

para medic&o e avaliacdo dos servigos e participar de eventuais reunides.

7.9.3 Topografo

O Topégrafo é o profissional que executara os servigcos de topografia. Dentre suas responsabilidades,

destacam-se as seguintes:

v

v

Locar todas as estruturas indicadas nos projetos apresentados neste Termo de Referéncia;

Entregar relatério de topografia com as caracteristicas das areas.

7.9.4 Técnico de Mobilizacdo Social

Este profissional ira atuar junto a populagdo da area contemplada visando ao bom andamento da

implementacdo das acfes previstas no projeto. Em resumo, o técnico responsavel pela mobilizacao

social ter4 as seguintes responsabilidades:
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Organizar reunides, seminarios e oficinas que terdo como objetivo a apresentacdo do projeto
a ser executado, assim como a capacitacdo e a sensibilizacdo da populacdo para questdes

de cunho socioambiental;

Elaborar, diagramar e distribuir o material de divulgacdo do projeto nas reuniées e demais

eventos;
Cadastrar todos os moradores/familias que estédo sendo beneficiados pelo projeto;

Informar ao Coordenador do projeto e a Contratante sobre a aceitabilidade do projeto por

parte da comunidade local (associa¢bes, moradores, instituicdes etc.);

Elaborar listas de presenca a serem preenchidas em reunibes e demais eventos, com o
objetivo de coletar informagfes acerca dos participantes (nome, instituicdo, telefone e e-
mail);

Elaborar atas de reunido, com o objetivo de registrar os principais assuntos discutidos e

encaminhamentos;

Desenvolver relatérios descrevendo as atividades implementadas mensalmente e/ou a cada
realizacdo de medicdo dos servicos em campo pela Contratante e/ou pela empresa
fiscalizadora.

8 PRODUTOS ESPERADOS E PRAZO DE EXECUCAO

8.1

PRODUTOS ESPERADOS

O planejamento dos trabalhos a serem executados conforme o0 escopo e as especificagcdes técnicas

apresentadas neste Termo de Referéncia devem ser comprovados a partir da apresentacdo dos

seguintes Produtos:

v

Plano de Trabalho: A Contratada devera apresentar, em até 30 (trinta) dias apds a emisséo
da Ordem de Servico, um Plano de Trabalho com a especificacdo de todas as estratégias a
serem empregadas para a realizacdo dos servigcos, bem como o0 seu cronograma de
execucdo, datas previstas para a realizacdo dos eventos de mobilizacdo social, educacéo

ambiental e capacitacdo, dentre outras atividades que constam neste Termo de Referéncia;

Relatorio de Locacdo (RL) das intervencdes: Esse relatorio tem por objetivo descrever
todos os servicos topogréaficos, apresentando a locacdo das intervencdes propostas em
planta, com escala compativel, o qual devera ser entregue ao final dos servicos de locacao

topograéfica, estando sujeito a aprovacao da Contratante;

Relatérios “As built”: Ao término dos servigos, devera ser apresentado um relatério com a
locacdo final de todas as estruturas implantadas, consistindo em um “as built” para

registro/arquivo/acompanhamento das intervencdes realizadas;
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v' Relatérios de Mobilizacdo Social: Devem ser entregues mensalmente, apds a emissdo da
Ordem de Servico. Os Relatérios de Mobilizacdo Social tém por objetivo descrever todas as
atividades desenvolvidas junto a comunidade, apresentando registros fotograficos de
reunides e cursos de capacitacdo, exemplares das pecas gréficas utilizadas na divulgacdo
de eventos, coOpias das atas e listas de presenca de reunides, dentre outros materiais que

comprovem a realiza¢do das atividades de Mobilizag&o Social.
A entrega dos produtos devera seguir as seguintes diretrizes:

v" Os produtos devem ser enviados a Contratante primeiramente em formato digital para fins de
avaliacdo; e posteriormente em 2 (duas) copias impressas e 1 (uma) via digital em CD-ROM

com as devidas adequacdes solicitadas;

v' Aredacao dos relatérios técnicos devera ser realizada obedecendo as diretrizes existentes no
Guia de Elaboracdo de Documentos da AGB Peixe Vivo (GED), disponivel no seguinte
endereco: http://www.agbpeixevivo.org.br/images/2014/AGB/Guia%20de%20Elaboracao%20
de% 20Documento%20GED.pdf;

v' Caso algum produto ndo seja entregue, a AGB Peixe Vivo podera fazer a retencao do

pagamento da Contratada, até que as solicitacdes sejam atendidas.
8.2 PRAZO DE EXECUCAO

Neste item é apresentado o cronograma Fisico-Financeiro que ira subsidiar tanto o acompanhamento
da execucgédo das obras e servigos quanto a forma como sera efetuado o pagamento da Contratada
(Tabela 8.1).

O pagamento mensal pelas obras e servicos apresentados no cronograma financeiro, com excecao
do Plano de Trabalho e da Desmobilizag&o, seré realizado apenas mediante elabora¢do dos boletins
e relatérios de medicdo, com frequéncia mensal e aprovados pela Contratante. Apés a aprovacao, a
Contratada estard autorizada a emitir a Nota Fiscal relativa a remuneracdo pelas obras e servi¢cos

executados.

E importante ressaltar que ndo ha previsdo de remuneracdo para nenhuma outra obra, servico ou
produto além dos dispostos nas atividades constantes do cronograma. Além disso, os valores serdo
pagos respeitando-se o percentual estipulado pela Contratante para cada atividade, com o objetivo de
se impedir a ocorréncia de subvalorizacdo ou supervalorizacao das atividades constantes do presente

Termo de Referéncia.

Por fim, devera ser de conhecimento da Contratada o fato de o responséavel por fiscalizar o Contrato
ter o poder de realizar retengdes financeiras nos servicos de Mobilizacdo Social quando a
produtividade dos demais servicos descritos no Plano de Trabalho estiverem sendo executados em

desacordo com o prazo que foi planejado.
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Tabela 8.1 — Cronograma fisico-financeiro de atividades

Servigos acabados para medicao

MESES DE EXECUCAO

Mésl Més2 Més3 Mésd4 Més5s Més 6
1. Plano de Trabalho 10,0%
2. Canteiro de obras 12,0%
3. Si’nal'izagéo da obra (Responsabilidade 4,0%
Técnica)
4. Topografia
41 LocagaoN e estaqueamento bacias de 3.0%
contencgao Area |
4 L(?cagég e estaqueamento terraceamento em 2.0%
nivel - Area ll
43 Locagdo e estagueamento d4rea acerto de 2.0%
terreno - Area lll
4.4. Locagdo e estaqueamento cerca - Area Il 2,0%
Locacdo e estaqueamento drea de 0
4.5 reflorestamento - Area IV S0
4.6 Locacdo e estaqueamento cerca - Area IV 2,0%
5. Construgdo de bacias de conteng3o Area | 6,0%
6. Construgdo de terragos em nivel Area Il 13,0%
7. Iflantlo de Braquiaria na area degradada - 3,0%
Area lll
8. Construgdo de cercas - Area lll 3,0%
9. Plantio de mudas de espécies nativas Area IV 3,0%
10. Aplicagdo de NPK (adubagdo) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
11, Cpnstrugao de cercas na area de plantio - 3,6%
Area IV
12. Servigos i de nl1c.)b|I|za;ao . (incluindo 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
elaboragao de relatérios mensais)
Desmobilizagao da Obra (incluindo
13. . . 10,07
3 elaboragao de relatério As Built) 0,0%
14. Desembolso mensal 13,0% 36,0% 28,7% 6,1% 3,1% 13,1%
15. Desembolso acumulado 13,0% 49,0% 77,7% 83,8% 86,9% 100,0%

Obs.: A mobilizagdo social deve ser iniciada imediatamente apds a emissdo da OS. As atividades desenvolvidas
na primeira quinzena devem fazer parte do Plano de Trabalho (inclusive a defini¢do da data, horario e local do
Seminario Inicial) e da segunda quinzena (inclusive realizagdo do Seminario) fara parte do primeiro relatdrio da
mobilizagdo.
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10 ANEXO

10.1 ANEXO I -TERMO DE ACEITE DO PROJETO

L0
CBH Rio das Velhas

TERMODEACEITEDO PROJETO

Eu, {inserir o nome do morador}, portador(a) da identidade n® {inserir niimero da identidade do
morador}, expedida por {inserir nome do 6rgéo expedidor da identidade}, e inscrito(a) no CPF
sob o n® {inserir numero do CPF do morador}, residente no(a) {inserir endereco, numero do
lote, etc; de onde o morador reside}, AUTORIZO o acesso dos funcionarios da empresa {inserir
0 nome da empresa contratada para execucdo dos servicos), que tem como responsavel
técnico o(a) Sr(a) {inserir nome e namero do registro profissional}, e foi contratada pela
Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo — AGB Peixe
Vivo, por meio do Ato Convocatério n® e Contrato n°® , para a
execucdo das benfeitorias previstas no Projeto de Recuperacdo Hidroambiental da Bacia
Hidrografica do Rio das Velhas, Municipio de Matozinhos - MG, dentro de minha propriedade,
conforme descritas a sequir:

Descrever 0s servicos (ex.. cercamento das nascentes);

Descrever os servicos (ex.: plantio de mudas);

Descrever 0s servicos (ex.: limpeza do terreno e remocéao de entulhos);
Demais servicos.

P I\

Fica estabelecido, para os devidos fins, que a Empresa {inserir o nome da empresa contratada
para execucdo dos servicos] fara a recomposicédo de todas as areas modificadas, conforme
existente antes das intervencées, exceto as benfeitorias anteriormente descritas.

Também AUTORIZO a eventual realizacdo de visitacdo publica as intervencdes executadas,
desde que sejam previamente agendadas e tenham finalidade educacional.

Além disso, me COMPROMETO a realizar as respectivas acdes para a manutencao das
benfeitorias recebidas, apds a finalizacao deste Projeto.

Por ser verdade, firma-se o presente termo de aceite em 2 (duas) vias de igual teor, para
producéo dos devidos efeitos.

{inserir nome do municipio)}, de de20_ .

Assinatura do Proprietario — N° CPF
{inserir o nome e CPF do Proprietario}

Assinatura do Representante da Empresa — N® CPF
{inserir o nome e reqistro profissional do representante da empresa contratada para execucao
dos servicos)
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