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1 INTRODUCAO

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo (AGB Peixe Vivo) é
uma associacao civil de direito privado, composta por empresas usuarias de recursos hidricos e
organizagGes da sociedade civil, tendo como objetivo a execugdo da Politica de Recursos Hidricos
deliberada pelos Comités de Bacia Hidrografica a ela integrados. Criada em 15 de setembro de 2006,
a AGB Peixe Vivo tem suas funcdes equiparadas a Agéncia de Bacia Hidrografica (denominacéo das
Agéncias de Agua definida no Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual n°. 13.199, de
29 de janeiro de 1999) desde o ano de 2007, por solicitacdo do Comité da Bacia Hidrografica do Rio
das Velhas. Integram a sua composicdo a Assembleia Geral, o Conselho de Administracdo, o

Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.

Atualmente, a Agéncia esta legalmente habilitada a exercer as fun¢bes de Entidade Equiparada as
acbes de Agéncia de Bacia do Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco (CBHSF) — de
acordo com a Resolugdo do Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH) n°. 114, de 10 de
junho de 2010 — e de dois Comités estaduais mineiros, o CBH Rio das Velhas (Unidade de
Planejamento e Gestéo de Recursos Hidricos — UPGRH SF5) — de acordo com a Deliberacédo n°. 56,
de 18 de julho de 2007, do Conselho Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais (CERH-MG) — e
0 CBH Rio Pard (UPGRH SF2) — de acordo com a Deliberagdo CERH-MG n°. 187, de 26 de agosto
de 2009.

Dentre as finalidades da AGB Peixe Vivo estd a prestacdo de apoio técnico-operativo a gestao dos
recursos hidricos das bacias hidrogréaficas para as quais ela exerce as fun¢des de Agéncia de Bacia,
incluindo as atividades de planejamento, execucdo e acompanhamento de ac¢des, programas,
projetos, pesquisas e quaisquer outros procedimentos aprovados, deliberados e determinados por

cada CBH ou pelos Conselhos Estaduais ou Federal de Recursos Hidricos.

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) é o 6rgédo colegiado
responsavel por realizar a gestdo descentralizada e participativa dos recursos hidricos da bacia do
Rio das Velhas, bem como desenvolver diversos programas de melhorias ambientais na bacia, dentre
eles os projetos hidroambientais. Integrado pelo poder publico, sociedade civil e empresas usuarias
de &gua, visa a protecdo dos seus mananciais e ao seu desenvolvimento sustentavel. Com
atribuicbes normativas, deliberativas e consultivas, foi criado pelo Decreto Estadual n°. 39.692, de 29
de junho de 1988.

O desenvolvimento de projetos hidroambientais na Bacia Hidrografica do Rio das Velhas esta previsto
na Deliberagdo Normativa (DN) do CBH Rio das Velhas n° 010, de 15 de dezembro de 2014, que
aprovou o Plano Plurianual de Aplicacdo (PPA) dos recursos da cobranca pelo uso de recursos
hidricos nessa bacia, referente aos exercicios de 2015 a 2017. O PPA foi organizado em trés grupos,
a saber: | — Programas e Ac¢des de Gestdo; Il — Programas e Ac¢bBes de Planejamento; e Ill —

Programas e Acdes Estruturais de Revitalizacao.
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Os Programas e Acdes de Gestdo englobam: (1.1) Programa de Fortalecimento Institucional: Apoio ao
Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas; Comunicacdo e divulgacéo; Treinamento na bacia
hidrografica do Rio das Velhas; Apoio ao desenvolvimento de projetos de demanda espontanea; (1.2)
Instrumentos de Gestéo: Estudos e pesquisas; Atualizacdo do plano de bacia hidrografica do Rio das
Velhas; Implementagcdo do sistema de informacées do CHB Rio das Velhas; e Estudos especiais,
totalizando R$ 15.940.000,00, o que representa 30,6% do investimento previsto no PPA.

Os Programas e Ac¢des de Planejamento — Apoio as Metas do Plano de Recursos Hidricos da Bacia
Hidrografica do Rio das Velhas, por sua vez, sdo compostos por: (Il.1) Agenda Marrom -
Saneamento: Projetos de sistemas de saneamento basico (dgua, esgoto, residuos soélidos e
drenagem); Planos Municipais de Saneamento Basico; Revitalizacdo de bacias urbanas; (I1.2)
Agendas Verde e Azul — Recuperacdo, Conservagdo e Revitalizacdo: Estudos e projetos das metas
do Plano Diretor de Recursos Hidricos (PDRH); (1.3) Agenda Laranja — Nascentes e Aquiferos:
Programa de Conservacdo de Mananciais e Recarga de Aquiferos; (I1.4) Estudos e Projetos: Apoio a
Projetos de instituicbes de pesquisa e de instituicdes de ensino; e Projetos especiais. Para a
implementacdo dessas acdes estdo previstos R$ 11.000.000,00, o que corresponde a 21,1% do

investimento previsto no PPA.

Os Programas e Acdes Estruturais contemplam: (11l.1) Agenda Marrom — Saneamento: Implantacdo
de sistemas simplificados de saneamento basico; (11l.2) Agendas Verde e Azul — Recuperacéo,
Conservacdo e Revitalizacdo: Implantacdo de projetos estruturadores e hidroambientais de
demanda esponténea; (I1l.3) Agenda Laranja — Nascentes e Aquiferos: Programa de conservagao
de mananciais e Recarga de Aquiferos (Implantacdo); (lll.4) Execucdo de Servicos e Obras
Especiais: Servicos e obras de carater excepcional; totalizando R$ 25.200.000,00, o que representa
48,3% do investimento previsto no PPA. E importante ressaltar que 34,5% do investimento total do
PPA séo destinados a implantacdo de projetos estruturadores e hidroambientais de demanda
espontanea, o que evidencia a preocupacdo do Comité com questdes ligadas a projetos de melhoria

da qualidade e quantidade das aguas na Bacia do Rio das Velhas.

Em consonancia com a Agenda Verde e Azul dos Programas e Ag¢Oes Estruturais, a Deliberacéo
Normativa n°. 01, de 11 de fevereiro de 2015, vem dispor sobre os mecanismos para a selecdo de
demandas esponténeas de estudos, projetos e obras que poderéo ser beneficiados com os recursos
da cobranca pelo uso dos recursos hidricos, no @mbito do CBH Rio das Velhas, detalhados no Plano

Plurianual de Aplicacao, para execu¢do em 2015 a 2017.

Em atendimento ao disposto na referida DN, o Oficio Circular n°. 097/2015 do CBH Rio das Velhas
realiza chamamento publico convidando instituicdes ambientais, subcomités de bacia vinculados ao
CBH Rio das Velhas e prefeituras dos municipios inseridos na bacia a apresentarem demandas para
a elaboracéo de projetos e ac¢des hidroambientais nas Unidades Territoriais Estratégicas (UTEs) da
Bacia do Rio das Velhas. O objetivo principal dessas demandas € promover a racionalizagdo do uso e

a melhoria dos recursos hidricos no tocante a quantidade e qualidade, em consonancia com o Plano
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Diretor de Recursos Hidricos aprovado em 25 de marco de 2015. No tocante as linhas de atuacéo e
proponentes elegiveis, merecem destaque, no ambito das demandas hidroambientais, a Implantagao
de Projetos Estruturadores Hidroambientais e de Producdo de Agua e a Elaboracdo de Estudos e

Projetos de Revitalizagio da Bacia em Area Urbana (Fundo de Vale).

No total, foram apresentadas ao CBH Rio das Velhas 42 (quarenta e duas) demandas espontaneas,
uma vez que 21 (vinte e uma) UTEs receberam uma ou mais propostas. Todas elas foram
consideradas conformes de acordo com o Parecer Técnico n°. AT/187/2015 da AGB Peixe Vivo.
Dando prosseguimento ao processo, o parecer da Agéncia foi encaminhado a Camara Técnica de
Planejamento, Projetos e Controle (CTPC) do CBH Rio das Velhas, a qual coube a responsabilidade
de priorizar as demandas apresentadas. Apés exposi¢do oral das demandas espontaneas pelos
proponentes, em reunido ordinaria da CTPC, as mesmas foram discutidas e avaliadas pelos
conselheiros da Camara, com o apoio da Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo, tendo sido aprovadas
e hierarquizadas 38 (trinta e oito) demandas. Dessas, foram sugeridas 26 (vinte e seis) para
contratacdo imediata, das quais 17 (dezessete) foram classificadas como projetos hidroambientais e
9 (nove) como projetos de saneamento basico. Apos o encerramento dessas analises e da defini¢cdo
dos encaminhamentos, a AGB Peixe Vivo langou trés Atos Convocatorios voltados para a
Contratacdo de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Elaboracdo de Termos de
Referéncias para Contratagdes de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas,

sendo a UTE Nascentes integrante do Ato Convocatério n°.001/2016.

Cabe ressaltar que, ao longo da Ultima década, foram desenvolvidos diversos projetos
hidroambientais na Bacia do Rio das Velhas, a saber: Valorizagdo dos cursos d’adgua em areas rurais
da Bacia Hidrogréfica do Ribeirdo da Mata;, Recomposicdo de matas ciliares degradadas e
manutenc¢do florestal na Bacia Hidrografica do Rio Taquaragu; Diagnéstico das PressGes Ambientais
na Bacia do Rio Itabirito; Monitoramento qualitativo de dguas superficiais na area da Sub-Bacia do
Rio Caeté/Sabara; Valorizacdo das nascentes urbanas nas Bacias Hidrograficas dos Ribeirdes
Arrudas e Onga, entre outros. Nesse cendrio, 0s projetos contemplados neste Termo de Referéncia
seguem em continuidade as ac¢des de cunho hidroambiental ja iniciadas pelo CBH Velhas e pela AGB

Peixe Vivo.

Este Termo de Referéncia, portanto, apresenta as demandas, orientaces, especificacdes,
guantificacdes e demais informagfes necessdrias para que o Servico de revitalizagdo de quatro
microbacias inseridas na Bacia Hidrografica do Rio das Velhas e na APA das Andorinhas, em

Ouro Preto-MG, possa ser executado.
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2 CONTEXTUALIZACAO

Localizada na regido central do Estado de Minas Gerais, situada entre as latitudes 17°15' S e 20°25'
S e longitudes 43°25' W e 44°50’ W, a Bacia Hidrografica do Rio das Velhas compreende uma area
total de 27.850 km?, equivalente a quase 60% do territério da Regi&o Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH) e a 4,05% da Bacia do S&o Francisco (CONSORCIO ECOPLAN/SKILL, 2015). A bacia
apresenta forma alongada e inclinada predominantemente na direcdo norte-sul (Figura 2.1) e
corresponde a Unidade de Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos (UPGRH) SF5 (Séo
Francisco 5).
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Figura 2.1 — Localizac8o da Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas

Fonte: CONSORCIO ECOPLAN/SKILL (2015)
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O Rio das Velhas tem sua nascente principal na cachoeira das Andorinhas, localizada no municipio
de Ouro Preto, em uma altitude de aproximadamente 1.500 metros, e a sua foz no Rio Séo Francisco,
mais precisamente em Barra do Guaicui, Distrito de Varzea da Palma, em Minas Gerais. O Rio das
Velhas, ao longo de seus 806,84 km de extensao, é alimentado por diversos cursos d’agua, com
destaque para os seus principais afluentes: Rio Bicudo, Ribeirdo Jequitiba, Ribeirdo da Mata,
Ribeirdo Arrudas, Ribeirdo do Onca e Rio ltabirito (pela margem esquerda); e Rio Curimatai, Rio
Pardo, Rio Parauna/Cipd, Rio Taquaragu e Ribeirdo Caeté /Sabard (pela margem direita)
(CONSORCIO ECOPLAN/SKILL, 2015).

Durante o seu percurso, o Rio das Velhas e seus afluentes drenam areas de 51 municipios, dos quais
44 tém suas sedes urbanas inseridas na bacia e 20 fazem parte da RMBH. A populagéo efetivamente
residente dentro dos limites da bacia é de, aproximadamente, 4,4 milhdes de habitantes, estimada
com base nos setores censitarios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE, 2010). No
contexto regional, a participacdo do conjunto desses municipios é significativa, pois corresponde a
24, 7% da populacd@o de Minas Gerais, principalmente em termos de populacédo urbana (28,1%) (CBH
Rio das Velhas, 2016).

Devido a grande extens&o da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas e ao consideravel nimero de
municipios que a compdem, em 9 de fevereiro de 2012 foi criada a Deliberacdo Normativa n°.
01/2012 do CBH Rio das Velhas, que definiu 23 Unidades Territoriais Estratégicas (UTE) para a
gestdo sistémica e estruturada da bacia, a fim de proporcionar o seu planejamento territorial
integrado. As UTEs sdo grupos de bacias ou sub-bacias hidrograficas contiguas, cuja defini¢cdo levou
em conta prerrogativas geogréaficas da Lei das Aguas; as caracteristicas de cada area, bem como sua
extensdo; o numero de afluentes diretos; a quantidade de municipios; a distribuicdo da populagéo; e a

existéncia de mais de uma prefeitura na sua composicao.

A divis&o histérica da bacia (Alto, Médio e Baixo Rio das Velhas) foi ajustada a partir da atualizacéo
do seu Plano Diretor de Recursos Hidricos (PDRH Rio das Velhas), aprovado no ano de 2015,
conforme os limites das suas 23 Unidades Territoriais Estratégicas (UTEs). Sendo assim, cada regiao
foi constituida a partir de um agrupamento de UTEs com caracteristicas semelhantes, tendo sido
definidas quatro regifes de planejamento: Alto, compreendendo 7 (sete) UTEs; Médio Alto, com 6
(seis) UTEs; Médio Baixo, com 7 (sete) UTEs e Baixo, com 3 (trés) UTEs. A regido intermediaria,
denominada Médio Rio das Velhas, foi subdividida em razéo da sua grande extensdo e diversidade
(CONSORCIO ECOPLAN/SKILL, 2013) (Figura 2.2).

O Plano Diretor de Recursos Hidricos (PDRH) adota a UTE como unidade de estudo e planejamento
das metas e agOes para gestdo dos recursos hidricos da Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas. Cada
Unidade prevé a implantagdo de um Subcomité, composto por membros do poder publico,
representantes dos usuarios de agua e da sociedade civil, que tém o importante papel de
articuladores das entidades existentes na bacia e possuem funcdes publicas relacionadas as

questdes ambientais, sociais e educacionais. Nesse contexto, em 22 de agosto de 2014 foi instituido,
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na UTE Nascentes, o Subcomité Nascentes, demandante do Projeto Hidroambiental objeto do

presente Termo de Referéncia, o qual € composto pelos municipios de Itabirito e Ouro Preto.

Marcos Metodolégicos ﬁ\\;
Informacao e Resultados por UTE (SCBH)

Regiio UTE,/SCBH Area (km?)
1 |UTE Nascentes 541,58
2 |SCBH Rio Itabirito 543,89
3 |UTE Aguas do Gandarela 323,66
Alto 4 [|SCBH Aguas daMoeda 544,32

5 [|SCBH Ribeirdo Caeté /Sabard 331,56
6 |SCBH Ribeirdo Arrudas 228,37
7 [|SCBH Ribeirdo Onga 221,38
8 |UTE Poderoso Vermelho 360,48
9 |SCBH Ribeirio da Mata 786,84

Médio Alto 10 |SCEH Rio Taquaragu 795,50
11 |SCBH Carste 627,02
12 |SCBH Jabo/Baldim 1.082,10
13 [SCBH Ribeirdo Jequitiba 624,08 Legenda
14 |UTE Peixe Bravo 1.169.89 =~ Rios Principais
15 |UTE Ribeirtes Tabocas e Onga 1.223,26 I—'_—I UTEs
16 [UTE Santo Antdnio/Maquiné 1.336,82 E Bacia do Rio das Velhas

Medio Baixo | 17 |SCBH Rio Cipd 2.184,86 e o
18 |SCBH Rio Paraina 2.337.61 L_..j Lmite Municipal
19 [UTE Ribeirio Picio 1.716,59 Regioes
20 |UTE Rio Pardo 2.235,13 T
21 [SCBH Rio Curimatai 2.218,66 |_I_—| Médio Alto

Baixo 22 |SCBH Rio Bicudo 227448 |_|_—| Médio Baixo
23 |UTE Guaicui 4.136,93 |—_'—| Baixo
i Bacia do rio das Velhas 27.850,00 i
[

Figura 2.2 — Divisdo da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas em Unidades Territoriais

Estratégicas
Fonte: CONSORCIO ECOPLAN/SKILL (2016)

A Unidade Territorial Estratégica Nascentes localiza-se no Alto Rio das Velhas e possui uma area de
541,58 km”. Nesta UTE, o Rio das Velhas apresenta 55 quildmetros de comprimento, estando suas
principais nascentes localizadas no Parque Natural Municipal Cachoeira das Andorinhas (Figura 2.3),
que consiste em uma Area de Prote¢cdo Ambiental (APA) situada no distrito de S&o Bartolomeu, parte
da zona rural de Ouro Preto. Esta APA foi criada em 1989 e possui area de 18,7 mil hectares, o que
corresponde a 14,98% da area total do municipio de Ouro Preto. A sua criagdo teve por objetivo
desenvolver o uso sustentavel de recursos naturais na regido e proteger mananciais de
abastecimento publico, a biodiversidade e sitios histéricos. A Floresta Estadual de Uaimii, que em

linguagem indigena significa “Rio das Velhas”, tem 4.398 ha e estéd inserida na APA em questéo.

Os principais afluentes do Rio das Velhas na UTE Nascentes sédo: Rio Maracuja, Ribeirdo do Funil,
Cérrego Olaria e Corrego do Andaime.
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Figura 2.3 — Cachoeira das Andorinhas — principal nascente do Rio das Velhas
Fonte: META 2014 (2016)

A UTE Nascentes possui sete Unidades de Conservagdo (UC) inseridas parcialmente em seu
territdrio, somando aproximadamente 31.200 ha de &reas protegidas (57,64% da area total da UTE).
Quanto & administracao dessas areas, sao trés unidades estaduais, trés municipais e uma federal. A

totalidade da area da UTE Nascentes € considerada, quanto & sua prioridade, Especial para

conservacgao.

Quanto aos corpos d’agua da rede de drenagem da UTE Nascentes, os mesmos estdo enquadrados
na Classe Especial, Classe 1 e Classe 2. Ressalta-se que existem cinco estacdes de amostragem de
qualidade das aguas operadas pelo IGAM, das quais trés no Rio das Velhas e duas nos tributarios
Ribeirdo Funil e Rio Maracuja, além de seis estacdes de amostragem referentes ao auto
monitoramento realizado pelas indUstrias presentes na regido.

Estudos realizados na regido da UTE mostram que os principais agentes de degradacédo da qualidade
das 4guas superficiais devem-se aos langamentos de esgotos domésticos e aos aportes de carga de
poluicdo difusa, possivelmente devido & exposicdo dos solos na atividade mineraria. As ocorréncias
eventuais dos componentes téxicos arsénio e mercirio podem estar relacionadas a mineragéo, que
desencadeou no armazenamento desses componentes nos solos e nos sedimentos dos corpos de
agua ao longo do tempo.

Além das atividades minerérias, a UTE é fortemente marcada pelo desenvolvimento de atividades
industriais, as quais concentraram, em 2010, um Produto Interno Bruto (PIB) superior a R$ 1,6

bilhdes. No segundo plano aparece o setor de servigcos, com PIB de R$ 481.587 milhdes.

Rua Carijés, 166 — 5° andar — Centro — Belo Horizonte — MG — 30.120-060
Tel.: (31) 3207-8500 — E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br



11

Contrato de Gestdo n°. 014/2010 — Ato Convocatério n°.

3 JUSTIFICATIVA

A Bacia do Rio das Velhas apresenta diversos problemas socioambientais envolvendo questdes
sociais, ecologicas e econémicas. Muitos desses problemas estéo relacionados aos sérios conflitos
entre os usuarios da agua, ao uso irracional e indevido dos recursos naturais e a auséncia de
integracdo e efetividade na implantacdo de politicas publicas voltadas ao desenvolvimento e a
sustentabilidade da bacia (CONSORCIO ECOPLAN/SKILL, 2015).

De acordo com o Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas
(CONSORCIO ECOPLAN/SKILL, 2015), a bacia tem em seu histérico de ocupac¢do uma intensa
exploragédo de seus recursos naturais, desencadeando em um intenso processo de degradacao. Além
da mineragéo, outros fatores como a atividade agropecuaria e a intensa urbanizagéo, principalmente
no alto trecho do rio, geraram grande contribuicdo para a alteracdo das caracteristicas qualitativas e

quantitativas das dguas do Rio das Velhas.

A partir das andlises realizadas pelo Projeto Aguas de Minas (IGAM, 2014), pode-se constatar que 0
uso e a ocupacdo do solo na Bacia do Rio das Velhas exercem grandes interferéncias nos recursos
hidricos. Algumas estagbes de amostragem na regido do Quadrilatero Ferrifero demonstram
concentracdo de metais (cobre, manganés e niquel) e de sélidos em suspensdo nos cursos d'agua.
Essas informacdes levam a crer que a principal atividade econémica naquela regido — a mineracdo —

influencia diretamente a qualidade das aguas.

Outro problema ambiental recorrente na bacia consiste na grande supresséo da vegetacao, tanto em
topos de morros quanto em encostas, vales dos rios e matas ciliares, objetivando a expansao das
atividades agricolas e da urbanizagdo. A retirada da vegetacéo deixa o solo exposto, aumentando a
ocorréncia de processos erosivos e desencadeando o carreamento de sedimentos para 0S Cursos
d'agua proximos, assoreando-os. Outro problema advindo do desmatamento é a fragmentacédo de
habitats, que pode vir a prejudicar ou até mesmo levar a extingdo de espécies endémicas vegetais e

animais.

Diante dessa situagdo e da atual crise de escassez hidrica pela qual a regido vem passando, se torna
cada vez mais necesséaria a promoc¢ao de programas e a¢des que visem a recuperacdo ambiental de
areas degradadas e a reducgdo dos impactos sobre a qualidade e a quantidade das aguas. Nesse
contexto, o Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas vem implantando diversos projetos de
recuperacdo hidroambiental ao longo da bacia, provenientes de demandas espontaneas advindas

das suas quatro regifes (Alto, Médio Alto, Médio Baixo e Baixo Rio das Velhas).

No caso da UTE Nascentes, as bacias a serem protegidas, localizadas no municipio de Ouro Preto,
vém sofrendo grandes impactos, decorrentes, sobretudo, do carreamento de dgua concentrada em

estradas vicinais e da eroséo laminar em pastagens.

Frente a esse cenario, as técnicas a serem empregadas para a melhoria hidroambiental da regido

contemplada devem ser de facil execucdo e passiveis de serem multiplicadas pelos usuarios das
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bacias. Sendo assim, além da adocdo de técnicas de intervencdo em certos locais, as mesmas
devem estar associadas a um amplo programa de mobilizacdo social e educacdo ambiental, com

énfase em conservacéo de solo e protecdo de mananciais.

Em resumo, os principais problemas levantados pelo demandante do projeto e confirmados em
campo pela equipe técnica da COBRAPE - e que justificam a implementacdo das obras e servicos
propostos neste Termo de Referéncia — foram: (i) ocorréncia de atividades erosivas em estradas
vicinais e em areas de pastagem:; (ii) lancamento de esgotos in natura no Cérrego do Andaime.

4 OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste projeto é promover a recuperagdo hidroambiental da UTE Nascentes, em Ouro
Preto/MG, mais especificamente nas bacias dos coérregos do Andaime, Jequeti, Afogador e Séo
Bartolomeu, a partir da proposicdo de intervencdes para as areas identificadas e mapeadas como
criticas, assim como a especificagdo das técnicas mais compativeis com os cenarios levantados. As
técnicas em questédo voltam-se para a recuperagdo de areas degradadas e o desenvolvimento de

atividades de educacédo ambiental, com vistas a melhoria da qualidade e da quantidade das 4guas.
42  OBJETIVOS ESPECIFICOS

Os objetivos especificos deste projeto foram validados in loco a partir de reunides e visitas de campo
realizadas com o demandante do projeto (Subcomité de Bacia Hidrografica Nascentes — SCBH
Nascentes) para avaliacdo das demandas preliminares apresentadas ao CBH Rio das Velhas. Os

objetivos especificos assim definidos séo listados abaixo:
v Implantacdo de bacias de contencédo em estradas vicinais

A construgdo de bacias de contencao visa a reducdo do escoamento concentrado de agua
nas estradas, que as danificam e acarretam em focos erosivos nas encostas, propiciando,
assim, o carreamento de sélidos para os mananciais, comprometendo a qualidade das
aguas. Essas bacias também potencializam a infiltracdo, contribuindo para o aumento da

disponibilidade de agua nas nascentes.
v' Terraceamento em area de pastagem

Para conter os processos erosivos em darea de pastagem, serd feita uma unidade
demonstrativa desta pratica visando ao controle da erosdo e, também, a maior infiltracdo de
agua no solo, para o aumento da recarga dos aquiferos locais. Esses terragcos estardo
vinculados a bacias de conten¢do locadas em suas extremidades, de forma a reduzir o risco

de rompimento dos mesmos.

Rua Carijos, 166 — 5° andar — Centro — Belo Horizonte — MG — 30.120-060
Tel.: (31) 3207-8500 — E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br



13

Contrato de Gestdo n°. 014/2010 — Ato Convocatério n°.

v

Implantacao de corddes em contorno em area de pastagem

Outra préatica de demonstracdo importante para 0 manejo de pastagens nas bacias a serem
recuperadas é a implantacdo de corddes em contorno, que consistem na abertura de sulcos
para aumentar a infitracdo de 4&gua, reduzir a compactacdo superficial e,

consequentemente, reduzir a ocorréncia de processos de erosdo laminar.
Plantio de mata ciliar - Reflorestamento

Com vistas a recuperar a area marginal de um manancial, situado na microbacia do Cérrego
do Andaime, esta se propondo o plantio de esséncias nativas em uma area da sua margem
direita, ndo so6 para recuperacdo da area, como também para ampliacdo da mata ja existente
no local.

Recuperacdo de areas degradadas

Em duas bacias visitadas existem focos de erosdo mais desenvolvidos, ocasionados por
estradas e terraplanagens de terrenos, que deverdo ser recuperados para evitar o seu
avanco, bem como reduzir o aporte de sedimentos gerados. Além de recuperar estes pontos

de degradacao, as areas serdo revegetadas a fim de se evitar a formac&o de novos focos.

Mapeamento/cadastro das formas de disposicdo final dos efluentes domésticos da

Comunidade Maciel

Mapeamento e cadastramento das formas de disposi¢do final dos efluentes domésticos
provenientes da comunidade de Maciel, com o posterior estudo de alternativas de solu¢des

adequadas para o esgotamento sanitario.

Desenvolvimento de trabalho de mobilizagdo social, educagdo ambiental e

capacitacao

Com este objetivo pretende-se divulgar, para os beneficidrios do projeto, a importancia das
intervencdes a serem realizadas e disseminar técnicas e praticas de recuperacdo e
conservagdo ambiental, bem como de manutengdo das estruturas implantadas, além de
permitir o acompanhamento dos trabalhos a serem executados. Deverdo ser ofertadas
atividades de educacao ambiental e capacitagdo voltadas para a conservagéao de solo e agua.
E importante ressaltar que essas atividades terdo também como objetivo orientar e incentivar
0s proprietarios rurais locais a realizarem a regularizagcdo ambiental de suas areas e dos
eventuais usos nelas desenvolvidos. Ressalta-se que a mobilizagdo social também deve ter
como objetivo o fortalecimento do sentimento de pertencimento da populacdo na bacia, a
partir da sua visdo como um todo, e ndo como um territério fragmentado. Ainda, devem ser
desenvolvidos trabalhos visando ao fortalecimento de atuais parcerias e o fomento de novas,

almejando a melhoria hidroambiental da bacia.
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5 ESCOPO DO PROJETO

De acordo com os problemas identificados na UTE Nascentes e com 0s objetivos previamente

considerados, foram quantificadas as intervencdes e 0s servicos a serem executados, conforme

apresentado na Tabela 5.1.

Tabela 5.1 — Quantitativos de intervenc¢des e servicos na UTE Nascentes, em Ouro Preto -MG

Intervencgdes e servigos

Quantitativo

Servigos de Topografia

Locacdo e estaqueamento barragens galgdveis e bacia de contengo Area I.1 8 unidades
Locacdo e estaqueamento area de escarificacdo Area I.1 0,025 ha
Locacdo e estaqueamento bacias de contencdo Area 1.2 34 unidades
Locac3o e estaqueamento area de reflorestamento - Area 1.3 5,26 ha
Locac3o e estaqueamento bacias de contencdo Area I1.1 19 unidades
Locacdo e estaqueamento bacias de contencdo Area IIl.1 11 unidades
Locagdo e estaqueamento area de implantagdo de sulcos em pastagem - Area I11.2 3,58 ha
Locagdo e estaqueamento bacias de contencédo Area IV.1 5 unidades
Locagdo e estaqueamento barragens galgéveis Area IV.2 3 unidades
Locagdo e estaqueamento terraceamento em gradiente Area IV.3 4,03 ha
Locagdo e estaqueamento de cerca Area IV.3 377 m
Locagdo e estaqueamento area de acerto de terreno (terraplanagem) Area IV.4 0,099 ha

Locagdo e estaqueamento sulco e bacia de contengdo (terraplanagem) Area IV.4

50 metros/ 1 unidade

Recuperagdo de Areas Degradadas

Construcdo de barragens galgaveis e bacia de contencéo Area .1 8 unidades
Area de escarificacdo Area I.1 0,025 ha
Plantio de mudas de espécies nativas Area .3 825 mudas/ha
Implantacdo de sulcos em pastagem - Area 1.2 3,58 ha
Construcdo de barragens galgéaveis Area IV.2 3 unidades
Construcdo de terracos em gradiente Area IV.3 4,03 ha
Plantio de braquidria humidicula  jusante do terraceamento - Area IV.3 0,897 ha
Construcdo de bacias de contengdo Area IV.3 26 unidades
Recuperacdo de drea de terraplanagem - Area IV.4 0,897 ha

Recuperacdo de area de terraplanagem (sulco + bacia de contencéo) - Area IV.4

50 metros/ 1 unidade

Readequacao de Estradas

Construcdo de bacias de contengdo Area 1.2 34 unidades

Construcdo de bacias de contencdo Area 1.1 19 unidades

Construcdo de bacias de contencdo Area I1l.1 11 unidades

Construcdo de bacias de contencdo Area IV.1 5 unidades
Protecido de Areas

Construgdo de cercas AreaIV.3 377,0m

Cadastro e estudo de alternativas de esgotamento sanitario

Cadastramento e elaboragdo de estudo de alternativas de esgotamento sanitario na

comunidade de Maciel

Mobilizagdo Social

Producdo de Convites

260 unidades

Producdo de Banners

1 unidades

Producao de Cartilhas

250 unidades

Producao de Cartazes

100 unidades

Seminarios

2 seminarios

Oficinas de capacitagdo e educagao ambiental

Minimo 24 horas
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6 AREA DE ATUACAO
As areas da UTE Nascentes, em Ouro Preto-MG, a serem contempladas com intervengdes visando a
melhoria das suas condi¢des hidroambientais sdo apresentadas nos mapas das Figura 6.1 e Figura

6.2 e discutidas na sequéncia.
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Figura 6.1 — Mapa geral das microbacias contempladas na UTE Nascentes, em Ouro Preto-MG
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Ouro Preto - MG
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Figura 6.2 — Mapa geral das &reas de intervengdo na UTE Nascentes, em Ouro Preto-MG
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6.1 AREA I: MICROBACIA DO CORREGO DO ANDAIME

Trata-se de uma bacia de vale encaixado, com o desenvolvimento de uma planicie aluvionar estreita
e encostas mais ingremes, com declividades superiores a 20%. Os solos predominantes sdo de
profundidade moderada, com destaque para os Cambissolos e Argissolos, com o uso principal de
pastagens plantadas, predominando a pecuéaria leiteira, com culturas curais no terco inferior e nas

planicies (Figura 6.3).

ol1/01/2016 13:02

Figura 6.3 — Vista parcial da bacia do Cérrego do Andaime

Durante a visita técnica observou-se que as nascentes do Coérrego do Andaime estdo situadas em
meio fraturado. Sendo assim, os processos classicos de prote¢do, como 0 cercamento, ndo seriam

téo eficientes para melhoria de qualidade e quantidade de dgua na bacia (Figura 6.4).

01/01/2016 12:27

Figura 6.4 — Vista parcial da area onde estdo localizadas as nascentes do Corrego do Andaime
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A seguir, sdo descritas as técnicas de intervencdo a serem empregadas para a recuperacdo das
areas degradadas identificadas na bacia do Cérrego do Andaime.

6.1.1 AREA |.1 - Area de Pastagem
6.1.1.1 Descricdo da arealjustificativa da escolha

Esta area, situada em uma encosta a montante da Comunidade de Maciel, caracteriza-se pela
presenca de um processo erosivo que se originou a partir de uma antiga estrada interna a
propriedade, onde o fluxo de dgua concentrado ocasionou a formacgéo de ravinas de profundidade
moderada, que tendem a desenvolver uma vogoroca ou mesmo escorregamentos de maior monta
(Figura 6.5).

01/07/2016- I2:50

Figura 6.5 — Processo erosivo em area de encosta na comunidade de Maciel
6.1.1.2 Descri¢céo do projeto

Para recuperacdo deste processo erosivo devera ser retirado o escoamento superficial advindo da
estrada a montante, preferencialmente com constru¢do de barragens galgaveis ao longo da estrada,
e uma bacia de acumulacéo na dire¢do tangente a sua curva (Figura 6.6).

Posteriormente, a area devera ser sistematizada, reduzindo as escarpas e sulcos formados, e

executado o plantio com a graminea local, a Brachiaria decumbens.

As barragens galgaveis deverdo ser colocadas a cada 20 metros ao longo da estrada, permitindo a
reducdo do escoamento superficial e a infiltracdo da agua para alimentacéo do aquifero. E importante
ressaltar que o dique da barragem galgavel devera ser plantado, utilizando-se sementes de

Brachiaria decumbens.

Préoxima a curva da estrada devera ser construida uma bacia de contencdo com 10 metros de
diametro e profundidade de 3 metros, para assegurar a acumulagdo da agua nas barragens e evitar o

escoamento a jusante.
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A sistematizacdo proposta consiste em laminar a area erodida, de forma a eliminar os sulcos

existentes, permitindo a recomposicao da pastagem, com o plantio de graminea no local.

O plantio devera ser a lanco, com aplicacdo de 0,3 Kg de calcario, 0,1 kg de Super fosfato simples e
5 gramas de semente de Brachiaria decumbens por m?, aplicados simultaneamente sobre a area

trabalhada e incorporadas manualmente com auxilio de ancinho.

Na Tabela 6.1 estdo relacionados os insumos necessarios para a execugdo dos servicos nesta area,
incluindo a quantificagdo dos mesmos. Na Figura 6.6 e na Figura 6.7 sdo apresentados os projetos de

intervenc&o concebidos para a Area I.1.

Tabela 6.1 — Quantitativos de insumos para as intervencées na Area I.1

Insumos/materiais Quantitativo
Plantio da area de sistematizag¢do (insumo / mz)
Calcario dolomitico 0,3 Kg
Super Fosfato simples 0,1Kg
Semente de Brachiaria decumbens 50¢g
Plantio na bacia de contencéo (insumo / m’de dique)
Calcario dolomitico 0,5 Kg
Fosfato natural 0,2 Kg
Semente de Brachiaria decumbens 50¢g

Barragem galgavel

Pedra arrumada 8 m3/ barragem galgavel

Plantio na Barragem galgavel (insumo / m’ de dique)

Calcdrio dolomitico 0,5Kg
Fosfato natural 0,2 Kg
Semente de Brachiaria decumbens 50¢g
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LEGENDA:
. BACIA DE CONTENGAO — fun — DIAMETRO= 10,0m x PROFUNDIDADE= 3,0m Q BARRAGEM GALGAVEL — 8un N SENTIDC DO ESCCOAMENTO
A AREA DE ESCARIFICAGAO E PLANTIO DE BRACHIARIA — 0,025 ha m—  CANAL

OURO PRETO — MG AREA 1.1 TRATAMENTO DE EROSAO

Figura 6.6 — Projeto de recuperacéo de processo erosivo
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PLANTA — BARRAGEM GALGAVEL
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Figura 6.7 — Detalhamento barragem galgavel
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6.1.2 AREA |.2 - Estrada vicinal
6.1.2.1 Descricdo da arealjustificativa da escolha

A estrada vicinal que corta a bacia do Coérrego do Andaime (Figura 6.8) é responsavel pelo
escoamento concentrado de agua, o que acarreta no desenvolvimento de processos erosivos e
consequente carreamento de sedimentos para os corpos d’agua da bacia, reduzindo a recarga das

nascentes locais.

. 01/071/2016 I2:42

Figura 6.8 — Estrada vicinal na area da bacia do Corrego do Andaime
6.1.2.2 Descri¢cdo do projeto

A técnica a ser empregada consiste em construir bacias de contencao ao longo da estrada vicinal
gue corta o interior da bacia, reduzindo, desta forma, a velocidade de escoamento das aguas e,
consequentemente, o carreamento de sedimentos e o desenvolvimento de processos erosivos.
Ainda, serd propiciada a infiltracdo da agua, potencializando a recarga subterrdnea. Abaixo sao

descritas as técnicas a serem empregadas:
v' Locagdo das estruturas

Para a verificagcdo aproximada dos locais de implantacdo das bacias de contencéo, foi realizado um

levantamento do seu posicionamento ao longo da estrada vicinal contemplada pelo projeto.

No entanto, se faz necessaria a locagdo real em campo, com auxilio da topografia, que devera
verificar o caimento da estrada, a declividade da pista de rolagem (tanto na extensdo quanto na
largura) e o posicionamento no terreno, de forma a evitar que as bacias de contencdo sejam
implantadas em locais onde existam estruturas indesejaveis, tais como cupinzeiros, buracos de tatu e

outras interferéncias.
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v' Construcao da canaleta de adugédo

Este dispositivo de conducédo devera ter uma faixa de, no minimo, 1,0 m de largura, com declividade

de 1% a 2%, cujo término sera na bacia de contencao.
v' Construcdo da bacia contencao

Esta estrutura devera ser toda em corte no solo, com uma profundidade de 2 metros e diametro de 6
metros, conforme especificado no item 7.5. A retirada da terra da estrutura devera ser colocada a
jusante da bacia como um dique em forma de arco, de forma a dar maior garantia de contencéo da

bacia.

Em cima do dique devera ser feito um plantio com gramineas, preferencialmente a mesma existente
no local de construgdo. Para este plantio deverd ser colocado calcério dolomitico, fosfato natural e
sementes, na propor¢éo de 0,5 kg de calcério, 0,2 kg de fosfato natural e de 5 gramas de semente

para cada metro quadrado de dique.

Na Tabela 6.2 estéo relacionados os insumos necessarios para a execugdo dos servicos nesta area,
incluindo a quantificacdo dos mesmos. Na Figura 6.9 é apresentada uma vista aérea do trecho da
estrada onde serdo implantadas as bacias, a tabela de coordenadas e o perfil de elevagéo do referido

trecho.

Tabela 6.2 — Quantitativos de insumos para as intervencées na Area 1.2

Insumos/m2 de Dique Quantitativo
Calcario dolomitico 0,5 Kg
Fosfato natural 0,2 Kg
Semente de Brachiaria decumbens 50g
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PERFIL

1098 m

tais do periodo

Grafico Min, Méd, Max Elevagfo
To

Cistans

evaglo 119 m -231'm Inclinag8o maxima: 39 6% -359%  Inclinaciomedia 9 3%, -10.3%

Bacias de Coordenadas
contengdo E N

1 645853.00 - 7755965.00
2 645962.00 - 7755932.00
3 646062.00 7755907.00
4 646161.00 - 7755909.00
5 646236.00 - 7755877.00
6 646320.00 - 7755831.00
2 646355.00 - 7755734.00
8 646404.00 7755648.00
9 646442.00 - 7755560.00
10 646339.00 - 7755497.00
11 646271.00 - 7755463.00
12 646204.00 - 7755441.00
13 646124.00 7755403.00
14 646040.00 - 7755347.00
15 645961.00 7755310.00
16 645955.00 - 7755230.00
17 645981.00 - 7755153.00
18 645924.00 - 7755083.00
19 645886.00 - 7754981.00
20 645912.00 7754877.00
21 645968.00 7754819.00
22 645981.00 - 7754747.00
23 645999.00 - 7754649.00
24 646103.00 - 7754637.00
25 646163.00 - 7754606.00
26 646192.00 7754525.00
27 646239.00 - 7754445.00
28 646267.00 - 7754375.00
29 646250.00 - 7754266.00
30 646269.00 - 7754166.00
31 646276.00 7754076.00
32 646260.00 - 7753977.00
33 646168.00 - 7753890.00
34 646098.00 - 7753793.00

OURO PRETO - MG

AREA 1.2

ESTRADA VICINAL

Figura 6.9 — Projeto de intervencédo na estrada vicinal — Microbacia do CArrego do Andaime
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6.1.3 AREA 1.3 — Area de reflorestamento
6.1.3.1 Descricdo da arealjustificativa da escolha

Trata-se de uma encosta voltada para um afluente do Cérrego do Andaime, o qual possui um trecho
de mata em sua por¢cdo mais a montante e que necessita de ampliacdo e recomposicéo, visando

inclusive a restauracdo da mata ciliar do curso d’agua (Figura 6.10).

A declividade da area de reflorestamento é em torno de 20%, com predominio de Cambissolo e
Argissolo, onde serdo plantadas mudas nativas da regido — cujo bioma é o Cerrado. Algumas
espécies desse bioma estdo relacionadas na Tabela 6.3. Em relagdo as mudas, é importante
ressaltar que 500 unidades serdo doadas pelo Viveiro Langsdorff, localizado no municipio de
Taquaragu de Minas, fruto de parceria do CBH Rio das Velhas com a empresa ArcelorMittal. Cabera
a CONTRATADA o transporte dessas mudas assim como a aquisicdo da quantidade restante,

sempre considerando a priorizag&o do referido viveiro como fornecedor.

Tabela 6.3 — Lista de espécies do Cerrado

Espécies do bioma Cerrado

Nome Cientifico

Nome popular

Vatairea macrocarpa

Angelim do cerrado

Annona crassiflora

Araticum

Astronium fraxinifolium

Gongalo Alves

Dimorphandra mollis

Falso barbatimao

Swartzia sp Banha de galinha
Stryphnodendron adstringens Barbatimao
Dipteryx alata Baru

Mauricia vinifera (M. flexuosa) Buriti

Eugenia dysenterica Cagaita

Salvertia convallariaeodora

Colher de vaqueiro

Dalbergia miscolobium

Caviuna do cerrado

Lafoensia pacari

Dedaleiro

Machaerium opacum

Jacarandd do cerrado

Hymenaea stigonocarpa

Jatoba do cerrado

Curatella americana

Lixeira

Didymopanax macrocarpum

Mandioqueira

Hancornia speciosa

Mangaba

Alibertia edulis

Marmelada de bola

Byrsonima verbacifolia

Murici do cerrado

Guazuma ulmifolia Mutamba
Vochysia haenkeana Pau amarelo
Qualea grandiflora Pau terra
Caryocar brasiliensis Pequi
Salacia sp Saputa
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Espécies do bioma Cerrado

Nome Cientifico

Nome popular

Bowdichia virgilioides

Sucupira preta

Magonia pubescens

Tingui do cerrado

Virola sebifera

Pau de sebo

Ouratea exasperma

Vassoura de bruxa

Hirtella glandulosa Vermelhdo
Cedrela fissilis Cedro
Copaifera langsdorfii Copaiba
Schizolobium parahyba Guapuruvu
Psidium guajava Goiabeira
Inga edulis Ingd
Tabebuia ochracea / T. vellosoi Ipé amarelo

Piptadenia gonoacantha

Angico Jacaré

Machaerium aculeatum

Jacarandd de espinho

Hymenaea courbaril Jatoba

Cariniana legalis Jequitiba
Pachira aquatica Munguba
Aegiphila sellowiana Papagaio

Xylopia aromatica

Pimenta de macaco - Pindaiba

Enterolobium contortisiliquum

Tamboril - Timbauva

Tapirira guianensis Tapiriri
Platypodium elegans Uruvalheira
Plathymenia foliosa Vinhatico

Fonte: Agencia de informagdo Embrapa (2016)

Figura 6.10 — Area de reflorestamento
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6.1.3.2 Descricéo do projeto

O plantio se iniciarda com a marcacdo dos locais de covas, que deverdo ser feitas seguindo as

niveladas basicas, com espacamento de 4 metros entre fileiras e de trés metros entre covas.

Como a area atualmente esta coberta com capim brachiaria, a recomendacédo é que seja feito o
coroamento com 1 metro de didmetro, tendo a cova como centro. Terminado o coroamento, devera
ser feita a abertura de cova, com a dimensao minima de 40 x 40 x 40 cm, sendo a terra separada e

deixada ao lado da cova.

Nesta terra, proveniente das covas, devera ser acrescido 100 g de calcéario, 50 g de Super fosfato
simples e 2 litros de matéria orgénica, sendo o esterco curtido o mais recomendado devido & sua
disponibilidade. Estes insumos deverdo ser misturados a terra de forma homogénea, e a mistura

posteriormente devolvida para a cova.

As mudas deverao ser plantadas apés os trabalhos de preparo da cova, tomando-se cuidado com a
retirada da mesma da embalagem, verificando se ndo ha enovelamento de raizes e abrindo um
buraco na cova suficiente para caber a muda e seu substrato. O Plantio das mudas devera ser
realizado no maximo 1 (um) més antes do periodo chuvoso ou durante o periodo chuvoso, que no

caso da area de interven¢do, compreende 0os meses de outubro a abril.

E importante ressaltar que apds 30, 60, 90 e 120 dias do plantio devera ser realizada a capina da
area de coroamento e a aplicagdo de 10 gramas de NPK 20-05-20 em cada cova. As mudas que nao
sobreviveram nesse periodo deverdo ser replantadas seguindo os mesmos procedimentos

mencionados acima.

Complementarmente, devera ser realizado o combate de formigas aplicando formicida granulado ao

redor da cova, conforme a recomendacao do fabricante.

Na Tabela 6.4 estdo relacionados 0s insumos necessérios para a execu¢ao dos servigos nesta area,
incluindo a quantificacdo dos mesmos. Na Figura 6.11 é apresentada a area a ser contemplada pelo
reflorestamento.

Tabela 6.4 — Quantitativos de insumos para as intervencgdes na Area 1.3

Insumos/cova Quantitativo
Calcario dolomitico 100 g
Super Fosfato Simples 50¢g
Matéria organica 2,0L
Adubo NPK 20-05-20 10g /aplicacdo
Mudas de espécies nativas 825 mudas/ha
Formicida granulado (valor médio de fabricantes) 8g/ m’
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Figura 6.11 — Area de reflorestamento
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6.1.4 AREA |.4 - Comunidade de Maciel
6.1.4.1 Descricdo da arealjustificativa da escolha

A comunidade de Maciel (Figura 6.12), situada na microbacia do Cérrego do Andaime, atualmente é
composta por aproximadamente vinte residéncias. Conforme observado na visita técnica realizada
pela equipe da COBRAPE, algumas delas apresentam formas inadequadas de esgotamento
sanitario, com langcamento de efluentes in natura no Cérrego do Andaime, comprometendo a

gualidade das suas aguas.

Figura 6.12 — Comunidade de Maciel

6.1.4.2 Descricéo do projeto

Realizacdo de um cadastramento das formas de disposicdo final dos efluentes domésticos na
comunidade de Maciel, incluindo o georreferenciamento, o levantamento planialtimétrico dos pontos
de langcamento no curso d’agua, as alternativas de disposicdo adotadas e a vaz&o dos efluentes

gerados.

Complementarmente, sera desenvolvido um estudo de alternativas de solu¢des adequadas para o

esgotamento sanitario na comunidade, considerando a sua viabilidade técnica e econdmica.

Na Figura 6.13 € apresentada a area da Comunidade de Maciel a ser contemplada pelas atividades

de cadastramento e proposicéo de alternativas de esgotamento sanitario.
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LEGENDA:

DELIMITAGAC DA COMUNIDADE DE MACIEL

OURO PRETO — MG ‘ AREA .4 ‘ MAPEAMENTO,/CADASTRO DAS DISPOSICOES FINAIS DOS EFLUENTES—COMUNIDADE DE MACIEL

Figura 6.13 — Comunidade de Maciel — area a ser contemplada pelo cadastramento
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6.2 AREA II: MICROBACIA DO CORREGO JEQUETI

Trata-se de uma bacia semelhante a descrita anteriormente, porém com o uso do solo menos
intensivo e de tamanho reduzido, com poucos usuarios. (Figura 6.14).

01/07/2016 14:40

Figura 6.14 — Vista parcial da Bacia do Cérrego Jequeti
6.2.1 AREA Il.1 - Estradas vicinais
6.2.1.1 Descrigcado da arealjustificativa da escolha

Assim como no caso anterior, as estradas vicinais que cortam esta bacia (Figura 6.15 e Figura 6.16)
sdo responsaveis pelo escoamento concentrado de agua, desencadeando o desenvolvimento de
processos erosivos com consequente carreamento de sedimentos para os corpos d’dgua e reducao

da recarga das nascentes locais.

 0I/01/2016 14:41

Figura 6.15 — Estrada vicinal municipal
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01/071/2016 14:54

Figura 6.16 — Estrada vicinal particular — Castelo Shangrila

6.2.1.2 Descri¢céo do projeto

A técnica a ser empregada consiste na construcao de bacias de contenc¢éo, conforme descricdo do
projeto da AREA 1.2, item 6.1.2.

No caso da estrada vicinal localizada no interior da propriedade particular, € importante ressaltar que
foi informado pelo demandante do projeto que ja existem duas bacias de contencao implementadas;
portanto, a empresa contratada devera avaliar a necessidade de relocacdo das bacias propostas no

projeto deste termo de referéncia, de forma que elas nédo coincidam com as bacias pré-existentes.

Os trechos das estradas vicinais a serem contemplados constam da Figura 6.17 e Figura 6.18.
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PLANTA

Bacias de Coordenadas

Contencao E o N
1 649365.00 - 7751221.00
2 649326.00 - 7751140.00
3 649300.00 - 7751041.00
4 649264.00 - 7750956.00
5 649246.00 - 7750854.00
6 649319.00 - 7750797.00
7 649666.00 - 7750445.00
8 649768.00 - 7750437.00

Ouro Preto - MG

Area ll.1

Estrada vicinal Municipal

Figura 6.17 — Estrada vicinal municipal
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PLANTA

R .v"

Bacias de Coordenadas
Contencgao E - N
1 649849.00 - 7750488.00
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PERFIL INVERTIDO

Ouro Preto - MG Area 1.1 Estrada vicinal particular

Figura 6.18 — Estrada vicinal particular
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6.3 AREA IIl: MICROBACIA DO CORREGO DO AFOGADOR

Consiste em uma bacia vizinha a descrita anteriormente, cujo cOrrego principal é afluente direto do
Rio das Velhas (Figura 6.19 e Figura 6.20). Conforme observado em campo, a area da bacia é
composta por vales encaixados, reduzido desenvolvimento de planicies aluvionares e uso
predominante de pastagens e pequenos sitios de lazer. Quanto aos Ultimos, € importante ressaltar
gue foi observado um desvio do curso do Coérrego do Afogador visando ao atendimento das
demandas de usudarios no trecho baixo da bacia. Os solos predominantes na area sdo o0s

Cambissolos e as declividades médias das encostas sdo em torno de 20%.

Vale destacar que no alto da bacia ha um loteamento que apresenta uma quantidade de ruas abertas

sem pavimentacao; porém, esta area esta sub judice, o que impede qualquer intervencdo na mesma.

Figura 6.20 — Ponto de desague do Corrego do Afogador no Rio das Velhas
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6.3.1 AREA IIl.1 - Estrada vicinal
6.3.1.1 Descricdo da arealjustificativa da escolha

Assim como nos casos anteriores, a estrada vicinal contemplada nesta bacia (Figura 6.21) é
responsavel pelo escoamento concentrado de agua, desencadeando o desenvolvimento de
processos erosivos com consequente carreamento de sedimentos para os corpos d’agua e reducao
da recarga das nascentes locais.

Figura 6.21 — Estrada vicinal contemplada na bacia do Cérrego do Afogador
6.3.1.2 Descricdo do projeto

A técnica a ser empregada consiste na construcdo de bacias de contencédo, conforme descri¢cdo do
projeto da AREA 1.2, item 6.1.2.

O trecho da estrada vicinal a ser contemplado consta da Figura 6.22.
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Figura 6.22 — Projeto de intervencao na estrada vicinal — Microbacia do Cérrego Afogador
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6.3.2 AREA IIl.2 — Area de pastagem
6.3.2.1 Descricdo da arealjustificativa da escolha

A area em questdo esta localizada nas adjacéncias da estrada vicinal que liga a parte alta a parte
baixa da bacia do Cérrego Afogador (Figura 6.23). A pastagem que ir4 sofrer a intervencao consiste
de um terreno com declividade variada, ou seja, sendo mais ingreme na parte mais a montante e

mais suave na porgao proxima a estrada.

Dada a sua localizacdo em um ponto de grande visibilidade na bacia, as intervengdes no terreno
terdo ndo s6 como objetivos a potencializacdo da infiltracdo de agua no solo e a reducdo da
ocorréncia de processos de erosdo laminar, mas também o intuito de servir de demonstracdo de
praticas voltadas para a melhoria hidroambiental e da produtividade do terreno, incentivando a sua

replicacéo nas demais microbacias contempladas pelos projetos.

Figura 6.23 — Area de implantagdo dos sulcos em contorno — seguindo a curva de nivel
6.3.2.2 Descricao do projeto

Nesta area serdo implantados sulcos seguindo a curva de nivel, visando potencializar a infiltragdo de
agua, a descompactacao superficial do solo e o controle de processos erosivos. Conforme
comentado anteriormente, a intervencdo na area de pastagem tem também o objetivo servir de
modelo para o desenvolvimento de projetos hidroambientais ao longo da bacia, visto a grande

visibilidade dessa &rea na regido contemplada pelos projetos.

Os sulcos deverao ser feitos com espacamento de 5 em 5 metros ao longo da rampa de declive, com
trator e sulcador de profundidade de 40 cm. Esta operagdo, além de promover a infiltracdo do

escoamento superficial, rompe a camada superficial do solo que esta compactada.

E importante ressaltar que este servico devera ser realizado no periodo mais seco do ano, para
permitir a descompactacao superficial do solo. Na Figura 6.24 é apresentado o projeto de intervencgéo
concebido para a Area I11.2.
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DELIMITAGAO DA PASTAGEM — 3,58 ha

SULCOS — 40cm LARG. x 40cm PROF.

OURO PRETO — MG AREA 1.2 SULCOS EM PASTAGEM

Figura 6.24 — Projeto de implantacdo de sulcos em contorno
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6.4 AREA IV: MICROBACIA DO CORREGO SAO BARTOLOMEU

A bacia em questédo é responsavel pelo abastecimento da comunidade de Sdo Bartolomeu (Figura
6.25), consistindo de uma micro bacia cujo cérrego principal é afluente direto do Rio das Velhas.
Conforme observado em campo, a bacia tem forma de anfiteatro e possui vertentes alongadas,
havendo a predominancia de solo do tipo Cambissolos e declividades médias das encostas em torno
de 20%.

E importante ressaltar que a nascente do manancial situa-se em uma propriedade particular que

apresenta areas degradadas e processos erosivos laminares, variando de moderados a severos.

o1/07/2016 16:08

Figura 6.25 — Vista parcial da Bacia do Cérrego S&o Bartolomeu
6.4.1 AREA IV.1 - Estrada vicinal particular
6.4.1.1 Descri¢cao da arealjustificativa da escolha

O trecho de estrada vicinal inserido dentro da propriedade particular a ser contemplada com projetos
hidroambientais é responsavel pelo escoamento concentrado de &gua, desencadeando o
desenvolvimento de processos erosivos com consequente carreamento de sedimentos para 0s

corpos d’agua e reducéo da recarga das nascentes locais.
6.4.1.2 Descricdo do projeto

A técnica a ser empregada consiste na construcao de bacias de contencédo, conforme descri¢cdo do
projeto da AREA 1.2, item 6.1.2.

O trecho da estrada vicinal a ser contemplado consta da Figura 6.26.
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OURO PRETO — MG AREA V.1

ESTRADA VICINAL FARTICULAR

Figura 6.26 — Projeto de intervencao na estrada Vicinal — Microbacia do Cérrego Sédo Bartolomeu
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6.4.2 AREA IV.2 — Estrada com processo de ravinamento
6.4.2.1 Descricdo da arealjustificativa da escolha

A area em questdo se trata de um trecho de estrada vicinal abandonado (Figura 6.27), localizado
dentro de uma propriedade particular, situada nas proximidades da nascente que abastece a

comunidade de Sao Bartolomeu.

Devido as condicdes em que a estrada se encontra, estdo se desenvolvendo processos de
ravinamento, que estdo sendo responsaveis pelo carreamento de grande quantidade de sedimentos.
Tal situagdo tem como consequéncias a grande perda de solo e a potencializacdo dos processos de
assoreamento dos cursos d’agua situados na microbacia, o que compromete a qualidade das agua

da bacia do Rio das Velhas.

01/071/2016 16:20

Figura 6.27 — Estrada interna — implantac&o de barragens galgaveis
6.4.2.2 Descri¢céo do projeto

Na estrada em questdo sera implantado um conjunto de barragens galgaveis, de forma a reduzir a
velocidade do escoamento superficial, controlar os processos erosivos e potencializar a infiltragdo de

agua, melhorando a recarga das nascentes. Abaixo sdo descritas as técnicas a serem empregadas:
v" Levantamento topografico

Este levantamento tem por objetivo alocar as barragens galgaveis concebidas no projeto.
v" Construgdo de barragens galgaveis

Para conter um escoamento superficial rapido, propde-se a construcao de 03 (trés) barragens

galgaveis ao longo do trecho da estrada abandonado, visando reduzir o carreamento de sedimentos e

Rua Carijés, 166 — 5° andar — Centro — Belo Horizonte — MG — 30.120-060
Tel.: (31) 3207-8500 — E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br



44

Contrato de Gestdo n°. 014/2010 — Ato Convocatério n°.

potencializar a infiltragdo de &gua no solo, consequentemente contribuindo para a recarga do

aquifero.

As barragens galgaveis deverdo ter as seguintes dimensfes: aproximadamente 6,0 metros de
didmetro (o que corresponde a largura do trecho de estrada contemplado) e 2,0 metros de

profundidade, conforme especificado na Figura 6.29 e na Tabela 6.5

E importante ressaltar que o dique da barragem galgavel devera ser plantado, utilizando-se sementes
de Brachiaria decumbens.

Tabela 6.5 — Quantitativos de insumos para as intervencdes na Area IV.2

Insumos/materiais Quantitativo

Barragem galgavel

Pedra arrumada 8m’/ barragem galgavel

Plantio na Barragem galgavel (insumo / m’de dique)

Calcario dolomitico 0,5 Kg
Fosfato natural 0,2 Kg
Semente de Brachiaria decumbens 50¢g

O detalhamento da localizacdo e as especificacdes construtivas das barragens galgaveis estdo

representados nas Figura 6.28 e Figura 6.29.
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LEGENDA:

Q BARRAGEM GALGAVEL — DIAMETRO 6,0M X
PROFUNDIDADE 2,0M — 03 UNIDADES

OURO PRETO - MG AREA IV.2 ESTRADA COM PROCESSO DE RAVINAMENTO

Figura 6.28 — Area de implantac&o das barragens galgaveis
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PLANTA — BARRAGEM GALGAVEL
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Figura 6.29 — Detalhe das barragens galgaveis
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6.4.3 AREA IV.3 — Area de terraceamento em gradiente
6.4.3.1 Descricdo da arealjustificativa da escolha

A area contemplada pelo projeto de terraceamento consiste de um terreno (Figura 6.30) particular
situado a montante da nascente utilizada como principal captacdo de 4gua para o abastecimento da

comunidade de Sao Bartolomeu.

Conforme observado em campo, o terreno possui um talvegue que é responsavel por direcionar
grande volume de agua para um Unico ponto situado a jusante do terreno, no qual de observou o
desenvolvimento de ravinas (Figura 6.31). Cabe ressaltar que o terreno como um todo é responsavel
pelo carreamento de grande quantidade de sedimentos, visto que esta sofrendo um processo de

erosao laminar severa.

01/07/2016 1614

Figura 6.31 — Desenvolvimento de processos erosivos
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6.4.3.2 Descricao dos projetos

Sera implantado um conjunto de terracos associados a bacias de contencdo na area a montante da
nascente, onde ha captacdo de agua para abastecimento publico da Comunidade de Séo
Bartolomeu, com a finalidade de aumentar a recarga dos aquiferos locais e controlar o processo de
erosao laminar, visando a melhoria da quantidade e qualidade da agua na bacia. Na area a jusante
do terraceamento devera haver o cercamento e o plantio de Braquiaria decumbens. Abaixo séo

descritas as técnicas a serem empregadas na area:
v' Levantamento topografico

Este levantamento consiste na marcacdo dos terracos e na locacdo das bacias de contencdo nas
extremidades dos mesmos. Como 0s terragos passam por um talvegue, atentar-se para o gradiente

dos terragos partir do talvegue para as extremidades, com declividade méaxima de 0,5%.
v Recuperacdo da area — construcdo de terracos associados com bacias de contencao

Os terragos, como citado acima, deverdo ser em gradiente direcionado para as extremidades, nas
quais serdo implantadas as bacias de contengcdo, que permitem a acumulacdo das &guas sem
comprometer a estrutura dos terragcos. Essas bacias deverdo ter 6,0 m de didmetro e 2,0m de

profundidade.

E importante ressaltar que o talvegue devera coincidir com o ponto de cota mais alto em relagéo as
extremidades dos terracos, de forma a reduzir o volume de agua direcionado para o talvegue, visando

a minimizacao do processo erosivo situado a jusante.
v Cercamento

A area a jusante do talvegue devera ser cercada, de forma que o desenvolvimento das sementes de
Braquiaria possam ocorrer sem a intervencao do pisoteio de animais, protegendo, também os pontos
de exudacdes situadas no fundo da cava ali existente. E importante ressaltar que o cercamento

deverd seguir as especificagcfes técnicas constantes do item 7.4.
v'  Escarificacédo

A éarea cercada devera ser escarificada, permitindo a sua descompactacédo e preparando a mesma

para a etapa do plantio.
v' Plantio

Para o plantio deverdo ser aplicadas 3 toneladas de calcério dolomitico e 800 kg de super fosfato
simples para cada hectare de plantio. Estes insumos deverdo ser incorporados com uma grade

pesada.

Terminado o preparo de solo, deverdo ser aplicados, a lanco, 30 kg de Brachiaria decumbens, sendo
gue apo6s 30, 60 e 90 dias deverdo ser aplicados 50 Kg de NPK 20-05-20 por cada hectare a ser

recuperado, por aplicacao.
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Na Tabela 6.6 estdo relacionados os insumos necessarios para a execugdo dos servicos nesta area,
incluindo a quantificacdo dos mesmos. Nas Figura 6.32 a Figura 6.34 sdo apresentados os projetos

de intervencao concebidos para a Area IV.3.

Tabela 6.6 — Quantitativos de insumos para as intervengdes na Area IV.3

Insumos/hectare Quantitativo
Calcario dolomitico 3.000 Kg
Super Fosfato Simples 800 Kg
Adubo NPK 20-05-20 50 Kg /aplicagdo
Semente de Brachidria decumbens 270 Kg (total)
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BACIA 01 DE REFERENCIA
VER DETALHE

LEGENDA:

[ VALETA PROJETADA — 150 X 50 cm .
=] BACIA DE CONTENGAO — 26un — DIAMETRO= 6,0m x PROFUNDIDADE= 2,0m

TERRAGO EM GRADIENTE
AREA PARA TERRACEAMENTO — 4,03 ha

OURO PRETO — MG ‘ AREA IV.3 ‘ AREA DE TERRACEAMENTO — RECUPERAGCAO

Figura 6.32 — Projeto de recuperacéo — terraceamento
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PERFIL TERRAGOS

NOTAS
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TERRENO DETALHE — VALETA DOS TERRAGOS
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TERRAGO
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280cm

QUIRO FPRETE MG AREA V.3 DETALHE

TERRACOS

Figura 6.33 — Perfil dos terragos
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N=7752500

N=7752400

LEGENDA:

_N=7752500

N=7752400

PLANTIO DE BRACHIARIA — 0,897 ha
CERCAMENTO PROPOSTO — 377,00 m

OURO PRETO — MG AREA IV.3 ‘ AREA A MONTANTE DA NASCENTE — RECUPERACAO/PLANTIO

Figura 6.34 — Area de cercamento e Plantio de Braquiaria decumbens
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6.4.4 AREA IV.4 — Recuperacdo de area de terraplanagem
6.4.4.1 Descricdo da arealjustificativa da escolha

Trata-se de uma area que sofreu um processo de terraplanagem (Figura 6.35) e atualmente encontra-
se com solo exposto sujeito a processos erosivos e consequente carreamento de sélidos para o

Cérrego Séao Bartolomeu.

Soma-se a este fato que a area tende a acumular agua, a qual pode sair em escoamento superficial

de forma concentrada, podendo acarretar em processos erosivos de maior magnitude.

01/07/2016 16:11

Figura 6.35 — Area de plantio — terraplanagem

6.4.4.2 Descri¢cdo do projeto

Para a recuperacéo proposta pretende-se criar um sulco a montante da area, direcionado para duas
bacias de contengdo, de forma a evitar qualquer fluxo de agua superficial advindo das areas

superiores ao local a ser tratado.

Feito isso, devera ser sistematizada a area escarpada, formando um talude de no méaximo 30% de
declividade, evitando assim a ocorréncia de pequenos escorregamentos na mesma. Posteriormente

deverd ser realizado o plantio da area.
v" Levantamento topografico

Este levantamento consiste na marcacdo do sulco e na locacdo das bacias de contencdo nas

extremidades do mesmo.
v Implantacdo de sulco

O sulco, como citado acima, devera ser em gradiente direcionado para as extremidades do mesmo,

nas quais estarao implantadas as bacias de contencado, que permitem a acumulacédo das aguas sem
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comprometer a estrutura do sulco. Este sulco devera ter 40 cm de profundidade e 50 cm de largura,
ja as bacias deveréo ter 6,0 m de diametro e 2,0m de profundidade.

v'  Escarificacéo

Finalizado o processo anterior, a area plana da terraplanagem devera ser escarificada, permitindo a

sua descompactacao e preparando a mesma para a etapa do plantio.
v" Plantio

Para o plantio deverdo ser aplicadas 3 toneladas de calcario dolomitico e 800 kg de super fosfato
simples para cada hectare de plantio. Estes insumos deverdo ser incorporados com uma grade

pesada.

Terminado o preparo de solo, deverdo ser aplicados, a lango, 30 kg de Brachiaria decumbens, sendo
que apds 30, 60 e 90 dias deverdo ser aplicados 50 Kg de NPK 20-05-20 por cada hectare a ser

recuperado, por aplicacéo.

Na Tabela 6.7 estdo relacionados os insumos necessarios para a execugdo dos servicos nesta area,
incluindo a quantificagdo dos mesmos. Na Figura 6.36 é apresentado o projeto de intervencédo
concebido para a Area IV.

Tabela 6.7 — Quantitativos de insumos para as intervencdes na Area IV.4

Insumos/hectare Quantitativo
Calcdrio dolomitico 3.000 Kg
Super Fosfato Simples 800 Kg
Adubo NPK 20-05-20 50 Kg /aplicacdo
Semente de Brachidria decumbens 30 Kg (total)
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Figura 6.36 — Area de terraplanagem a ser recuperada
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7  ESPECIFICACOES TECNICAS DO PROJETO

Este item tem por objetivo apresentar todas as atividades e especificacdes técnicas que devem ser

atendidas pela Contratada na execucédo das intervenc¢8es constantes deste Termo de Referéncia.

7.1 IMPLANTACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAGAO DE PLACAS DE
IDENTIFICACAO DO PROJETO

A Contratada devera implantar e manter um canteiro de obras até o término das obras e
intervencdes, com o objetivo de dar suporte local aos engenheiros e demais operarios contratados.
Esse local devera servir como depésito do material que sera utilizado para a execucdo das
intervencdes (mourdes de eucalipto, arame, ferramentas etc.), garagem de apoio para 0 maquinario
utilizado (pé-carregadeira, motoniveladora etc.) e para alocacdo de sanitérios e refeitdrio. Além disso,
0 canteiro devera ter estrutura suficiente para a realizacdo de reunibes. Para instalacdo do canteiro

de obras esté prevista uma area de aproximadamente 270 m?2.

Ao término dos servigos, o canteiro devera ser desmobilizado, juntamente com todas as maquinas e
equipamentos utilizados. Finalizada esta etapa por parte da Contratada, a AGB Peixe Vivo executara
o pagamento do item “Desmobilizacdo da Obra”, conforme previsto no cronograma financeiro deste

Termo de Referéncia.

Além do canteiro de obras, a Contratada também devera elaborar e providenciar as placas de
identificacdo da obra/projeto hidroambiental. Estas deverdo ser executadas em aco galvanizado e
conter, minimamente, informagdes sobre o Responsével Técnico (RT) da obra, a denominacdo da
area do projeto, os niumeros do contrato e do ato convocatorio, o valor da obra e 0 seu prazo de
execucao, assim como os slogans da AGB Peixe Vivo, do CBH Rio das Velhas, do Comité de Bacia
local e da empresa que esta executando a obra (Figura 7.1). No total, deverao ser instaladas 03 (trés)

placas, cada uma com 8,0 m?, totalizando, assim, 24 m®.
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Figura 7.1 — Modelo de placa de Identificagdo de Projeto Hidroambiental
Foto: COBRAPE (2015)

7.2 SERVICOS DE TOPOGRAFIA

Os servigos de topografia tém como objetivo demarcar todos os locais onde deverdo ser realizadas
as intervencgfes dos projetos hidroambientais. A locacéo e o estagueamento deverdo ser feitos pela
Contratada, utilizando-se equipamentos topograficos tais como “GPS Geodésico RTK” ou “Teodolito e

Nivel Estequiométrico” ou “Estagéo Total”.

Finalizada a etapa de locacgéo, os pontos deverdo ser nivelados e contranivelados, visando-se a obter
as suas cotas e a movimentacao de terra necessaria para o atingimento das cotas do “grade” das
estradas de terra e a inclinagédo prevista de 3%, assim como os afastamentos dos “off-sets” e das
cristas das bacias de contencdo. E importante ressaltar que os servicos de topografia também

deverdo ser realizados para locacéo de todas as demais estruturas descritas no item 6.

ApOs os ajustes de localizagdo dos dispositivos, a Contratada devera solicitar a aprovagdo da
Contratante que, por sua vez, ir4 autorizar a sua implantacdo ou solicitard nova locagao, caso a
situacao local esteja em desacordo com 0s requisitos previstos no presente Termo de Referéncia,
sendo feitas tantas loca¢des quantas forem necesséarias até a aprovacdo, sem qualquer pagamento

adicional a empresa contratada.

Na Figura 7.2 € apresentada fotografia que exemplifica a locagdo topogréfica utilizada em projetos

hidroambientais ja executados na bacia do Rio S&o Francisco.
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Figura 7.2 — Exemplo de locacé&o topogréafica utilizada nos projetos hidroambientais da bacia

do rio Sao Francisco
Fonte: AGB PEIXE VIVO (2014)

Encerrada a execucgéo das intervencgdes previstas neste Termo de Referéncia, a equipe responséavel
pelos servigos de topografia deveréa realizar o levantamento detalhado dos dados para a elaboragdo
do “as built”.

7.3 EXECUCAO DE TERRACOS

O terraceamento é uma pratica mecéanica de combate a erosdo, fundamentada na constru¢do de
terracos com uso de um trator de esteiras ou trator com arados de discos acoplados, dentre outros,
com o proposito de direcionar ou conter o volume de escoamento superficial oriundo das aguas das
chuvas. A funcdo do terraco é a de reduzir o comprimento da rampa, &rea continua por onde ha
escoamento das &guas das chuvas, e, com isso, diminuir a velocidade de escoamento da agua

superficial, reduzindo assim a ocorréncia de atividades erosivas.
A construcdo de terragos devera ser composta basicamente por duas partes:
a) o canal coletor; e

b) o camalhdo ou dique, construido com a massa de solo movimentada do canal. E importante
ressaltar que o volume do material para a constituicdo dos terracos sera retirado do canal coletor e da

recomposicdo topografica a montante de cada terrago.

O espacamento criterioso de terracos é de fundamental importadncia em um esquema de protecéo de
declives. Espacamentos subdimensionados acarretam na elevagcdo desnecesséaria dos custos de

construcdo, enquanto que os superdimensionamentos podem tornar os terracos incapazes de reter a
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enxurrada originada a montante. Terragcos com espagamentos muito largos tém, ainda, um efeito
limitado no controle da erosédo, e o canal é rapidamente obstruido por sedimentos, o que pode

desencadear na ruptura do camalh&o.

Portanto, a selecdo do espacamento horizontal entre terracos deve ser realizada de forma que o
canal possa dar vazao ao escoamento superficial, originado a montante da estrutura, ou armazena-lo,
com o objetivo de evitar a ocorréncia de atividades erosivas. Desta forma, pode-se afirmar que o
espacamento é fungdo dos fatores que afetam a resposta do solo a precipitacdo, tais como
susceptibilidade a eroséo, declive e tipo de cultura, além das caracteristicas das chuvas da regido e
das dimensdes do canal do terrago. Ja o espagamento vertical nada mais é que a diferenca de nivel

entre dois terragcos consecutivos.

Para os célculos de dimensionamento dos terracos foi utilizado o software Terrago 4.1, desenvolvido
pelo Grupo de Pesquisa em Recursos Hidricos (GPRH) da Universidade Federal de Vigosa - MG. O
software utiliza como dados de entrada a localidade da interven¢do, a cultura vegetacional da area, o
periodo de retorno, a forma de preparo do solo, a resisténcia a erosdo, a taxa de infiltracdo, a
declividade do terreno e a tipologia da secéo do canal. Ap6s a compilacdo desses dados, o software
fornece: a declividade da parede do canal, os espacamentos horizontal e vertical; a lamina de
escoamento superficial no canal; as alturas teérica e recomendada do canal; e o coeficiente de
desuniformidade.

E importante ressaltar que essa pratica de conservagdo do solo requer manutencgio periodica,
visando a manutencéo da integridade estrutural dos terracos, por meio da desobstrucdo dos canais

de escoamento de 4gua e da conservacgdo de cobertura vegetal na area do terraceamento.
7.4 CONSTRUCAO DE CERCAS

A construcédo de cercas ao redor das Areas de Preservacio Permanente (APPs) de nascentes ou
outras a serem recuperadas objetiva o seu isolamento ou prote¢do contra fatores causadores da
degradacédo, de modo a contribuir positivamente com o processo de regeneragdo natural.

Os materiais necessarios para a constru¢cdo de cercas sdo: mourdes de eucalipto tratado, sendo
estes divididos entre mourdes de suporte, mourfes esticadores e mourdes escoras, arame farpado e
grampos de fixacdo. Na Tabela 7.1 s@o apresentadas a fungdo e a especificagdo técnica de cada um

dos materiais a serem utilizados nas cercas.
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Tabela 7.1 — Funcao e especificacdo basica dos materiais utilizados na construcéo de cercas

Material Fungao Especificagoes técnicas
Dar sustentagdo ao arame para Empregar tratamento conforme

Mourdes de Eucalipto tratado

evitar a passagem de animais definido pela NBR 9480:2009
Arame farpado Promover o isolamento da area Respeitar as caracteristicas
definidas na NBR 6317:2012
Fixar os fios de arame aos Deverdo ser de a¢o zincado com
Grampos de fixagdo mourdes de eucalipto, de forma a as seguintes caracteristicas: 9
dar mais firmeza a estrutura BWG X 7/8”

Fonte: Adaptado de BELGO BEKAERT ARAMES (2015)

A madeira utilizada devera ser tratada, retilinea e isenta de fendas, rachaduras ou outros defeitos que
inabilitem a sua funcdo e em seu topo chanfrado deverdo ser implantadas as “aranhas” ou grades

metalicas visando evitar o rachamento da madeira.

Os mourdes de suporte dos fios de arame deverdo ter o didmetro comercial na faixa de 8 a 10 cm.
Estes mourdes devem ser fixados no solo com uma distancia, de eixo a eixo, de 2,0 a 2,5 m. Além
disso, devera ter o comprimento minimo de 2,20 m, dos quais 0,60 m devem ser enterrados no solo.
O didmetro da escavacdo para colocacdo do mourdo de suporte deve ter no minimo 36 cm, e o

reaterro devera ser compactado em camadas de 20 cm.

J& os mourdes esticadores, aqueles que tém a funcado de realizar o esticamento dos fios de arame,
localizados tanto nas mudancas de alinhamento como quando for atingida uma distancia maxima de
50 m entre eles, deverdo ter um didmetro comercial maior, se comparado aos mourdes de suporte,
variando entre 10 e 13 cm. Também os mourdes esticadores deverdo ter um comprimento minimo de

2,20 m, dos quais 0,60 m deverdo ser cravados nho solo.

O didmetro da escavacdo para colocacdo do mourdo esticador deve ter no minimo 54 cm, e o
reaterro devera ser compactado em camadas de 20 cm. E importante ressaltar que os mourdes
esticadores deverdo ser escorados através de uma “méo-francesa” engastada no solo ou travados
com um mourdo de eucalipto paralelo aos fios de arame. Independente da metodologia utilizada, o

eucalipto tratado devera ter o mesmo didametro do mourdo esticador.

O arame farpado utilizado no cercamento devera ser zincado, possuindo carga de ruptura de 700 kgf.
O fio inferior deve manter uma distancia de 25 cm a partir do solo, de modo que deverdo ser mantidas
as seguintes distancias: 25 cm (solo ao fio inferior da cerca), 30 cm (espacamentos fios
intermediarios) e 15 cm (fio superior da cerca, ao topo do mourdo). No caso da area de projeto as
cercas deverdo ser constituidas de cinco fios de arame farpado. Na Figura 7.3 é representado um

modelo genérico de layout de cerca.
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Figura 7.3 — Layout da cerca, incluindo as especificagfes técnicas arame farpado
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Para a construgdo da cerca devera ser construido um aceiro, que se caracteriza pela realizacédo de
limpeza de uma faixa do terreno (ro¢ada ou capina) e destocamento (caso necessario), em uma faixa
de 2,0 m de largura, com o objetivo de permitir o trabalho dos “cerqueiros”, assim como proporcionar
a conservacao e a protecdo da cerca contra a ocorréncia de eventuais incéndios. A cerca devera
estar localizada no centro do aceiro, ficando, apds sua construcao, uma faixa livre de 1,0 m para cada
lado da cerca. A limpeza deve resultar em uma faixa de implantacdo isenta de vegetais e ser
executada de forma manual. E importante ressaltar que a locagéo das cercas deve ser realizada de

forma que nao se derrube nenhuma arvore em hipotese alguma.

Por fim, é importante destacar que essas estruturas demandam manutengdes periddicas, devido ao
tempo de implantacdo (deterioragdo temporal), acdo fisica dos animais que tentam transpd-las ou
quando séo atingidas por queimadas e raios. A seguir, sdo listadas algumas recomendagfes para a

manutencéo de cercas:

v" Reciclagem da cerca: desmanche do trecho de cerca que necessita de manutencdo e

aplicacdo de material novo no trecho (parte da cerca desmanchada);

v' Para cercas com fios soltos, deve-se avaliar a necessidade de amarrar os fios aos mourdes
ou descascar os mourdes antes de rebater os grampos. E comum observar esse tipo de
manuten¢cdo em cercas que utilizam madeira de casca grossa (ex: candeia) e madeira que

racha muito (algumas variedades de eucalipto);

v Instalagdo de balancins nos intervalos entre mourdes, quando o espagamento entre os fios

estiver propiciando a passagem de animais por entre eles;

v' N&o aplicar grampos sobre os fios da cerca pressionando-os nos mourdes. Este
procedimento impede que o arame corra dentro do grampo e danifique a estrutura do arame,

criando pontos de enfraquecimento do fio.

Deverao ser confeccionadas placas informativas, de aco galvanizado, de dimensfes 60 cm x 40 cm,
devendo ter o layout e contetdo conforme a Figura 7.4, de acordo com o modelo aprovado pela AGB
Peixe Vivo. Estas placas serdo afixadas nos locais mais visiveis da cerca e a uma distancia

aproximada de 200 m entre elas.
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Figura 7.4 — Modelo de placa informativa

Fonte: AGB PEIXE VIVO (2016)

7.5 CONSTRUCAO DE BACIAS DE CONTENCAO

7.5.1 Execucdo de valetas e canaletas de aducéo

A construcao das valetas devera ser realizada com o auxilio de uma motoniveladora (patrol), que ira
realizar a raspagem de uma faixa de 0,5 m de largura na lateral mais baixa da faixa de rolagem, onde
ird ocorrer a conducd@o da dgua da chuva. As valetas a montante da entrada da canaleta de aducgéo
deverdo ter uma profundidade de aproximadamente 16 cm e deverdo ser implementadas em

aproximadamente 20 m a montante da entrada do canal de captacao.

A motoniveladora também deverd executar as canaletas de aducdo, que sdo dispositivos
responsaveis pela conducédo das dguas para o interior das bacias de contencdo. Este dispositivo de
conducdo devera ter uma faixa de, no minimo, 1,0 m de largura, com declividade de 1% a 2%, cujo

término sera na bacia de contengéo.

Por fim, deve-se ressaltar a importancia das atividades de manuten¢éo dessas estruturas, devido ao
desgaste promovido pela circulagdo de animais, assoreamento e intempéries. As acdes de

manuten¢do mais comuns séo a limpeza dessas estruturas e, caso necessario, a sua reconstrucao.

7.5.2 Construcao de bacias de contencéo

Bacias de contencdo de agua da chuva, conhecidas popularmente como “cacimbas”, sdo bacias ou
tanques implantados/escavados mecanicamente (escavadeiras) no solo, em formato
preferencialmente circular, instaladas em pontos estratégicos da area de drenagem, com o objetivo

de promover o armazenamento e a infiltracdo da agua.
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Estando demarcados seus limites e posi¢do, por meio dos servicos de topografia de locagéo e
estaqueamento, inicia-se a movimentacao mecénica do solo com auxilio de pa carregadeira ou trator
de esteiras, escavando-se no sentido do fundo da bacia em direcdo as bordas externas da estrutura,
procurando-se trabalhar com o equipamento perpendicular a parede do circulo que foi previamente
demarcado.

Cada bacia de contencéo devera ter, em média, 6,0 m de didametro e 2,0 m de profundidade, a partir
da cota do final do canal de captacdo, conforme mostrado na Figura 7.5. E importante ressaltar que
deve existir uma diferenca de cota entre o local da entrada da dgua e sua saida (extravasor ou
ladrao), com o objetivo de se evitar que, no caso de chuvas extremas, a agua que se acumulou no
interior da bacia de contencgéo retorne para a estrada vicinal.

O material proveniente da etapa de escavacdo devera ser disposto no entorno da bacia de
contencdo. E importante destacar que, & medida que o material for sendo disposto no entorno da
bacia de contencéo, o mesmo devera ser compactado com auxilio da pa-carregadeira. Dessa forma,
0 entorno da bacia ficard com uma faixa plana e compactada de aproximadamente 3,0 m, o que
evitara que o material escavado retorne para o interior da bacia da contenc¢do, diminuindo o seu

volume de acumulacao.

Geralmente, a localizacdo de cada bacia de conten¢cdo deve considerar a declividade da via (Tabela
7.2) e as caracteristicas do uso e ocupacdo dos solos adjacentes a pista de rolagem. A definicao
precisa do local mais adequado para a sua construgdo s6 sera possivel apds os servigos de locagao
topogréfica.

Tabela 7.2 — Espacamento entre as bacias de contencdo em funcéo da declividade

Declividade da estrada (%) Espagamento maximo entre as bacias de contengao (m)
0a5 120
5a10 100
10a 15 80
15220 60
>20 40

Fonte: IPT (1988)

As bacias de contencdo requerem manutencdes periodicas, devido ao desgaste das suas paredes e
de seu entorno, promovido por intempéries naturais, € ao acumulo de sedimentos em seu interior, 0
que leva a reducdo do seu volume de armazenamento e da capacidade de infiltracdo da agua. As
acBes de manutencdo mais comuns sdo as atividades de retirada de sedimentos presentes no interior
da estrutura, o plantio do dique localizado a jusante da mesma, o remodelamento e a compactagéo

das suas paredes e da faixa plana em seu entorno.
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Figura 7.5 — Planta e perfil de bacia de contencédo de aguas pluviais

7.6 EXECUCAO DE PLANTIO

A execucao do plantio devera ser realizada de acordo com as especificagbes constantes do item

6.1.3.2.
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7.7 DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE MOBILIZACAO SOCIAL, EDUCACAO AMBIENTAL
E CAPACITACAO

Com o intuito de desenvolver um projeto técnico-participativo, oferecendo protagonismo a
comunidade que sera diretamente beneficiada com o projeto hidroambiental, faz-se necessario um
intenso processo de mobilizacdo social. Para isso, os canais de comunicacao entre a CONTRATADA
e os interessados devem-se manter abertos, fortalecendo a interacdo entre todos os atores
envolvidos. Ressalta-se que as atividades de capacitacdo ambiental e mobilizacdo social serdo

desenvolvidas em paralelo as intervengdes previstas no presente Termo de Referéncia.

Vale destacar que, durante todo o processo participativo, os demandantes e demais interessados no
projeto devem ser envolvidos continuamente, contribuindo, assim, para o desenvolvimento e o bom

andamento dos trabalhos.

7.7.1 Comunicacédo Social

A comunicac¢do social consiste em sistemas de transmissdo de mensagens para um publico vasto,
disperso e heterogéneo. Abarca processos de informacéo, persuaséo e entretenimento de individuos
e grupos. E uma ferramenta de integracdo, instrugdo, de troca mutua e desenvolvimento
(LADANISKI, 2010). Nesse sentido, € premissa basica para o bom andamento do projeto
hidroambiental a promocé&o de ac¢des de comunicacdo e mobilizacdo social que permitam uma maior

participacdo e envolvimento da comunidade com 0 mesmo.

Deverdo ser elaboradas cartilhas que apresentem e divulguem o projeto e, principalmente, os
beneficios socioecondmicos e ambientais provenientes da sua realizagdo. Deverdo ser
confeccionados, ainda, convites para que possam ser distribuidos para liderangas locais, membros de
associacbes comunitérias, professores e diretores de instituicdes escolares, membros do SCBH
Nascentes, CBH Rio das Velhas, AGB Peixe Vivo, representantes de secretarias e 6rgaos publicos,
dentre outros. Deve-se prever a confec¢do de cartazes que terdo como objetivo divulgar os eventos a
serem realizados 0s quais serdo afixados em instituicdes de ensino e saude; reparticdes publicas;
associagfes comunitérias e demais locais que possam chamar a atencdo da populacdo para a
importancia da sua participacdo nos eventos publicos. Também devera estar prevista a confeccéo de
banner contendo informacdes gerais sobre o projeto, a ser exposto em todas as reuniées e eventos
relacionados as atividades de mobilizacdo social, assim como as principais formas de contato da
CONTRATADA, de forma que a comunidade tenha um meio de comunicacdo para solicitar

esclarecimentos ou fazer alguma sugestédo ao longo do desenvolvimento do projeto.

Para potencializar as estratégias de divulgacdo do projeto, esta prevista uma série de ferramentas
gréficas que deverdo possuir conteldo e linguagem adequados ao publico, a serem produzidos pela
CONTRATADA, conforme descrito a seguir:
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Producdo de material gréafico

Para potencializar as estratégias de divulgacdo do projeto, as midias digitais mostram-se excelentes
ferramentas de comunicacdo. Caso validado pela ABG Peixe Vivo e pelos demandantes, a
CONTRATADA podera prever a utilizacdo das principais redes sociais para informar e sensibilizar as
pessoas sobre a importancia da preservacao dos recursos naturais, de maneira especial, da regido

em que residem, além de ampliar a divulgagéo dos eventos para um publico mais vasto.

Ressalta-se que, apesar de serem relevantes para o processo de comunicacdo, as cartilhas podem
assumir um papel auxiliar no processo de divulgacéo, devendo-se tomar o cuidado de se criar
estratégias eficazes de sua distribuicdo. A equipe de comunicacdo da CONTRATADA podera optar
pela utilizacdo de novas abordagens para confecg¢do das cartilhas, como, por exemplo, uso de
desenhos em formato de histéria em quadrinhos, ilustracdes, etc. Objetiva-se, assim, que a cartilha
seja visualmente atraente, com uma linguagem clara e que desperte o interesse do leitor para o seu

conteudo.

A seguir, sdo detalhadas as especificacfes técnicas dos materiais de divulgacdo anteriormente
citados, os quais devem receber aprovacdo prévia da AGB Peixe Vivo para posterior impressdo e

veiculagéo:

v/ Cartilhas: Produgdo de 250 (duzentos e cinquenta) cartilhas contendo informag6es sobre o
Carste, suas principais caracteristicas, importdncia ambiental e a necessidade de sua
preservacgéo, no formato 21 cm x 28 cm, 10 paginas de miolo, 3 x 3 cores + capa 4 x 3 cores,

no papel couché fosco 90 g.

v' Cartazes: Producgédo de 100 (cem) cartazes de 42x30 cm. Lamina: 420x300mm, 4x0cores em

couché fosco importado 150g.

v/ Convites: Producdo de 260 (duzentos e sessenta) convites de 13 cm x 19 cm, em papel
couché 120 g com brilho, para serem entregues em envelopes A5 para o publico a ser

alcancado pelos eventos de mobilizag&o social.

v' Banner: Producado de 01 (um) banner de 1,20 m x 0,90 m, em lona, com bastdo e corda, a
serem utilizados nas reunifes e demais eventos a serem realizados, contendo informacdes

sobre o CBH Rio das Velhas, a AGB Peixe Vivo, o projeto, as parcerias, apoios etc.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo da arte, design grafico e do texto dos
materiais, buscando e acatando orientacdes da AGB Peixe Vivo e também dos demandantes do

projeto. Devera ser produzida prova digital, a ser aprovada pela Contratante.

E importante ressaltar que todos os eventos ndo poderao ser realizados sem que haja a exposicdo de

banner e a distribuicdo de cartazes e convites alusivos ao projeto em execucao.

Rua Carijos, 166 — 5° andar — Centro — Belo Horizonte — MG — 30.120-060
Tel.: (31) 3207-8500 — E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br



68

Contrato de Gestdo n°. 014/2010 — Ato Convocatério n°.

7.7.2 Mobilizacdo social

A mobilizacéo in loco prevé um contato mais proximo entre a Contratada e a populagao diretamente
beneficiada pelo projeto, por meio de visitas aos proprietarios, associacdes etc. a serem
contemplados com algum tipo de intervencao. Esse tipo de acédo deve se iniciar, pelo menos, 1 (um)
més antes do inicio das intervencdes e se estender durante todo o periodo de vigéncia do contrato.
Seu objetivo € permitir um maior esclarecimento das acdes a serem realizadas, sanar dividas e
favorecer o estreitamento de lacos entre os atores envolvidos no projeto, assim como o seu maior
envolvimento com o mesmo. Durante todas as fases previstas para a realizagdo das intervencdes é
imprescindivel buscar estratégias de mobilizagdo que promovam uma maior participagdo da
comunidade. Compreende-se, assim, que mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um
propésito comum, sob uma interpretacdo e um sentido também compartilhados. A mobilizacdo nédo se
confunde com propaganda ou divulgacéo, mas exige a¢des de comunicagcdo no seu sentido amplo,

enquanto processo de compartilhamento de discurso, visdes e informacdes (TORO, 2004).

Além dos eventos publicos obrigatorios para divulgacdo do projeto, a mobilizacdo deve ocorrer in
loco, ou seja, deve-se prever uma aproximacao entre a CONTRATADA e a comunidade, durante todo
o periodo de vigéncia do contrato. E importante que a empresa também busque um contato mais
préximo com 0s proprietarios de terrenos em que estdo previstas intervencgdes, visando assim um
maior esclarecimento do trabalho a ser realizado, sanar davidas, obter/trocar informacges e favorecer
0 estreitamento de lagos entre os atores, assim como o0 seu maior envolvimento com o mesmo. Dessa
maneira, 0 processo de mobilizacdo social € mais complexo e abrangente, sendo constituido por

acOes de educacdo ambiental e de comunicacéo social intimamente interligadas.

E importante ressaltar que também cabera a mobilizagdo social o desenvolvimento de trabalhos
visando ao fortalecimento de atuais parcerias e o fomento de novas, almejando a melhoria
hidroambiental da bacia. Esses trabalhos poder&o ser realizados por meio de atividades de apoio ao
SCBH Nascentes em relacdo a gestdo das parcerias, assim como pela realizagdo de convites aos
atuais e possiveis parceiros para participacdo em reunides e eventos previstos neste Termo de
Referéncia. Como sugestdo, a contratada devera elaborar boletins informativos e envia-los as
pessoas que se envolveram nos eventos e para demais instituicbes, de forma a incentivar a
participagdo e despertar o interesse de parceiros em desenvolver trabalhos e melhorias na regido

contemplada pelo projeto hidroambiental.

Quanto aos eventos previstos, a serem realizados na area de abrangéncia da UTE Nascentes para

desenvolvimento pela CONTRATADA, 0os mesmos séo descritos a seguir:

v' Semindario Inicial: este Seminario deve iniciar com uma atividade ludica de sensibilizacédo
ambiental, como, por exemplo, uma peca teatral e/ou um concerto musical com tema
pertinente a preservacdo do meio ambiente. Sugere-se que essas manifestacdes sejam
oriundas de grupos culturais ja existentes na comunidade, no intuito de valorizar a arte e

cultura local. E provavel que os membros e/ou apoiadores do SCBH Nascentes conhecam e
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possam indicar um desses grupos culturais e ajudar no contato com 0s mesmos. Objetiva-se
que essa atividade integre os participantes e os motive a participar ativamente durante todo o
evento, fortalecendo o contato da CONTRATADA com a comunidade desde o primeiro

momento.

Neste evento, a CONTRATADA ir4 apresentar informacdes sobre as areas do projeto e os
objetivos a serem alcancados, assim como as estratégias para a sua realizagdo e a
metodologia de atuac8o junto a comunidade. Deverdo ser convidados produtores rurais,
liderangas locais, membros do CBH Rio das Velhas, do SCBH Nascentes, da AGB Peixe
Vivo, das Prefeituras Municipais inseridas na area de abrangéncia da UTE Nascentes
(secretarias de Meio Ambiente, Educacdo, Saude, Assisténcia Social, etc), da comunidade
beneficiada e das demais instituicbes/entidades (cooperativas, associa¢gdes comunitarias,
escolas etc.) que possam contribuir para 0 sucesso do projeto hidroambiental a ser

implementado.

E importante ressaltar que este seminario devera ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) dias
decorridos da emiss@o da Ordem de Servico, visto que, sem a realizacdo do mesmo, a Contratada

ndo podera dar inicio as intervencdes propostas.

v Seminério Final: neste momento, a CONTRATADA devera apresentar os resultados do
projeto realizado e os beneficios previstos com a sua execucdo. Devera ser reforcada a
necessidade de atuagéo constante da populacéo, de modo a garantir o seu éxito e o alcance
dos objetivos esperados. A lista de convidados deve ser a mesma do Seminario Inicial,

acrescida de demais atores que foram se envolvendo durante o processo.

Para a realizacao desses eventos sera necesséria a disponibilizacdo de espac¢o adequado, contendo,
minimamente, mesas e cadeiras, sanitarios, kit multimidia (computador, projetor, caixa de som) e
local para projecdo. Também devem ser disponibilizados, para os participantes, material didatico
complementar, como cartilhas e/ou apostilas informativas do CBH Rio das Velhas e da AGB Peixe

Vivo, quando estiverem disponiveis.

Complementarmente, deverdo ser elaborados relatérios descrevendo todo o processo de mobilizagédo
social desenvolvido pela CONTRATADA, detalhando as atividades e eventos realizados, as
dificuldades enfrentadas e os resultados obtidos. Aos relatérios devem ser anexadas as listas de

presenca, os registros fotogréaficos das reunides e eventos.

E importante ressaltar que, antes do agendamento dos eventos de mobilizacdo social, a
CONTRATADA devera conversar com 0s atores-chave da regido e com os conselheiros do SCBH
Nascentes para conciliar o melhor dia e horéario para a sua realizagao. Deve-se observar, também, a
agenda de eventos ambientais que ja estdo previstos de serem realizados na regido, para que nao

ocorra um conflito de datas e haja participagdo de um maior nimero de pessoas.
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Adicionalmente, sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA fornecer coffee break para os
participantes, em todos os eventos previstos. Sugere-se, nas situacdes que for possivel, que os
lanches sejam comprados por empresas/fornecedores da prépria comunidade, no intuito de valorizar
0 comércio local e aproveitar para estreitar as relacdes com os moradores. Esse contato, inclusive,
pode levar a uma aproximacdo futura dos mesmos com o projeto hidroambiental, assim como

identificar possiveis mobilizadores e articuladores do projeto dentro da comunidade.

Na Tabela 7.3 - Referéncias de pesquisa sobre Comunicacdo e Mobilizacdo Social constam
indicagbes de fontes bibliograficas que podem ser utilizadas para consultas e aprofundamento dos
conhecimentos acerca do papel e da importdncia da comunicacdo e mobilizacdo social em projetos

de preservacédo ambiental.

Tabela 7.3 - Referéncias de pesquisa sobre Comunicacéo e Mobilizagdo Social

Referéncia Tipo de documento Acesso
Comunicagao Social
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. Comunicagdo e http://www.mma.gov.br/
Informagcdo  Ambiental. Educagdo  Ambiental. Cartilha estruturas/educamb/_arq
2003/2006. 13 p. uivos/cad_07.pdf
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. Secretaria de
Articulagdo Institucional e Cidadania Ambiental. http://www.mma.gov.br/
Programa Nacional de Educagdo Ambiental. . estruturas/educamb/_arq
I . . N Cartilha .

Educomunicagdo  socioambiental: = comunicagdo uivos/txbase_educom_20.
popular e educagdo. Organizagdo: Francisco de Assis pdf

Morais da Costa. Brasilia: MMA, 2008. 50 p.

RODRIGUES, G. S. S. C.; COLESANTI, M. T. M. Educagao

ambiental e as novas tecnologias de informacgdo e Artigo de periddico http://www.scielo.br/pdf/
comunicagdo. Sociedade & Natureza, Uberlandia, v. cientifico sn/v20n1/a03v20n1.pdf
20, n. 1, pp. 51-66, jun. 2008.

SMITH, V. P. B. Comunicagdo socioambiental: bases

tedricas e aplicagdo nas praticas de responsabilidade http://www.anppas.org.b

social e sustentabilidade das organizagdes. In: Artigo publicado em /encontro6/anais/ARQUI
ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIACAO NACIONAL DE anais de evento VOS/GT8-302-804-
POS-GRADUACAO E PESQUISA EM AMBIENTE E cientifico

SOCIEDADE (ANPPAS), VI., 18 a 21 de setembro de 20120809221413.pdf

2012, Belém-PA. Anais... Belém: ANPPAS, 2012. 17 p.

Mobilizagao Social

PICCOLI, A. S.; KLIGERMAN, D. C.; COHEN, S. C;

A . F. E 3 i . : .scielo.
ASSUI\/'IP'CAO, R. F. A “duc?gao An.'nblental como Artigo de periédico http://www.scielo.br/pdf/
estratégia de mobilizacgdo social para o cientifico csc/v21n3/1413-8123-csc-
enfrentamento da escassez de agua. Ciéncia & Saude 21-03-0797.pdf
Coletiva, v. 21, n. 3, pp. 797-808, 2016.

http://www.manuelzao.uf

Projeto Manuelzao Site
mg.br
Rede de Mobiliza¢ao Social Site http://www.moblllzacaos
ocial.com.br
Rede Mobilizadores Site http://www.mobilizadore
s.org.br
SEPULVEDA, R. O. Subcomités como proposta de http://www.cbhvelhas.or
descentralizagcdo da gestdo das aguas na bacia do rio Artigo g.br/images/subcomites/e
das Velhas: o Projeto Manuelzao como fomentador. studo%20sobre%20subco
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Referéncia Tipo de documento Acesso
Cadernos Manuelzdo, n. 2, pp. 5-11, novembro de mites%20rogerio%20sepu
2006. Iveda.pdf
MOREIRA, Carla Wstane de Souza. Gestdo de Aguas
Urbanas: Mobilizagdo social em torno de rios http://www.bibliotecadigi
invisiveis. 2013. 195 f. Disserta¢do (Mestrado em Dissertacdo de Mestrado  tal.ufmg.br/dspace/handl
Geografia). Instituto de Geociéncias, Universidade e/1843/IGCC-9KANLN

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013.

7.7.3 Educacéo e Capacitacdo Ambiental

A educacao ambiental (EA) € um componente essencial e permanente da educacdo nacional,
devendo estar presente em carater formal e ndo-formal. A educacdo ambiental formal é aquela
desenvolvida no ambito dos curriculos das instituicdes de ensino publicas e privadas, englobando a
educacdo infantil, os ensinos fundamental, médio e superior, e a educacéo especial, profissional e de
jovens e adultos, devendo ser desenvolvida como uma pratica educativa integrada, continua e
permanente em todos os niveis e modalidades do ensino formal. J4 a educag¢éo ambiental ndo-formal
compreende as agBes e praticas educativas voltadas a sensibilizagdo da coletividade sobre as

questdes ambientais e a sua organizagdo e participacdo na defesa da qualidade do meio ambiente.

Levando em consideragdo a importancia de inserir praticas educativas no contexto do projeto
hidroambiental, prevé-se a realizacdo de um curso de capacitacdo ambiental a ser desenvolvido pela
CONTRATADA levando em consideracdo as especificidades de se trabalhar as questbes ambientais
nos ambitos formal e nado-formal, para que um nimero cada vez maior de pessoas sejam
sensibilizadas e motivadas a participarem das acbes de preservacdo ambiental na area da UTE

Nascentes.

As possibilidades de desenvolvimento de uma Capacitagdo Ambiental pautada no ensino e
aprendizagem de conceitos relacionados aos recursos naturais e preservagdo do meio ambiente séo
multiplas. Assim, para embasar a proposta da Capacitagdo, faz-se necessario realizar uma pesquisa
sobre os trabalhos ja desenvolvidos na &rea de intervencao da UTE Nascentes e seus impactos na

comunidade.

O objetivo da Capacitacdo, portanto, volta-se para a potencializacéo e o fortalecimento das atividades
que ja estdo em curso na regido, diminuindo a possibilidade de desenvolvimento de um projeto que

nao esteja coerente com a realidade local.

Ressalta-se que a Capacitacdo Ambiental, deve ter como embasamento metodolégico as
prerrogativas previstas na Agenda 21 Global. Trata-se de um documento que sistematiza um plano
de a¢Bes com o objetivo de alcancar o desenvolvimento sustentavel global, abordando estratégias e
acBes que podem ser replicadas a niveis municipais. Em seu Capitulo 36 intitulado Promocao do
ensino, da conscientizacdo e do treinamento, a Agenda 21 aponta que “0 ensino, inclusive o
ensino formal, a consciéncia publica e o treinamento devem ser reconhecidos como um processo

pelo qual os seres humanos e as sociedades podem desenvolver plenamente suas potencialidades.
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O ensino tem fundamental importancia na promocdo do desenvolvimento sustentavel e para

aumentar a capacidade do povo para abordar questdes de meio ambiente e desenvolvimento.”

O publico alvo, por sua vez, devera ser constituido por representantes de associacdes comunitarias,
produtores rurais, conselheiros do SCBH Nascentes, liderancas sociais, agentes locais de saude,
professores e diretores de escolas publicas e particulares, gestores publicos, funcionarios de
empresas locais, dentre outros. Essa diversidade de publico é interessante para fomentar o debate
acerca das questdes sociais, a partir dos mais variados pontos de vista e interesses, o que garante

uma maior representatividade da populagéo nas agfes previstas.

Dessa maneira, a Capacitacdo Ambiental deve incentivar processos educativos que contemplem a
compreensdo cognitiva e afetiva da complexidade ambiental, contextualizada na dinamica
socioecondmica, cultural e politica brasileira e mundial, possibilitando uma transformacao ética da
acdo individual e coletiva, fortalecendo instituicbes para atuarem de forma autbnoma, critica e
inovadora. Essa sensibilizacdo esta muito atrelada as atividades de mobilizagdo social a serem
desenvolvidas, que possuem como principal objetivo engajar a populagdo/comunidade a ser
beneficiada com o projeto hidroambiental no processo de sua implementacdo e continuidade,
mantendo abertos os canais de comunicagdo entre os interessados e promovendo a educacao

ambiental da populacéo beneficiada.

A Capacitacdo Ambiental consiste do desenvolvimento de atividades pedagogicas, composta de
carga horaria minima de 24 (vinte e quatro) horas, dividida por tematicas ambientais pertinentes ao
projeto a ser realizado, devendo obrigatoriamente contemplar as tematicas de Recursos Hidricos e
Dinamica das Bacias Hidrograficas; e a de Meio Ambiente e Legislagdo Ambiental (Tabela 7.4).
Objetiva-se, assim, que a mesma apoie o desenvolvimento do projeto hidroambiental e de demais
acles correlatas, e que uma vez sensibilizados, os participantes possam se tornar multiplicadores
dessas informacgdes, a exemplo de um professor que podera utilizar o seu conteildo em sala de aula.
Devera ser realizada no formato de palestras e seminarios, ministrados por educadores
socioambientais e técnicos da area, considerando carga horaria para o desenvolvimento de
atividades tedricas e praticas, inclusive com “dias de campo”. Em relagéo ao publico-alvo, ressalta-se
gue o mesmo devera ser amplamente difundido na comunidade, para que um maior nimero de

pessoas saibam do curso e se sintam interessadas em participar.

Em relacdo ao local de sua realizagdo, o mesmo deverd ser acordado com os demandantes, devendo
ser de facil acesso — preferencialmente, na prépria comunidade — e conter, minimamente, mesas,
cadeiras e sanitario — a exemplo de escolas e associacfes comunitarias. Cabera a CONTRATADA
disponibilizar o kit multimidia (computador, projetor, caixa de som) para proje¢do. Ainda, a
CONTRATADA devera disponibilizar coffee break nos dias do curso, bem como a emissdo dos
certificados de participacéo, contendo o contelido abordado e a carga horaria, assinado pela empresa

e o instrutor responsavel.
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Na Tabela 7.4 sao apresentadas as tematicas da Capacitacdo a serem desenvolvidas no periodo do

contrato, sendo o publico a ser alcancado por essas atividades, as comunidades inseridas na area de

abrangéncia da UTE Nascentes e atores-chave identificados no processo de mobilizacdo social pela

CONTRATADA.

Vale ressaltar a importancia do envolvimento da comunidade na escolha dos temas dos cursos,

devendo a mesma ser consultada previamente quanto aos assuntos que mais interessam para serem

trabalhados e desenvolvidos nos cursos de capacitagdo, assim como quanto a indicagcao do publico a

ser alcancado, considerando-se a obrigatoriedade de contemplar os dois temas anteriormente

listados e um total de 24 (vinte e quatro) horas para toda a capacitacao.

Tabela 7.4 — Temas propostos para a capacitacdo ambiental

Carga horaria

Temas obrigatorios Descri¢ao .
sugerida
- Dinamica das bacias hidrograficas, conservacdo dos recursos
Recursos Hidricos e iy ~ s . .
A . hidricos e percepgdo do territério das bacias dos cérregos do
Dinamica das Bacias . e 4h
. L Andaime, Jequiti, Sdo Bartolomeu e Afogador como um todo, e
Hidrograficas N o
nao como territorios fragmentados.
Sensibilizagdo quanto a importancia da preservagdao ambiental.
Abordagem da legislagdo ambiental de forma personalizada para
Meio Ambiente e as atividades desenvolvidas na regido contemplada pelos ah

Legislacdo ambiental

projetos hidroambientais, dando-se destaque para a elaboracdo
do Cadastro Ambiental Rural (CAR), outorgas e gestdo de areas

de APP.
. e Carga horaria
Temas optativos Descrigao .
sugerida
Correlagdo dos temas saneamento e saude, demonstrando a
importancia das a¢Ges de saneamento (abastecimento de agua,
Saneamento e Saude esgotamento sanitario, manejo de residuos sélidos e manejo de 4h
aguas pluviais) para a preservacdo do meio ambiente e da saude
das pessoas.
. . Melhoria do nivel de consciéncia através de adog¢do de medidas
Manejo e Planejamento . . .
do Uso Solo mais prudentes no manejo e planejamento do uso do solo 8h
durante a exploragao de atividades agropecudrias.
Desmatamento e Reducdo de praticas intolerantes inerentes ao desmatamento 8h
Preservagao Ambiental permeada pela preocupacdo da preservagdo ambiental.
Manejo Sustentdvel das  Redugdo de praticas que degradam o Meio Ambiente pela 8h
Atividades Agropecudrias  exploragao das atividades agropecuarias.
Agroecologia e Meio Ampliagdo do processo de transi¢do agroecoldgica com formagao 8h
Ambiente de grupos com praticas agroecoldgicas.
o - Disseminacdo de conhecimentos acerca de praticas
Praticas de conservagdo N ) . - .
conservacdo dos solos, incluindo as prdticas de cardter 8h
dos solos . - -
vegetativo, edafico e mecanico.
Recuperacdo de Areas Adocdo de praticas para evitar o processo de degradacdo 3h
Degradadas ambiental.
Dia de Campo sobre
Recuperacdo de Areas Visita guiada as areas de intervencgdo do projeto hidroambiental. 8h
Degradadas
Intercambios sobre Estilos Adocdo de novos conhecimentos no manejo dos recursos ah

de Agriculturas

naturais na exploracdo das atividades agropecudrias. Didlogo
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Carga horaria

Temas obrigatorios Descrigao .
sugerida

Sustentaveis entre os produtores rurais para troca de experiéncias e
informacgGes sobre as praticas agropecuadrias.

Para potencializar as atividades a serem desenvolvidas ao longo do curso de sensibilizagédo
ambiental, a CONTRATADA deverd articular, em consonancia com os membros do SCBH Nascentes,
atividades praticas, como visitas de campo que podem ser intercaladas entre os moédulos. Tais
atividades devem consistir na realizacdo de praticas de campo em consonancia com as que ja sao

desenvolvidas na regiao.

Compreende-se, assim, que o processo de sensibilizacdo da populagédo é fundamental para a difuséo
do emprego de praticas de conservacdo ambiental, acarretando em uma melhoria da qualidade
ambiental da regido. Soma-se a isso o fato de que a comunidade treinada permite multiplicar o

conhecimento.

Na Tabela 7.5 - Comunicacdo e Mobilizagcdo Social no projeto hidroambiental — UTE Nascentes
constam os eventos de mobilizacdo social previstos, as respectivas pecas de comunicagdo e seus

gquantitativos, bem como os principais atores sociais a serem convidados.
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Tabela 7.5 - Comunicacéao e Mobilizagc&o Social no projeto hidroambiental — UTE Nascentes

COMUNICAGCAO E MOBILIZAGAO SOCIAL NO PROJETO HIDROAMBIENTAL - UTE CARSTE

Quantidade/Unidade/Eve

Publico-Alvo

Forma de Distribuicéo

Descricédo do formato

Evento Peca nto
Tamanho 13 cm x 19 cm, em papel
. . o L . . hé 12 ram m rilho.
Convites 50 Liderancas Iocals,]c membros dedassomagogs Enviar via correio, melnsagem eletrénica ou COObusCer\e;agéO'o Digp?)nizﬁizarco a vberséoo
_ comunitarias, professores e diretores de pessoalmente. L L
o o (Total = 100) instituicbes escolares, membros do SCBH glr?\;tigijodo viC: nvgiamgi?ra gruae ?gjss Sgsr
Seminarios Inicial e Nascentes, CBH Rio das Velhas, AGB Peixe interessados P
Final Vivo, representantes de secretarias e 6rgaos '
publicos, dentre outros. _ o .

Afixar cartazes em locais publicos, comércio Tamanho de 42cm x 300 cm 4cm x 06¢cm.
50 local, instituicbes de ensino, reparticdes publicas, | Lamina: 420cm x 300mm 4x0 cores em

Cartazes empresas e organiza¢fes ambientais que atuam | couché fosco importado 150gramas.

(Total = 100) na regido.

Tamanho 13 cm x 19 cm, em papel
: . . hé 12 ram m rilho.
Capacitag&o Produtores rurais e demais pessoas | Preferencialmente, entregar pessoalmente. Em ?JobuscerSagéO'o Digp%ni?)ﬁizarco a vt;rséoo
Ambiental Convite 40 identificadas pela mobilizag&o social. segundo caso, enviar via correio. digital do convite para que possa ser

enviado via e-mail para todos o0s

interessados
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7.8 EQUIPE TECNICA

A equipe técnica exigida para execucdo das obras e servicos previstos no presente Termo de
Referéncia devera ser composta, minimamente, por seis (seis) profissionais, 0os quais deverao
apresentar as qualificacBes técnicas descritas a seguir e as comprovacdes de registro em seus

respectivos conselhos profissionais:

v/ 01 (um) Engenheiro Responsavel Técnico pela execucdo das obras e dos servicos
técnicos especializados, com pelo menos 5 (cinco) anos de formacdo e experiéncia

comprovada (através de atestados e/ou documentos equivalentes) em reflorestamento e

recuperacdo de areas degradadas.

v 01 (um) Engenheiro Sanitarista ou Ambiental, com pelo menos 3 (trés) anos de formacao
e experiéncia comprovada (através de atestados e/ou documentos equivalentes) em projetos

de sistemas de coleta e tratamento de esgotos sanitarios.

v" 01 (um) Encarregado de Obra, com pelo menos 3 (trés) anos de experiéncia comprovada

(através de atestados e/ou documentos equivalentes) em conservacdo do solo e da &qua e

recuperacdo de areas degradadas.

v 01 (um) Estagiario de engenharia Sanitaria ou Ambiental, com comprovagdo de que

tenha cursado disciplina de sistemas de coleta e esgotamento sanitario.

v 01 (um) Topégrafo, com formacéo técnica, com pelo menos 3 (trés) anos de formacao e
experiéncia comprovada (através de atestados e/ou documentos equivalentes) em servicos

topograficos.

v' 01 (um) Profissional de Mobilizagdo Social, com formacgé&o superior, preferencialmente em
Ciéncias Humanas (Ciéncias Sociais, Servi¢go Social, Psicologia, Pedagogia, entre outros) ou
Biolégicas (Biologia, Ecologia, entre outros)', com pelo menos 3 (trés) anos de formacéo e
experiéncia comprovada (através de atestados e/ou documentos equivalentes) em

mobilizacdo social e/ou educacdao ambiental.

A seguir serdo descritas as fun¢des dos profissionais citados acima.
7.8.1 Engenheiro Responséavel Técnico

O Engenheiro Responséavel Técnico pela obra deve garantir que todas as especificagbes técnicas
apresentadas no presente Termo de Referéncia sejam respeitadas, com o0 objetivo de garantir a
qualidade dos servicos que serdo executados e, consequentemente, a eficiéncia das estruturas

implantadas. Dentre suas diversas responsabilidades, destacam-se:

1 . . ~ ~ . . .. N .
Podera ser aceita outra formagdo que nao esteja descrita, desde que o profissional comprove a experiéncia

requerida.
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7.8.2

Garantir a qualidade dos servi¢os executados;
Controlar e verificar se o cronograma fisico de execuc¢éo dos servicos estd sendo cumprido;
Estar presente na obra, fiscalizando e preenchendo o Diario de Obras;

Ser o interlocutor da empresa junto a Contratante e a empresa fiscalizadora, fornecendo
todas as informacdes solicitadas e notificando a ocorréncia de eventuais problemas com as
obras;

Emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) tanto da obra quanto dos

profissionais vinculados a ela;

Apresentar justificativas técnicas para altera¢des na localizagdo dos servicos, caso hdo seja
possivel executar as intervengdes conforme apresentado no Termo de Referéncia;

Orientar o encarregado da obra para que o0s servi¢cos sejam acompanhados diariamente;

Enviar mensalmente a Contratante e/ou a Empresa Fiscalizadora a listagem e metragem dos

servicos que foram executados, subsidiando o acompanhamento e o controle das obras.

Engenheiro Sanitarista ou Ambiental

O Engenheiro Sanitarista ou Ambiental € o profissional que ir4 avaliar o cadastramento e as

alternativas de sistemas de esgotamento sanitario para a comunidade de Maciel, conforme previsto

neste Termo de Referéncia.

7.8.3 Encarregado da Obra

O Encarregado da Obra é o profissional que acompanhard diariamente a execu¢do dos servicos

previstos neste Termo de Referéncia. Dentre suas responsabilidades, destacam-se as seguintes:

v

Informar o Engenheiro responsavel sobre quaisquer problemas que ocorram na obra,

incluindo questdes inerentes ao projeto, ao maquinario, aos materiais e a mao de obra;

Passar as informacbes do que estd ocorrendo em campo, visando subsidiar o

preenchimento do Diario de Obras por parte do engenheiro responsével,

Verificar se a execucdo dos servicos estd respeitando as diretrizes e especificagcbes

presentes neste Termo de Referéncia;
Acompanhar a execuc¢éo dos servicos de topografia;

Realizar o registro fotografico da execugdo dos servicos e repassar ao Engenheiro

responsavel;

Acompanhar o Engenheiro e a Contratante e/ou a Empresa Fiscalizadora na visita de campo

para medicdo e avaliacao dos servi¢cos e participar de eventuais reunides.
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7.8.4 Estagiario de Engenharia Sanitaria ou Ambiental

O Estagiario de Engenharia Sanitaria ou Ambiental ira realizar o cadastramento das formas de
esgotamento sanitario adotadas na comunidade de Maciel, e auxiliar 0 Engenheiro Sanitario ou

Ambiental nas demais atividades inerentes a elaboracdo das alternativas tecnicamente e

economicamente viaveis para o esgotamento sanitario adequado para a comunidade de Maciel.
7.8.5 Topdgrafo

O Topografo é o profissional que executara os servigos de topografia. Dentre suas responsabilidades,
destacam-se as seguintes:

v" Locar todas as estruturas indicadas nos projetos apresentados neste Termo de Referéncia;
v' Entregar relatério de topografia com as caracteristicas das areas.
7.8.6 Técnico de Mobilizagdo Social

Este profissional ira atuar junto a populagdo da &rea contemplada visando ao bom andamento da
implementacdo das acdes previstas no projeto. Em resumo, o técnico responsavel pela mobilizacédo

social ter4 as seguintes responsabilidades:

v' Organizar reunifes, seminarios e oficinas que terdo como objetivo a apresentagdo do projeto
a ser executado, assim como a capacitacdo e a sensibilizacdo da populacdo para questdes
de cunho socioambiental;

v Distribuir o material de divulgacédo do projeto nas reuniées e demais eventos;
v/ Cadastrar todos os moradores/familias que estdo sendo beneficiados pelo projeto;

v"Informar ao Coordenador do projeto e a Contratante sobre a aceitabilidade do projeto por

parte da comunidade local (associa¢gbes, moradores, instituicbes etc.);

v'  Elaborar listas de presenca a serem preenchidas em reunides e demais eventos, com o
objetivo de coletar informagfes acerca dos participantes (nome, instituicdo, telefone e e-
mail);

v' Elaborar atas de reunido, com o objetivo de registrar os principais assuntos discutidos e

encaminhamentos;

v' Desenvolver relatérios descrevendo as atividades implementadas mensalmente e/ou a cada
realizacdo de medicdo dos servicos em campo pela Contratante e/ou pela empresa

fiscalizadora.
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8

PRODUTOS ESPERADOS E PRAZO DE EXECUCAO

8.1 PRODUTOS ESPERADOS

O planejamento dos trabalhos a serem executados conforme o escopo e as especificagfes técnicas

apresentadas neste Termo de Referéncia devem ser comprovados a partir da apresentacdo dos

seguintes Produtos:

v

Plano de Trabalho: A Contratada devera apresentar, em até 30 (trinta) dias apos a emisséo
da Ordem de Servico, um Plano de Trabalho com a especificacdo de todas as estratégias a
serem empregadas para a realizacdo dos servicos, bem como o seu cronograma de
execucdo, datas previstas para a realizacdo dos eventos de mobilizacdo social, educagéo

ambiental e capacita¢éo, dentre outras atividades que constam neste Termo de Referéncia;

Relatdrio de Locacdo (RL) das intervencgdes: Esse relatorio tem por objetivo descrever
todos os servigos topogréficos, apresentando a locacdo das intervengBes propostas em
planta, com escala compativel, o qual devera ser entregue ao final dos servigos de locacgao

topogréfica, estando sujeito a aprovacao da Contratante;

Relatérios “As built”: Ao término dos servigcos, devera ser apresentado um relatério com a
locagédo final de todas as estruturas implantadas, consistindo em um “as built” para

registro/arquivo/acompanhamento das intervengdes realizadas;

Relatdrios de Mobilizagc&o Social: Devem ser entregues mensalmente, apds a emissdo da
Ordem de Servico. Os Relatérios de Mobilizacdo Social tém por objetivo descrever todas as
atividades desenvolvidas junto a comunidade, apresentando registros fotogréficos de
reunides e cursos de capacitacdo, exemplares das pecas graficas utilizadas na divulgagéo
de eventos, copias das atas e listas de presenca de reunides, dentre outros materiais que

comprovem a realizacdo das atividades de Mobilizacéo Social.

A entrega dos produtos devera seguir as seguintes diretrizes:

v

v

Os produtos devem ser enviados a Contratante primeiramente em formato digital para fins de
avaliacdo; e posteriormente em 2 (duas) cépias impressas e 1 (uma) via digital em CD-ROM

com as devidas adequacdes solicitadas;

A redacdo dos relatérios técnicos devera ser realizada obedecendo as diretrizes existentes no
Guia de Elaboracdo de Documentos da AGB Peixe Vivo (GED), disponivel no seguinte
endereco: http://www.agbpeixevivo.org.br/images/2014/AGB/Guia%20de%20Elaboracao%20
de% 20Documento%20GED.pdf;

Caso algum produto ndo seja entregue, a AGB Peixe Vivo podera fazer a retencao do

pagamento da Contratada, até que as solicitacdes sejam atendidas.
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8.2 PRAZO DE EXECUGCAO

Neste item é apresentado o cronograma Fisico-Financeiro que ira subsidiar tanto o acompanhamento
da execucdo das obras e servicos quanto a forma como sera efetuado o pagamento da Contratada
(Tabela 8.1).

O pagamento mensal pelas obras e servicos apresentados no cronograma financeiro, com excecao
do Plano de Trabalho e da Desmobilizagédo, sera realizado apenas mediante elaboracao dos boletins
e relatérios de medicéo, com frequéncia mensal e aprovados pela Contratante. Apds a aprovacgéo, a
Contratada estara autorizada a emitir a Nota Fiscal relativa a remuneracao pelas obras e servigcos

executados.

E importante ressaltar que ndo ha previsdo de remuneracdo para nenhuma outra obra, servico ou
produto além dos dispostos nas atividades constantes do cronograma. Além disso, os valores serao
pagos respeitando-se o percentual estipulado pela Contratante para cada atividade, com o objetivo de
se impedir a ocorréncia de subvaloriza¢do ou supervalorizagao das atividades constantes do presente

Termo de Referéncia.

Por fim, devera ser de conhecimento da Contratada o fato de o responsével por fiscalizar o Contrato
ter o poder de realizar retengdes financeiras nos servicos de Mobilizacdo Social quando a
produtividade dos demais servicos descritos no Plano de Trabalho estiverem sendo executados em

desacordo com o prazo que foi planejado.
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Tabela 8.1 — Cronograma fisico-financeiro de atividades

MESES DE EXECUGCAO
Servigos acabados para medicao
Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més6 Més7
1. Plano de Trabalho 10,0%
2. Canteiro de obras 2,5%
3. Sinalizacdo da obra (Responsabilidade Técnica) 0,5%
4. Topografia
4.1. Locacdo e estaqueamento barragens galgaveis e bacia de contencio Area I.1 0,6%
4.2. Locacdo e estaqueamento area de escarificacdo Area .1 0,6%
4.3. Locacdo e estaqueamento bacias de contengdo Area 1.2 0,6%
4.4, Locagdo e estagueamento area de reflorestamento - Area 1.3 0,6%
4.5. Locacdo e estaqueamento bacias de contengdo Area I1.1 0,6%
4.6. Locacdo e estaqueamento bacias de contengdo Area I1l.1 0,6%
4.7.  Locacdo e estaqueamento area de implanta¢do de sulcos em contorno - Area Il1.2 0,6%
4.8. Locacdo e estaqueamento bacias de contengdo Area IV.1 0,6%
4.9. Locagdo e estaqueamento barragens galgaveis Area IV.2 0,6%
4.10. Locagdo e estaqueamento terraceamento em gradiente Area IV.3 0,6%
4.11. Locagdo e estaqueamento area de acerto de terreno Area IV.4 0,6%
4.12. Locagdo e estaqueamento cerca - Area IV.3 0,6%
4.12. Locagdo e estaqueamento de sulco e bacia de contencio - Area IV.4 0,6%
5. Construg3o de barragens galgaveis e bacia de contengdo Area I.1 2,5%
6.  Area de escarificagdo Area I.1 1,5%
7. Plantio de mudas de espécies nativas Area 1.3 10,5% 10,5%
8. Adubagdo (Aplicacdo de NPK) 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
9. Implantagdo de sulcos em contorno - Area Ill.2 3,0%
10.  Construgdo de barragens galgaveis Area IV.2 2,0%
11. Construgdo de terragos em gradiente Area IV.3 6,5%
12.  Construgdo de bacias de contengdo Area IV.3 2,3%
13, :c')&r:.set::\gf: de bacias de contengdo nas estradas vicinais - Area 1.2, Area Il.1, Area 111.1 5,6% 5,6% 5,6%
14.  Construgdo de cercas na rea a jusante do terraceamento - Area IV.3 2,0%
15.  Plantio de Braquidria na area a jusante do terraceamento - Area IV.3 0,8%
16. Acerto de terreno Area IV.4 2,0%
17. Construgio de sulco e bacia de contengdo e plantio da area de terraplanagem - Area 2.0%
IvV.4
18.  Servigos de mobilizagdo (incluindo elaboragdo de relatérios mensais) 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
19. Desmobilizagdo da Obra (incluindo elaboragdo de relatério As Built) 10,0%
20. Desembolso mensal 10,8% 22,9% 21,3% 8,4% 13,2% 6,7% 16,7%
21. Desembolso acumulado 10,8% 33,7% 55,0% 63,4% 76,6% 83,3% 100,0%

Obs.: A mobilizacdo social deve ser iniciada imediatamente apds a emissdo da OS. As atividades desenvolvidas na primeira quinzena devem fazer parte do Plano
de Trabalho (inclusive a definicdo da data, horario e local do Semindrio Inicial) e da segunda quinzena (inclusive realizacdo do Seminario) fara parte do primeiro

relatério da mobilizagdo.
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10  ANEXOS
11.1 ANEXO |- TERMO DE ACEITE DO PROJETO

&
CBH Rio das Velhas

A00(30 Esecutive e Agoio 3 Gestio
Ge Bacias Hidrograficas Peise Vive

TERMO DE ACEITE DO PROJETO

Eu, {inserir o nome do morador}, portador(a) da identidade n° {inserir nimero da identidade do
morador}, expedida por {inserir nome do orgdo expedidor da identidade}, e inscrito(a) no CPF
sob o n® {inserir numero do CPF do morador}, residente no(a) {inserir endereco, niumero do
lote, efc; de onde o morador reside}, AUTORIZO o acesso dos funcionarios da empresa {inserir
0 nome da empresa contratada para execucdo dos servicos}), que tem como responsavel
técnico o(a) Sr(a) {inserir nome e ndamero do registro profissional}, e foi contratada pela
Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo — AGB Peixe
Vivo, por meio do Ato Convocatorio n° e Contrato n° , para a
execucdo das benfeitorias previstas no Projeto de Recuperacdo Hidroambiental da Bacia
hidrografica do Rio das Velhas, municipio de Ouro Preto-MG, dentro de minha propriedade,
conforme descritas a seguir:

Descrever os servicos (ex.: cercamento das nascentes);

Descrever os servicos (ex.: plantio de mudas);

Descrever o0s servicos (ex.: limpeza do terreno e remocéo de entulhos);
Demais servicos.

S

Fica estabelecido, para os devidos fins, que a Empresa {inserir o nome da empresa contratada
para execucdo dos servicos) fara a recomposicao de todas as areas modificadas, conforme
existente antes das intervencdes, exceto as benfeitorias anteriormente descritas.

Também AUTORIZO a eventual realizacdo de visitacédo publica as intervencdes executadas,
desde que sejam previamente agendadas e tenham finalidade educacional.

Além disso, me COMPROMETO a realizar as respectivas acbes para a manutencédo das
benfeitorias recebidas, apos a finalizacéo deste Projeto.

Por ser verdade, firma-se o presente termo de aceite em 2 (duas) vias de igual teor, para
producéo dos devidos efeitos.

{inserir nome do municipio}, de de20__ .

Assinatura do Proprietario — N°® CPF
{inserir o nome e CPF do Proprietario}

Assinatura do Representante da Empresa — N° CPF
{inserir o nome e registro profissional do representante da empresa contratada para execucao
dos servicos}
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11.2  ANEXO Il — FICHA DE CADASTRO DA MOBILIZAGAO SOCIAL

e ; 4
ey CADASTRO DA MOBILIZACAO SOCIAL pet”

Aviociaglo Tsecutiva de Apow 3 Gevtdo
de Bacias Hidrogrifica Peine Vivo

PROJETO DE RECUPERAGAO HIDROAMBIENTAL- BACIA
HIDROGRAFICA DO RIO DAS VELHAS —- OURO PRETO - MG

IDENTIFICACAO DOS PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELO PROJETO
TRABALHO TECNICO SOCIAL - TTS

1 - IDENTIFICACAO DO PRODUTOR RURAL

Nome do proprietario:

RG efou CPF:

Apelido: Contato:
Nome do “Caseiro™

RG e/ou CPF:

Apelido: Contato:

2 - INFORMAGCOES DA PROPRIEDADE

Municipio:

Comunidade:

Nome da propriedade:

Area (ha): Numero de pessoas que residem:
Endereco completo da propriedade:

Distancia a sede municipal (km): Contato:
Coordenadas da sede da propriedade (lat. e long.):

3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PROPRIEDADE

[_1 Horticultura Area:
L] Criacao de suinos (granjas) Matrizes:
[ Piscicultura Area:
[ Culturas anuais Area:
[ Plantio de eucalipto Area:

[ Bovinocultura de corte

[ Bovinocultura de leite

(1 Alambique (industria de cachaca
1 Processamento de mandioca

(1 Avicultura N° de galpdes:

[ Industria de rac&o animal

N°. de cabecas:

N° De cabecas:
Producéo anual:
Producéo anual:
Quantidade de aves:
Tonelada:
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(0 g
CADASTRO DA MOBILIZACAO SOCIAL

Avociagdo Taecutiva de Apoko 3 Gertdo
e Bacias Hidrogrificas Peine Vive

(1 Laticinios/Queijaria Producao anual:

[ ] Atividade de minerac&o

1] Irrigacéo — Método: Cultura/Area (ha):
Outros:

4 — SITUACAO DOS RECURSOS HIDRICOS
Nome do(s) curso(s) d'agua mais proximo(s):

Situacéo do curso d'agua mais proximo:
[ ] Assoreado  [_] Poluido comlixo [__] S/ mata ciliar [__] C/ mata ciliar
[ APP protegida [__] APP degradada

Existe nascente no terreno:  [__]Sim — Quantas? [ 1 Nao
Cercadas? [___] Sim - Quantas? [ INao
Com vegetac&o? [__] Sim — Quantas? [ IN&o

Coordenadas (latitude e longitude):

Ha pisoteio de gado na(s) nascente(s)? [___JSim — Quantas? [INao
Viabilidade de cercamento da(s) nascente(s)? [ Sim — Quantas? [ INao

5 - INFORMACOES DE SANEAMENTO BASICO (AGUA E ESGOTO)

[ Criac&o de animais [_1Uso doméstico [ Abastecimento publico
[ ] Lazer [ Jindustria [ IMineracéo [ lAgroindustria
[ Irrigacéo [_] Piscicultura/ Pesca [__]Outros

EFLUENTES GERADOS NA PROPRIEDADE

[_] Dejetos animais  [__]Industrial [ IMineracéo
[_] Doméstico [_]Outros:
EFLUENTES: [] Tratados — Tipo de tratamento:

[ ] Néo tratados
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- ; >
ey CADASTRO DA MOBILIZACAO SOCIAL e’

Aviociaglo Taecutiva de Apas 3 Gertdo
e Bacias Hidrogrificas Peine Vive

ORIGEM DAS AGUAS UTILIZADAS

[_] Acude/barramento. Qtos? [_] Cisterna. Qtas?

] Poco artesiano. Qtos? [ Canal de derivacdo. Qtos?
1 Mina a céu aberto. Qtas? 1 Direto no curso de agua. Qtos?
Outros:

Coordenadas (latitude e longitude):

DADOS DA VAZAO DE CAPTAGAO

Uso da agua:

Vazéo média captada: (m3/h): Periodo (dias/més):

6 — CONTROLE DE EROSAO E ABASTECIMENTO DO LENGOL

Situacéo de barraginhas e estradas na propriedade

Ja existe(m) barraginha(s)? [_]Sim — Quantas? [_INao
Necessita(m) de limpeza? [_]Sim — Quantas? [_INao
Existem ponto(s) critico(s) na estrada (eroséo, atoleiro etc.)?

[_1Sim — Quantas? [ 1 Nzo

Identificagdo e assinatura do Cadastrado

Identificagdo e assinatura do Mobilizador Social
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