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APRESENTAÇÃO 

Este Documento (Produto 4 – P4) apresenta os Projetos Básicos dos municípios e 

localidades que foram visitados pela Equipe Técnica da DHF CONSULTORIA E 

ENGENHARIA (DHF Consultoria) para o cumprimento do escopo determinado pelo 

Contrato Nº 007/2016 e seus Anexos, a saber, DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO 

DE PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS 

VELHAS; firmado entre a Consultora e a Agência Peixe Vivo.  

Tendo em vista o significativo volume de informações optou-se por organizar o Produto 

4 conforme detalhado a seguir, sendo que este Volume 6 – TOMO I aborda a solução 

para o Esgotamento Sanitário do Distrito de Penedia (Município de Caeté) inserido na 

Unidade Territorial Estratégica (UTE) Ribeirão Caeté/ Sabará. 

 VOLUME 1 – UTE ÁGUAS DO GANDARELA – MUNICÍPIO DE RIO ACIMA (Projeto de 

Esgotamento Sanitário); 

 VOLUME 2 – UTES RIO BICUDO E RIBEIRÃO PICÃO – MUNICÍPIO DE CORINTO 

(Projetos de Abastecimento de Água) 

o TOMO I – Buriti Velho; e 

o TOMO II – Jacarandá. 

 VOLUME 3 – UTE JABÓ BALDIM – MUNICÍPIO DE BALDIM E JABOTICATUBAS 

o TOMO I – MUNICÍPIO DE BALDIM (Sede Municipal – Projeto de Esgotamento 

Sanitário); 

o TOMO II – MUNICÍPIO DE BALDIM (Distrito São Vicente – Projeto de 

Esgotamento Sanitário); 

o TOMO III – MUNICÍPIO DE BALDIM (Distrito Vila Amanda – Projeto de 

Esgotamento Sanitário); 

o TOMO IV – MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS (Distrito São José do Almeida – 

Projeto de Drenagem); e 

o TOMO V – MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS (Distrito São José do Almeida – 

Projeto de Esgotamento Sanitário). 
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 VOLUME 4 – UTES RIO TAQUARAÇU E PODEROSO VERMELHO – MUNICÍPIO DE 

CAETÉ, NOVA UNIÃO e TAQUARAÇU DE MINAS (Projeto de Esgotamento Sanitário); 

 VOLUME 5 – UTES RIO ITABIRITO E NASCENTES – MUNICÍPIO DE ITABIRITO 

o TOMO I – MUNICÍPIO DE ITABIRITO (Sede Municipal – Projeto de Esgotamento 

Sanitário); e 

o TOMO II – MUNICÍPIO DE ITABIRITO (Distrito Acuruí – Projeto de Esgotamento 

Sanitário). 

 VOLUME 6 – UTE RIBEIRÃO CAETÉ SABARÁ – MUNICÍPIO DE CAETÉ 

o TOMO I – MUNICÍPIO DE CAETÉ (Distrito Penedia – Projeto de Esgotamento 

Sanitário); e 

o TOMO II – MUNICÍPIO DE CAETÉ (Distrito Morro Vermelho – Projeto de 

Abastecimento de Água). 

 VOLUME 7 – UTE JEQUITIBÁ – MUNICÍPIOS DE FUNILÂNDIA, PRUDENTE DE 

MORAIS e SETE LAGOAS (Projeto de Esgotamento Sanitário); e 

 VOLUME 8 – UTE RIBEIRÃO DA MATA – MUNICÍPIOS DE CAPIM BRANCO, 

ESMERALDAS, LAGOA SANTA, MATOZINHOS, PEDRO LEOPOLDO, SANTA LUZIA, 

SÃO JOSÉ DA LAPA, VESPASIANO E RIBEIRÃO DAS NEVES (Projeto de Esgotamento 

Sanitário). 

Convém expor que este Projeto Básico (Produto 4) figura como o último Produto a ser 

entregue pela DHF Consultoria a Agência Peixe Vivo no contexto do Contrato Nº 

007/2016. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este Documento apresenta o Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 

concebido para o Distrito de Penedia, pertencente ao município de Caeté, visitado pela 

Equipe Técnica da DHF Consultoria, no âmbito da UTE Ribeirão Caeté-Sabará. 

O objeto contratado contempla, em última análise, a elaboração de Projetos Básicos de 

Saneamento para atender as necessidades da população residente em diversos 

Municípios pertencentes à bacia hidrográfica do rio das Velhas, contemplando áreas 

urbanas e rurais. 

O objetivo deste é apresentar a Agência Peixe Vivo os elementos técnicos de engenharia 

(memoriais, especificações técnicas, plantas de engenharia, etc.) que foram concebidos 

com o objetivo de solucionar os problemas relacionados ao esgotamento sanitário que 

foram diagnosticados pela Equipe Técnica da DHF Consultoria no âmbito da UTE 

Ribeirão Caeté-Sabará, Município de Caeté – Distrito de Penedia. Nesse contexto, são 

apresentados 10 (dez) capítulos, a saber, Introdução, Diagnóstico do Esgotamento 

Sanitário, Projeção Populacional, Memorial Técnico, Especificações Técnicas, 

Orçamento e Cronograma, Custos com Manutenção e Operação, Desenhos de 

Engenharia, Anexos e Bibliografia. 

2 DIAGNÓSTICO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

De acordo com a demanda do Subcomitê da Bacia Hidrográfica (SCBH) do Ribeirão 

Caeté-Sabará, o projeto de engenharia deverá solucionar os problemas de esgotamento 

sanitário, respeitando a Lei Nº 11.445/2007 e as normas técnicas brasileiras, existentes 

no âmbito da UTE Ribeirão Caeté-Sabará. 

O Diagnóstico detalhado da situação do esgotamento sanitário de todas as comunidades 

visitadas pela Equipe Técnica da DHF Consultoria foi apresentado no Produto 2 (P2). 

Daquele relatório torna-se importante reapresentar neste P4, apenas, a quantidade de 

edificações a serem beneficiadas uma vez que este quantitativo influencia no orçamento 

do Projeto. Além disso, apresenta-se a quantidade de pessoas que poderão ser 

beneficiadas, quando da execução das obras, com as soluções para o esgotamento 

sanitário projetadas pela DHF Consultoria.   



 

 

Contrato Nº 
007/AGBPV/2016 

Código 
DHF-P4-AGBPV-04.06TI-REV01 

Data de Emissão 
20/11/2017 

Status 
Aprovado 

Página 
18 

 

DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 
PRODUTO 4 – PROJETO BÁSICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA UTE RIBEIRÃO CAETÉ-SABARÁ (MUNICÍPIO DE CAETÉ – DISTRITO DE PENEDIA) 

Convém expor que no caso das edificações onde não se conseguiu identificar o 

beneficiário e o número de moradores, adotou-se uma estimativa de 4 habitantes por 

habitação. 

De acordo com o Diagnóstico, a população a ser beneficiada por este Projeto é aquela 

residente no Distrito de Penedia, onde, na visita técnica de campo, foram mapeados 60 

(sessenta) edificações passíveis de serem beneficiados futuramente com as obras 

indicadas pelo projeto de saneamento a ser desenvolvido pela DHF Consultoria e 

Engenharia. Dentre as 60 edificações, 24 se localizam na parte alta e correspondem a 

uma população de 111 beneficiários e 36 pontos, situados na parte baixa, correspondem 

a uma população de 149 beneficiários, totalizando 260 habitantes beneficiários.  

Na Tabela 2.1 apresenta-se um resumo com a população beneficiária de Penedia. 

Tabela 2.1– Resumo da População beneficiária – Distrito Penedia, Município de Caeté. 

MUNICÍPIO LOCALIDADE 
Nº DE HABITAÇÕES           

(CHEFES DE FAMÍLIA 
BENEFICIÁRIOS) 

Nº DE HABITANTES 
BENEFICIÁRIOS 

Caeté 
Penedia – Parte alta 24 111 

Penedia – Parte baixa 36 149 

 TOTAL 60 260 

Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

A Figura 2.1 apresenta o mapa com a localização da área de intervenção em Penedia. 

O círculo no canto superior esquerdo indica a parte baixa da área de intervenção, 

próxima à Fazenda do Estado (residência do Prefeito) e a elipse na porção inferior da 

figura indica a parte alta da área de intervenção, próxima à rodovia MG-435. 
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Figura 2.1 – Localização e distribuição das moradias, acima (próximo à Fazenda do 

Estado) e abaixo (próximo ao acesso pela MG-435). 
Fonte: Adaptado de Google Earth, 2017. 

3 PROJEÇÃO POPULACIONAL 

Visando atender a elaboração da projeção populacional no Distrito de Penedia, 

considerou-se, como base de cálculo, a taxa de crescimento populacional do município, 

que, conforme dados do Plano Municipal de Saneamento Básico de Caeté (2013), 

baseado no Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), Atlas 

de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2013) e estudo da Agência Nacional das Águas, 

é de 1,16% ao ano. Dessa forma, busca-se apresentar um valor aproximado, de 

estimativa populacional da área de intervenção do Distrito, junto ao horizonte de projeto, 

de 20 anos. 

A projeção aqui apresentada se justifica para a elaboração dos Projetos Básicos da Parte 

Alta, cuja solução concebida é por sistema dinâmico e, conforme apresentado no Produto 

3 - Relatório Técnico Preliminar, o adensamento das edificações corrobora com esta 

concepção. 

 A despeito da solução por sistema dinâmico da Parte Alta, se fez necessário a divisão 

da região do projeto em duas bacias de esgotamento, denominadas de sub-bacia A e B. 
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Nesse sentido, tal concepção de projeto demandou o estudo da projeção populacional 

das duas áreas. 

Assim, visando atender tal perspectiva da maneira mais concreta possível, transcrita em 

números, que possibilitam uma boa leitura do cenário futuro, considerou-se, como base 

de cálculo, a taxa de crescimento populacional do município, que, conforme já citado foi 

de 1,16% ao ano. Dessa forma, busca-se apresentar um valor aproximado, de estimativa 

populacional do Distrito, junto ao horizonte de projeto, de 20 anos. 

Desta forma a concepção do sistema dinâmico, considera o estudo populacional 

apresentado nos quadros a seguir para as sub-bacias A e B, Quadro 3.1 e Quadro 3.2, 

respectivamente. 

Quadro 3.1 – Estimativa do crescimento populacional – Parte Alta – Sub-bacia A. 

ANO POPULAÇÃO ANO POPULAÇÃO 

2016 41 2027 47 

2017 41 2028 47 

2018 42 2029 48 

2019 42 2030 48 

2020 43 2031 49 

2021 43 2032 49 

2022 44 2033 50 

2023 44 2034 50 

2024 45 2035 51 

2025 45 2036 52 

2026 46 2037 52 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

 

 

 

 

 



 

 

Contrato Nº 
007/AGBPV/2016 

Código 
DHF-P4-AGBPV-04.06TI-REV01 

Data de Emissão 
20/11/2017 

Status 
Aprovado 

Página 
21 

 

DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 
PRODUTO 4 – PROJETO BÁSICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA UTE RIBEIRÃO CAETÉ-SABARÁ (MUNICÍPIO DE CAETÉ – DISTRITO DE PENEDIA) 

Quadro 3.2 – Estimativa do crescimento populacional – Parte Alta – Sub-bacia B. 

ANO POPULAÇÃO ANO POPULAÇÃO 

2016 58 2027 66 

2017 59 2028 67 

2018 59 2029 67 

2019 60 2030 68 

2020 61 2031 69 

2021 61 2032 70 

2022 62 2033 71 

2023 63 2034 71 

2024 64 2035 72 

2025 64 2036 73 

2026 65 2037 74 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

Diante do exposto, o tratamento de esgotos por sistema dinâmico na Parte Alta será 

dimensionado para o atendimento total em final de plano (após 20 anos), da população 

aproximada de 126 habitantes. 

4 MEMORIAL TÉCNICO 

Neste capítulo serão detalhadas todas as informações de engenharia necessárias ao 

dimensionamento das unidades pertencentes ao Sistema de Esgotamento Sanitário que 

atenderá futuramente, de maneira adequada, a população residente nas áreas de estudo 

de Penedia, município de Caeté, UTE Ribeirão Caeté-Sabará, conforme prevê a Lei 

Federal Nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o Saneamento Básico. 

4.1 Sistema de Esgotamento Sanitário Proposto 

4.1.1 Parte Baixa – Sistemas Estáticos 

Na denominada Parte Baixa da área de projeto, pretende-se tratar os esgotos 

domésticos por meio da implantação de sistemas estáticos de tratamento de esgotos 

para as edificações mapeadas, a saber, 36 edificações, conforme apresentado na Figura 

4.1.
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Figura 4.1 – Distribuição espacial dos domicílios mapeados na parte baixa da área de intervenção, próximos à Fazenda do Estado. 

Fonte: Adaptado de Google Earth, 2017.
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As residências beneficiárias cadastradas nos pontos P11 a P23 estão interligadas à uma 

rede coletora DN 150 mm (indicada em vermelho na Figura 4.1) que será aproveitada 

como emissário do efluente tratado pelas Fossas-Filtro (FF) que serão implantadas em 

cada uma das residências, ou conjunto de residências contidas em um mesmo terreno. 

As casas atualmente atendidas pela rede coletora possuem uma caixa de passagem, de 

concreto, próxima à rua, por onde é realizada a ligação (Figura 4.2). 

  
Figura 4.2 – Residências com caixa onde é feita a ligação à rede coletora. 

Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

As 6 residências cadastradas pelos pontos, P24, P25 e P26, estão localizadas na 

margem de córregos existentes na comunidade e serão atendidas também por sistema 

estático, do tipo Tanque de Evapotranspiração (TEvap) combinado com Valas de 

Filtração (VF), pois o elevado nível do lençol freático não permite a implantação de 

sistema de disposição do efluente no solo. 

As edificações cadastradas nos pontos P09, P10, P29 a P32 deverão ser atendidas por 

TEvaps combinados com Círculo de Bananeiras (CB), garantindo-se o mínimo de 1,50 

metros de distância vertical entre o fundo do CB e o nível do lençol freático. Caso se 

verifique no momento da elaboração dos projetos executivos ou da implantação das 

obras que esta condição não poderá ser atendida, o sistema de CB deverá ser 

substituído por VF, em comum acordo com a Fiscalização. 

Desta maneira, a solução técnica concebida para a Parte Baixa da área de intervenção 

de Penedia será conforme apresentada na Tabela 4.1.
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Tabela 4.1 – Tipo de Solução Concebida para cada Beneficiário da Parte Baixa de Penedia. 

Nº Ponto Chefe de Família 
Quantidade de 

Habitantes* 
Tipo de Esgotamento Existente / 

Observações 
Tipo Solução Concebida* 

Nº Unidades 
Concebidas 

P09 Não identificado 16 4 casas. Não identificado TEvap + CB (Tipo B) 4 

P10 Não identificado 8  TEvap + CB (Tipo B) 2 

P11 Não identificado 4*** Fossa Rudimentar FF – Tipo A + emissário 1 

P12 Igor Mendonça 5 
ligado em rede coletora de PVC – 

150mm, que lança no córrego 
FF – Tipo A + emissário 1 

P13 Alcione Teixeira Leão 4 
ligado em rede coletora de PVC – 

150mm, que lança no córrego 
FF – Tipo A + emissário 1 

P14 Sirlene Teixeira Leão 4 
ligado em rede coletora de PVC – 

150mm, que lança no córrego 
FF – Tipo A + emissário 1 

P15 Lançamento de casas 0 
ligado em rede coletora de PVC – 

150mm, que lança no córrego 
- - 

P16 Brauler 5 
ligado em rede coletora de PVC – 

150mm, que lança no córrego 
FF – Tipo A + emissário 1 

P17 
Elza Santos Silva / 

Marcelo Nonato Gomes 
11 

2 casas. ligado em rede coletora de 
PVC – 

150mm, que lança no córrego 
FF – Tipo C + emissário 1 

P18 Luiz 12*** 
ligado em rede coletora de PVC – 

150mm, que lança no córrego 
FF – Tipo C + emissário 1 

P19 Mariana 2 
ligado em rede coletora de PVC – 

150mm, que lança no córrego 
FF – Tipo A + emissário 1 

P20 Isaías - Casa nº 141 5 
ligado em rede coletora de PVC – 

150mm, que lança no córrego 
FF – Tipo A + emissário 1 

P21 Não identificado 4*** 
ligado em rede coletora de PVC – 

150mm, que lança no córrego 
FF – Tipo A + emissário 1 

P22 
Renato Mendonça 

Pereira 
2 

ligado em rede coletora de PVC – 
150mm, que lança no córrego 

FF – Tipo A + emissário 1 
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Nº Ponto Chefe de Família 
Quantidade de 

Habitantes* 
Tipo de Esgotamento Existente / 

Observações 
Tipo Solução Concebida* 

Nº Unidades 
Concebidas 

P23 Não identificado 4*** 
ligado em rede coletora de PVC – 

150mm, que lança no córrego 
FF – Tipo A + emissário 1 

P24 Casa em construção 4*** 
ligado em rede coletora de PVC – 

150mm, que lança no córrego 
TEvap + VF (Tipo B) 1 

P25 Não identificado 12*** 3 casas, Fossa Rudimentar TEvap + VF (Tipo C) 2 

P26 
Maria Luiza de Jesus 3 lançamento direto no córrego TEvap + VF (Tipo B) 1 

Maria Antônia Moreira 6 lançamento direto no córrego TEvap + VF (Tipo C) 1 

P29 Residência do Prefeito 5*** lançamento direto no córrego TEvap + CB (Tipo C) 2 

P30 Maria Martins Dias 26 5 casas - fossas negras 
TEvap + CB (Tipo B)  
TEvap + CB (Tipo C) 

2 
3 

P31 Adair Duarte Ferreira 3 fossa negra TEvap + CB (Tipo B)  1 

P32 Não identificado 4*** fossa negra TEvap + CB (Tipo B)  1 

* A definição dos termos e dimensionamento dessas unidades serão detalhados nos próximos capítulos. 

Fonte: DHF Consultoria, 2017. 
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4.1.2 Parte Alta – Sistemas Dinâmicos e Estáticos - próximo à MG-435 

Na Parte Alta da área de intervenção, próximo à MG-435, a maioria das edificações serão 

atendidas por Sistema Dinâmico devido ao adensamento característico de ocupação do 

território, onde as residências em grande parte se encontram construídas umas juntas 

às outras, e onde, em alguns casos, as fossas rudimentares estão construídas dentro de 

cômodos das residências ou sob as calçadas. Exceção se dará para o tratamento de 3 

residências que se encontram abaixo dos níveis da rua principal e da rodovia MG-435, 

representadas na Figura 4.4 pelo ponto P50, e por isso serão atendidas por tratamento 

através de Sistema Estático. 

Na Figura 4.3 apresentam-se algumas residências situadas na Parte Alta da área de 

intervenção do Distrito de Penedia. 

  
Figura 4.3 – Lançamento em fossa rudimentar coletiva, em fossa rudimentar individual, 

em local destinado a passeio e sob a via, respectivamente – Parte Alta, Penedia. 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

Para a concepção do Sistema Dinâmico a área de intervenção da Parte Alta de Penedia 

foi dividida em duas sub-bacias de esgotamento sanitário (Sub-bacias A e B, conforme 

ilustra a Figura 4.4) devido às condições topográficas locais.  

A solução técnica concebida para cada um dos beneficiários do local será conforme se 

apresenta na Tabela 4.4. Em fim de plano, as redes coletoras atenderão uma população 

de 126 habitantes, sendo 52 na sub-bacia A e 74 na sub-bacia B. 
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Figura 4.4 – Distribuição espacial dos domicílios mapeados na parte alta da área de intervenção, próximos rodovia MG-435. 
Fonte: Adaptado de Google Earth, 2017 
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Tabela 4.2 – Tipo de Solução Concebida para cada Beneficiário da Parte Alta de Penedia. 

Nº Ponto Chefe de Família 
Quantidade de 

Habitantes* 
Tipo de Esgotamento Existente / 

Observações 
Tipo Solução Concebida* 

Nº Unidades 
Concebidas 

P33 

Alexandre Canisso 
(casa / mercearia) 

3 
fossa negra. Bar atrai muitos clientes 

nos finais de semana, estimar. 

Sistema Dinâmico Coletivo 
Sub-bacia B  

Rede Coletora + ETE 
FFS (Tipo E) 

para 80 pessoas 

1 
 

Alexandre Canisso (bar) 15*** 

P34 Maria Perpétua 5 Fossa Rudimentar 

P35 
Marivalda Silva Amorim 

(bar/ comércio /casa) 
6 Fossa Rudimentar 

P36 
Sebastiana Soares de 

Amorim 
5 Fossa Rudimentar 

P37 Não identificado 5 2 casas. fossa negra 

P38 Maria de Lourdes 5 fossa negra na rua 

P39 
Wanda Lucia Santos – 

Casa nº 48 
5 Fossa Rudimentar 

P40 

Jesus do Santos Soares 9 Mesma casa, marcados 2 pontos 

P41 
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Nº Ponto Chefe de Família 
Quantidade de 

Habitantes* 
Tipo de Esgotamento Existente / 

Observações 
Tipo Solução Concebida* 

Nº Unidades 
Concebidas 

P34 A Maria Perpétua 5 Fossa Rudimentar 

Sistema Dinâmico Coletivo 
Sub-bacia A 

Rede Coletora + ETE  
FFS (Tipo D) 

para 60 pessoas 

1 

P36 A Roseni Celeste A. 4 Fossa Rudimentar 

P42 Adão Lucas Santos 4 Fossa Rudimentar 

P43 Atanásio 4 2 casas. Fossa Rudimentar 

P44 Não identificado 4*** Fossa Rudimentar 

P45 
Não identificado - casa 

nº 95 
4*** Fossa Rudimentar 

P46 
Não identificado - casa 

nº 93 
4*** Fossa Rudimentar 

P47 Não identificado 4*** Fossa Rudimentar 

P48 Não identificado 4*** Fossa Rudimentar 

P49 Não identificado 4*** 2 casas. Fossa Rudimentar 

P50 Não identificado 12 3 casas TEvap + CB (Tipo B) 3 

* A definição dos termos e dimensionamento dessas unidades serão detalhados nos próximos capítulos. 

Fonte: DHF Consultoria, 2017
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4.2 Critérios e Parâmetros de Projeto dos Sistemas Estáticos 

A Equipe Técnica da DHF Consultoria realizou o estudo de uma gama de alternativas 

disponibilizadas pela literatura técnico-científica para o tratamento dos esgotos, a 

saber, fossas sépticas do tipo Fossa-filtro-sumidouro, Fossa-Filtro, Tanque de 

Evapotranspiração, esta última complementada pelo Círculo de Bananeiras. Além 

delas foram estudadas também algumas variantes que substituem o Sumidouro e o 

Círculo de Bananeiras pela Vala de Filtração, nos locais onde não é possível a 

disposição do efluente no solo. São elas: Fossa-filtro-vala de filtração e Tanque de 

Evapotranspiração-vala de filtração. A seguir, apresentam-se os parâmetros de 

projeto, o dimensionamento e cuidados com manutenção e operação com cada uma 

das soluções supramencionadas. 

Neste Produto 4 (Projeto Básico), apresenta-se as diferentes alternativas de sistemas 

estáticos a serem executadas, para atendimento de determinada edificação ou 

conjunto de edificações. A seleção levou em conta as condições hidrogeológicas 

locais verificadas em campo visualmente. Tais condições devem ser confirmadas 

através de estudos geotécnicos a serem realizados na etapa de Projeto Executivo ou 

Execução das Obras. Estes estudos são imprescindíveis para o correto 

dimensionamento e escolha da solução estática, uma vez que trarão ao conhecimento 

o nível do lençol freático e o tipo de solo, especificamente o conhecimento da sua 

permeabilidade. 

Além dos estudos geológicos, durante a elaboração dos Projetos Executivos ou 

Execução das Obras é necessário a conferência do número de moradores em cada 

edificação beneficiária, pois este número define a tipologia do sistema estático e 

consequentemente o correto dimensionamento em função do número de usuários, 

conforme será demonstrado a seguir. 

Os parâmetros de projeto utilizados no dimensionamento das alternativas técnicas das 

soluções estáticas, fossas sépticas, foram baseados nas normas técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para os sistemas Fossa-filtro-

sumidouro (FFS) e Vala de Filtração (VF), literatura técnica da Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (EMATER) para o Tanque de 

Evapotranspiração (TEvap) e para o Círculo de Bananeiras (CB). 
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A seguir são especificados os parâmetros de projeto utilizados no dimensionamento 

de cada um destes sistemas. 

4.2.1 Fossa-Filtro-Sumidouro – FFS / Vala de Filtração – VF 

Segundo a Norma Brasileira (NBR) Nº 7.229/1993 – Projeto, construção e operação 

de sistemas de tanques sépticos, as contribuições residenciais de esgoto variam entre 

100, 130 e 160 L/hab.dia, considerando-se padrões residenciais baixo, médio e alto, 

respectivamente. Assim, adotar-se-á no dimensionamento das Fossas-filtro-

sumidouro o valor médio de 130 L/hab.dia, valor este utilizado por várias indústrias 

fabricantes de fossas sépticas. Os dimensionamentos dos elementos filtrantes e de 

disposição no solo são baseados na NBR Nº 13.969/1997 – Tanques Sépticos – 

Unidades de Tratamento Complementar e Disposição Final dos Efluentes Líquidos – 

Projeto, Construção e Operação. 

4.2.2 Tanque de Evapotranspiração - TEvap 

Segundo a literatura técnica da EMATER/MG, fundamentada na dissertação de 

mestrado de Adriana Galbiati, Galbiati (2009), para o dimensionamento do Tanque de 

Evapotranspiração são necessários 2,5 m2 de tanque por pessoa (considerando-se o 

tanque com 1 metro de profundidade e 2 metros de largura). A este sistema devem 

ser destinadas apenas as águas servidas provenientes dos vasos sanitários uma vez 

que o despejo das águas cinzas neste sistema prejudica o seu funcionamento. 

4.2.3 Círculo de Bananeiras - CB 

O dimensionamento do Círculo de Bananeiras é fundamentado nos estudos empíricos 

da EMATER/MG, baseando-se nos princípios da evapotranspiração e infiltração no 

solo, e suas dimensões, de 1,40 m de diâmetro por 0,60 m de profundidade foram 

adotadas para atendimento de até 6 pessoas. A este sistema devem ser destinadas 

apenas as águas cinzas, provenientes das pias, tanques, chuveiros, bidês, ralos e 

máquinas de lavar roupa e louça, ou seja, todo o esgoto com exceção das águas 

negras provenientes dos vasos sanitários. Diante do exposto, este dispositivo se 

mostra adequado para ser utilizado conjuntamente tanto com o TEvap. 
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4.3 Estudo de Demanda 

Os Projetos Básicos dos Sistemas Estáticos e Dinâmicos foram dimensionados para 

diferentes números de usuários, que variam em função do levantamento realizado in 

loco no diagnóstico. Cada solução estática apresenta sua tipologia, que será 

demonstrada adiante. 

4.4 Cálculo dos Sistemas Estáticos 

Neste item apresenta-se a memória de cálculo do dimensionamento dos Sistemas 

Estáticos. 

4.4.1 Fossa-filtro-sumidouro 

A solução Fossa-filtro-sumidouro, é um conjunto de uma fossa séptica de câmara 

única, seguida de uma câmara de filtragem biológica anaeróbia de fluxo ascendente 

e esta, seguida por uma câmara sumidouro. 

O conjunto é usualmente comercializado pré-moldado e na forma cilíndrica, os 

materiais construtivos são diversos, tais como concreto, plástico reforçado com fibra 

de vidro (PRFV) e polietileno de alta densidade (PEAD), todos com a mesma 

eficiência. 

Deve-se ter atenção ao local onde se deseja instalar o conjunto Fossa-filtro-

sumidouro, pois o bom desempenho do Sumidouro depende tanto do tipo de solo 

quanto da sua posição em relação ao nível máximo do lençol freático. Dentre eles, 

ressalta-se o cuidado quando da sua implantação em locais onde exista solo arenoso, 

que influencia tanto a construção quanto a permeabilidade do efluente, o que pode 

prejudicar o seu funcionamento. Além disso, essa estrutura não deve ser implantada 

onde o nível máximo do lençol freático esteja a menos de 1,50 m de distância do fundo 

do Sumidouro, condição que impossibilita o funcionamento desta estrutura, já que 

uma das suas importantes características é permitir que haja a percolação e 

depuração do efluente no solo. 

Outro cuidado extremamente importante é a interligação da tubulação das águas 

cinzas a uma caixa de gordura, instalada antes do sistema FFS e que, conforme será 

explicado adiante, tem a função de reter óleos, graxas, gorduras e sabões, maléficos 
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ao sistema, principalmente para se evitar a colmatação do leito filtrante do Filtro 

Anaeróbio. 

O esquema ilustrativo do sistema é apresentado na Figura 4.5. 

 
Figura 4.5 – Esquema do conjunto Fossa-filtro-sumidouro. 

Fonte: MASTER AMBIENTAL, 2016. 

Foram concebidos quatro tipos de conjuntos Fossa-filtro-sumidouro, dimensionados 

em função da população atendida, pois os levantamentos de campo realizados no 

Diagnóstico mostraram tal necessidade. A seguir definem-se os quatro tipos 

escolhido, assim como a população a ser atendida por cada um deles:  

 Tipo A - até 5 pessoas; 

 Tipo B - de 6 a 10 pessoas; 

 Tipo C - de 11 a 15 pessoas; 

 Tipo D - de 50 a 60 pessoas; e 

 Tipo E – de 70 a 80 pessoas. 

Fossa Séptica de câmara única 

O dimensionamento das fossas sépticas deve seguir o que estabelece a NBR Nº 

7.229/1993, conforme mencionado no modelo esquemático apresentado na figura 

anterior.  
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A equação de cálculo do volume útil do tanque séptico de câmara única, apresentada 

na NBR Nº 7.229/1993 é a seguinte: 

V = 1.000 + N * (C * T + K * Lf) 

V = volume útil, em litros; 

N = número de pessoas contribuintes; 

C = contribuição de esgoto (L/pessoa x dia); 

T = período de detenção, em dias; 

K = taxa de acumulação de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de acumulação de 
lodo fresco; e 

Lf = contribuição de lodos frescos (L/pessoa x dia). 

De acordo com a norma brasileira NBR Nº 7.229/1993 o período de detenção, para 

volumes de contribuição diária menores que 1.500 L (o que abrange as FFS Tipo A e 

Tipo B), é de 1,0 dia. Para contribuição diária de 1.501 L a 3.000 L (correspondente à 

FFS Tipo C), a norma indica 0,92 dia. Por fim, para a faixa de contribuição diária de 

7.501 a 9.000 L (correspondente à FFS Tipo D), é indicado o tempo de detenção de 

0,58 dia. Para o Tipo E também foi adotado este tempo de detenção. 

Já a contribuição de lodos frescos varia com base na contribuição de esgoto por 

habitante e as características das edificações, sendo que para os casos 

diagnosticados é adequado adotar o valor de 1,0 L/habitante.dia. Convém expor que 

o volume mínimo admissível para a fossa séptica, segundo a NBR Nº 7.229/1993, 

apud Jordão (1995), é de 1.250 litros. 

Os diâmetros das fossas foram definidos levando-se em consideração os diferentes 

tamanhos disponíveis no mercado, facilidade de execução e a experiência da Equipe 

Técnica da DHF Consultoria, sempre respeitando o volume útil calculado, para 

verificação e definição da altura adotada, conforme apresentado na Tabela 4.3. A 

norma NBR Nº 7.229/1993 determina ainda o diâmetro mínimo dos tanques sépticos, 

que deve ser de 1,10 m. Ressalta-se que à altura adotada deve-se somar 0,30 m 

correspondente à altura sobressalente que abrange as alturas dos tubos de entrada e 

saída e ainda uma folga de 0,10 m acima do tubo de entrada. 
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Tabela 4.3 – Fossa Séptica: tipos e dimensionamento. 

Tipo 
Nº de 

pessoas 

Volume Útil 
Calculado 

(L) 

Volume Útil 
Adotado  

(L) 

Dimensões Adotadas 
(m) Volume Total 

Adotado (L) 
Diâmetro Altura 

A 5 1.935 1.991 1,30 1,80 2.389 

B 10 2.870 2.925 1,40 2,20 3.387 

C 15 3.649 3.820 1,60 2,20 4.423 

D 60 8.944 9.140 2,30 2,50 10.387 

E 80 10.760 10.799 2,50 2,50 12.272 

Fonte: DHF Consultoria, 2017.  

A eficiência da fossa séptica de câmara única, em termos de remoção de Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), segundo Jordão (1995), é de 35 a 61%, dentro da 

faixa admissível, 30 a 65%, preconizada pela NBR Nº 7.229/1993. De acordo com 

Chernicharo (1997) as eficiências das câmaras sépticas quanto à remoção de sólidos 

suspensos é de 20 a 90% e de remoção de óleos e graxas é de 70 a 90%. 

Filtro Anaeróbio 

O dimensionamento das unidades de pós-tratamento de efluente proveniente de 

tanques sépticos deve seguir as recomendações da NBR Nº 13.969/1997. Para o 

dimensionamento do filtro biológico anaeróbio, a norma e também Jordão (1995) 

recomendam a adoção da equação: 

V = 1,60 * N * C * T, onde: 

V = volume útil (meio suporte), em litros; 

N = número de pessoas contribuintes; 

C = contribuição de esgoto (L/pessoa x dia); e 

T = período de detenção, em dias. 
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Segundo a NBR Nº 13.969/1997, a altura total do Filtro Anaeróbio (H) é dada pela 

equação: 

H = h + h1 + h2, onde: 

H = altura total do Filtro Anaeróbio, em metros; 

h = altura total interna do leito filtrante, em metros; 

h1 = altura da calha coletora, em metros; e 

h2 = altura sobressalente (variável), em metros. 

De acordo com a norma brasileira o período de detenção varia entre 0,5 a 1,17 dia em 

função da contribuição de esgoto a fossa e a temperatura média do mês mais frio da 

região, tendo sido adotado um valor bastante conservador, a favor da segurança, que 

é de 1 dia. Convém expor que o volume mínimo admissível para o filtro anaeróbio, 

segundo a mesma norma, é de 1.000 litros, já a altura mínima do filtro anaeróbio é de 

1,20 m, incluindo a altura do fundo falso e do leito filtrante. Convém expor que o 

diâmetro dos furos a serem executados no fundo falso deverá ser de 0,025 m a cada 

0,15 m acompanhando a circunferência do filtro, conforme propõe a norma.  

O diâmetro do filtro foi definido levando-se em consideração os diferentes tamanhos 

disponíveis no mercado, a facilidade de execução e a experiência da Equipe Técnica 

da DHF Consultoria, sempre respeitando as prescrições normativas. 

A Tabela 4.4 apresenta o pré-dimensionamento do Filtro Anaeróbio. 

Tabela 4.4 – Filtro Anaeróbio: tipos e dimensionamento. 
Filtro Anaeróbio 

Tipo 
Nº de 

pessoas 
Volume Útil 

Calculado (L) 
Dimensões Adotadas (m) Volume Total 

Adotado (L) Diâmetro Altura 

A 5 1.040 0,90 1,80 1.145 

B 10 2.080 1,25 1,80 2.209 

C 15 3.120 1,50 1,80 3.181 

D 60 6.739 2,20 1,80 6.842 

E 80 8.320 2,50 1,80 8.836 

Fonte: DHF Consultoria, 2017 
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Ressalta-se que as dimensões apresentadas já incluem as alturas sobressalentes, 

necessárias para o funcionamento das unidades de filtração. 

Segundo Chernicharo (1997), nestas situações onde o filtro anaeróbio é utilizado 

como unidade de pós-tratamento de efluente do tanque séptico, em projetos 

desenvolvidos segundo a NBR Nº 13.969/1997, a eficiência de remoção de DBO varia 

entre 75 e 95%.  

Sumidouro 

O dimensionamento do sumidouro, de acordo com a NBR Nº 13.969/1997 leva em 

conta a realização de ensaio de percolação de líquido pelo solo e segundo Jordão 

(1995) é dado pela equação a seguir. 

A = Q / Ci, onde: 

A = área de infiltração, em m2; 

Q = vazão de esgoto em litros por dia, igual ao produto N x C; e 

Ci = coeficiente de infiltração em litros/m2.dia. 

Apesar dessa indicação, devido às incertezas inerentes à fase de projeto básico, onde 

não foi realizado o ensaio geotécnico do solo para se conhecer sua capacidade de 

percolação, para o dimensionamento deste projeto adotou-se como taxa máxima de 

aplicação diária o valor de 53 L/m2.dia, correspondente à taxa de percolação de 600 

min/m, de acordo com norma NBR Nº 13.969/1997. Este valor, segundo Jordão (1995) 

é próximo ao limite inferior de utilização do Sumidouro (40 L/m2.dia). Esta premissa 

permitirá um dimensionamento a favor da segurança para se obter os orçamentos do 

projeto em nível básico.  

Ressalta-se a importância da realização dos ensaios de solo, de acordo com a referida 

norma, nas localidades para se recalcular o dimensionamento dos sumidouros na fase 

de projeto executivo ou execução das obras. 

A Tabela 4.5 apresenta o dimensionamento do Sumidouro. 
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Tabela 4.5 – Sumidouro: tipos e dimensionamento. 
 Sumidouro  

Tipo 
Nº de 

pessoas 
Área de absorção 

Calculada (m2) 

Nº de 

Unidades 

Dimensões (m) Área de absorção 

Adotada (m2) Diâmetro Altura 

A 5 12,26 1 1,50 2,25 12,37 

B 10 24,53 2 1,50 2,25 24,74 

C 15 36,79 3 1,50 2,25 37,11 

D 60 147,17 4 2,80 3,50 147,78 

E 80 196,23 5 2,80 4,10 197,92 

Fonte: DHF Consultoria, 2017 

As FFS Tipos B, C, D e E, devem ter seus sumidouros precedidos de uma caixa de 

distribuição de efluente, que deverá igualitariamente conduzir o líquido às unidades 

projetadas. 

Manutenção e operação do sistema FFS 

De acordo com a literatura especializada da área de saneamento básico uma das 

grandes vantagens do sistema FFS é a simplicidade em sua manutenção, além desta 

solução praticamente não necessitar de uma operação contínua por parte de seus 

usuários. Entretanto, a própria norma brasileira apresenta algumas diretrizes que 

devem ser observadas. 

De acordo com a NBR Nº 7.229/1993 antes de entrar em funcionamento, o tanque 

séptico deve ser submetido ao ensaio de estanqueidade, realizado após ele ter sido 

saturado por no mínimo 24 h. A estanqueidade é medida pela variação do nível de 

água, após preenchimento, até a altura da geratriz inferior do tubo de saída, decorridas 

12 h. Se a variação for superior a 3% da altura útil, a estanqueidade é insuficiente, 

devendo-se proceder à correção de trincas, fissuras ou juntas. Após a correção, novo 

ensaio deve ser realizado.  
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Do ponto de vista construtivo destaca-se a importância de seguir as recomendações 

das normas brasileiras, em especial a NBR Nº 7.229/1993 e 13.969/1997, onde 

destacamos que a escolha do local deve respeitar as seguintes distâncias mínimas:  

 1,5 m de construções, limites de terreno e ramal predial de água; 

 3,0 m de árvores e qualquer ponto de rede de abastecimento de água; 

 15,0 m de poços freáticos e corpos d’água; e 

 Também antes do início da operação do sistema FFS, é necessária a 

implantação da Caixa de Gordura (CG) anterior ao conjunto. Esta 

estrutura é especificada neste relatório a posteriori, em item específico 

que contempla também seu dimensionamento. 

Manutenção: Para o pleno funcionamento do sistema FFS é necessária a remoção 

periódica (a cada 300 dias – aproximadamente 1 ano) do lodo e da escuma do tanque 

séptico e do filtro anaeróbio que deve ser realizado por empresa especializada, que 

atenda os critérios técnicos e de segurança de acordo com o estabelecido na norma 

NBR Nº 7.229/1993. 

Ainda de acordo com a NBR 7.229/1993 o “lançamento do lodo digerido, em estações 

de tratamento de esgotos ou em pontos determinados da rede coletora de esgotos, 

está sujeito à aprovação e regulamentação por parte do órgão responsável pelo 

esgotamento sanitário na área considerada”, o que deverá ser acordado entre os 

demandantes e este órgão. 

Especificamente para o Filtro Anaeróbio o procedimento de retirada do lodo, também 

realizado a cada 300 dias, juntamente com a retirada do lodo da Fossa Séptica, pode 

necessitar a adição de água sobre o leito filtrante para se facilitar a remoção e também 

a lavagem do meio filtrante, pois com o tempo este pode colmatar. Esse procedimento 

não deve, no entanto, promover a limpeza total do meio para não destruir 

completamente o biofilme de bactérias que envolve o material, prejudicando o 

processo de digestão e a eficiência da filtração na retomada do sistema. 
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A limpeza da Caixa de Gordura deve ser realizada periodicamente, a cada 3 meses, 

a fim de garantir a plena operação do sistema. O material retirado da CG deve ser 

acondicionado de forma adequada e posteriormente destinado como resíduo sólido 

orgânico. 

A Caixa de Distribuição do efluente para os sumidouros (exceção para o TIPO A) 

deverá ser inspecionada a cada 3 meses e, se necessário, realizada sua limpeza 

nesse momento. 

As Caixas de Passagem previstas no sistema deverão ser inspecionadas a cada 3 

meses e, se necessário, realizadas suas limpezas. 

4.4.2 Tanque de Evapotranspiração 

O Tanque de Evapotranspiração (TEvap), também conhecido como Fossa Verde e 

Fossa de Bananeiras, é um sistema alternativo destinado ao tratamento de efluentes 

domiciliares, amplamente divulgado pela EMATER/MG, que visa suprir a carência de 

coleta e tratamento dos esgotos em áreas rurais. Segundo Vieira (2010) o TEvap é 

uma tecnologia proposta por permacultores para tratamento das águas negras e 

consiste em um sistema plantado, onde ocorre a decomposição anaeróbia da matéria 

orgânica, mineralização e absorção dos nutrientes e da água pelas raízes, cuja ideia 

original é atribuída ao permacultor americano Tom Watson. 

De acordo com a norma Australiana e Neozelandesa número AS/NZS 1547_2000, 

On-site domestic-wastewater management (Gerenciamento de tratamento de esgoto 

individuais, tradução própria) os sistemas alternativos de tratamento devem ser 

considerados como adaptações do tanque séptico básico, abordado no Brasil através 

da NBR 7.229/1993, já citada. 

Nesse conjunto, ressalta-se a importância da separação das “águas negras”, que 

devem ser lançadas no TEvap, e das “águas cinzas”, que neste projeto serão 

destinadas ao Círculo de Bananeiras ou às Valas de Filtração. Ao Círculo de 

Bananeiras ou às Valas de Filtração deve ser ligado também o tubo extravasor 

(“ladrão”) do TEvap, para que, caso haja extravasamento da unidade, o efluente seja 

para ali destinado. 
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O TEvap é um sistema fechado para tratamento do efluente proveniente dos vasos 

sanitários, que permite o “reaproveitamento dos nutrientes” (LEAL, 2014) – 

EMATER/MG, desse efluente através do plantio de espécies vegetais em sua 

superfície.  

Já Rocha et al. (2016) define o TEvap como um tanque retangular impermeabilizado 

preenchido com diferentes camadas de substrato e plantado com espécies vegetais 

de crescimento rápido e alta demanda por água. De acordo com os pesquisadores o 

efluente do vaso sanitário entra pela porção inferior do tanque, através do cano de 

esgoto direcionado à câmara de recepção, onde começa a digestão anaeróbia e 

mineralização do efluente, em seguida, o efluente passa por um filtro anaeróbico de 

fluxo ascendente, composto por camadas de entulho cerâmico e pedras, a fim de reter 

o material sólido presente no efluente, a parte sólida se deposita na câmara e os 

líquidos extravasam livremente. Com o aumento do nível do efluente no tanque, o 

conteúdo preenche também as camadas superiores, de brita e areia, até entrar em 

contato com a camada de terra, onde, por fim, ocorre à ascensão do efluente por 

capilaridade e a água e os nutrientes são absorvidos pelas raízes das plantas; a água 

sai do sistema através da evapotranspiração das plantas e a evaporação no solo. 

O sistema usual consiste de uma trincheira escavada no solo, com as paredes e fundo 

impermeabilizados, utilizando-se ferrocimento (argamassa armada), manta plástica 

ou alvenaria de tijolos impermeabilizada. Em alguns casos, quando o nível do lençol 

freático for muito elevado e a declividade da tubulação de saída do vaso sanitário 

permitir, o tanque poderá ser construído acima do terreno natural, exigindo nesse caso 

estrutura diferente do usual (escavado) para execução das paredes.  

No centro do tanque deve ser construída a câmara de digestão, que pode ser 

executada com pneus velhos justapostos ou por tijolos perfurados, ambos constituindo 

um túnel longitudinal, onde é lançado o efluente dos vasos sanitários (“águas negras”), 

através de uma tubulação de PVC de 100 mm. Este tubo de entrada deve ser instalado 

na parte superior do túnel.  

No entorno dessa câmara, e até a altura de aproximadamente 0,45 m, o tanque é 

preenchido por entulho de construção civil (cacos cerâmicos, de tijolos, telhas e 
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pedras), em seguida é executada uma camada de brita de altura de 0,10 m e sobre 

esta uma camada de areia também de 0,10 m de altura. Sobre a camada de areia é 

executada uma camada de 0,35 m de solo, anteriormente retirado da escavação do 

tanque. Esta camada deve ser enriquecida com compostos orgânicos onde são 

cultivadas espécies com grande demanda hídrica e que promoverão a 

evapotranspiração (absorção de água e nutrientes). 

É fundamental que o topo das paredes do TEvap fique no mínimo 0,15 m acima da 

cota do terreno externa ao tanque, para se evitar a infiltração da água de escoamento 

superficial do terreno no entorno do TEvap. 

As espécies vegetais mais indicadas são a bananeira, mamoeiro, copo-de-leite, maria-

sem-vergonha, lírio-do-brejo, junco, caninha-de-macaco e taioba, tais espécies, além 

da grande demanda por água, possuem raízes rasas, condição necessária, pois 

raízes profundas podem danificar a estrutura do TEvap. Deve-se plantar em um 

mesmo tanque diferentes espécies vegetais, para que elas ocupem a maior área 

possível e se desenvolvam concomitantemente.  

Quanto maior o número de plantas no TEvap, melhor para o efeito de 

evapotranspiração. As mudas devem ser plantadas a cerca de 0,15 m da superfície e 

devem ser regadas durante as primeiras semanas até crescerem minimamente e até 

o efeito da capilaridade no interior do TEvap se iniciar, quando o nível de efluente no 

tanque atingir a camada de areia.  

As Figura 4.6, Figura 4.7, Figura 4.8 e Figura 4.9, a seguir, ilustram o processo 

construtivo do Tanque de Evapotranspiração (LEAL, 2014) – EMATER/MG. 
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Figura 4.6 – TEvap – Trincheira impermeabilizada e câmara de digestão montada. 

Fonte: Leal, 2014. 

  
Figura 4.7 – TEvap – Tubo de entrada na câmara e enchimento da trincheira com 

entulho. 
Fonte: Leal, 2014. 

 
Figura 4.8 – Enchimento da trincheira com camada de areia. 

Fonte: Leal, 2014. 
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Figura 4.9 – TEvap – Espécies vegetais plantadas sobre o TEvap. 

Fonte: Leal, 2014. 

 
Figura 4.10 – TEvap em funcionamento com plantio de caninha-de-macaco  

Local: Refúgio São Francisco, Serra do Cipó, Santana do Riacho, MG. 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

 
Figura 4.11 -– TEvap em funcionamento com plantio de bananeiras e tubo de inspeção 

Local: Refúgio São Francisco, Serra do Cipó, Santana do Riacho, MG. 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

Ressalta-se a importância da orientação solar no caso da utilização do TEvap, pois 

deve-se executá-lo voltado à norte, a fim de garantir uma plena incidência solar, 

fundamental ao processo de evapotranspiração. 
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Importante mencionar, desde já, que não há qualquer norma brasileira que 

regulamente o TEvap, assim como existe para o convencional sistema de FFS, 

entretanto visualiza-se na literatura uma série de estudos científicos que buscam 

compreender melhor o seu funcionamento assim como monitorar a sua eficácia, a 

exemplo, dos casos estudados em Brasília/DF (GALBIATI, 2009), Madalena/CE 

(GRUPO HIDROSED, 2013), Visconde do Rio Branco/MG (PIRES, 2012), Itabira/MG 

(COSTA, 2014), dentre outros. 

No que diz respeito aos critérios de dimensionamento do TEvap percebe-se que 

praticamente todos os autores utilizam como referência os estudos de Galbiati (2009) 

e Pires (2012). De acordo com estes autores as principais características que devem 

ser observadas para o dimensionamento do TEvap são a estimativa do balanço 

hídrico da região versus do sistema e a escolha da cultura apropriada ao local de 

instalação tendo em vista sua capacidade de absorção de nutrientes e matéria 

orgânica. Nesse ínterim relacionou-se a evapotranspiração real com a 

evapotranspiração de referência para o dimensionamento do TEvap com o intuito de 

se definir parâmetros para a definição de uma equação para o dimensionamento do 

tanque. 

A avaliação do dimensionamento do TEvap por Galbiati (2009) considerou que, em 

média, cada pessoa utilize o vaso sanitário cerca de 4 (quatro) vezes por dia e o 

volume de cada descarga varie entre 7 L e 20 L, dependendo do tipo de equipamento, 

pode-se estimar que o consumo de água médio por pessoa, relativo ao uso do vaso 

sanitário, varie entre 28 L e 80 L/dia. Adotando-se como base para o cálculo uma caixa 

de descarga com capacidade para 8 L, estima-se um consumo per capita de 32 L/dia, 

sendo proposta a equação para o cálculo de dimensionamento do sistema, conforme 

apresenta-se a seguir: 

A = n * Qd / (ETo * KTvap – P * Ki), onde: 

A = área superficial do tanque (m2); 

n = número médio de usuários do sistema; 

Qd = vazão diária por pessoa conforme tipo de descarga e quantidade de acionamento (L/dia); 

KTevap = coeficiente do tanque adotado como 2,71 (GALBIATI, 2009); 

ETo = evapotranspiração de referência média (mm/dia); 
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P = Pluviosidade média (mm/dia); e 

Ki = coeficiente de infiltração, variando de 0 a 1. 

O coeficiente do tanque é resultado do quociente da evapotranspiração real com a 

evapotranspiração de referência. 

Segundo COSTA (2014) o dimensionamento é realizado com o intuito de obter um 

balanço hídrico do sistema possibilitando ausência de extravasamento, o cálculo da 

área superficial do TEvap leva em consideração a evapotranspiração diária do 

sistema, a vazão diária per capita oriunda do vaso sanitário, a pluviosidade média do 

local, número de habitantes, além de coeficientes adotados por referências, que 

expressam características de infiltração da água da chuva no tanque e condições de 

insolação e vento da localidade, conforme percebe-se através da análise da equação 

apresentada anteriormente. 

Conforme já relatado neste relatório, não existe nenhuma norma técnica que defina 

quais devem ser as dimensões do TEvap, mas a literatura técnico-científica citada 

neste documento corrobora que o volume de 2 m3 é suficiente para tratar os esgotos 

de um habitante, sendo as dimensões mais utilizadas 2 m de largura por 1 m de 

profundidade por Y m de comprimento (onde Y é igual 1 m por usuário). Entretanto, 

observou-se que a altura dos tanques variou entre 1,0 e 1,5 m, e do comprimento 

entre 0,75 e 1,38 m. 

Diante do exposto, avaliando-se uma extensa quantidade de trabalhos que envolve a 

proposição do TEvap para o tratamento dos esgotos na zona rural, visitando e 

conversando com algumas pessoas que possuem o tanque em sua propriedade, 

inclusive inseridas na bacia do rio das Velhas, a Equipe Técnica da DHF Consultoria 

optou por adotar a largura de 2 m, profundidade de 1 m e o comprimento de 1,25 

m/habitante. 
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Nesse sentido, serão concebidos cinco tipos de TEvap, dimensionados em função da 

população a ser atendida, pois os levantamentos de campo realizados no Diagnóstico 

mostraram tal necessidade. A seguir definem-se os cinco tipos escolhidos, assim 

como a população a ser atendida por cada um deles: 

 Tipo A – até 2 pessoas; 

 Tipo B – de 3 a 4 pessoas; 

 Tipo C – de 5 a 6 pessoas; 

 Tipo D – de 7 a 8 pessoas (2 un. TEvap Tipo B); e 

 Tipo E – de 15 a 16 pessoas (4 un. TEvap Tipo B). 

Populações diferentes podem ser atendidas por um número de TEvaps iguais, 

dispostos em paralelo. A distribuição do efluente para os mesmos deverá ser feita por 

derivações em "Tê”, não sendo recomendado as caixas de distribuição, pois ela 

receberia apenas as águas pretas, o que poderia ocasionar entupimentos ou acúmulo 

excessivo de excretas. Exemplo:  

09 a 12 pessoas  2 un. TEvap Tipo C. 

A Figura 4.12 e a Figura 4.13 ilustram seções transversais e longitudinais do TEvap. 

Já na Tabela 4.6 apresentam-se as dimensões típicas dos TEvap adotados neste 

projeto. 

 
Figura 4.12 – Seção transversal do TEvap. 

Fonte: Kleiton Xavier, 2016. 
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Figura 4.13 – Seção longitudinal do TEvap. 

Fonte: Kleiton Xavier, 2016. 

Tabela 4.6 – TEvap: tipos e dimensionamento. 

TEvap - Tanque de Evapotranspiração 

Tipo 
Nº de 

pessoas 
Quantidade 

Dimensões (m) Volume 
(m3) Largura Profundidade Comprimento 

A 1 a 2 1 2,00 1,00 2,50 5,00 

B 3 a 4 1 2,00 1,00 5,00 10,00 

C 5 a 6 1 2,00 1,00 7,50 15,00 

D 7 a 8 2 2,00 1,00 5,00 20,00 

E 15 a 16 4 2,00 1,00 5,00 40,00 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

Segundo Galbiati (2009) não é possível medir o desempenho do TEvap através do 

conceito de “eficiência” utilizado para se comparar a qualidade entre o afluente e 

efluente do sistema, pois se trata de um sistema fechado e não deve produzir efluente 

(quando mantido adequadamente). Nesse estudo, no entanto coletou-se amostra do 

esgoto tratado, onde observou-se que houve “boa remoção de sólidos suspensos 

totais, turbidez, DQO e DBO”. 

Acerca da produção de gás metano no sistema, que ocorre devido à ação das 

bactérias anaeróbias, parte é solubilizado pelo esgoto e parte é consumida pelas 

bactérias metanotróficas existentes no solo da parte superior do tanque, Galbiati 

(2009), estas bactérias são aeróbias e existem devido à entrada de oxigênio pela 

porosidade do solo.  
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Galbiati (2009) conclui que o TEvap “é uma alternativa viável e importante para o 

tratamento de esgotos urbanos, periurbanos e rurais, podendo ser aplicado tanto em 

pequenos quintais, quanto em áreas maiores”. 

Manutenção e operação do sistema TEvap 

Conforme mencionado, é importante a execução de um tubo extravasor a cerca de 

0,10 m abaixo do topo do tanque, no lado oposto ao do tubo de entrada. Nesse tubo 

deve-se instalar um tê com um tubo de inspeção vertical, dotado de um cap apenas 

encaixado, que permita a verificação de possível extravasamento do sistema para o 

Círculo de Bananeiras ou vala de filtração. Essa inspeção é necessária pois 

dificilmente será possível, visualmente, observar a saída do extravasor no CB, coberto 

de palha e materiais secos. Caso ocorra algum extravasamento, é sinal de que o 

balanço hídrico está desadequado, assim, algumas medidas devem ser tomadas: 

- Plantio de mais espécies vegetais, principalmente bananeiras (que têm grande 

demanda hídrica, conjugadas com caninha-de-macaco, que por serem mais 

baixas e não necessitarem de grande insolação sobrevivem bem abaixo das 

folhas das bananeiras.  

- Garantir o abaulamento do topo do TEvap para facilitar o escoamento superficial 

das águas de chuva. 

- Retirada de folhas secas que porventura estejam promovendo sombras sobre 

outras folhagens e troca ou poda das mudas que não se adaptaram bem ao local. 

Sobre o topo do solo, manter sempre uma cobertura com material orgânico, pequenos 

galhos e folhas secas, para promover a adubação do tanque e proteger o solo contra 

sua compactação e carreamento pela chuva, o que prejudicaria o desenvolvimento 

das plantas. 

É necessário um cuidado contínuo com a preservação, poda e eventual troca das 

espécies vegetais e também com a qualidade do solo (solto) do tanque, pois deles 

depende o processo de evapotranspiração e consequentemente o balanço hídrico do 

sistema.  
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Caso haja animais na residência que poderiam pisotear ou danificar o tanque, é 

importante cercar o TEvap com tela de galinheiro. 

O excesso de água proveniente das descargas, principalmente das válvulas, deve ser 

evitado para que o tanque não se encha com excesso de água. O ideal é que se utilize 

de 6 a 8 litros de água por descarga, o que pode ser obtido por caixas suspensas ou 

acopladas aos vasos sanitários – EMATER/MG, Leal (2014). 

Ao longo do comprimento do TEvap, distribuído igualmente, deve-se implantar 3 tubos 

de inspeção verticais em PVC de 50 mm, dotados de tampas (caps, apenas 

encaixados). Cada tubo deve ter como cota inferior uma das 3 camadas constituintes 

do TEvap (entulho, brita e areia), conforme Figura 4.12 e Figura 4.13. Tais tubos 

permitem a verificação do nível de esgoto no sistema e permite também a retirada de 

amostra para eventual análise. 

A Caixa de Distribuição do efluente, necessária nos TEvap TIPO D e TIPO E deverá 

ser inspecionada a cada 3 meses e, se necessário, realizada sua limpeza nesse 

momento. 

As Caixas de Passagem previstas no sistema deverão ser inspecionadas a cada 3 

meses e, se necessário, realizadas suas limpezas. 

A vida útil do sistema TEvap é desconhecida, porém sabe-se que os materiais 

empregados na estrutura do tanque têm durabilidade de várias décadas, no entanto, 

o contato com o meio ácido do esgoto acelera a degradação do cimento e do aço. 

Espera-se que o sistema dure pelo menos 20 anos, prazo em que deve-se avaliar 

internamente as condições estruturais do tanque e se necessário refazê-lo total ou 

parcialmente. 

Segundo Pires (2012) é aconselhável que nos primeiros 15 dias de operação do 

sistema haja a rega e o transplante das mudas de bananeira. 

4.4.3 Círculo de Bananeiras 

O Círculo de Bananeiras (CB), conforme mencionado, é a unidade destinatária das 

águas cinzas, ou seja, aquelas provenientes dos lavatórios, pias, tanques, chuveiros, 
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bidês, ralos e máquinas de lavar roupa e louça, e complementará os conjuntos TEvap 

e FSB no tratamento de esgotos. 

A difusão do uso deste sistema tem sido realizada pela EMATER/MG, para melhoria 

do saneamento rural. 

O dimensionamento do Círculo de Bananeiras é empírico e, segundo Leal (2016) - 

EMATER/MG, deve ser escavado um círculo de 1,40 m de diâmetro e 0,60 m de 

profundidade, formando um cilindro no solo (V = π X 0,72 X 0,60 = 0,92 m3), conforme 

esquema apresentado na Figura 4.14. 

 
Figura 4.14 – Desenho esquemático do círculo de bananeiras. 

Fonte: Leal, 2016. 

Neste Projeto Básico adotou-se esta dimensão como unidade padrão para receber os 

efluentes (águas servidas) de até 6 pessoas, sendo proposto o incremento de outras 

unidades, interligadas em paralelo, para atendimento de mais habitantes, conforme 

descrito abaixo e apresentado na Tabela 4.7. 

 Tipo A – até 6 pessoas; 

 Tipo B – de 7 a 12 pessoas; e 

 Tipo C – de 13 a 18 pessoas. 
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Tabela 4.7 – Círculo de Bananeiras: tipos e dimensionamento. 

Círculo de Bananeiras 

Tipo 
Nº de 

pessoas 
Quantidade 

Dimensões da unidade (m) Volume total 
(m3) Diâmetro Profundidade 

A até 6 1 1,40 0,60 0,92 

B 7 a 12 2 1,40 0,60 1,84 

C 13 a 18 3 1,40 0,60 2,76 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

Os Círculos de Bananeiras tipos B e C demandam a implantação de Caixas de 

Distribuição do seu afluente, para que vazões iguais possam ser destinadas a cada 

uma das unidades. 

O cilindro de 1,40 m de diâmetro escavado no terreno não deve ser revestido, apenas 

preenchido com materiais orgânicos que não se degradam facilmente, tais como 

“troncos de madeira pequenos, galhos médios e finos e palhas (capim, folhas, etc.)” – 

Leal (2016) – EMATER-MG, deve-se formar um monte abaulado acima do nível da 

vala. No seu entorno, a uma distância de aproximadamente 0,60 m, são plantadas em 

torno de 6 mudas de bananeiras intercaladas com outras espécies de elevada 

demanda hídrica, como mamoeiros, caninha-de-macaco, maria-sem-vergonha, caeté, 

taioba, copo-de-leite, que realizarão o processo de evapotranspiração. 

Antes da interligação da tubulação das águas cinzas ao CB é necessário a 

implantação de uma caixa de gordura que, conforme será explicado adiante, tem a 

função de reter óleos, graxas, gorduras e sabões, maléficos ao sistema, 

principalmente para se evitar a colmatação do fundo e das paredes do CB. 

As Figura 4.15, Figura 4.16 e Figura 4.17, a seguir, ilustram o processo construtivo do 

Círculo de Bananeiras, segundo Leal (2016) – EMATER-MG. 
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Figura 4.15 – Vala escavada e tubo de lançamento das águas cinzas. 

Fonte: Leal, 2016. 

 
Figura 4.16 – Preenchimento da vala com palha seca. 

Fonte: Leal, 2016. 

 
Figura 4.17 – Vala preenchida abaulada e com plantio no entorno 

Fonte: Leal, 2016. 
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Manutenção e operação do sistema CB 

Garantir o abaulamento do topo do CB para facilitar o escoamento superficial das 

águas de chuva para fora do círculo. 

Realizar o incremento contínuo de folhas, galhos, troncos e palha secas que recebem 

as águas servidas mantendo a umidade que posteriormente será absorvida pelas 

espécies vegetais no entorno para ocorrência da evapotranspiração. 

É necessário um cuidado contínuo com a preservação, poda e eventual troca das 

espécies vegetais no entorno do CB, pois delas depende o processo de 

evapotranspiração. 

Caso haja animais na residência que poderiam pisotear ou danificar o CB, é 

importante cercar o mesmo com tela de galinheiro. 

A limpeza da Caixa de Gordura deve ser realizada periodicamente a cada 3 meses, a 

fim de garantir a plena operação do sistema. O material retirado da CG deve ser 

acondicionado de forma adequada e posteriormente destinado como resíduo sólido 

orgânico. 

A Caixa de Distribuição do efluente para os CB (exceção para o TIPO A) deverá ser 

inspecionada a cada 3 meses e, se necessário, realizada sua limpeza nesse 

momento. 

As Caixas de Passagem previstas no sistema deverão ser inspecionadas a cada 3 

meses e, se necessário, realizadas suas limpezas. 

A vida útil do sistema CB é desconhecida, porém se seguidos os cuidados aqui 

descritos, poderá funcionar bem por muitos anos (acredita-se que pelo menos 10 

anos). Ao longo de seu uso, deve-se avaliar a colmatação do seu interior e caso se 

verifique a não infiltração adequada do líquido no solo, com empoçamento constante 

e aumento do nível de líquido no seu interior, deve-se retirar o solo colmatado do fundo 

e paredes, ou até mesmo construir uma nova unidade de CB para receber os 

afluentes. 
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4.4.4 Vala de Filtração 

As Valas de Filtração (VF) foram concebidas como alternativa técnica ao Círculo de 

Bananeiras e ao Sumidouro, para os locais onde às condições hidrogeológicas não 

permitirem a aplicação do efluente tratado no solo, como por exemplo o nível do lençol 

freático elevado, a baixa ou a excessiva permeabilidade do solo.  

A Vala de Filtração consiste em uma solução técnica para constituir um filtro aeróbio 

através de uma vala que possibilite a filtração do efluente através de um meio 

construído composto por brita e areia grossa. 

Nesse meio, existem dois tubos perfurados paralelos, onde aquele mais alto aplica o 

afluente no meio poroso e a tubulação perfurada inferior, no fundo da vala coleta o 

efluente filtrado e o encaminha para o terreno, irrigação ou a um curso de água. 

A VF é dimensionada segundo a NBR Nº 13.969/1997, que estabelece a seguinte taxa 

de aplicação máxima do efluente: 

Tx = 100 L/m2.dia 

Para o funcionamento adequado da VF, através do processo aeróbio, é necessário 

que a aplicação do efluente ocorra de forma intermitente e alternada, sendo para isso 

necessária a construção de 2 (duas) unidades de Valas de Filtração dimensionadas 

para a plena capacidade de filtração. A alternância do uso não deve ser superior a 

três meses. Para isso, a montante das unidades das Valas de Filtração deverá ser 

implantada uma Caixa de Registros, onde a manobra dos registros existentes 

promoverá o fluxo alternado entre as duas valas. 

À tubulação inferior deve ainda ser interconectada com tubos verticais, que visam 

permitir a entrada de ar, necessária ao processo de decomposição aeróbia da matéria 

orgânica retida no filtro quando do esvaziamento dessa vala durante a alternância da 

aplicação do efluente. Este tubo deve ser dotado de tela mosquiteiro na sua 

extremidade a fim de bloquear a entrada de insetos.  
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Sobre o topo das valas, o reaterro deve ser realizado com inclinação que permita o 

escoamento das águas pluviais para fora das mesmas, inclinação esta que deve variar 

de 3 a 6% para as laterais, a fim de evitar erosões e infiltração das águas. 

Em locais com terreno em inclinação acentuada, como em encostas de morros, as VF 

devem ser executadas paralelamente às curvas de nível, conforme preconiza a NBR 

Nº 13.969/1997. 

Vala de Filtração combinada com sistema de Fossa ou Fossa-filtro 

O dimensionamento das Valas de Filtração que recebem a total contribuição das 

edificações, 130 L/hab.dia, como por exemplo aquelas concebidas à jusante da Fossa 

séptica (F) ou de Fossa séptica e Filtro anaeróbio (FF) são dimensionadas conforme 

Tabela 4.8. Convém expor, que o dimensionamento segue o mesmo raciocínio 

utilizado para o caso dos sumidouros, já apresentados neste relatório, alternando-se 

apenas a taxa de aplicação e a geometria da unidade de tratamento. 

Tabela 4.8 – Dimensionamento Vala de Filtração – pós F ou FF. 
Vala de Filtração - Efluente Fossa ou Fossa-Filtro 

Tipo Nº de 
pessoas 

Vazão 
Afluente 
(L/dia) 

Área Útil 
Infiltração 

(m2) 

Nº 
de 

valas 

 Dimensões (m)  

Altura Largura Comprimento 

A 5 650 6,50 2 1,20 0,50 13,00 

B 10 1300 13,00 2 1,20 0,50 26,00 

C 15 1950 19,50 4 1,20 0,50 19,50 

D 60 7800 78,00 12 1,20 0,50 26,00 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

As Valas de Filtração dos tipos C e D, pós F ou FF, demandam a implantação de uma 

Caixa de Distribuição de seus afluentes, para que vazões iguais possam ser 

destinadas a cada uma das unidades duplas. Esta Caixa de Distribuição deverá ser 

implantada a montante da Caixa de Registros, supramencionada. 

Vala de Filtração combinada com sistema Tanque de Evapotranspiração 

O dimensionamento das Valas de Filtração que recebem apenas as águas cinzas das 

edificações têm sua contribuição reduzida, o que é o caso da VF combinada com o 

sistema de Taque de Evapotranspiração concebido para tratar as águas provenientes 
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dos vasos sanitários. Essa contribuição passa a ser de 98 L/hab.dia. A Tabela 4.9 

apresenta o dimensionamento desse sistema. 

Tabela 4.9 - Dimensionamento Vala de Filtração – pós TEvap 
Vala de Filtração - Efluente TEvap 

Tipo Nº de 
pessoas 

Vazão 
Afluente 
(L/dia) 

Área Útil 
Infiltração 

(m2) 

Nº 
de 

valas 

 Dimensões (m)  

Altura Largura Comprimento 

A 2 196 1,96 2 1,20 0,50 3,92 

B 4 392 3,92 2 1,20 0,50 7,84 

C 6 588 5,88 2 1,20 0,50 11,76 

D 8 784 7,84 2 1,20 0,50 15,68 

E 16 1568 15,68 4 1,20 0,50 15,68 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

As Valas de Filtração do tipo E, pós TEvap, demandam a implantação de uma Caixa 

de Distribuição de seus afluentes, para que vazões iguais possam ser destinadas a 

cada uma das unidades duplas. Esta Caixa de Distribuição deverá ser implantada a 

montante da Caixa de Registros, supramencionada. 

Manutenção e operação do sistema VF 

Realizar a inspeção das Caixas de Inspeção uma vez a cada três meses e proceder 

sua limpeza caso for necessário. 

Alternar o uso das unidades das Valas de Filtração a cada três meses, manobrando 

os registros existentes na caixa de registros. 

Manter as Valas de Filtração cercadas para evitar pisoteamento de animais. 

4.4.5  Caixa de Gordura 

Ressalta-se a necessidade de implantação de uma Caixa de Gordura (CG) que deverá 

receber parte das águas cinzas, efluentes da edificação, antes de serem lançadas nos 

sistemas estáticos projetados (FFS e CB). 

A Caixa de Gordura visa reter em sua parte superior gorduras, óleos e graxas, a fim 

de se evitar o acúmulo de gordura saponificada nas tubulações existentes à jusante. 
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Além disso, a caixa veda a passagem dos gases através do fecho hídrico existente, o 

que evita que eles retornem para o interior da edificação causando mau cheiro. 

A Caixa de Gordura é extremamente importante para preservar o desenvolvimento 

das bactérias anaeróbias digestoras existentes na FFS e no CB. No caso específico 

da Fossa-filtro-sumidouro, a CG também é de fundamental importância para evitar a 

colmatação do leito filtrante do Filtro Anaeróbio. Já, no caso dos conjuntos TEvap + 

CB e FSB + CB, a CG deverá ser implantada logo antes do Círculo de Bananeiras, a 

fim de evitar a colmatação do solo no fundo do mesmo. 

O dimensionamento da Caixa de Gordura, segundo Cardão (1966) é realizado 

conforme equação abaixo: 

V = 20 + N * 2 (em litros), onde: 

V = volume útil, em litros; 

N = número de refeições/dia. 

A Figura 4.18 apresenta o detalhe construtivo e dimensionamento de uma caixa de 

gordura de base quadrada, já a Tabela 4.10 e a Figura 4.19 apresentam o 

dimensionamento para o projeto em tela. 

 
Figura 4.18 – Detalhe Caixa de Gordura e dimensionamento. 

Fonte: Naturaltec, 2016. 
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Tabela 4.10 – Dimensionamento caixas de gordura. 
Caixa de Gordura 

Tipo 
Nº de 

Pessoas 
Nº de 

Refeições 
Dimensões (cm) Volume 

útil (L) 
Volume 
total (L) b a H P 

A 5 10 40 40 40 60 64 96 

B 10 20 40 40 40 60 64 96 

C 15 30 45 45 40 60 81 122 

D 60 120 70 70 60 80 294 392 

E 80 160 80 80 60 80 384 512 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

 
Figura 4.19 - Detalhe dimensões Caixa de Gordura. 

Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

4.5 Critérios e Parâmetros de Projeto dos Sistemas Dinâmicos 

No levantamento de parâmetros a serem adotados, a realidade local deve ser 

necessariamente observada em suas diversas dimensões, a saber, física, social, 

econômica, política e cultural, não perdendo de vista princípios fundamentais, como: 

visão integral do saneamento, universalização, equidade e participação comunitária, 

sob o risco de insucesso das intervenções. 

Apesar das recomendações das Normas Técnicas da ABNT serem de certo modo 

conservadoras na definição de alguns parâmetros para a respectiva localidade, não 

se pode fugir das suas prescrições, sendo estas respeitadas no dimensionamento das 

unidades pertencentes ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) aqui projetado. 
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4.5.1 Coeficientes de Variação de Vazão 

Por não se dispor de dados específicos sobre a localidade os valores adotados 

fundamentaram-se em normas técnicas da ABNT, nomeadamente a NBR Nº 

9649/1986 – Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário, e ainda, parâmetros 

utilizados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e bibliografia 

pertinente. Estes são valores usuais adotados em projetos de sistemas semelhantes, 

conforme listados a seguir: 

Coeficiente relativo ao consumo máximo diário................................................K1 = 1,2 

Coeficiente relativo ao consumo máximo horário .............................................K2 = 1,5 

Coeficiente relativo à vazão mínima horária.....................................................K3 = 0,5 

Contribuição de Esgoto....................................................................Ce = 130 L/hab.dia 

Convém expor, que a contribuição de esgoto supramencionada já foi justificada nesse 

relatório. 

4.5.2 Vazão de Projeto 

O crescimento da população de projeto é um dos parâmetros mais importantes a 

serem considerados, pois está diretamente ligado à demanda pelos serviços objeto 

do presente trabalho. Na avaliação da população devem ser considerados dois itens 

fundamentais, ou seja, a população atual da área de abrangência e a evolução desta 

mesma população ao longo do alcance do projeto.  

Segundo prescrição normativa, adotaram-se as constantes para o dimensionamento 

do sistema de esgotamento sanitário conforme a norma, sendo o coeficiente de 

reforço para o dia de maior consumo (k1) igual a 1,2 e para a hora de maior consumo 

(k2) igual a 1,5; coeficiente de infiltração (CI) igual 0,1; e o coeficiente da hora de 

demanda mínima (k3) igual 0,5. 
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As vazões de projeto foram calculadas com auxílio das seguintes expressões: 

Qmáx.   =   P x Ce x K1 x K2+ Qi + Qind 
                           86.400 
 
Qméd.   =   P x Ce + Qi + Qind 

             86.400 
 
 

Qmín.    =   P x Ce x K3 + Qi + Qind 
                      86.400 

 
Qi    =    L x CI 

Onde: Qmín é a vazão contribuinte mínima (L/s), Qméd é vazão contribuinte média (L/s), 

Qmáx é a vazão contribuinte máxima (L/s), P é população final atendida (hab), Ce é a 

contribuição de esgoto (L/hab.dia), K1 é o coeficiente do dia de maior consumo, K2 é o 

coeficiente da hora de maior consumo, K3 é o coeficiente de vazão mínima, Qi é a vazão de 

infiltração (L/s), L é a extensão de rede da bacia (km), CI é o coeficiente de infiltração (L/s x 

km) e Qind é a vazão industrial (L/s). 

4.6 Cálculo dos Sistemas Dinâmicos 

4.6.1 Redes Coletoras 

Para o dimensionamento das vazões de projeto do Sistema de Esgotamento 

Sanitário utilizou-se a população de final de plano de projeto, os coeficientes e as 

equações supracitadas. Definiram-se as vazões mínimas, médias e a vazão de 

consumo máximo horário, bem como as vazões de infiltração, conforme o 

comprimento da rede coletora a ser instalada, que é de 0,153 km (Sub-bacia A) e 

0,148 km (Sub-bacia B), conforme Tabela 4.11 e Tabela 4.13, na sequência. 

O projeto de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Parte Alta da área 

demandada, sub-dividido em duas redes, de comprimentos de 0,153 km, para a sub-

bacia A, com vazão máxima de 0,15 l/s, e 0,148 km para a sub-bacia B, com vazão 

máxima de 0,21 l/s, atendendo, respectivamente, a 52 e 74  habitantes, sendo a 

população total estimada para o final de horizonte de projeto (ano de 2037) de 126 

habitantes. Assim, o mesmo terá capacidade final total para tratamento de 

esgotos,considerando-se ambas as ETEs, de 0,36 L/s.  
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Tendo em vista a projeção populacional da localidade, verificaram-se no início e no 

final de plano as populações e vazões, apresentadas para cada sub-bacia, conforme 

Tabela 4.12 e Tabela 4.14, comtemplando o estudo de demandas exigido pelo Termo 

de Referência. 

Tabela 4.11: Dimensionamento das vazões de projeto – Distrito Penedia – Parte Alta A. 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

 

 

 

 

 

Qmín Qmédia Qmáx.hor Qmín Qmédia Qmáx.hor

52 100 0,04 0,08 0,14 0,01 0,05 0,09 0,15

Ce: 130,00 L/hab x dia QDOMÉSTICA :

K1: 1,2 Qmín = (Pop.atendida x Ce x K3 x At ) / 86.400

K2: 1,5 Qmédia = (Pop.atendida x Ce x At ) / 86.400

K3: 0,5 Qmáx.hor = 

qpc: 1 L/hab x dia QTOTAL :

CI: 0,05 L/s x km Qmín = ((Pop.atendida x Ce x K3 x At ) / 86.400) + CI 

Qmédia = ((Pop.atendida x Ce x At ) / 86.400) + CI

Qmáx.hor = 

Qinf  = Ext. rede x  CI 

inf.(L/sxkm)   x rede (km)

0,05000 0,153 0,01 L/s

Ce CI
K1 Qmín

K2 Qmédia

K3 Qmáx.hor.

QDOMÉSTICA : Qinf  

At QTOTAL :

Vazão doméstica Vazão de infiltração

Percentual da população total Vazão total

Coeficiente relativo ao consumo máximo diário Vazão mínima

Coeficiente relativo ao consumo máximo horário Vazão média

Coeficiente relativo à vazão mínima Vazão máxima horária

Qmédia x K1 x K2

(Qmédia x K1 x K2) + CI

Vazão de 
infiltração

LEGENDA

Contribuição de Esgoto Coeficiente de Infiltração

PARTE ALTA – SUB-BACIA A

POPULAÇÃO 
ATENDIDA

NÍVEL DE 
ATENDIMENTO 

(%)

VAZÕES  (L/s)

DOMÉSTICA
Qinfiltração

TOTAL
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Tabela 4.12: Projeções das Vazões do Sistema - Parte Alta – Sub-bacia A. 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017.

Pop. total Nível de Pop. atendida Ce Vazão infilt.
(hab) atendimento (%) (hab) (L/hab x dia) Mínima Média Máxima (L/s) Mínima Média Máxima

1 2017 41 80 33 130,0 0,02 0,05 0,09 0,01 0,03 0,06 0,10
2 2018 42 80 34 130,0 0,03 0,05 0,09 0,01 0,03 0,06 0,10
3 2019 42 80 34 130,0 0,03 0,05 0,09 0,01 0,03 0,06 0,10
4 2020 43 90 39 130,0 0,03 0,06 0,10 0,01 0,04 0,07 0,11
5 2021 43 90 39 130,0 0,03 0,06 0,11 0,01 0,04 0,07 0,11
6 2022 44 100 44 130,0 0,03 0,07 0,12 0,01 0,04 0,07 0,13
7 2023 44 100 44 130,0 0,03 0,07 0,12 0,01 0,04 0,07 0,13
8 2024 45 100 45 130,0 0,03 0,07 0,12 0,01 0,04 0,08 0,13
9 2025 45 100 45 130,0 0,03 0,07 0,12 0,01 0,04 0,08 0,13

10 2026 46 100 46 130,0 0,03 0,07 0,12 0,01 0,04 0,08 0,13
11 2027 47 100 47 130,0 0,04 0,07 0,13 0,01 0,04 0,08 0,13
12 2028 47 100 47 130,0 0,04 0,07 0,13 0,01 0,04 0,08 0,14
13 2029 48 100 48 130,0 0,04 0,07 0,13 0,01 0,04 0,08 0,14
14 2030 48 100 48 130,0 0,04 0,07 0,13 0,01 0,04 0,08 0,14
15 2031 49 100 49 130,0 0,04 0,07 0,13 0,01 0,04 0,08 0,14
16 2032 49 100 49 130,0 0,04 0,07 0,13 0,01 0,04 0,08 0,14
17 2033 50 100 50 130,0 0,04 0,08 0,14 0,01 0,05 0,08 0,14
18 2034 50 100 50 130,0 0,04 0,08 0,14 0,01 0,05 0,08 0,14
19 2035 51 100 51 130,0 0,04 0,08 0,14 0,01 0,05 0,08 0,15
20 2036 52 100 52 130,0 0,04 0,08 0,14 0,01 0,05 0,09 0,15
21 2037 52 100 52 130,0 0,04 0,08 0,14 0,01 0,05 0,09 0,15

PARTE ALTA - SUB-BACIA A Taxa de infiltração - 0,05 L/s x km 
Extensão de Rede Coletora Projetada - 0,153 km 

Alcance Ano
Vazão doméstica (l/s) Vazão total (L/s)
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Tabela 4.13: Dimensionamento das vazões de projeto – Distrito Penedia – Parte Alta B. 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

 

 

 

 

Qmín Qmédia Qmáx.hor Qmín Qmédia Qmáx.hor

74 100 0,06 0,11 0,20 0,01 0,06 0,12 0,21

Ce: 130,00 L/hab x dia QDOMÉSTICA :

K1: 1,2 Qmín = (Pop.atendida x Ce x K3 x At ) / 86.400

K2: 1,5 Qmédia = (Pop.atendida x Ce x At ) / 86.400

K3: 0,5 Qmáx.hor = 

qpc: 1 L/hab x dia QTOTAL :

CI: 0,05 L/s x km Qmín = ((Pop.atendida x Ce x K3 x At ) / 86.400) + CI 

Qmédia = ((Pop.atendida x Ce x At ) / 86.400) + CI

Qmáx.hor = 

Qinf  = Ext. rede x  CI 

inf.(L/sxkm)   x rede (km)

0,05000 0,148 0,01 L/s

Ce CI
K1 Qmín

K2 Qmédia

K3 Qmáx.hor.

QDOMÉSTICA : Qinf  

At QTOTAL :

PARTE ALTA – SUB-BACIA B

POPULAÇÃO 
ATENDIDA

NÍVEL DE 
ATENDIMENTO 

(%)

VAZÕES  (L/s)

DOMÉSTICA
Qinfiltração

TOTAL

Qmédia x K1 x K2

(Qmédia x K1 x K2) + CI

Vazão de 
infiltração

LEGENDA

Contribuição de Esgoto Coeficiente de Infiltração

Vazão doméstica Vazão de infiltração

Percentual da população total Vazão total

Coeficiente relativo ao consumo máximo diário Vazão mínima

Coeficiente relativo ao consumo máximo horário Vazão média

Coeficiente relativo à vazão mínima Vazão máxima horária
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Tabela 4.14: Projeções das Vazões do Sistema - Parte Alta – Sub-bacia B. 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017

Pop. total Nível de Pop. atendida Ce Vazão infilt.
(hab) atendimento (%) (hab) (L/hab x dia) Mínima Média Máxima (L/s) Mínima Média Máxima

1 2017 59 80 47 130,0 0,04 0,07 0,13 0,007 0,04 0,08 0,13
2 2018 59 80 47 130,0 0,04 0,07 0,13 0,007 0,04 0,08 0,14
3 2019 60 80 48 130,0 0,04 0,07 0,13 0,007 0,04 0,08 0,14
4 2020 61 90 55 130,0 0,04 0,08 0,15 0,007 0,05 0,09 0,16
5 2021 61 90 55 130,0 0,04 0,08 0,15 0,007 0,05 0,09 0,16
6 2022 62 100 62 130,0 0,05 0,09 0,17 0,007 0,05 0,10 0,18
7 2023 63 100 63 130,0 0,05 0,09 0,17 0,007 0,05 0,10 0,18
8 2024 64 100 64 130,0 0,05 0,10 0,17 0,007 0,06 0,10 0,18
9 2025 64 100 64 130,0 0,05 0,10 0,17 0,007 0,06 0,10 0,18

10 2026 65 100 65 130,0 0,05 0,10 0,18 0,007 0,06 0,11 0,18
11 2027 66 100 66 130,0 0,05 0,10 0,18 0,007 0,06 0,11 0,19
12 2028 67 100 67 130,0 0,05 0,10 0,18 0,007 0,06 0,11 0,19
13 2029 67 100 67 130,0 0,05 0,10 0,18 0,007 0,06 0,11 0,19
14 2030 68 100 68 130,0 0,05 0,10 0,18 0,007 0,06 0,11 0,19
15 2031 69 100 69 130,0 0,05 0,10 0,19 0,007 0,06 0,11 0,19
16 2032 70 100 70 130,0 0,05 0,10 0,19 0,007 0,06 0,11 0,20
17 2033 71 100 71 130,0 0,05 0,11 0,19 0,007 0,06 0,11 0,20
18 2034 71 100 71 130,0 0,05 0,11 0,19 0,007 0,06 0,11 0,20
19 2035 72 100 72 130,0 0,05 0,11 0,20 0,007 0,06 0,12 0,20
20 2036 73 100 73 130,0 0,05 0,11 0,20 0,007 0,06 0,12 0,21
21 2037 74 100 74 130,0 0,06 0,11 0,20 0,007 0,06 0,12 0,21

PARTE ALTA - SUB-BACIA B Taxa de infiltração - 0,05 L/s x km 

Extensão de Rede Coletora Projetada - 0,148 Km

Alcance Ano
Vazão doméstica (l/s) Vazão total (L/s)
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As Redes Coletoras das duas sub-bacias foram calculadas para a vazão de 1,50 L/s, 

uma vez que as vazões calculadas são inferiores a este valor, que é o mínimo 

recomendado pela norma técnica, NBR, da ABNT Nº 9649/1986. 

As características das Redes Coletoras são as seguintes: 

Rede Coletora Sub-bacia A 

 153 metros de tubulação em PVC, diâmetro de 150 mm. 

 1 Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL). 

 5 Poços de Visita (PV) de Esgoto, sendo 3 com tubo de queda e 2 de passagem 

direta. 

Rede Coletora Sub-bacia B 

 148 metros de tubulação em PVC, diâmetro de 150 mm. 

 3 Terminais de Inspeção e Limpeza (TIL). 

 2 Poços de Visita (PV) de Esgoto, sendo os 1 com 2 tubos de queda e 1 de 

passagem direta. 

As planilhas de cálculo são apresentadas nas tabelas abaixo (Tabela 4.15 e Tabela 

4.16). 
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Tabela 4.15 – Planilha de Cálculo Rede Coletora Sub-bacia A. 

 
Nota: A topografia da região para elaboração do dimensionamento do sistema foi realizada com GPS Garmin GPSMap 78. O levantamento planialtimétrico cadastral deverá 

ser realizado na fase de projeto executivo. 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

Tabela 4.16 – Planilha de Cálculo Rede Coletora Sub-bacia B. 

 
Nota: A topografia da região para elaboração do dimensionamento do sistema foi realizada com GPS Garmin GPSMap 78. O levantamento planialtimétrico cadastral deverá 

ser realizado na fase de projeto executivo. 
Fonte: DHF Consultoria, 2017 

 

Montante Jusante
Extensão 

(m)

Contr. Do 
Trecho 

(L/s)

Vazão a 
Montante 

(L/s)

Vazão a 
Jusante 

(L/s)

Vazão de 
Projeto 

(L/s)

Diâmetro 
(mm)

Declividade 
(m/m)

Cota do 
Terreno 

Montante 
(m)

Cota do 
Terreno 
Jusante 

(m)

Cota 
Coletor 

Montante 
(m)

Cota 
Coletor 
Jusante 

(m)

Prof. Do 
Coletor 

Montante 
(m)

Prof. Do 
Coletor 
Jusante 

(m)

Prof. Do 
PV a 

Jusante 
(m)

Lâmina 
líquida 

(Y/D) (%)

Velocida
de (m/s)

Tensão 
trativa 

(Pa)

Veloc. 
Cítica 
(m/s)

Obs:

Sub-bacia A
TIL-01 PV-02 40,00 0,046 0,000 0,046 1,50 150 0,0088 1068,00 1068,00 1066,20 1065,85 1,80 2,15 2,15 21,8 0,53 1,65 2,60
PV-02 PV-03 25,00 0,029 0,046 0,075 1,50 150 0,0100 1068,00 1067,00 1065,85 1065,60 2,15 1,40 3,75 21,0 0,62 1,89 2,60
PV-03 PV-04 25,00 0,029 0,075 0,104 1,50 150 0,0080 1067,00 1064,00 1063,25 1063,05 3,75 0,95 1,40 22,0 0,55 1,57 2,65 degrau
PV-04 PV-05 30,00 0,035 0,104 0,138 1,50 150 0,0100 1064,00 1063,40 1062,60 1062,30 1,40 1,10 1,45 21,0 0,62 1,89 2,60 degrau
PV-05 PV-06 25,00 0,029 0,138 0,167 1,50 150 0,0140 1063,40 1062,80 1061,95 1061,60 1,45 1,20 1,20 20,0 0,60 2,54 2,54 degrau
PV-06 ETE - A 7,92 0,000 0,167 0,167 1,50 150 0,0076 1062,80 1061,70 1061,60 1061,54 1,20 0,16 0,16 21,5 0,54 1,43 2,60

Montante Jusante
Extensão 

(m)

Contr. Do 
Trecho 

(L/s)

Vazão a 
Montante 

(L/s)

Vazão a 
Jusante 

(L/s)

Vazão de 
Projeto 

(L/s)

Diâmetro 
(mm)

Declividade 
(m/m)

Cota do 
Terreno 

Montante 
(m)

Cota do 
Terreno 
Jusante 

(m)

Cota 
Coletor 

Montante 
(m)

Cota 
Coletor 
Jusante 

(m)

Prof. Do 
Coletor 

Montante 
(m)

Prof. Do 
Coletor 
Jusante 

(m)

Prof. Do 
PV a 

Jusante 
(m)

Lâmina 
líquida 

(Y/D) (%)

Velocida
de (m/s)

Tensão 
trativa 

(Pa)

Veloc. 
Cítica 
(m/s)

Obs:

Sub-bacia B
TIL-01 PV-04 25,00 0,039 0,000 0,039 1,50 150 0,0140 1064,00 1061,00 1060,40 1060,05 3,60 0,95 2,50 20,0 0,60 2,54 2,54
TIL-02 PV-04 40,00 0,062 0,000 0,062 1,50 150 0,0050 1059,80 1061,00 1058,70 1058,50 1,10 2,50 2,50 29,0 0,44 1,28 3,03
TIL-03 PV-03 31,50 0,049 0,101 0,150 1,50 150 0,0127 1062,00 1061,50 1060,70 1060,30 1,30 1,20 1,20 20,0 0,60 1,77 2,68
PV-03 PV-04 31,50 0,049 0,212 0,261 1,50 150 0,0127 1061,50 1061,00 1060,30 1059,90 1,20 1,10 2,50 20,0 0,60 2,04 2,68
PV-04 ETE - B 20,00 0,031 0,150 0,181 1,50 150 0,0125 1061,00 1058,75 1058,50 1058,25 2,50 0,50 0,50 20,0 0,60 2,27 2,54 2 degraus
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4.6.2 Estações de Tratamento de Esgotos 

Na Parte Alta de Penedia foram definidas duas Estações de Tratamento de Esgotos 

(ETE), sendo uma para cada sub-bacia de esgotamento. 

Ambas as ETEs serão do tipo Fossa-Filtro-Sumidouro, conforme definido no Relatório 

Técnico Preliminar (RTP), Produto 3. 

Conforme demonstrado na Tabela 4.11 e na Tabela 4.13, as vazões de infiltração 

implicam em acréscimos de efluente às estações, correspondentes a 9,2% da vazão 

média para a sub-bacia A e 7,6% da vazão média para a sub-bacia B. Devido a esse 

pequeno incremento de vazão, para os cálculos das ETEs foi considerado uma 

população maior a fim de se garantir o correto dimensionamento para a vazão média 

total. 

Assim, as Estações de Tratamento de Esgoto foram dimensionadas para as seguintes 

populações: 

 Sub-bacia A – Fossa-Filtro-Sumidouro para 60 habitantes 

 Sub-bacia B – Fossa-Filtro-Sumidouro para 80 habitantes. 

O memorial de cálculo das ETEs é apresentado no item 4.4.1, sendo, portanto, 

semelhante ao dimensionamento dos Sistemas Estáticos do Tipo FFS. 

4.7 Serviços Complementares 

Para a elaboração dos Projetos Executivos e/ou execução dos Sumidouros ou Círculo 

de Bananeiras, é necessário a realização de estudos geotécnicos para identificação do 

tipo de solo, da permeabilidade do solo, e o nível do lençol freático nos locais de 

implantação, a fim de se verificar a necessidade de redimensionamento ou a 

impossibilidade de utilização do Sumidouro ou Círculo de Bananeiras, caso o lençol 

esteja a menos de 1,50 metros da base de apoio dessas estruturas ou algum parâmetro 

utilizado no dimensionamento do Projeto Básico não esteja adequado.  

Para se estimar a capacidade de percolação do solo (permeabilidade ou absorção do 

solo), pode-se realizar o ensaio preconizado no Anexo A da, já referida norma, NBR 
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13969:1997. Para se caracterizar o tipo de solo e se conhecer o nível de água do lençol 

freático, pode-se realizar o ensaio de simples reconhecimento do solo - Standard 

Penetration Test (SPT), preconizado pela norma NBR 6484:2001 – “Solo - Sondagens 

de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio”. 

Para a elaboração dos Projetos Executivos, o levantamento planialtimétrico da localidade 

deverá ser realizado.  

Além dos estudos geológicos, durante a elaboração dos Projetos Executivos e/ou 

execução das obras é necessária a conferência do número de moradores em cada 

edificação beneficiária, pois este número define a tipologia do sistema estático a ser 

adotada, conforme já demonstrado neste relatório. 

4.8 Estudos Ambientais 

As soluções propostas pelo projeto consideram e proporcionarão a melhoria das 

condições ambientais e sanitárias nas sub-bacias, através da redução da poluição dos 

solos, lençóis freáticos e córregos o que, consequentemente, levará à redução das 

doenças de veiculação hídrica e melhoria da saúde da população. Em relação aos 

sistemas estáticos, quando da sua implantação, não haverá necessidade de 

licenciamento ambiental. Entretanto, para a implantação do sistema dinâmico será 

necessário o seu prévio licenciamento. 

Convém expor que quando do pedido de licenciamento ambiental, caso necessário, este 

deverá ser protocolado juntamente com todos os documentos de registro da propriedade, 

o projeto de engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitário Dinâmico, além do 

levantamento planialtimétrico com a localização do empreendimento. O pedido deve ser 

realizado junto a Superintendência Regional de Meio Ambiente (SUPRAM) e a 

Regularização junto ao Instituto Estadual de Florestas (IEF), quando houver supressão 

de espécies arbóreas. 

Com a adequação do sistema de esgotamento sanitário da parcela do Distrito de 

Penedia, sem dúvida ocorrerá um impacto positivo decorrente das melhorias sociais, 

econômicas e ambientais, particularmente no aspecto relativo à qualidade da água. 
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5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As especificações a seguir têm por objetivo estabelecer normas e preceitos que devem 

ser obedecidos pela Empreiteira, nos trabalhos de construção e fornecimento de 

materiais para sistema de esgotamento sanitário. Farão parte integrante desta 

Especificação todas as Normas, Especificações Técnicas e Métodos da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relacionadas direta ou indiretamente com as 

obras, serviços e materiais. Esta especificação se baseou também nas Especificações 

Técnicas de Obras, Materiais e Equipamentos da COPASA (COPASA, 2010). 

As atividades previstas para implantação dos sistemas de esgotamento sanitário são: 

 Instalação do Canteiro e Serviços Preliminares; 

 Execução dos Sistemas Estáticos; 

 Execução dos Sistemas Dinâmicos. 

A Empreiteira, para execução das obras deverá atender aos prazos e seguir as 

condições e diretrizes do projeto.  

5.1 Instalação do canteiro e serviços preliminares 

5.1.1 Características 

O projeto do canteiro de obras, a ser elaborado pela Empreiteira, para aprovação da 

Fiscalização deverá ser composta por desenhos elucidativos de suas condições 

construtivas, especificações dos materiais a serem empregados e lista completa de 

mobiliário e demais utensílios. Apesar da aprovação, não caberá à Contratante qualquer 

ônus decorrente da construção e uso do canteiro. 

Locação das obras e elaboração das Notas de Serviço, a partir dos marcos e referências 

de nível indicados no projeto. 

Para armazenamento e guarda dos equipamentos mecânicos deverão ser previstas 

dependências especiais específicas para este atendimento. 



 

 

Contrato Nº 
007/AGBPV/2016 

Código 
DHF-P4-AGBPV-04.06TI-REV01 

Data de Emissão 
20/11/2017 

Status 
Aprovado 

Página 
71 

 

DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 
PRODUTO 4 – PROJETO BÁSICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA UTE RIBEIRÃO CAETÉ-SABARÁ (MUNICÍPIO DE CAETÉ – DISTRITO DE PENEDIA) 

5.1.2 Instalações 

Deverão constar do Canteiro de Obras, no mínimo, as dependências discriminadas a 

seguir, adequadamente dimensionadas e equipadas para atender as necessidades da 

obra, em função das atividades previstas nas mesmas: 

 Escritórios para a Fiscalização; 

 Escritórios para a Empreiteira; 

 Almoxarifado geral; 

 Área para postagem de tubos e acessórios; 

 Alojamentos; 

 Sanitários; 

 Refeitório; 

 Laboratórios de controle de concreto, aço e solo; 

 Oficinas; 

 Central de concreto; 

 Central de forma; 

 Central de armação; 

 Portaria; 

 Ambulatório médico; 

 Suprimento e instalações de água, esgoto sanitário e pluvial, luz e telefone. 

Durante o decorrer da obra, ficará por conta e a cargo da Empreiteira a limpeza das 

instalações, móveis e utensílios das dependências da Fiscalização e a reposição do 

material de consumo necessário (carga de extintor de incêndio, produtos para a higiene 

ambiental e pessoal, etc.). 

Serão fornecidas e colocadas pela Empreiteira, em locais a critério da Fiscalização, 

placas com dimensões, modelo, dizeres e cores constantes das normas da Contratante. 

Todo e quaisquer ônus decorrentes direta ou indiretamente das ligações de água, luz e 

força e dos respectivos consumos, é de inteira responsabilidade da Empreiteira. 
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Não poderá ser alegado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiência de água 

ou energia elétrica por parte da Empreiteira, pois esta deverá estar adequada e 

suficientemente aparelhada para seu funcionamento. 

A Empreiteira será responsável até o final da obra, pela adequada manutenção e boa 

apresentação do canteiro de trabalho, e de todas as suas instalações, inclusive especiais 

cuidados higiênicos com os compartimentos sanitários do pessoal e conservação dos 

pátios internos. 

5.1.2.1 Dimensionamento 

Todas as dependências mínimas discriminadas nesta especificação deverão ser 

adequadamente dimensionadas para o atendimento às necessidades da obra, em 

função das atividades a serem previstas no cronograma físico dos serviços. 

5.1.2.2 Arruamentos 

As ruas internas do canteiro de obras deverão ser bem definidas e delimitadas, quando 

junto a construções, por guias ou qualquer outro elemento de proteção. 

O subleito deste arruamento deverá ser compactado e regularizado, com os devidos 

caimentos laterais para escoamento das águas pluviais. 

O revestimento superficial será tratado com uma camada de cascalho ou pedra britada 

compactada, com espessura adequada. 

Os passeios internos de interligação das edificações provisórias deverão ter largura 

mínima de 1,00 m, pavimentos com laje de concreto magro de 10 cm de espessura, com 

juntas de dilatação a cada 1,50 m. 

5.1.2.3 Especificações 

Para a construção das edificações provisórias do canteiro de obras, deverão ser 

obedecidas as seguintes especificações: 

Todas as construções deverão ter beiral de proteção de, no mínimo, 0,6 m do lado do 

caimento das águas. 
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O pé direito mínimo interno será de 2,20 m. 

Os corredores internos das edificações, quando for o caso, deverão ter no mínimo 1,00 

m de largura. 

Os pisos internos dos escritórios, sanitários, refeitórios, ambulatórios, vestiários, 

laboratórios e alojamentos deverão ser executados em concreto desempenados e 

queimados. 

As oficinas e depósitos terão pisos de concreto magro desempenado. 

As paredes internas e externas, nos prédios dos escritórios, alojamentos, laboratórios e 

refeitórios deverão ser executadas em painéis de madeira compensada, na espessura 

mínima de 12 mm e pintadas em ambas às faces com tinta plástica. 

As paredes dos sanitários e vestiários deverão ser de alvenaria de blocos de concreto, 

com revestimento interno em argamassa e barra lisa impermeável, com altura mínima 

de 1,80 m. 

Todos os forros dos escritórios, alojamentos e ambulatórios deverão ter isolamento 

térmico. 

As coberturas das edificações deverão ser em telhas de fibrocimento. 

Todas edificações deverão ter as suas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias 

dimensionadas de acordo com a sua utilização e em obediência aos regulamentos da 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

5.1.2.4 Segurança da Obra 

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes 

com o pessoal da Empreiteira e com terceiros, independentemente da transferência 

daquele risco a companhia ou institutos seguradores. 

Para isso, a Empreiteira deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação nacional 

no que concerne à segurança do Trabalho (nesta clausura incluída a Higiene do 
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Trabalho), bem como obedecer a todas as normas, a critério da Fiscalização, 

apropriadas e específicas para segurança de cada tipo de serviço. 

Em caso de acidente no canteiro de trabalho, a Empreiteira deverá: 

Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 

Paralisar imediatamente a obra nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a 

possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; 

Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização no lugar da ocorrência, 

relatando o fato. 

A Empreiteira é a única responsável pela segurança, guarda e conservação do todos os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e ainda pela proteção destes e das 

instalações da obra. 

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental, 

eventualmente entregue pela Contratante à Empreiteira, será avaliado pela Fiscalização 

para ressarcimento à Contratante. 

A Empreiteira deverá manter livre o acesso ao equipamento, contra incêndio e aos 

registros situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na 

eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer 

espécie de madeira no local das obras. 

No canteiro de trabalho, a Empreiteira deverá manter diariamente, durante 24 horas, um 

sistema eficiente de vigilância, efetuado por número apropriado de homens idôneos, 

devidamente habilitados e uniformizado, munidos de apitos e eventualmente de armas, 

com respectivo “porte” concedido pelas autoridades competentes. 

5.1.2.5 Canteiros Auxiliares 

Para a execução das obras deverá ser prevista a construção de canteiros auxiliares, 

dimensionados de acordo com a necessidade específicas de cada trecho ou local. 
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O projeto destes canteiros, a ser elaborado pela Empreiteira deverá ser submetido à 

Fiscalização para aprovação. 

5.1.3 Trânsito, sinalização e tapumes  

5.1.3.1 Trânsito 

Nas áreas públicas abrangidas pela construção das obras, terão que ser adotadas as 

providências necessárias para evitar acidentes ou danos às pessoas e aos veículos, 

ficando a Fiscalização com poderes de julgá-las. As providências relativas ao 

licenciamento das obras junto ao órgão de controle do trânsito do município, se for o 

caso, deverão ser tomadas pela Empreiteira. Em particular deverá ser providenciado: 

Delimitação das áreas em que serão desenvolvidos ou acumulados os materiais 

necessários à construção das obras previstas, obedecendo às prescrições do Código 

Nacional do Trânsito, do Ministério do Trabalho e da Prefeitura. A delimitação será feita 

nos moldes prescritos pelos referidos órgãos. 

As áreas delimitadas deverão ser reduzidas ao indispensável de modo a causar o mínimo 

obstáculo ao trânsito e circulação de pedestres. Poderá ser interrompida a circulação 

dos veículos na metade da via, e, somente em casos de absoluta necessidade, 

interrompida totalmente a circulação, temporariamente, em consentimento com a 

Fiscalização. 

Construção de passadiços e proteção adequados para livre circulação e incolumidade 

dos pedestres de modo a permitir o acesso dos mesmos às travessias dos logradouros, 

aos edifícios, lojas, etc. 

Terminados os serviços, fazer comunicação aos órgãos competentes para reabertura do 

trânsito e circulação de pedestres, mediante autorização prévia da Fiscalização. 

Todos os materiais necessários, inclusive luminárias, placas metálicas para delimitação 

de áreas e chapas de aço para uso em vias de grande tráfego, serão fornecidos, 

instalados e mantidos pela Empreiteira. Deverão ser providenciadas faixas de segurança 
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para o livre trânsito de pedestres, especialmente junto a escolas, hospitais e outros polos 

de concentração, em perfeitas condições de segurança durante o dia e a noite. 

5.1.3.2 Sinalização 

A sinalização deverá obedecer às posturas municipais e exigências de outros órgãos 

públicos locais ou concessionárias de serviço. Independentemente do que for exigido, o 

Contratante exigirá, no mínimo, a sinalização preventiva com cavaletes e placas de 

barragem, fitas zebradas, cones de borracha e iluminação ao longo da vala. 

5.1.3.3 Tapumes 

Os tapumes devem ser utilizados para cercar o perímetro de todas as obras, com 

exceção das obras pequenas e de curta duração, nas quais se utilizam grades portáteis 

e os mesmos devem ser aprovados pela Fiscalização. 

Podem ser empregadas placas laterais, chapas de madeira compensada, tábuas de 

madeira ou chapas de metal. 

 A vedação lateral deve ser feita de maneira a impedir completamente a passagem de 

terra ou detritos. 

A sustentação das chapas ou placas devem ser feitas por elementos de madeira ou 

metal, além de uma base interna ao tapume para garantir estabilidade ao conjunto. 

O tapume deve atingir a altura mínima de 1,10 m a partir do solo. 

Deve ser provida permanente manutenção na parte externa do tapume, devendo ser 

periodicamente pintado ou caiado, de forma a garantir sua permanente limpeza e 

visibilidade. 

As chapas de vedação deverão ser colocadas em sequência, em número suficiente para 

fechar completamente o local. Junto às interseções, o tapume deverá ter altura máxima 

de 1,00 m até 3,00 m do alinhamento da construção da via transversal, para permitir 

visibilidade aos veículos. Além disto, deverão vir acompanhados de dispositivos 

luminosos de luz baixa. 
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Deverá ser reservado um espaço nas chapas para identificação de concessionária, 

empreiteira e obra. 

Nas obras rápidas e pequenas poderão ser utilizadas grades portáteis. Para tanto, elas 

devem ser dobráveis, a fim de cercar o local em obras com flexibilidade. 

Deverá ser procedida manutenção permanente, seja da estrutura, seja da pintura, 

devendo ser reparadas ou substituídas quando apresentarem deterioração. 

As grades deverão ser colocadas em volta à área de trabalho, de modo a proteger os 

trabalhadores, pedestres e motoristas. 

No caso de serviços no leito carroçável, deverão ser fixadas bandeirinhas na grade. Além 

disso, o trânsito deverá ser devidamente canalizado com cones. 

Para serviços noturnos, deve-se utilizar dispositivo luminoso de luz intermitente ou fixa, 

dependendo da periculosidade do local, bem como da duração dos trabalhos e facilidade 

de implantação dos mesmos dispositivos. 

5.2 Execução dos Sistemas Estáticos 

5.2.1 Localização das Obras 

Os serviços necessários à execução das obras e serviços auxiliares, serão 

desenvolvidos nas propriedades privadas, próximas às edificações beneficiárias. 

A localização final deverá ser definida in loco respeitando-se os critérios definidos em 

Norma e aqueles especialmente destacados neste relatório, sempre em acordo com a 

Fiscalização. Salienta-se que os estudos geotécnicos para caracterização da 

permeabilidade do solo e do nível do lençol freático implicará na definição da solução 

estática mais adequada, o que, consequentemente, poderá demandar uma realocação 

da estrutura no terreno em função da disponibilidade de área.  Para execução das obras 

poderá ser admitida, no entanto, alguma flexibilidade na escolha definitiva das suas 

posições em face da existência de obstáculos não previstos bem como da natureza do 

subsolo que servirá de apoio. 
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5.2.2 Descrição dos Serviços 

A execução das Fossas Sépticas compreende os seguintes serviços: 

 Locação das obras; 

 Escavações; 

 Escoramento de valas e cavas; 

 Preparo e regularização dos fundos de valas e cavas; 

 Fornecimento, montagem, assentamento e aplicação dos materiais constituintes 
dos elementos de tratamento; 

 Instalações e interligações hidrossanitárias; 

 Reaterros; 

 Plantios de espécies vegetais e rega inicial (quando aplicável); 

 Testes de funcionamento e de estanqueidade; 

 Entrega da obra em condições e preparada para o uso. 

Escavação, prevista para os seguintes elementos: 

 Caixas de Passagem; 

 Caixas de Gordura; 

 Caixas de Registros; 

 Caixas de Distribuição de Esgoto; 

 Caixas de Inspeção; 

 Tubos do esgoto; 

 Tanque Séptico; 

 Filtro Anaeróbio; 

 Sumidouro; 

 Fossa Séptica Biodigestora; 

 Tanque de Evapotranspiração; 

 Círculo de Bananeiras; 

 Fossa Dupla Absorvente; 

 Valas de Filtração. 
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Reaterro e compactação das valas e cavas para assentamento e recobrimento dos 

elementos supramencionados, bem como o controle tecnológico necessário a perfeita 

execução desses serviços. 

Fornecimento e implantação de todos os elementos e materiais hidráulico-sanitários 

supramencionados, conforme especificado no projeto. 

Reabertura da circulação e do trânsito, se for o caso, remoção das sobras e entulhos, 

limpeza e reconstrução perfeita do ambiente preexistente nos locais das obras. 

Testes de performance e entrega das obras em perfeitas condições de uso. 

5.2.3 Normas gerais para execução dos serviços e fornecimento de materiais 

5.2.3.1 Locação das obras 

Caberá a Empreiteira a responsabilidade da locação das obras projetadas e a elaboração 

das respectivas Notas de Serviço, ficando condicionado o início das obras à aprovação 

pela Fiscalização das referidas notas. 

Deverão ser implantados pontos de referência de nível para alocação dos elementos e 

garantia do atendimento dos desníveis necessários ao pleno funcionamento dos 

Sistemas Estáticos de tratamento de esgotos. 

5.2.3.2 Demolição de Pavimentos 

Antes de qualquer obra em ruas pavimentadas e passeios, a Empreiteira deverá tomar 

conhecimento prévio da natureza dos serviços a serem executados, objetivando as 

providências necessárias para a recomposição do pavimento. 

Paralelamente aos serviços de demolição da pavimentação propriamente dita, o material 

retirado deverá ser removido do local, se não puder ser aproveitado posteriormente, e 

devidamente armazenado se ainda útil na recomposição do pavimento, 

(paralelepípedos, poliédricos, blokret, etc.). 
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As demolições serão efetuadas de acordo com a natureza dos pavimentos existentes 

(ruas e passeios), por processos mecânicos (marteletes pneumáticos) quando asfalto ou 

concreto, e manuais para os demais. 

A Empreiteira será a única responsável pela integridade e conservação dos materiais 

reempregáveis, os quais, em qualquer caso, serão reintegrados ou substituídos de modo 

que as reconstruções fiquem perfeitas e conforme as preexistentes. 

5.2.3.3 Escavações 

As escavações deverão obedecer às prescrições da NBR 12266:1992 - Projeto e 

execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem 

urbana, e da NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego, concernentes ao assunto. 

As redes coletoras deverão ser protegidas contra a ação de água superficial ou profunda, 

mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol freático. 

Os Sistemas Estáticos deverão ser protegidos contra a ação de água superficial e em 

caso de alcançar as águas subterrâneas, a Fiscalização deverá ser comunicada para as 

necessárias providências a respeito da concepção do sistema; 

As cavas com profundidades superiores a 1,25 m deverão ser protegidas com 

dispositivos de contenção ou taludadas, se as condições locais permitirem; 

Deverão ser feitas com o equipamento mais adequado à economia, cumprimento do 

cronograma e garantia da segurança da obra, seus trabalhadores, edificações e obras 

públicas vizinhas. As escavações estão previstas, no caso, para: 

 O nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto; 

 Construção dos sistemas estáticos; 

 Execução das caixas e assentamento de tubulações. 

O nivelamento do terreno deverá estar adequado ao funcionamento dos sistemas. 
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As cavas de fundação deverão ser executadas adequadamente ao funcionamento dos 

sistemas. 

As escavações das valas para construção das redes deverão ser executadas conforme 

orientações das normas brasileiras e o pleno funcionamento dos sistemas. 

Os serviços serão conduzidos, conforme os melhores procedimentos técnicos sendo 

adotada, quando possível, a escavação mecanizada e a escavação manual. 

Escavações em terra ou moledo 

Sob a denominação em terra ou moledo entendem-se todos os materiais que não 

necessitam de meios especiais para a sua extração. 

Incluem-se nesta classificação, além da terra propriamente dita, a piçarra, o cascalho, 

os xistos argilosos, o grés mole, rocha decomposta e todos os materiais semelhantes. 

Estão incluídos também os blocos soltos de rocha ou material duro, de diâmetro inferior 

a 0,30 m, aproximadamente. 

Escavação em rocha 

Sob a denominação de rocha, entendem-se todos os materiais que necessitam de 

brocas, marretas ou marrões, encunhamentos, etc., para a sua extração e ainda, os 

blocos soltos de materiais idênticos de diâmetro aproximado maior do que 0,30 m. 

Qualquer processo de saliência ou depressão no fundo de vala deverá ser preenchido 

com areia, pó de pedra ou outro material granular de boa qualidade. 

Quaisquer danos causados em canalizações de água potável, água pluvial, cabos 

elétricos, telefônicos, esgotos sanitários, etc., ainda que não sejam por má execução ou 

falta de proteção, serão reparados às expensas da Empreiteira, ficando claro que a 

Contratante em hipótese alguma indenizará a Empreiteira pela execução destes reparos. 
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As escavações em rochas decompostas, pedras soltas e rocha viva devem ser feitas 

abaixo do nível inferior da tubulação, para que seja possível a execução de um berço de 

material granular de espessura compatível com o diâmetro da bolsa do tubo empregado. 

5.2.3.4 Escoramento 

É obrigatório o escoramento para valas de profundidade superior a 1,25 m, conforme a 

portaria nº. 3214 do Ministério do Trabalho, de 08/06/1978, regulamentada pela NR 18. 

Será utilizado escoramento sempre que as paredes laterais das cavas ou valas forem 

constituídas de solo passível de desmoronamento, bem como nos casos em que, devido 

aos serviços de escavação, constate-se a possibilidade de alteração da estabilidade do 

terreno que estiver próximo à região dos serviços. O tipo de escoramento a empregar 

dependerá da qualidade do terreno, da profundidade da vala e das condições locais, 

mediante aprovação da Fiscalização. 

No caso de escavação manual, o escoramento deverá ser executado 

concomitantemente à escavação. No caso de escavação mecânica, a distância máxima 

entre o último ponto escorado e a frente da escavação deverá ser de 2,00 m. A remoção 

do escoramento deve ser feita cuidadosamente e à medida que for sendo feito o reaterro. 

 Os materiais usados devem ser isentos de trincas, falhas ou nós, para não 

comprometer a resistência aos esforços que irão suportar. Caso não seja possível 

utilizar peças com as bitolas especificadas, as mesmas deverão ser substituídas 

por outras com módulo de resistência equivalente. 

 O pé da cortina de escoramento (ficha) deve ficar em cota inferior ao leito da vala, 

cota esta, determinada pela fiscalização em função do tipo de solo. 

 Se, por algum motivo, o escoramento tiver que ser deixado definitivamente na 

vala, deverá ser retirado da cortina de escoramento uma faixa de 

aproximadamente 90 cm abaixo do nível do pavimento, ou da superfície existente. 
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ESCORAMENTO DE MADEIRA 

Tipo: Pontalete 

Deverão ser cavadas pranchas de 3,75 cm x 22,50 cm ou 3,75 cm x 30,00 cm, dispostas 

verticalmente, espaçadas a cada 1,35 m (eixo a eixo), travadas horizontalmente por 

estroncas de 7,5 cm x 7,5 cm ou madeira roliça com diâmetro mínimo de 10 cm, 

espaçadas verticalmente de 1,00 m. 

Tipo: Descontínuo 

Deve ser executado com madeira de boa qualidade, de forma a obter-se um conjunto 

rígido, utilizando-se pranchas de 3,75 cm x 22,50 cm ou 3,75 cm x 30,00 cm. O 

espaçamento entre as pranchas deve ser de, no máximo, 0,60 m (eixo a eixo) e deverão 

ser travadas por longarinas de 7,50 cm x 10,00 cm em toda a extensão da vala, 

espaçadas verticalmente de, no máximo, 1,50 m e com estroncas de 7,5 cm x 7,5 cm ou 

madeira roliça com diâmetro mínimo de 10 cm, espaçadas a cada 1,35 m. A primeira 

estronca deverá ser colocada a 0,40 m da extremidade da longarina. 

Tipo: Contínuo 

Deve ser executado com madeira de boa qualidade, de forma a obter-se um conjunto 

rígido a cobrir inteiramente as paredes da vala. A medida que a escavação vai sendo 

aprofundada, são colocadas pranchas de 3,75 cm x 22,50 cm ou 3,75 cm x 30,00 cm, 

dispostas verticalmente, travadas por longarinas de 7,5 cm por 10,00 cm em toda a 

extensão da vala, espaçadas verticalmente de 1,50 m e estroncas de 7,5 cm x 7,5 cm 

ou madeira roliça com diâmetro mínimo de 10 cm, espaçadas a cada 1,35 m. A primeira 

estronca deverá ser colocada a 0,40 m da extremidade da longarina. 

ESCORAMENTO METÁLICO 

Tipo: Pontalete metálico 

Deverão ser cravados perfis de aço de 4,75 mm de espessura com 40 cm de largura 

desenvolvida, dispostos verticalmente, espaçados a cada 1,35 m (eixo a eixo), travados 
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horizontalmente por estroncas de 7,5 cm x 7,5 cm ou madeira roliça com diâmetro 

mínimo de 10 cm, espaçadas verticalmente de 1,00 m. 

ESCORAMENTO MISTO 

Tipo: Tipo Hamburguês 

Deverá ser constituído por perfis “H” de aço de 10” cravados, pranchões da madeira de 

boa qualidade de 7,50 cm x 22,5 cm, longarinas de aço de perfil “H” de 6” e estroncas 

de mesma bitola, obedecendo-se à seguinte sequência executiva: 

 Abrir uma trincheira de 0,50 m x 0,50 m x 1,00 m para sondagem e 

posicionamento de obstáculos subterrâneos; 

 Cravar os perfis até a profundidade prevista para a vala, acrescida da ficha, 

com espaçamento de 1,50 m a 2,50 m; 

 Fixar as longarinas superiores; 

 Escavar a vala até a profundidade de 1,50 m, aplicando 

concomitantemente os pranchões de madeira; 

 Fixar as longarinas intermediárias ou inferiores, conforme o caso; 

 Fixar as estroncas nas longarinas com espaçamento de 3,00 m a 5,00 m. 

A fixação das peças metálicas poderá ser executada através de soldas, parafusos, 

rebites, etc., convenientemente dimensionadas. 

Mediante prévia autorização da Fiscalização, as estroncas metálicas poderão ser 

substituídas por estroncas de eucalipto, desde que garantida a mesma rigidez do 

conjunto. 

5.2.3.5 Regularização dos fundos de valas e cavas 

O fundo das valas e das cavas deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade 

prevista no projeto, isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem 

ser preenchidas com material adequado, convenientemente compactado, de modo a se 

obter as mesmas condições de suporte da vala normal. 
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Nos locais onde há presença de água do lençol freático a Fiscalização deverá ser 

acionada para avaliar e revisar a implantação de alguns sistemas estáticos. 

Para a implantação das redes coletoras, nos locais onde há presença de água do lençol 

freático o fundo das valas deverá ser preparado com drenos, da forma descrita a seguir 

ou equivalente aprovado pela Fiscalização. 

Para as redes e linha de recalque prevê-se a utilização de dois tipos de dreno: 

 Tipo 1: em brita, com espessura de 2 cm e largura igual à da vala; 

 Tipo 2: em manilha cerâmica, DN 100, sem rejuntamento, envolta em camada de 

brita de 20 cm de espessura e largura igual à da vala. 

5.2.3.6 Movimentações de terra 

As operações envolvidas nessa atividade são as seguintes, e serão detalhadas no 

projeto executivo ou quando da execução das obras: 

a) Limpeza da área; 

b) Escavações conforme indicado no projeto; 

c) Reaterros conforme indicado no projeto; 

d) Regularização das valas e cavas conforme projeto; 

e) Transporte dos materiais da área de escavação para as áreas disponíveis para 

bota-fora, a ser definido em conjunto com a Fiscalização; 

5.2.3.7 Base das soluções estáticas 

Para o assentamento da Fossa Séptica (tanque séptico), do Filtro Anaeróbio e do Tanque 

de Evapotranspiração, os fundos das cavas devem ser regularizados para receberem o 

lançamento e espalhamento de concreto magro com 5 cm de espessura, traço 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1). 

Sobre o concreto magro do Tanque Séptico e do Filtro Anaeróbio, será executada uma 

base de concreto armado desempenado. Esta camada foi pré-dimensionada com 10 cm 

de espessura. Tal dimensionamento deverá ser revisado no projeto executivo ou na 
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execução das obras, assim como a definição de seu traço, resistência estrutural e 

armação de aço, cuja taxa para o pré-dimensionamento foi de 60 kg/m3 a depender das 

características do terreno. 

5.2.3.8 Presença de água no solo 

Para os locais de implantação de alguns sistemas estáticos onde for detectada a 

presença de água do lençol freático a Fiscalização deverá ser acionada para avaliar e, 

se necessário, revisar a sua implantação, tanto em relação à relocação quanto na 

alternativa de sistema estático a ser adotado. 

Quando a escavação para a rede coletora atingir o lençol d’água, fato que poderá criar 

obstáculos à perfeita execução da obra, dever-se-á ter o cuidado de manter o terreno 

permanentemente drenado, impedindo-se que a água se eleve no interior da vala, pelo 

menos até que sejam feitos os testes.  

Neste caso a água deverá ser captada em sistema de drenagem de fundo de vala, 

conforme item anterior, e lançada em local apropriado por meio natural ou por recalque. 

5.2.3.9 Transporte e assentamento de peças pré-moldadas 

As peças componentes dos sistemas estáticos que forem do tipo pré-moldadas devem 

ser transportadas e acondicionadas adequadamente, a fim de se preservar a sua forma 

e evitar danos em sua estrutura. 

As peças deverão ser içadas e colocadas cuidadosamente em suas posições finais sobre 

suas bases construídas nas cavas previamente escavadas, regularizadas e concretadas, 

se for o caso. 

5.2.3.10 Assentamento das Tubulações 

a) Os tubos devem ser transportados até a vala, manualmente ou em 

caminhões, apoiados sobre sarrafos, com as bolsas livres. Devem ser 

dispostos ao longo da vala, também, com as bolsas livres, ou seja, apoiados 

ao longo da geratriz inferior, sobre local livre de pedras ou objetos salientes. 
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Devem permanecer neste local o menor tempo possível afim de evitar 

acidentes e deformações. 

b) A descida e assentamento dos tubos na vala deve ser manualmente, sem 

arrasto. 

c) Os tubos devem ser colocados com a sua geratriz inferior coincidindo com o 

eixo da vala, de modo que as bolsas fiquem nas escavações previamente 

preparadas, assegurando um apoio contínuo do corpo do tubo. 

d) Devem ser montados, de preferência, com as bolsas dos tubos voltados para 

montante, para serem acoplados às pontas dos tubos subsequentes. 

e) Sempre que for interrompido o trabalho, o último tubo assentado deverá ser 

tamponado, afim de evitar entrada de elemento estranho na tubulação. 

5.2.3.11 Reaterro de Valas e Cavas 

a) Antes de se iniciar o reaterro da tubulação, será realizado pela Empreiteira, com 

a Fiscalização presente, o teste de estanqueidade, do espelho, ou outro a critério 

da Fiscalização. Após o reaterro superior da vala até uma altura de 30 cm acima 

da geratriz superior da tubulação, mas sempre antes do reaterro final, será feito 

novo teste para verificar o eventual deslocamento dos tubos durante a 

compactação. 

b) O complemento do reaterro das tubulações e das peças só será executado após 

estes testes e autorização da Fiscalização. O aterro será executado com material 

apropriado, proveniente da escavação da vala ou de empréstimo. O serviço será 

feito em camadas sucessivas que serão devidamente compactadas com o grau 

de umidade adequado. O adensamento será feito até obter-se no mínimo o grau 

de compactação de 97% (noventa e sete por cento), para o caso de vias com 

circulação de veículos automotores. Decorrido um tempo conveniente, será 

efetuado o serviço de reconstrução da pavimentação, se existir. No caso de vias 

sem pavimento o grau de compactação será tal que a densidade do aterro seja 

aproximadamente a mesma das paredes da vala. 
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c) Os serviços de controle tecnológico de compactação serão efetuados pela 

Empreiteira, sendo obrigatórias suas apresentações para liberação das medições 

correspondentes aos trechos em execução. 

d) Na eventualidade dos serviços de compactação a cargo da Empreiteira se 

apresentarem dentro de um nível de amostragem, aleatório, fora dos parâmetros 

técnicos especificados, a Contratante contratará diretamente com empresas 

especializadas, e às expensas da Empreiteira titular, os serviços de controle 

tecnológico necessários. 

5.2.3.12 Estruturas de Concreto 

Deverão obedecer às normas ABNT referentes à projeto e execução de estruturas de 

concreto armado. 

Antes do início da obra a Empreiteira deverá estudar os planos de concretagem, com o 

objetivo de evitar reparos posteriores. É imprescindível na obra equipamentos para 

tratamento das juntas de concretagem. 

Formas 

a) Painéis 

 As formas, para estruturas de concreto que terão superfícies aparentes, deverão 

ser executadas em painéis de madeira compensada, revestidas de filme plástico. 

 As espessuras dos painéis deverão ser adequadas às dimensões das peças 

estruturais com dimensões mínimas de 15 mm. Os painéis deverão ser resistentes 

aos esforços solicitantes dos trabalhos de concretagem, propiciando concreto 

aparente com superfície especular. 

 Os painéis deverão ser dispostos de modo a formarem juntas corridas nas 

direções horizontais e verticais. 

 As juntas formadas pela justaposição dos painéis, num plano ou em ângulo, 

deverão ser perfeitamente estanques. 
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 Os painéis de forma poderão ser várias vezes reaproveitados, desde que não 

apresentem defeitos em suas superfícies, que não possam deixar vazar massas 

de concreto, e que o revestimento impermeabilizante não esteja danificado. 

 Poderão ser exigidos pela fiscalização reforços especiais nos painéis de forma da 

estrutura de concreto aparente, para que seja garantida uma superfície plana, sem 

ondulações e especular. 

 Poderão ser utilizados, produtos específicos, para aplicação nas faces internas 

das formas, que objetivam uma maior facilidade de desforma. 

 Estes desmoldantes deverão ser aplicados antes da colocação da ferragem e 

serem garantidos pela Empreiteira quanto a qualquer ação química sobre a 

superfície do concreto. 

 Antes da colocação das ferragens, as formas deverão se apresentar 

perfeitamente acabadas e limpas. Se as formas forem tratadas internamente com 

pintura de produtos desmoldantes, a sua limpeza só poderá ser efetuada por ação 

de ar comprimido, não podendo ser utilizada água para lavagem. 

b) Travamentos 

 Todos os materiais necessários aos reforços e travamentos dos painéis, quer 

sejam de madeira ou metálicos, deverão ser convenientemente dimensionados e 

posicionados, de tal forma a garantir a perfeita estabilidade dos painéis. 

 Nas peças esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e o paralelismo 

dos painéis das formas, poderão ser utilizados tirantes metálicos passantes que 

se fixarão externamente nas peças de travamento. 

 Estes tirantes deverão ser solidários à estrutura, não podendo ser isolados do 

maciço de concreto. Após a retirada das formas, estes tirantes serão cortados 

com talhadeira, a uma distância de 3 cm para dentro da superfície, em ambos os 

lados da peça estrutural, e as cavidades deverão ser bloqueadas com argamassa 

forte e compacta. 
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c) Cimbramentos 

 O cimbramento deverá ser convenientemente dimensionado de modo a não 

sofrer, sob ação do peso próprio da estrutura e das sobrecargas advindas dos 

trabalhos de concretagem, deformações ou movimentos oscilatórios prejudiciais 

à estrutura. 

 Todos os cimbramentos poderão ser executados com peças de madeira 

retangulares ou roliças ou metálicas em perfis tubulares. 

 Para peças retangulares de madeira, a seção mínima deverá ser de 8 cm x 8 cm 

e, quando roliças, o diâmetro mínimo deverá ser de 9 cm. 

 Escoras verticais de madeira, quando não dimensionadas à flambagem, não 

poderão ter comprimento livre superior a 3 m. 

 Para alturas maiores, será necessário o travamento horizontal em duas direções 

ortogonais. 

 Em cada escora de madeira só poderá existir uma emenda a qual deverá estar 

posicionada fora do terço médio da sua altura. Os topos de duas peças 

emendadas deverão ser bem justapostas, sem excentricidades, e acoplados por 

cobre-juntas em todo o perímetro de emenda. 

 Os pontos de apoio das peças do cimbramento deverão ter condições de suporte 

condizentes com as cargas e não estar sujeitas a recalques. 

 Quando de madeiras, as peças deverão ser calçadas com cunhas de madeira, de 

forma a facilitar a operação de decimbramento. 

d) Desforma e decimbramento 

 As formas de peças verticais das estruturas deverão ser mantidas pelo prazo da 

Tabela 5.1, para que se tenha garantida a cura superficial do concreto destas 

peças. 
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Tabela 5.1 – Estruturas e prazos mínimo para deforma e decimbramento. 

LOCAL PRAZO MÍNIMO (dias) 

1) Paredes, pilares e faces laterais de vigas 3 

2) Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e 
espaçados 

14 

3) Faces inferiores sem pontaletes 21 

4) Lajes até 10 cm de espessura 7 

5) Lajes de mais de 10 cm de espessura e faces inferiores de vigas 
até 10 m de vão 

21 

6) Faces inferiores de vigas de mais de 10 m de vão 28 

Fonte: DHF Consultoria, 2017, adaptado de COPASA (2010). 

Nos serviços de desforma, deverão ser evitados impactos ou choques sobre a estrutura 

e deverão ser evitados contatos de ferramentas metálicas sobre a superfície aparente 

do concreto. 

 Durante as operações de desforma, deverão ser cuidadosamente removidas da 

estrutura quaisquer rebarbas de concreto formadas nas juntas das formas e 

removidas todas as pontas de arame ou tirantes de amarração. 

 Os decimbramentos deverão obedecer a um plano previamente estabelecido de 

modo a atender aos prazos mínimos necessários, determinados. 

e) Embutidos 

 Núcleos a serem acoplados nas formas e necessários para futuras passagens de 

tubos deverão estar corretamente locados e com fixação adequada, para que 

sejam resistentes aos serviços de concretagem. 

 As peças embutidas deverão estar perfeitamente limpas e livres de qualquer tipo 

de impedimento que prejudique a aderência do concreto. 

 Tubulações embutidas deverão estar bem posicionadas. 
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Armaduras 

a) Aço 

 Quando não especificado em contrário, os aços serão das classes CA 50 A, 

laminados a quente, com escoamento definido por patamar no diagrama tensão-

deformação. 

 Não poderão ser utilizados aços de qualidade ou características diferentes das 

especificadas no projeto, sem a aprovação da fiscalização. 

 Todo o aço a ser utilizado na obra deverá, preferencialmente, ser sempre de um 

único fabricante. 

b) Recebimento e estocagem 

 Todo o aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra 

intempéries, devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados 

por categoria e bitola, de modo a permitir um adequado controle de estocagem. 

c) Preparo das Armaduras 

 As barras de aço deverão ser previamente retificadas por processos manuais e 

mecânicos, quando então serão vistoriados quanto às suas características 

aparentes, como sejam, desbitolagem, rebarbas de aço, ou quaisquer outros 

defeitos aparentemente visíveis. 

 O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com 

equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes do projeto. 

 Não será permitido o uso do corte oxido-acetilênico e nem o aquecimento das 

barras para facilidades de dobragem. 

 Não será permitido nenhum processo de emenda soldada para as barras de aço. 

d) Colocação das armaduras 

 As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já 

convenientemente preparadas e identificadas. 
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 O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito rigorosamente 

de acordo com as posições e espaçamentos indicados nos projetos. 

 As armaduras posicionadas deverão ser convenientemente fixadas, de modo a 

permanecerem indeslocáveis durante os serviços de concretagem. 

 Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um 

número adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto. 

 As pastilhas de concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de concreto a 

ser utilizado na estrutura, e deverão conter dispositivos adequados que permitam 

a sua fixação nas armaduras. 

 As espessuras de recobrimento deverão ser rigorosamente obedecidas, de 

acordo com as indicações dos projetos. 

 As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para 

evitar que sejam dobradas ou danificadas. 

 Na sequência construtiva, antes da retomada dos serviços de concretagem, estas 

armaduras deverão estar perfeitamente limpas e intactas. 

 Após montadas e posicionadas nas formas, as armaduras não deverão sofrer 

quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelos equipamentos de 

concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores. 

 As emendas das armaduras só poderão ser executadas de acordo com os 

procedimentos indicados nos projetos. 

Concreto Estrutural 

a) Disposições Gerais / Composições 

 O concreto será composto pela mistura de cimento de alto forno (AF) ou 

pozolânico (CPIV), água, agregados inertes e, eventualmente, de aditivos 

químicos especiais. 

 A composição ou traço da mistura deverá ser determinado pelo laboratório de 

concreto, de acordo com a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, 
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baseado na relação do fator água / cimento e na pesquisa de agregados mais 

adequados e com granulometria conveniente, com a finalidade de se obter: 

 Mistura plástica com trabalhabilidade adequada; 

 Produto acabado com a resistência indicada em projeto. 

 Especificamente para a unidade do projeto em questão, para garantia de 

durabilidade e estanqueidade foram adotadas no cálculo estrutural as seguintes 

premissas básicas: 

 fck  250 kgf/cm2, com teor mínimo de cimento de 350 Kg/m3; 

 cobrimento mínimo de ferragem  4 cm nas superfícies em contato com o esgoto 

ou seus gases e  3 cm nas demais; 

 dimensões mínimas de paredes e fundos de tanques  20 cm; 

 espaçamento máximo das armaduras = 15 cm; 

 abertura máxima de fissura conforme preconizado pela NBR 6118 = 0,1 mm, para 

as superfícies em contato com o esgoto e 0,2 mm para as em contato com o solo. 

 Ainda para garantia da durabilidade e estanqueidade da obra deverão ser, 

obrigatoriamente, atendidas as seguintes providências básicas: 

 fator água cimento de 0,45 l/kg; 

 utilização de agregado originário de rochas calcárias e sãs; 

 utilização de cimento de alto forno ou pozolânico. 

 Para melhorar a trabalhabilidade do concreto poderá ser utilizado aditivo 

incorporador de ar, previamente aprovado pela fiscalização. 

 As embalagens do cimento deverão apresentar-se íntegras por ocasião do 

recebimento, devendo ser rejeitados todos os sacos que apresentarem sinais de 

hidratação. 
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Os sacos deverão ser armazenados em lotes, que serão considerados distintos, quando: 

 Forem de procedência ou marcas distintas; 

 Forem de tipo ou classe de resistências diferentes; 

 Tiverem mais de 400 sacos. 

 Os lotes de cimento deverão ser armazenados de tal modo que se torne fácil a 

sua inspeção e identificação. 

 Quando em sacos, as pilhas deverão ser de 10 sacos no máximo, e o seu uso 

deverá obedecer à ordem cronológica de chegada aos depósitos. 

 Todo cimento ensacado deverá ser depositado sobre estrados de madeira, ao 

abrigo de umidade e intempéries. 

 O agregado miúdo será a areia natural, de origem quartzosa, cuja composição 

granulométrica e quantidade de substâncias nocivas deverão obedecer às 

condições impostas pela EB-4 da ABNT. 

 O agregado graúdo deverá ser constituído de britas obtidas através de britagem 

de rochas calcárias, sãs. 

 O diâmetro máximo de agregado deverá ser inferior 1/4 da menor espessura da 

peça a concretar a 2/3 do espaçamento entre as barras de aço das armaduras. 

 A estocagem dos agregados deverá ser feita de modo a evitar a sua segregação 

e a mistura entre si. 

 Os silos de estocagem deverão ser pavimentados em concreto magro, com 

superfícies planas e com declividade para facilitar o escoamento das águas de 

chuvas ou de lavagem. 

 A água destinada ao preparo do concreto deverá ser isenta de substâncias 

estranhas tais como: óleo, ácidos, sais, matérias orgânicas e quaisquer outras que 

possam interferir com as reações de hidratação do cimento e que possam afetar 

o bom andamento, cura e aspecto final do concreto. 
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 Quando autorizados pela Fiscalização os aditivos para a melhoria das qualidades 

do concreto, deverão atender às normas ASTM C-494. 

 A percentagem de aditivos deverá ser fixada conforme recomendações do 

Fabricante, levando em consideração a temperatura ambiente e o tipo de cimento 

adotado. 

 A eficiência dos aditivos deverá ser sempre previamente comprovada através de 

ensaios, que referenciam ao tempo de pega, resistência da argamassa e 

consistência. 

 Cuidados especiais deverão ser observados quanto à estocagem e idade da 

fabricação, considerando a fácil deterioração deste material. 

b) Dosagem 

 A dosagem do concreto deverá ser experimental, objetivando a determinação de 

traços que atenda economicamente às resistências especiais no projeto, bem 

como a trabalhabilidade necessária e a durabilidade, resguardadas as indicações 

contidas nos desenhos do projeto. 

 A dosagem experimental do concreto deverá ser efetuada atendendo a qualquer 

método que correlacione a resistência, durabilidade, relação água/cimento e 

consistência. 

 A trabalhabilidade deverá atender às características dos materiais componentes 

do concreto, sendo compatível com as condições de preparo, transporte, 

lançamento e adensamento, bem como as características das dimensões das 

peças a serem concretadas. 

 Levando-se em consideração a agressividade do meio, independentemente da 

quantidade de cimento necessária para alcançar a resistência desejada, nessa 

obra deverá ser empregada uma relação mínima de 350 kg de cimento por metro 

cúbico de concreto. 
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c) Preparo do Concreto 

 O preparo do concreto poderá ser através da central de concreto instalada em 

canteiro, convenientemente dimensionada para atendimento ao plano de 

concretagem estabelecido de acordo com o cronograma da obra. 

 A central de concreto deverá ser operada por pessoal especializado, para as 

correções que se fizerem necessárias no traço do concreto. 

 Antes do início das operações de produção do concreto, deverão ser feitas as 

aferições dos dispositivos de pesagem e as determinações da umidade dos 

agregados, para correção do fator água/cimento. 

 Para cada carga de concreto preparado, deverá ser preenchida uma ficha de 

controle que deverá constar: peso do cimento, peso dos agregados miúdo e 

graúdo, fator água-cimento, hora do término da mistura e identificação do 

equipamento de transporte. 

 Caso seja utilizado concreto de usina local o mesmo deverá ser acompanhado de 

atestado de forma clara e inequívoca de possuir as seguintes características 

mínimas: 

 Na sua composição foram utilizados: 

 Cimento de alto forno (AF) ou pozolânico (CP IV); 

 Brita proveniente de rocha calcária; 

 Areia quartzosa. 

 fator água/cimento de 0,45 l/kg; 

 resistência do concreto  250 kg/cm2; 

 teor mínimo de cimento  350 kg/m3; 

 indicação de qualquer produto químico utilizado. 
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d) Transporte 

 O concreto deverá ser transportado, desde o seu local de mistura até o local de 

colocação com a maior rapidez possível, através de equipamentos 

transportadores especiais que evitem a sua segregação e vazamentos. 

e) Lançamento 

 O concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação, tanto quanto possível, 

diretamente em sua posição final, através da ação adequada de vibradores, 

evitando-se a sua segregação. 

 Qualquer dispositivo de lançamento que for causar segregação do concreto será 

recusado pela fiscalização. 

 Não será permitido o lançamento do concreto com alturas superiores a                    

2,0 m. 

 Antes do lançamento do concreto, os locais deverão ser vistoriados e retirados 

quaisquer tipos de resíduos. 

 Nas operações de lançamento de concreto, deverão ser tomados cuidados 

especiais que evitem os deslocamentos das armaduras e vibrações das formas. 

 Para o lançamento do concreto em camadas de grandes dimensões horizontais, 

deverão ser definidas formas provisórias que possibilitem o confinamento do 

concreto durante o seu adensamento. 

 O lançamento do concreto, através de bombeamento, deverá atender às 

especificações da ACI-304 e o concreto deverá ter um índice de consistência 

adequado às características do equipamento, sem prejuízo da obra. 

f) Adensamento 

 O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta 

frequência, com diâmetro adequado às dimensões das formas. 

 Os vibradores de agulha deverão trabalhar sempre na posição vertical e 

movimentados constantemente na massa de concreto, até a caracterização do 
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total adensamento, e os seus pontos de aplicação deverão ser distante entre si 

de cerca de uma vez e meia o seu raio de ação. 

 Deverá ser evitado o contato prolongado dos vibradores junto às formas e 

armaduras. 

 As armaduras parcialmente expostas, devido à concretagem parcelada de uma 

peça estrutural, não deverão sofrer qualquer ação de movimento ou vibração 

antes que o concreto, onde se encontram engastadas, adquira suficiente 

resistência para assegurar a eficiência da aderência. 

 Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados 

especiais, no sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser 

deslocadas. 

 Toda a concretagem deverá obedecer a um plano previamente estabelecido, onde 

necessariamente serão considerados: 

 Delimitação da área a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem 

interrupção de aplicação do concreto, com definição precisa do volume a ser 

lançado. 

 Na delimitação destas áreas ficarão definidas as juntas de concretagem, que 

deverão ser sempre verticais e atender às condições de menores solicitações das 

peças. 

 Planejamento dos recursos de equipamentos de mão-de-obra necessários à 

concretização dos serviços. 

 Verificação dos sistemas de formas e se as condições do cimbramento estão 

adequadas às sobrecargas previstas. 

 Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por 

este plano de concretagem. 

 Todo o concreto deverá ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlação 

entre o local de aplicação e o número do lote do concreto lançado, para 

possibilidade de um adequado controle de qualidade. 
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g) Juntas de Concretagem 

 Devem ser perfeitamente, localizadas nas seções de tensões tangenciais 

mínimas, ou seja, onde forem menores os esforços de cisalhamento, como por 

exemplo: 

 nos pilares: devem ser localizadas na altura da face inferior das vigas; 

 nas vigas biapoiadas: deve-se ser localizar no terço médio do vão; 

 nas lajes: no terço central; 

 nas paredes bi-engastadas: acima do terço inferior; 

 As juntas devem ser verticais ou horizontais; 

 No caso de juntas que ocorram em pontos críticos das peças estruturais, no que 

diz respeito às solicitações, deverá ser utilizado adesivo estrutural para garantir a 

estanqueidade, obedecendo as recomendações do seu fabricante. 

 Recomenda-se, para uma melhor emenda, a aplicação de um filme adesivo 

epóxico, no local de contato, antes do lançamento do novo concreto. 

 Deve-se prever a limitação da parte superior de cada camada de concreto de uma 

espessura igual a cobertura da armadura (4 cm), que deverá ser retirada antes do 

lançamento da camada seguinte. 

 A junta dever ser tratada por qualquer processo que elimine a camada superficial 

de nata de cimento, deixando os grãos de agregados parcialmente expostos, 

podendo empregar: 

 Jato de ar e água após o início do endurecimento; 

 Jato de areia após 12 horas de interrupção; 

 Apicoamento da superfície da junta após 12 horas de interrupção. 

 As superfícies devem ser mantidas úmidas e antes da concretagem deve-se 

proceder uma limpeza com água ou ar para remoção de todos os restos de 

concreto solto e poeira. 
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 O concreto deverá ser perfeitamente adensado até a superfície da junta, usando-

se forma se necessário. 

h) Reparos da estrutura 

 Os reparos superficiais do concreto são medidas adotadas para corrigir defeitos 

da concretagem, aparentes após a desforma e serão executados sempre que a 

Fiscalização julgar conveniente, às expensas da Empreiteira. 

 As falhas detectadas serão analisadas para mapeamento e análise dos processos 

de reparos a serem adotados. 

 Caso o nível de reparos venha comprometer a plástica da obra, esta deverá ser 

restabelecida às expensas da Empreiteira. O caso mais comum ocorre na 

superfície de concreto aparente. Caso ela fique manchada por “reparos”, ela 

deverá ser lixada e tratada à base de cimento às expensas da Empreiteira, de 

forma que toda a superfície aparente apresente coloração uniforme. 

i) Segundo estágio de concretagem 

 Após a instalação e inspeção de alinhamento, níveis e tolerância de tubulações a 

serem embutidas, será executada a concretagem do segundo estágio, tomando-

se cuidados especiais para se evitarem eventuais deslocamentos dos dispositivos 

embutidos. 

 O diâmetro máximo dos agregados do concreto será fixado em função das folgas 

existentes e, a critério da Fiscalização, serão empregados recursos com a 

finalidade de reduzir a retração da mistura. Serão respeitados os limites 

estabelecidos pela ABNT, no caso do uso de aditivos. 

 Antes da instalação dos dispositivos a serem embutidos, todas as superfícies de 

concreto, para contato com o segundo estágio, serão inteiramente apicoadas e 

tratadas com jatos de areia-água, a fim de assegurar a máxima aderência. 

 Todas as superfícies deverão ser mantidas molhadas pelo menos durante 2 

(duas) horas antes da colocação no novo concreto, com exceção dos casos onde 

for necessário e aconselhável, o uso de cola colma-Fix ou similar, e, neste caso, 

os jatos anteriores, serão puramente de areia. 
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j) Cura do concreto 

 Deverão ser tomadas medidas prévias para evitar a perda prematura da água 

necessária à hidratação do concreto. Poderão ser utilizados os seguintes 

processos: 

 Irrigação contínua das superfícies expostas; 

 Cobertura das superfícies expostas com panos, sacaria molhada ou areia 

molhada; 

 Cobertura com produtos impermeáveis. 

 Qualquer dos processos a serem utilizados deverá obedecer a prévia autorização 

da Fiscalização. 

 A cura deverá ser iniciada no máximo duas horas após o lançamento do concreto 

e se estender durante quatorze dias.  

 Nas paredes verticais a cura deverá ser efetuada mediante irrigação ou outro 

processo aprovado pela Fiscalização, que deverá prolongar-se por no mínimo 

quatorze dias. 

 Atenção: a cura do concreto deverá merecer especial cuidado da Empreiteira e 

Fiscalização, por tratar-se de estrutura destinada ao uso hidráulico, face a 

inconveniência do aparecimento de fissuras, com perigo de possíveis 

escamações superficiais, das quais poderão resultar uma redução da durabilidade 

das peças de concreto e vazamentos não admissíveis. 

5.2.3.13 Serralheria 

Deverão ser executadas de acordo com as indicações dos desenhos do projeto. 

5.2.3.14 Pintura 

Deverá ser executada de acordo com o que se segue: 

 Das tampas, portões, grades e escadas metálicas: com zarcão e esmalte, na cor 

indicada em projeto ou de acordo com definição da Fiscalização. 
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5.2.4 Materiais 

Os materiais a serem empregados no sistema estão indicados nos desenhos do projeto 

e orçamento. 

 A substituição de qualquer um deles só poderá ser feita mediante justificativa 

técnica e econômica previamente aprovada pela Contratante. 

 Tubos, peças, conexões, aparelhos e acessórios de ferro fundido conforme NBR 

7663 e 7675 e tubos de PVC, PBA, rígido, conforme NBR 5647, da ABNT e 

relação de materiais que a acompanha. 

 Tubos, peças, conexões, aparelhos e acessórios de CPVC conforme normas 

ASTM D 2846, ASTM F-439 e ASTM F-442. 

 Elementos componentes das Fossas Sépticas (tanque séptico), Filtro Anaeróbio, 

Sumidouro e Valas de Filtração conforme NBR 7.229/1993 e NBR 13.969/1997. 

5.3 Cadastramento das redes e sistema implantado 

 Será executado pela Empreiteira o cadastro (“como construído”) do sistema de 

saneamento básico implantado, poço de captação profunda, adutora, 

reservatório, rede de distribuição, redes de esgotos, interceptores e linhas de 

recalque, incluindo, se for o caso, modificações introduzidas em outras redes 

existentes no trecho. O cadastro será feito em obediência às normas para 

cadastramento da ABNT e aos respectivos desenhos do projeto. 

 O pagamento das medições ficará condicionado à apresentação das fichas de 

cadastro e os desenhos, ambos visados pelo Engenheiro fiscal da obra. 

 A ficha será preenchida conforme instruções e modelo fornecidos. 

6 ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 

Os orçamentos do Projeto Básico, escopo do Produto 4 foram baseados nos preços do 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), da 

Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP), da Companhia de 
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Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e têm referência de preço de Outubro de 2016 

(desonerado).  

Os custos de fornecimento das unidades constituintes dos sistemas estáticos – Fossa 

séptica, Filtro Anaeróbio e Sumidouro, foram obtidos através de cotações (anexo) no 

mercado de fornecedores da região dos trabalhos. A saber: 

 Fossa-filtro-sumidouro (Concreto Armado) – Empresa: Eco System (031-3681-8671) – 

(Anexo 1) 

 Fossa-filtro-sumidouro (Concreto Armado) – Empresa: Concreton (031-3371-6499) – 

(Anexo 2) 

 Fossa-filtro-sumidouro (Concreto Armado) – Empresa: Lage e Filhos (031-3541-6004) – 

(Anexo 3) 

 Fossa-filtro-sumidouro (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) – Empresa Saluta (031-

3597-0249) – (Anexo 4) 

 Fossa-filtro-sumidouro (Polietileno de Alta Densidade) – Empresa Hidraulis (031-3334-

5400) – (Anexo 5) 

 Fossa-filtro-sumidouro (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) – Empresa 

Engemáquinas (031-99236-0090) – (Anexo 6) 

 Fossa-filtro-sumidouro (Polietileno de Alta Densidade) – Empresa Rotoplás (031-3394-

4402) – (Anexo 7) 

Para os TEvap, foi disponibilizada pela EMATER/MG lista e custo dos materiais 

empregados nos sistemas de 2, 4 e 6 pessoas (anexo), que foi revisado pela Equipe 

Técnica da DHF Consultoria. 

Nos orçamentos foi utilizado o valor para Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) 

correspondente a 26% do custo dos serviços. 

Nos subitens subsequentes apresentam-se os orçamentos dos sistemas dinâmicos 

(Tabela 6.3 e Tabela 6.4) e dos sistemas estáticos de fossas sépticas projetados (Tabela 

6.5 a Tabela 6.31). 

O Orçamento global do SES concebido para Penedia é apresentado na Tabela 6.1, e 

totaliza R$ 537.794,91. 
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Tabela 6.1 – Orçamento Global de Penedia. 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

PREÇO TOTAL 

1 PARTE BAIXA - PRÓXIMO À FAZENDA DO ESTADO   210 316,20 

1.1 SISTEMA ESTATICO   210 316,20 

1.1.1 FOSSA + FILTRO - TIPO A 10 6 481,30 64 813,02 

1.1.2 FOSSA + FILTRO - TIPO C 2 9 875,06 19 750,13 

1.1.3 TEvap + CB - TIPO B 10 6 354,00 63 540,03 

1.1.4 TEvap + CB - TIPO C 5 7 818,22 39 091,11 

1.1.5 TEvap + VALA DE FILTRAÇÃO -  TIPO B 2 11 560,96 23 121,92 

2 PARTE ALTA - PRÓXIMO À MG-435   327 478,71 

2.1 SISTEMA DINÂMICO - SUB-BACIA A   143 985,72 

2.1.1 REDE COLETORA – SUB-BACIA A 1 82 620,45 82 620,45 

2.1.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - FFS - TIPO D 1 61 365,28 61 365,28 

2.2 SISTEMA DINÂMICO - SUB-BACIA B   164 430,98 

2.2.1 REDE COLETORA – SUB-BACIA B 1 90 652,83 90 652,83 

2.2.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - FFS - TIPO E 1 73 778,15 73 778,15 

2.3 SISTEMA ESTÁTICO   19 062,01 

2.3.1 TEvap + CB – TIPO B 3 6 354,00 19 062,01 

TOTAL    537 794,91 

Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

O cronograma físico-financeiro elaborado para a fase de Projeto Básico é apresentado 

na Tabela 6.2. 
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Tabela 6.2 – Cronograma Físico-financeiro. 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Nº UNIDADES VALOR (R$) % ITEM 

MÊS 
1 2 3 4 5 

PARTE BAIXA - PRÓXIMO À FAZENDA DO ESTADO                  
SISTEMA ESTÁTICO                  

1 FOSSA + FILTRO - TIPO A 10 51438,90 12,05% 20% 30% 30% 20%  
     10 287,78 15 431,67 15 431,67 10 287,78  

2 FOSSA + FILTRO - TIPO C 2 15674,71 3,67%  50% 50%   
      7 837,35 7 837,35   

3 TEvap + CB - TIPO B 10 50428,59 11,81% 10% 20% 30% 30% 10% 
     5 042,86 10 085,72 15 128,58 15 128,58 5 042,86 

4 TEvap + CB - TIPO C 5 31024,69 7,27% 20% 30% 30% 20%  
     6 204,94 9 307,41 9 307,41 6 204,94  

5 TEvap + VALA DE FILTRAÇÃO -  TIPO B 2 18350,73 4,30%  30% 30% 30% 10% 
      5 505,22 5 505,22 5 505,22 1 835,07 

PARTE ALTA - PRÓXIMO À MG-435                 
SISTEMA DINÂMICO - SUB-BACIA A                 

1 REDE COLETORA - SUB-BACIA A 1 65 571,78 15,36% 10% 20% 35% 20% 15% 
       6 557,18 13 114,36 22 950,12 13 114,36 9 835,77 

2 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - FFS - 
TIPO D 

1 48 702,60 11,41% 10% 20% 20% 35% 15% 

       4 870,26 9 740,52 9 740,52 17 045,91 7 305,39 
SISTEMA DINÂMICO - SUB-BACIA B         

3 REDE COLETORA - SUB-BACIA B 1 71 946,69 16,86% 10% 20% 35% 20% 15% 
       7 194,67 14 389,34 25 181,34 14 389,34 10 792,00 

4 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - FFS - 
TIPO E 

1 58 554,09 13,72% 10% 20% 20% 35% 15% 

       5 855,41 11 710,82 11 710,82 20 493,93 8 783,11 
SISTEMA ESTÁTICO         

5 TEvap + CB – TIPO B 3 15 128,58 3,54%  30% 40% 30%  

        4 538,57 6 051,43 4 538,57  

Custo Total (R$)  426 821,36 

---- 

46 013,09 101 660,97 128 844,46 106 708,62 43 594,21 
BDI 26% (R$)  110 973,55 11 963,40 26 431,85 33 499,56 27 744,24 11 334,49 

Preço Total (R$)  537 794,91 57 976,50 128 092,83 162 344,02 134 452,87 54 928,70 
Percentual Total Simples (%)  ---- 10,78% 23,82% 30,19% 25,00% 10,21% 
Preço Total Acumulado (R$)  ---- 57 976,50 186 069,32 348 413,34 482 866,21 537 794,91 
Percentual Acumulado (%)  ---- 10,78% 34,60% 64,79% 89,79% 100,00% 

Fonte: DHF Consultoria, 2017
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6.1 Orçamento Sistema Dinâmico Sub-bacia A 

Tabela 6.3 – Orçamento Sistema Dinâmico da Sub-bacia A – Parte Alta – Penedia. 
ORÇAM. 

REFEÊNCIA 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 

 PREÇO (R$)  

PADRÃO CÓD 
UNITÁRI

O 
 TOTAL  

    1 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS S   U   B   -   T   O   T   A   L 19 162,26 

SINAPI 93207 1.1 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

m² 10,00 522,19 5 221,90 

SINAPI 93208 1.2 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016 

m² 15,00 391,41 5 871,15 

SINAPI 93210 1.3 
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

m² 15,00 298,75 4 481,25 

SINAPI 93212 1.4 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

m² 6,00 494,39 2 966,34 

SINAPI 
74209/00

1 
1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,00 310,81 621,62 

    2 REDE COLETORA S   U   B   -   T   O   T   A   L 23 863,97 

    2.1 SERVIÇOS EM TERRA         

SINAPI 90106 2.1.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 m³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA 0,80 A 1,50 m, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 01/2015. 

m³ 66,89 8,75 585,28 

SINAPI 90107 2.1.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015. 

m³ 160,27 8,62 1 381,53 

SINAPI 94045 2.1.3 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

m² 556,05 10,12 5 627,23 

SINAPI 94047 2.1.4 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

m² 0,00 7,72 0,00 

SINAPI 94097 2.1.5 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA, AF 06/2016 

m² 152,92 3,69 564,27 

CPU 
2315.8.5.

7.2 
2.1.6 REATERRO MANUAL DE VALAS (SEM COMPACTAÇÃO) m³ 74,82 5,20 389,06 

SINAPI 93379 2.1.7 
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
m³ POTÊNCIA 88 HP), LARGURA 0,80 A 1,50 m, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 04/2015. 

m³ 149,64 10,10 1 511,34 

    2.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA          

SINAPI 92970 2.2.1 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA 
ATÉ 15 cm, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

m² 0,00 8,69 0,00 

SINAPI 72898 2.2.2 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³ m³ 0,00 0,89 0,00 

SINAPI 72887 2.2.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³, RODOVIA PAVIMENTADA 
m³ x 
km 

0,00 0,85 0,00 

    2.3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA         

SINAPI 72961 2.3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 cm DE ESPESSURA m² 0,00 1,11 0,00 

SINAPI 72911 2.3.2 
BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE 
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO 

m³ 0,00 8,30 0,00 

SINAPI 72945 2.3.3 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 m² 0,00 4,63 0,00 
SINAPI 72943 2.3.4 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 0,00 1,23 0,00 

SINAPI 72965 2.3.5 
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70,  
EXCLUSIVE TRANSPORTE 

t 0,00 196,04 0,00 

SINAPI 93599 2.3.6 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: 
TONXKM). AF_04/2016 

t x km 0,00 0,38 0,00 

SINAPI 72844 2.3.7 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

t 0,00 0,59 0,00 

SINAPI 72887 2.3.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³, RODOVIA PAVIMENTADA 
m³ x 
km 

0,00 0,85 0,00 

    2.4 INSTALAÇÃO DA REDE COLETORA         

SINAPI 90695 2.4.1 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_06/2015   

m 152,92 32,19 4 922,49 

SINAPI 83627 2.4.3 
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 
PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

un 5,00 375,85 1 879,25 

COPASA 
6500031

9 
2.4.4 

TUBO DE QUEDA (MANILHA CERAMICA DIAMETRO = 150 MM) ALTURA = 1,00 M                                                                                                                                                                          
un 4,00 57,53 230,12 

COPASA 
6500032

0 
2.4.5 

ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE TUBO DE QUEDA (MANILHA CERAMICA DIAMETRO = 
150 MM)                                                                                                                                                  

m 2,15 50,10 107,72 

COPASA 
6500031

3 
2.4.15 

POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS 
PRE-MOLDADOS DECONCRETO                                                                                                                       

un 5,00 1 002,35 5 011,75 

COPASA 
6500031

4 
2.4.16 

ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE 
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)                                                                                                                        

m 4,95 324,44 1 605,98 

COPASA 
2503137

9 
2.4.22 

TAMPAO FOFO NODULAR T-5 - POCO LUMINAR 
un 1,00 47,95 47,95 

    3 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO  S   U   B   -   T   O   T   A   L 9 281,88 

    3.1 SERVIÇOS EM TERRA         

SINAPI 90106 3.1.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 m³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA 0,80 A 1,50 m, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 01/2015. 

m³ 23,79 8,75 208,19 

SINAPI 90107 2.1.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015. 

m³ 55,56 8,62 478,89 

CPU 
2315.8.5.

7.2 
3.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS (SEM COMPACTAÇÃO) m³ 26,27 5,20 136,58 

SINAPI 93379 3.1.3 
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
m³ POTÊNCIA 88 HP), LARGURA 0,80 A 1,50 m, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 04/2015. 

m³ 52,53 10,10 530,58 

    3.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA          

SINAPI 92970 3.2.1 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA 
ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 

m² 0,00 8,69 0,00 

SINAPI 72898 3.2.2 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³ m³ 0,00 0,89 0,00 

SINAPI 72887 3.2.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³, RODOVIA PAVIMENTADA 
m³ x 
km 

0,00 0,85 0,00 

    3.3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA         

SINAPI 72961 3.3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 cm DE ESPESSURA m² 0,00 1,11 0,00 

SINAPI 72911 3.3.2 
BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE 
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO 

m³ 0,00 8,30 0,00 

SINAPI 72945 3.3.3 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 m² 0,00 4,63 0,00 
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SINAPI 72943 3.3.4 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 0,00 1,23 0,00 

SINAPI 
73849/00

2 
3.3.5 

AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE 

m³ 0,00 428,84 0,00 

SINAPI 93599 3.3.6 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: 
TONXKM). AF_04/2016 

t x km 0,00 0,38 0,00 

SINAPI 72844 3.3.7 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

t 0,00 0,59 0,00 

SINAPI 72887 3.3.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³, RODOVIA PAVIMENTADA 
m³ x 
km 

0,00 0,85 0,00 

    3.4 INSTALAÇÃO DAS LIGAÇÕES PREDIAIS         

SINAPI 73658 3.4.1 
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE 
PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

un 10,00 427,82 4 278,20 

SINAPI 
74051/00

1 
3.4.2 

CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

un 12,00 304,12 3 649,44 

    4 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS S   U   B   -   T   O   T   A   L 61 966,27 

    4.1 PREPARO DO TERRENO         

SINAPI 73672 4.1.1 
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS 

m² 315,00 0,41 129,15 

    4.2 FOSSA FILTRO SUMIDOURO         

COMPO
SIÇÃO 

- 4.2.1 FOSSA FILTRO SUMIDOURO EM PRFV - PARA 60 PESSOAS un 1,00 
48 

702,60 
48 702,60 

    4.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES         

SINAPI 85172 4.3.1 
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

m 71,03 80,24 5 699,45 

SINAPI 
74238/00

2 
4.3.2 

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS 
DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - PARA PEDESTRES 

un 1,68 532,94 895,34 

SINAPI 
74238/00

2 
4.3.3 

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS 
DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - PARA VEÍCULOS 

m² 8,40 778,54 6 539,74 

TOTAL SEM BDI           114 274,38 

BDI ADOTADO   (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO)       29 711,34 

TOTAL COM BDI           143 985,72 

Fonte: DHF Consultoria, 2017.
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6.2 Orçamento Sistema Dinâmico Sub-bacia B 

Tabela 6.4 – Orçamento Sistema Dinâmico da Sub-bacia B – Parte Alta – Penedia. 
ORÇAM. 

REFEÊNCIA ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. 
QUANT

. 
 PREÇO (R$)  

PADRÃO CÓD UNITÁRIO  TOTAL  

    1 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS S   U   B   -   T   O   T   A   L 19 162,26 

SINAPI 93207 1.1 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

m² 10,00 522,19 5 221,90 

SINAPI 93208 1.2 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016 

m² 15,00 391,41 5 871,15 

SINAPI 93210 1.3 
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

m² 15,00 298,75 4 481,25 

SINAPI 93212 1.4 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

m² 6,00 494,39 2 966,34 

SINAPI 
74209/00

1 
1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,00 310,81 621,62 

    2 REDE COLETORA S   U   B   -   T   O   T   A   L 24 113,21 

    2.1 SERVIÇOS EM TERRA         

SINAPI 90106 2.1.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 m³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA 0,80 A 1,50 m, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 01/2015. 

m³ 66,53 8,75 582,12 

SINAPI 90107 2.1.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015. 

m³ 139,81 8,62 1 205,16 

SINAPI 94045 2.1.3 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

m² 436,15 10,12 4 413,84 

SINAPI 94047 2.1.4 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

m² 0,00 7,72 0,00 

SINAPI 94097 2.1.5 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA, AF 06/2016 

m² 148,00 3,69 546,12 

CPU 
2315.8.5.

7.2 
2.1.6 REATERRO MANUAL DE VALAS (SEM COMPACTAÇÃO) m³ 67,91 5,20 353,12 

SINAPI 93379 2.1.7 
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
m³ POTÊNCIA 88 HP), LARGURA 0,80 A 1,50 m, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 04/2015. 

m³ 135,82 10,10 1 371,73 

    2.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA          

SINAPI 92970 2.2.1 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA 
ATÉ 15 cm, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

m² 108,24 8,69 940,61 
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SINAPI 72898 2.2.2 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³ m³ 10,82 0,89 9,63 

SINAPI 72887 2.2.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³, RODOVIA PAVIMENTADA 
m³ x 
km 

54,12 0,85 46,00 

    2.3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA         

SINAPI 72961 2.3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 cm DE ESPESSURA m² 108,24 1,11 120,15 

SINAPI 72911 2.3.2 
BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE 
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO 

m³ 21,65 8,30 179,68 

SINAPI 72945 2.3.3 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 m² 108,24 4,63 501,15 
SINAPI 72943 2.3.4 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 108,24 1,23 133,14 

SINAPI 72965 2.3.5 
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70,  
EXCLUSIVE TRANSPORTE 

t 22,89 196,04 4 487,90 

SINAPI 93599 2.3.6 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: 
TONXKM). AF_04/2016 

t x km 
1 

144,64 
0,38 434,96 

SINAPI 72844 2.3.7 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

t 17,86 0,59 10,54 

SINAPI 72887 2.3.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³, RODOVIA PAVIMENTADA 
m³ x 
km 

89,30 0,85 75,90 

    2.4 INSTALAÇÃO DA REDE COLETORA         

SINAPI 90695 2.4.1 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_06/2015   

m 148,00 32,19 4 764,12 

SINAPI 83627 2.4.3 
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 
PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

un 2,00 375,85 751,70 

COPASA 
6500031

9 
2.4.4 

TUBO DE QUEDA (MANILHA CERAMICA DIAMETRO = 150 MM) ALTURA = 1,00 M                                                                                                                                                    
un 5,00 57,53 287,65 

COPASA 
6500032

0 
2.4.5 

ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE TUBO DE QUEDA (MANILHA CERAMICA DIAMETRO = 
150 MM)                                                                                                                                                  

m 3,95 50,10 197,90 

COPASA 
6500031

3 
2.4.15 

POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS 
PRE-MOLDADOS DECONCRETO                                                                                                                       

un 2,00 1 002,35 2 004,70 

COPASA 
6500031

4 
2.4.16 

ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE 
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)                                                                                                                        

m 1,70 324,44 551,55 

COPASA 
2503137

9 
2.4.22 

TAMPAO FOFO NODULAR T-5 - POCO LUMINAR 
un 3,00 47,95 143,85 

    3 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO  S   U   B   -   T   O   T   A   L 11 921,04 

    3.1 SERVIÇOS EM TERRA         

SINAPI 90106 3.1.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 m³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA 0,80 A 1,50 m, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 01/2015. 

m³ 27,95 8,75 244,57 

SINAPI 90107 2.1.2 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

m³ 37,65 8,62 324,57 
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CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015. 

CPU 
2315.8.5.

7.2 
3.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS (SEM COMPACTAÇÃO) m³ 21,70 5,20 112,86 

SINAPI 93379 3.1.3 
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
m³ POTÊNCIA 88 HP), LARGURA 0,80 A 1,50 m, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 04/2015. 

m³ 43,41 10,10 438,40 

    3.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA          

SINAPI 92970 3.2.1 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA 
ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 

m² 32,34 8,69 281,03 

SINAPI 72898 3.2.2 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³ m³ 3,23 0,89 2,88 

SINAPI 72887 3.2.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³, RODOVIA PAVIMENTADA 
m³ x 
km 

16,17 0,85 13,74 

    3.3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA         

SINAPI 72961 3.3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 cm DE ESPESSURA m² 32,34 1,11 35,90 

SINAPI 72911 3.3.2 
BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE 
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO 

m³ 6,47 8,30 53,68 

SINAPI 72945 3.3.3 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 m² 32,34 4,63 149,73 
SINAPI 72943 3.3.4 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 32,34 1,23 39,78 

SINAPI 
73849/00

2 
3.3.5 

AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE 

m³ 6,84 428,84 2 933,23 

SINAPI 93599 3.3.6 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: 
TONXKM). AF_04/2016 

t x km 342,00 0,38 129,96 

SINAPI 72844 3.3.7 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

t 5,34 0,59 3,15 

SINAPI 72887 3.3.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³, RODOVIA PAVIMENTADA 
m³ x 
km 

26,68 0,85 22,68 

    3.4 INSTALAÇÃO DAS LIGAÇÕES PREDIAIS         

SINAPI 73658 3.4.1 
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE 
PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

un 9,00 427,82 3 850,38 

SINAPI 
74051/00

1 
3.4.2 

CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

un 10,80 304,12 3 284,50 

    4 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS S   U   B   -   T   O   T   A   L 75 304,27 

    4.1 PREPARO DO TERRENO         

SINAPI 73672 4.1.1 
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS 

m² 644,00 0,41 264,04 

    4.2 FOSSA FILTRO SUMIDOURO         

COMPO
SIÇÃO 

- 4.2.1 FOSSA FILTRO SUMIDOURO EM PRFV - PARA 80 PESSOAS un 1,00 58 554,09 58 554,09 
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    4.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES         

SINAPI 85172 4.3.1 
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

m 112,80 80,24 9 051,07 

SINAPI 
74238/00

2 
4.3.2 

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS 
DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - PARA PEDESTRES 

un 1,68 532,94 895,34 

SINAPI 
74238/00

2 
4.3.3 

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS 
DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - PARA VEÍCULOS 

m² 8,40 778,54 6 539,74 

TOTAL SEM BDI           130 500,78 
BDI ADOTADO   (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO)       33 930,20 
TOTAL COM BDI           164 430,98 

Fonte: DHF Consultoria, 2017.
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6.3 Orçamento Fossa-filtro-sumidouro - Concreto Armado (CA) 

Tabela 6.5 – FFS – CA – TIPO A (PARA 05 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 173,94

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 8,67 4,62 40,06

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 13,50 45,74 617,32

SINAPI 94045
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 20,11 10,12 203,47

SINAPI 94046 1.4
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 15,13 0,00

SINAPI 94048
1.5

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 
4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 13,32 12,88 171,57

SINAPI 94060 1.6
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 22,36 0,00

SINAPI 94097
1.7

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 4,34 3,69 16,00

SINAPI 73994/1 1.8
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
10X10CM

kg 13,95 5,89 82,16

SINAPI 74157/4 1.9 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 0,23 79,26 18,43

SINAPI 94962 1.10
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,12 214,55 24,94

2 INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA 4 126,07

COTAÇÃO MÉDIA 2.1
FORNECIMENTO DE CONJUNTO FOSSA FILTRO E SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, VOLUME ÚTIL TANQUE SÉPTICO 1.991 L

CJ 1,00 2 673,33 2 673,33

CPU 2.540.8.3 2.2 ASSENTAMENTO DE PEÇA PRÉ-MOLDADA - FOSSA SÉPTICA (POR PEÇA) un 3,00 303,56 910,68

CPU 2.720.8.5.1 2.3
LASTRO DE AREIA APLICADO ENTRE AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS E A PAREDE DE
ESCAVAÇÃO

m³ 3,52 140,51 494,40

SUDECAP 63.01.03 2.4 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 0,76 62,43 47,66

3 CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA/TUBOS E CONEXÕES DE PVC 1 836,03

SUDECAP 10.70.13 3.1
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 208,94 208,94

SUDECAP 10.70.11 3.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 3,00 152,85 458,55

SUDECAP 10.70.11 3.3
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-
PADRAO SUDECAP

un 0,00 152,85 0,00

SINAPI 89714 3.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 18,00 34,96 629,28

SINAPI 89744 3.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 2,00 15,53 31,06

SINAPI 72295 3.6 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 3,00 10,24 30,72

SINAPI 89796 3.7
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014

un 1,00 25,53 25,53

SINAPI 91792 3.8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 35,95 179,75

SINAPI 91793 3.9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P
ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 54,44 272,20

TOTAL SEM BDI 7 136,04

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 1 855,37

TOTAL COM BDI 8 991,41

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

ORÇAM. REFEÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO (R$)
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Tabela 6.6 – FFS - CA – TIPO B (PARA 10 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 955,91

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 14,44 4,62 66,71

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 22,27 45,74 1 018,70

SINAPI 94045
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 11,00 10,12 111,28

SINAPI 94046 1.4
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 14,33 15,13 216,75

SINAPI 94048
1.5

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 26,64 12,88 343,13

SINAPI 94060 1.6
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 22,36 0,00

SINAPI 94097
1.7

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 7,22 3,69 26,64

SINAPI 73994/1 1.8
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
10X10CM

kg 19,19 5,89 113,04

SINAPI 74157/4 1.9 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 0,32 79,26 25,35

SINAPI 94962 1.10
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,16 214,55 34,31

2 INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA 6 615,06

COTAÇÃO MÉDIA 2.1
FORNECIMENTO DE CONJUNTO FOSSA FILTRO E SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, VOLUME ÚTIL TANQUE SÉPTICO 2.925 L

CJ 1,00 4 675,00 4 675,00

CPU 2.540.8.3 2.2 ASSENTAMENTO DE PEÇA PRÉ-MOLDADA - FOSSA SÉPTICA (POR PEÇA) un 4,00 303,56 1 214,24

CPU 2.720.8.5.1 2.3
LASTRO DE AREIA APLICADO ENTRE AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS E A PAREDE DE
ESCAVAÇÃO

m³ 4,51 140,51 633,89

SUDECAP 63.01.03 2.4 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 1,47 62,43 91,94

3 CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA/TUBOS E CONEXÕES DE PVC 2 093,76

SUDECAP 10.70.13 3.1
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 208,94 208,94

SUDECAP 10.70.11 3.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 3,00 152,85 458,55

SUDECAP 10.70.11 3.3
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 152,85 152,85

SINAPI 89714 3.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 21,00 34,96 734,16

SINAPI 89744 3.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

un 2,00 15,53 31,06

SINAPI 72295 3.6 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 3,00 10,24 30,72

SINAPI 89796 3.7
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014

un 1,00 25,53 25,53

SINAPI 91792 3.8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 35,95 179,75

SINAPI 91793 3.9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P
ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 54,44 272,20

TOTAL SEM BDI 10 664,73

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 2 772,83

TOTAL COM BDI 13 437,56

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L
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Tabela 6.7 - FFS - CA – TIPO C (PARA 15 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2 707,58

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 20,62 4,62 95,29

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 30,58 45,74 1 398,74

SINAPI 94045
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 10,12 0,00

SINAPI 94046 1.4
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 28,40 15,13 429,69

SINAPI 94048
1.5

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 39,96 12,88 514,70

SINAPI 94060 1.6
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 22,36 0,00

SINAPI 94097
1.7

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 10,31 3,69 38,05

SINAPI 73994/1 1.8
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
10X10CM

kg 25,68 5,89 151,27

SINAPI 74157/4 1.9 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 0,43 79,26 33,93

SINAPI 94962 1.10
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,21 214,55 45,92

2 INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA 8 733,93

COTAÇÃO MÉDIA 2.1
FORNECIMENTO DE CONJUNTO FOSSA FILTRO E SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, VOLUME ÚTIL TANQUE SÉPTICO 3.820 L

CJ 1,00 6 363,33 6 363,33

CPU 2.540.8.3 2.2 ASSENTAMENTO DE PEÇA PRÉ-MOLDADA - FOSSA SÉPTICA (POR PEÇA) un 5,00 303,56 1 517,80

CPU 2.720.8.5.1 2.3
LASTRO DE AREIA APLICADO ENTRE AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS E A PAREDE DE
ESCAVAÇÃO

m³ 5,13 140,51 720,41

SUDECAP 63.01.03 2.4 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 2,12 62,43 132,39

3 CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA/TUBOS E CONEXÕES DE PVC 2 259,31

SUDECAP 10.70.14 3.1
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x70 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 234,65 234,65

SUDECAP 10.70.11 3.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 3,00 152,85 458,55

SUDECAP 10.70.11 3.3
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 152,85 152,85

SINAPI 89714 3.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 25,00 34,96 874,00

SINAPI 89744 3.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

un 2,00 15,53 31,06

SINAPI 72295 3.6 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 3,00 10,24 30,72

SINAPI 89796 3.7
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014

un 1,00 25,53 25,53

SINAPI 91792 3.8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 35,95 179,75

SINAPI 91793 3.9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P
ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 54,44 272,20

TOTAL SEM BDI 13 700,82

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 3 562,21

TOTAL COM BDI 17 263,03

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L
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Tabela 6.8 - FFS - CA – TIPO D (PARA 60 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

 
 
 
 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10 660,25

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 70,20 4,62 324,32

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 131,12 45,74 5 997,31

SINAPI 94045
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 10,12 0,00

SINAPI 94046 1.4
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 16,96 15,13 256,67

SINAPI 94048
1.5

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 23,75 12,88 305,91

SINAPI 94060 1.6
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 142,13 22,36 3 177,93

SINAPI 94097 1.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 35,10 3,69 129,52

SINAPI 73994/1 1.4
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
10X10CM

kg 52,07 5,89 306,70

SINAPI 74157/4 1.5 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 0,87 79,26 68,79

SINAPI 94962 1.6
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,43 214,55 93,10

2 INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA 31 635,66

COTAÇÃO MÉDIA 2.1
FORNECIMENTO DE CONJUNTO FOSSA FILTRO E SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, VOLUME ÚTIL TANQUE SÉPTICO 9.140 L

CJ 1,00 28 468,33 28 468,33

CPU 2.540.8.3 2.2 ASSENTAMENTO DE PEÇA PRÉ-MOLDADA - FOSSA SÉPTICA (POR PEÇA) un 6,00 303,56 1 821,36

CPU 2.720.8.5.1 2.3
LASTRO DE AREIA APLICADO ENTRE AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS E A PAREDE DE
ESCAVAÇÃO

m³ 7,55 140,51 1 061,19

SUDECAP 63.01.03 2.4 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 4,56 62,43 284,78

3 CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA/TUBOS E CONEXÕES DE PVC 3 625,15

SUDECAP 10.70.39 3.1
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60x60x110 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 488,26 488,26

SUDECAP 10.70.11 3.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 3,00 152,85 458,55

SUDECAP 10.70.11 3.3
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 2,00 152,85 305,70

SINAPI 89714 3.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 48,00 34,96 1 678,08

SINAPI 89744 3.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

un 12,00 15,53 186,36

SINAPI 72295 3.6 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 3,00 10,24 30,72

SINAPI 89796 3.7
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014

un 1,00 25,53 25,53

SINAPI 91792 3.8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 35,95 179,75

SINAPI 91793 3.9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P
ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 54,44 272,20

TOTAL SEM BDI 45 921,06

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 11 939,48

TOTAL COM BDI 57 860,54

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L
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Tabela 6.9 - FFS - CA – TIPO E (PARA 80 HABITANTES). 
PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12 026,68

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 73,53 4,62 339,70

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 143,47 45,74 6 562,15

SINAPI 94045
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 10,12 0,00

SINAPI 94046 1.4
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 18,85 15,13 285,19

SINAPI 94048
1.5

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 24,60 12,88 316,83

SINAPI 94060 1.6
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 171,53 22,36 3 835,43

SINAPI 94097 1.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 36,76 3,69 135,66

SINAPI 73994/1 1.4
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
10X10CM

kg 61,31 5,89 361,11

SINAPI 74157/4 1.5 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 1,02 79,26 80,99

SINAPI 94962 1.6
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,51 214,55 109,61

2 INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA 41 588,43

COTAÇÃO MÉDIA 2.1
FORNECIMENTO DE CONJUNTO FOSSA FILTRO E SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, VOLUME ÚTIL TANQUE SÉPTICO 9.140 L

CJ 1,00 37 957,78 37 957,78

CPU 2.540.8.3 2.2 ASSENTAMENTO DE PEÇA PRÉ-MOLDADA - FOSSA SÉPTICA (POR PEÇA) un 7,00 303,56 2 124,92

CPU 2.720.8.5.1 2.3
LASTRO DE AREIA APLICADO ENTRE AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS E A PAREDE DE
ESCAVAÇÃO

m³ 8,10 140,51 1 137,99

SUDECAP 63.01.03 2.4 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 5,89 62,43 367,74

3 CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA/TUBOS E CONEXÕES DE PVC 3 906,76

SUDECAP 10.70.39 3.1
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60x60x110 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 488,26 488,26

SUDECAP 10.70.11 3.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 3,00 152,85 458,55

SUDECAP 10.70.11 3.3
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 2,00 152,85 305,70

SINAPI 89714 3.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 51,00 34,96 1 782,96

SINAPI 89744 3.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

un 12,00 15,53 186,36

SINAPI 72295 3.6 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 3,00 10,24 30,72

SINAPI 89796 3.7
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014

un 1,00 25,53 25,53

SINAPI 90695 3.10
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

m 15,00 32,19 482,85

SINAPI 89854 3.11
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1,00 46,41 46,41

SINAPI 89855 3.12
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E UN CR 
LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO
. AF_12/2014

un 2,00 49,71 99,42

TOTAL SEM BDI 57 521,87

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 14 955,69

TOTAL COM BDI 72 477,56

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L
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6.4 Orçamento Fossa-filtro-sumidouro - Plástico Reforçado com Fibra de 
Vidro (PRFV) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 

Tabela 6.10 - FFS – PRFV ou PEAD – TIPO A (PARA 05 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 173,94

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 8,67 4,62 40,06

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 13,50 45,74 617,32

SINAPI 94045
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 20,11 10,12 203,47

SINAPI 94046 1.4
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 15,13 0,00

SINAPI 94048
1.5

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 
4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 13,32 12,88 171,57

SINAPI 94060 1.6
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 22,36 0,00

SINAPI 94097
1.7

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 4,34 3,69 16,00

SINAPI 73994/1 1.8
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
10X10CM

kg 13,95 5,89 82,16

SINAPI 74157/4 1.9 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 0,23 79,26 18,43

SINAPI 94962 1.10
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,12 214,55 24,94

2 INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA 6 158,74

COTAÇÃO MÉDIA 2.1
FORNECIMENTO DE CONJUNTO FOSSA FILTRO E SUMIDOURO EM PEAD OU PRFV,
VOLUME ÚTIL TANQUE SÉPTICO 1.991 L

CJ 1,00 4 706,00 4 706,00

CPU 2.540.8.3 2.2 ASSENTAMENTO DE PEÇA PRÉ-MOLDADA - FOSSA SÉPTICA (POR PEÇA) un 3,00 303,56 910,68

CPU 2.720.8.5.1 2.3
LASTRO DE AREIA APLICADO ENTRE AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS E A PAREDE DE
ESCAVAÇÃO

m³ 3,52 140,51 494,40

SUDECAP 63.01.03 2.4 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 0,76 62,43 47,66

3 CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA/TUBOS E CONEXÕES DE PVC 1 836,03

SUDECAP 10.70.13 3.1
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 208,94 208,94

SUDECAP 10.70.11 3.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 3,00 152,85 458,55

SUDECAP 10.70.11 3.3
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-
PADRAO SUDECAP

un 0,00 152,85 0,00

SINAPI 89714 3.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 18,00 34,96 629,28

SINAPI 89744 3.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 2,00 15,53 31,06

SINAPI 72295 3.6 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 3,00 10,24 30,72

SINAPI 89796 3.7
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014

un 1,00 25,53 25,53

SINAPI 91792 3.8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 35,95 179,75

SINAPI 91793 3.9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P
ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 54,44 272,20

TOTAL SEM BDI 9 168,71

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 2 383,86

TOTAL COM BDI 11 552,57

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L
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Tabela 6.11 - FFS - PRFV ou PEAD – TIPO B (PARA 10 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 955,91

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 14,44 4,62 66,71

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 22,27 45,74 1 018,70

SINAPI 94045
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 11,00 10,12 111,28

SINAPI 94046 1.4
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 14,33 15,13 216,75

SINAPI 94048
1.5

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 26,64 12,88 343,13

SINAPI 94060 1.6
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 22,36 0,00

SINAPI 94097
1.7

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 7,22 3,69 26,64

SINAPI 73994/1 1.8
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
10X10CM

kg 19,19 5,89 113,04

SINAPI 74157/4 1.9 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 0,32 79,26 25,35

SINAPI 94962 1.10
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,16 214,55 34,31

2 INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA 9 377,40

COTAÇÃO MÉDIA 2.1
FORNECIMENTO DE CONJUNTO FOSSA FILTRO E SUMIDOURO EM PEAD OU PRFV, VOLUME
ÚTIL TANQUE SÉPTICO 2.925 L

CJ 1,00 7 437,33 7 437,33

CPU 2.540.8.3 2.2 ASSENTAMENTO DE PEÇA PRÉ-MOLDADA - FOSSA SÉPTICA (POR PEÇA) un 4,00 303,56 1 214,24

CPU 2.720.8.5.1 2.3
LASTRO DE AREIA APLICADO ENTRE AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS E A PAREDE DE
ESCAVAÇÃO

m³ 4,51 140,51 633,89

SUDECAP 63.01.03 2.4 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 1,47 62,43 91,94

3 CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA/TUBOS E CONEXÕES DE PVC 2 093,76

SUDECAP 10.70.13 3.1
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 208,94 208,94

SUDECAP 10.70.11 3.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 3,00 152,85 458,55

SUDECAP 10.70.11 3.3
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 152,85 152,85

SINAPI 89714 3.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 21,00 34,96 734,16

SINAPI 89744 3.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

un 2,00 15,53 31,06

SINAPI 72295 3.6 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 3,00 10,24 30,72

SINAPI 89796 3.7
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014

un 1,00 25,53 25,53

SINAPI 91792 3.8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 35,95 179,75

SINAPI 91793 3.9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P
ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 54,44 272,20

TOTAL SEM BDI 13 427,06

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 3 491,04

TOTAL COM BDI 16 918,10

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L
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Tabela 6.12 - FFS - PRFV ou PEAD – TIPO C (PARA 15 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2 707,58

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 20,62 4,62 95,29

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 30,58 45,74 1 398,74

SINAPI 94045
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 10,12 0,00

SINAPI 94046 1.4
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 28,40 15,13 429,69

SINAPI 94048
1.5

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 39,96 12,88 514,70

SINAPI 94060 1.6
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 22,36 0,00

SINAPI 94097
1.7

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 10,31 3,69 38,05

SINAPI 73994/1 1.8
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
10X10CM

kg 25,68 5,89 151,27

SINAPI 74157/4 1.9 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 0,43 79,26 33,93

SINAPI 94962 1.10
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,21 214,55 45,92

2 INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA 12 914,79

COTAÇÃO MÉDIA 2.1
FORNECIMENTO DE CONJUNTO FOSSA FILTRO E SUMIDOURO EM PEAD OU PRFV, VOLUME
ÚTIL TANQUE SÉPTICO 3.820 L

CJ 1,00 10 544,20 10 544,20

CPU 2.540.8.3 2.2 ASSENTAMENTO DE PEÇA PRÉ-MOLDADA - FOSSA SÉPTICA (POR PEÇA) un 5,00 303,56 1 517,80

CPU 2.720.8.5.1 2.3
LASTRO DE AREIA APLICADO ENTRE AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS E A PAREDE DE
ESCAVAÇÃO

m³ 5,13 140,51 720,41

SUDECAP 63.01.03 2.4 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 2,12 62,43 132,39

3 CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA/TUBOS E CONEXÕES DE PVC 2 259,31

SUDECAP 10.70.14 3.1
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x70 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 234,65 234,65

SUDECAP 10.70.11 3.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 3,00 152,85 458,55

SUDECAP 10.70.11 3.3
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 152,85 152,85

SINAPI 89714 3.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 25,00 34,96 874,00

SINAPI 89744 3.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

un 2,00 15,53 31,06

SINAPI 72295 3.6 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 3,00 10,24 30,72

SINAPI 89796 3.7
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014

un 1,00 25,53 25,53

SINAPI 91792 3.8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 35,95 179,75

SINAPI 91793 3.9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P
ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 54,44 272,20

TOTAL SEM BDI 17 881,69

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 4 649,24

TOTAL COM BDI 22 530,93

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L
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Tabela 6.13 - FFS - PRFV ou PEAD – TIPO D (PARA 60 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

 

 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10 660,25

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 70,20 4,62 324,32

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 131,12 45,74 5 997,31

SINAPI 94045
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 10,12 0,00

SINAPI 94046 1.4
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 16,96 15,13 256,67

SINAPI 94048
1.5

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 23,75 12,88 305,91

SINAPI 94060 1.6
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 142,13 22,36 3 177,93

SINAPI 94097 1.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 35,10 3,69 129,52

SINAPI 73994/1 1.4
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
10X10CM

kg 52,07 5,89 306,70

SINAPI 74157/4 1.5 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 0,87 79,26 68,79

SINAPI 94962 1.6
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,43 214,55 93,10

2 INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA 34 417,20

COTAÇÃO MÉDIA 2.1
FORNECIMENTO DE CONJUNTO FOSSA FILTRO E SUMIDOURO EM PEAD OU PRFV, VOLUME
ÚTIL TANQUE SÉPTICO 9.140 L

CJ 1,00 31 249,88 31 249,88

CPU 2.540.8.3 2.2 ASSENTAMENTO DE PEÇA PRÉ-MOLDADA - FOSSA SÉPTICA (POR PEÇA) un 6,00 303,56 1 821,36

CPU 2.720.8.5.1 2.3
LASTRO DE AREIA APLICADO ENTRE AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS E A PAREDE DE
ESCAVAÇÃO

m³ 7,55 140,51 1 061,19

SUDECAP 63.01.03 2.4 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 4,56 62,43 284,78

3 CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA/TUBOS E CONEXÕES DE PVC 3 625,15

SUDECAP 10.70.39 3.1
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60x60x110 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 488,26 488,26

SUDECAP 10.70.11 3.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 3,00 152,85 458,55

SUDECAP 10.70.11 3.3
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 2,00 152,85 305,70

SINAPI 89714 3.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 48,00 34,96 1 678,08

SINAPI 89744 3.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

un 12,00 15,53 186,36

SINAPI 72295 3.6 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 3,00 10,24 30,72

SINAPI 89796 3.7
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014

un 1,00 25,53 25,53

SINAPI 91792 3.8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 35,95 179,75

SINAPI 91793 3.9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P
ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 54,44 272,20

TOTAL SEM BDI 48 702,60

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 12 662,68

TOTAL COM BDI 61 365,28

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L
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Tabela 6.14 - FFS - PRFV ou PEAD – TIPO E (PARA 80 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12 026,68

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 73,53 4,62 339,70

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 143,47 45,74 6 562,15

SINAPI 94045
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 10,12 0,00

SINAPI 94046 1.4
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 18,85 15,13 285,19

SINAPI 94048
1.5

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 24,60 12,88 316,83

SINAPI 94060 1.6
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 171,53 22,36 3 835,43

SINAPI 94097 1.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 36,76 3,69 135,66

SINAPI 73994/1 1.4
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
10X10CM

kg 61,31 5,89 361,11

SINAPI 74157/4 1.5 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 1,02 79,26 80,99

SINAPI 94962 1.6
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,51 214,55 109,61

2 INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA 42 168,70

COTAÇÃO MÉDIA 2.1
FORNECIMENTO DE CONJUNTO FOSSA FILTRO E SUMIDOURO EM PEAD OU PRFV, VOLUME
ÚTIL TANQUE SÉPTICO 9.140 L

CJ 1,00 38 538,04 38 538,04

CPU 2.540.8.3 2.2 ASSENTAMENTO DE PEÇA PRÉ-MOLDADA - FOSSA SÉPTICA (POR PEÇA) un 7,00 303,56 2 124,92

CPU 2.720.8.5.1 2.3
LASTRO DE AREIA APLICADO ENTRE AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS E A PAREDE DE
ESCAVAÇÃO

m³ 8,10 140,51 1 137,99

SUDECAP 63.01.03 2.4 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 5,89 62,43 367,74

3 CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA/TUBOS E CONEXÕES DE PVC 4 358,71

SUDECAP 10.70.39 3.1
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60x60x110 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 488,26 488,26

SUDECAP 10.70.11 3.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 3,00 152,85 458,55

SUDECAP 10.70.11 3.3
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 2,00 152,85 305,70

SINAPI 89714 3.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 51,00 34,96 1 782,96

SINAPI 89744 3.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

un 12,00 15,53 186,36

SINAPI 72295 3.6 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 3,00 10,24 30,72

SINAPI 89796 3.7
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014

un 1,00 25,53 25,53

SINAPI 91792 3.8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 35,95 179,75

SINAPI 91793 3.9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P
ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 54,44 272,20

SINAPI 90695 3.10
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

m 15,00 32,19 482,85

SINAPI 89854 3.11
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1,00 46,41 46,41

SINAPI 89855 3.12
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E UN CR 
LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO
. AF_12/2014

un 2,00 49,71 99,42

TOTAL SEM BDI 58 554,09

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 15 224,06

TOTAL COM BDI 73 778,15

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L
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6.5 Orçamento Fossa-Filtro 

Tabela 6.15 – FF – CA - TIPO A (5 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

 
 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 732,67

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 4,65 4,62 21,48

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 8,17 45,74 373,61

SINAPI 94045
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 20,11 10,12 203,47

SINAPI 94046 1.4
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 15,13 0,00

SINAPI 94048
1.5

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 
4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 12,88 0,00

SINAPI 94060 1.6
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 22,36 0,00

SINAPI 94097
1.7

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 2,32 3,69 8,58

SINAPI 73994/1 1.8
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
10X10CM

kg 13,95 5,89 82,16

SINAPI 74157/4 1.9 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 0,23 79,26 18,43

SINAPI 94962 1.10
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,12 214,55 24,94

2 INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA - FILTRO PRÉ-MOLDADA 2 705,84

COTAÇÃO MÉDIA 2.1
FORNECIMENTO DE CONJUNTO FOSSA E FILTRO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
VOLUME 1.991 l

CJ 1,00 1 556,67 1 556,67

CPU 2.540.8.3 2.2 ASSENTAMENTO DE PEÇA PRÉ-MOLDADA - FOSSA SÉPTICA (POR PEÇA) un 2,00 303,56 607,12

CPU 2.720.8.5.1 2.3
LASTRO DE AREIA APLICADO ENTRE AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS E A PAREDE DE
ESCAVAÇÃO

m³ 3,52 140,51 494,40

SUDECAP 63.01.03 2.4 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 0,76 62,43 47,66

3 CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA/TUBOS E CONEXÕES DE PVC 1 705,38

SUDECAP 10.70.13 3.1
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 208,94 208,94

SUDECAP 10.70.11 3.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 3,00 152,85 458,55

SINAPI 89714 3.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 15,00 34,96 524,40

SINAPI 89744 3.4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1,00 15,53 15,53

SINAPI 72295 3.5 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 10,24 20,48

SINAPI 89796 3.6
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014

un 1,00 25,53 25,53

SINAPI 91792 3.7

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 35,95 179,75

SINAPI 91793 3.8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P
ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 54,44 272,20

TOTAL SEM BDI 5 143,89

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 1 337,41

TOTAL COM BDI 6 481,30

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L
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Tabela 6.16 – FF – CA - TIPO B (10 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

 
 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 073,36

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 6,40 4,62 29,55

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 11,62 45,74 531,28

SINAPI 94045
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 11,00 10,12 111,28

SINAPI 94046 1.4
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 14,33 15,13 216,75

SINAPI 94048
1.5

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 
4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 12,88 0,00

SINAPI 94060 1.6
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 22,36 0,00

SINAPI 94097
1.7

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 3,20 3,69 11,80

SINAPI 73994/1 1.8
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
10X10CM

kg 19,19 5,89 113,04

SINAPI 74157/4 1.9 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 0,32 79,26 25,35

SINAPI 94962 1.10
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,16 214,55 34,31

2 INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA - FILTRO PRÉ-MOLDADA 3 981,28

COTAÇÃO MÉDIA 2.1
FORNECIMENTO DE CONJUNTO FOSSA E FILTRO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
VOLUME  2.925 L

CJ 1,00 2 648,33 2 648,33

CPU 2.540.8.3 2.2 ASSENTAMENTO DE PEÇA PRÉ-MOLDADA - FOSSA SÉPTICA (POR PEÇA) un 2,00 303,56 607,12

CPU 2.720.8.5.1 2.3
LASTRO DE AREIA APLICADO ENTRE AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS E A PAREDE DE
ESCAVAÇÃO

m³ 4,51 140,51 633,89

SUDECAP 63.01.03 2.4 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 1,47 62,43 91,94

3 CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA/TUBOS E CONEXÕES DE PVC 1 705,38

SUDECAP 10.70.13 3.1
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 208,94 208,94

SUDECAP 10.70.11 3.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 3,00 152,85 458,55

SINAPI 89714 3.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 15,00 34,96 524,40

SINAPI 89744 3.4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1,00 15,53 15,53

SINAPI 72295 3.5 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 10,24 20,48

SINAPI 89796 3.6

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014

un 1,00 25,53 25,53

SINAPI 91792 3.7

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 35,95 179,75

SINAPI 91793 3.8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P
ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 54,44 272,20

TOTAL SEM BDI 6 760,02

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 1 757,60

TOTAL COM BDI 8 517,62

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L
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Tabela 6.17 – FF – CA - TIPO C (15 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

 
 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 383,77

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 8,56 4,62 39,55

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 14,60 45,74 667,61

SINAPI 94045
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 0,00 10,12 0,00

SINAPI 94046 1.4
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 28,40 15,13 429,69

SINAPI 94048
1.5

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 
4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 12,88 0,00

SINAPI 94060 1.6
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 22,36 0,00

SINAPI 94097
1.7

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 4,28 3,69 15,79

SINAPI 73994/1 1.8
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
10X10CM

kg 25,68 5,89 151,27

SINAPI 74157/4 1.9 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 0,43 79,26 33,93

SINAPI 94962 1.10
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,21 214,55 45,92

2 INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA - FILTRO PRÉ-MOLDADA 4 713,25

COTAÇÃO MÉDIA 2.1
FORNECIMENTO DE CONJUNTO FOSSA E FILTRO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
VOLUME 3.820 L

CJ 1,00 3 253,33 3 253,33

CPU 2.540.8.3 2.2 ASSENTAMENTO DE PEÇA PRÉ-MOLDADA - FOSSA SÉPTICA (POR PEÇA) un 2,00 303,56 607,12

CPU 2.720.8.5.1 2.3
LASTRO DE AREIA APLICADO ENTRE AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS E A PAREDE DE
ESCAVAÇÃO

m³ 5,13 140,51 720,41

SUDECAP 63.01.03 2.4 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 2,12 62,43 132,39

3 CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA/TUBOS E CONEXÕES DE PVC 1 740,34

SUDECAP 10.70.13 3.1
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 208,94 208,94

SUDECAP 10.70.11 3.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 3,00 152,85 458,55

SINAPI 89714 3.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 16,00 34,96 559,36

SINAPI 89744 3.4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1,00 15,53 15,53

SINAPI 72295 3.5 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 10,24 20,48

SINAPI 89796 3.6

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1,00 25,53 25,53

SINAPI 91792 3.7

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 35,95 179,75

SINAPI 91793 3.8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P
ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 54,44 272,20

TOTAL SEM BDI 7 837,35

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 2 037,71

TOTAL COM BDI 9 875,06

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L
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Tabela 6.18 – FF – CA - TIPO D (60 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2 427,60

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 17,36 4,62 80,19

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 28,08 45,74 1 284,22

SINAPI 94045
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 0,00 10,12 0,00

SINAPI 94046 1.4
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 16,96 15,13 256,67

SINAPI 94048
1.5

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 
4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 23,75 12,88 305,91

SINAPI 94060 1.6
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 22,36 0,00

SINAPI 94097
1.7

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 8,68 3,69 32,02

SINAPI 73994/1 1.8
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
10X10CM

kg 52,07 5,89 306,70

SINAPI 74157/4 1.9 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 0,87 79,26 68,79

SINAPI 94962 1.10
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,43 214,55 93,10

2 INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA - FILTRO PRÉ-MOLDADA 10 191,42

COTAÇÃO MÉDIA 2.1
FORNECIMENTO DE CONJUNTO FOSSA E FILTRO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
VOLUME 9.140 L

CJ 1,00 8 238,33 8 238,33

CPU 2.540.8.3 2.2 ASSENTAMENTO DE PEÇA PRÉ-MOLDADA - FOSSA SÉPTICA (POR PEÇA) un 2,00 303,56 607,12

CPU 2.720.8.5.1 2.3
LASTRO DE AREIA APLICADO ENTRE AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS E A PAREDE DE
ESCAVAÇÃO

m³ 7,55 140,51 1 061,19

SUDECAP 63.01.03 2.4 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 4,56 62,43 284,78

3 CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA/TUBOS E CONEXÕES DE PVC 1 810,26

SUDECAP 10.70.13 3.1
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 208,94 208,94

SUDECAP 10.70.11 3.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 3,00 152,85 458,55

SINAPI 89714 3.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 18,00 34,96 629,28

SINAPI 89744 3.4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1,00 15,53 15,53

SINAPI 72295 3.5 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 10,24 20,48

SINAPI 89796 3.6

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1,00 25,53 25,53

SINAPI 91792 3.7

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 35,95 179,75

SINAPI 91793 3.8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P
ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 54,44 272,20

TOTAL SEM BDI 14 429,28

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 3 751,61

TOTAL COM BDI 18 180,89

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L
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6.6 Orçamento Tanque de Evapotranspiração 

Tabela 6.19 – TEvap – TIPO A (PADRÃO EMATER PARA 2 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 345,31

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 10,92 4,62 50,45

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 6,01 45,74 274,71

SINAPI 94043
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 12,92 0,00

SINAPI 94097 1.4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 5,46 3,69 20,15

2 CONSTRUÇÃO DO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO 2 007,76

SINAPI 94962 2.6
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,27 214,55 58,57

SINAPI 87878 2.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 16,04 2,72 43,63

SINAPI 00010931 2.2 TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M m² 14,46 8,00 115,68

SINAPI 87792 2.3
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR
ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 16,04 22,01 353,04

SINAPI 73548 2.4
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE

m³ 0,40 425,07 170,45

COTAÇÃO SIMBÓLICO 2.7 ASSENTAMENTO DE PNEUS (SUCATA) ARO 13 OU 14 un 16,00 1,05 16,80

CPU 
ADAPTADO 

SINAPI
73817/002 2.8 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - ENTULHO m³ 2,25 45,79 103,03

SINAPI 83683 2.9 CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 m³ 0,75 91,63 68,72

CPU 2315.8.5.7.2 2.11 REATERRO MANUAL DE VALAS (SEM COMPACTAÇÃO) m³ 1,50 5,20 7,80

CPU - 2.12
PLANTIO DE BANANEIRA (COMPRIMENTO DA CAVA: 30 CM, LARGURA DE CAVA: 30 CM,
PROFUNDIDADE: 25 CM)

un 10,00 5,00 50,00

CPU - 2.13 PLANTIO DE CANINHA DE MACACO, PEQUENAS MUDAS un 25,00 2,00 50,00

SINAPI 89712 2.14
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 9,50 34,96 332,12

SINAPI 89714 2.15
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 12,00 34,96 419,52

SINAPI 89744 2.16
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

un 2,00 15,53 31,06

SINAPI 83739 2.17 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 m² 1,13 6,67 7,50

SUDECAP 10.70.11 2.18
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 152,85 152,85

SUDECAP 10.70.13 2.19
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 0,00 208,94 0,00

SUDECAP 10.70.11 2.20
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 0,00 152,85 0,00

SINAPI 72293 2.21 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 3,00 4,86 14,58

SINAPI 89784 2.22
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1,00 12,40 12,40

TOTAL SEM BDI 2 353,07

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 611,80

TOTAL COM BDI 2 964,87

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

ORÇAM. REFEÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO (R$)
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Tabela 6.20 – TEvap – TIPO B (PADRÃO EMATER PARA 4 HABITANTES). 

 

Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 677,34

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 21,42 4,62 98,96

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 11,78 45,74 538,86

SINAPI 94043
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 12,92 0,00

SINAPI 94097 1.4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 10,71 3,69 39,52

2 CONSTRUÇÃO DO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO 2 838,86

SINAPI 94962 2.6
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,54 214,55 114,89

SINAPI 87878 2.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 27,04 2,72 73,55

SINAPI 00010931 2.2 TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M m² 24,71 8,00 197,68

SINAPI 87792 2.3
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR
ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 27,04 22,01 595,15

SINAPI 73548 2.4
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE

m³ 0,68 425,07 287,35

COTAÇÃO SIMBÓLICO 2.7 ASSENTAMENTO DE PNEUS (SUCATA) ARO 13 OU 14 un 32,00 1,05 33,60

CPU 
ADAPTADO 

SINAPI
73817/002 2.8 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - ENTULHO m³ 4,50 45,79 206,06

SINAPI 83683 2.9 CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 m³ 1,50 91,63 137,45

CPU 2315.8.5.7.2 2.11 REATERRO MANUAL DE VALAS (SEM COMPACTAÇÃO) m³ 3,00 5,20 15,60

CPU - 2.12
PLANTIO DE BANANEIRA (COMPRIMENTO DA CAVA: 30 CM, LARGURA DE CAVA: 30 CM,
PROFUNDIDADE: 25 CM)

un 20,00 5,00 100,00

CPU - 2.13 PLANTIO DE CANINHA DE MACACO, PEQUENAS MUDAS un 50,00 2,00 100,00

SINAPI 89712 2.14
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 9,50 34,96 332,12

SINAPI 89714 2.15
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 12,00 34,96 419,52

SINAPI 89744 2.16
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

un 2,00 15,53 31,06

SINAPI 83739 2.17 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 m² 2,25 6,67 15,01

SUDECAP 10.70.11 2.18
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 152,85 152,85

SUDECAP 10.70.13 2.19
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 0,00 208,94 0,00

SUDECAP 10.70.11 2.20
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 0,00 152,85 0,00

SINAPI 72293 2.21 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 3,00 4,86 14,58

SINAPI 89784 2.22
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1,00 12,40 12,40

TOTAL SEM BDI 3 516,20

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 914,21

TOTAL COM BDI 4 430,41

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

ORÇAM. REFEÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO (R$)
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Tabela 6.21 – TEvap – TIPO C (PADRÃO EMATER PARA 6 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 009,37

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 31,92 4,62 147,47

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 17,56 45,74 803,01

SINAPI 94043
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 12,92 0,00

SINAPI 94097 1.4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 15,96 3,69 58,89

2 CONSTRUÇÃO DO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO 3 668,90

SINAPI 94962 2.6
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,80 214,55 171,21

SINAPI 87878 2.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 38,04 2,72 103,47

SINAPI 00010931 2.2 TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M m² 34,96 8,00 279,68

SINAPI 87792 2.3
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR
ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 38,04 22,01 837,26

SINAPI 73548 2.4
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE

m³ 0,95 425,07 404,24

COTAÇÃO SIMBÓLICO 2.7 ASSENTAMENTO DE PNEUS (SUCATA) ARO 13 OU 14 un 47,00 1,05 49,35

CPU 
ADAPTADO 

SINAPI
73817/002 2.8 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - ENTULHO m³ 6,75 45,79 309,08

SINAPI 83683 2.9 CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 m³ 2,25 91,63 206,17

CPU 2315.8.5.7.2 2.11 REATERRO MANUAL DE VALAS (SEM COMPACTAÇÃO) m³ 4,50 5,20 23,40

CPU - 2.12
PLANTIO DE BANANEIRA (COMPRIMENTO DA CAVA: 30 CM, LARGURA DE CAVA: 30 CM,
PROFUNDIDADE: 25 CM)

un 30,00 5,00 150,00

CPU - 2.13 PLANTIO DE CANINHA DE MACACO, PEQUENAS MUDAS un 75,00 2,00 150,00

SINAPI 89712 2.14
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 9,50 34,96 332,12

SINAPI 89714 2.15
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 12,00 34,96 419,52

SINAPI 89744 2.16
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

un 2,00 15,53 31,06

SINAPI 83739 2.17 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 m² 3,38 6,67 22,51

SUDECAP 10.70.11 2.18
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 152,85 152,85

SUDECAP 10.70.13 2.19
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 0,00 208,94 0,00

SUDECAP 10.70.11 2.20
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 0,00 152,85 0,00

SINAPI 72293 2.21 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 3,00 4,86 14,58

SINAPI 89784 2.22
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1,00 12,40 12,40

TOTAL SEM BDI 4 678,28

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 1 216,35

TOTAL COM BDI 5 894,63

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

ORÇAM. REFEÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO (R$)
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Tabela 6.22 – TEvap – TIPO D (PADRÃO EMATER PARA 8 HABITANTES). 

Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 354,69

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 42,84 4,62 197,92

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 23,56 45,74 1 077,73

SINAPI 94043
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 12,92 0,00

SINAPI 94097 1.4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 21,42 3,69 79,04

2 CONSTRUÇÃO DO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO 5 110,87

SINAPI 94962 2.6
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,07 214,55 229,78

SINAPI 87878 2.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 54,08 2,72 147,10

SINAPI 00010931 2.2 TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M m² 38,71 8,00 309,68

SINAPI 87792 2.3
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR
ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 54,08 22,01 1 190,30

SINAPI 73548 2.4
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE

m³ 1,35 425,07 574,69

COTAÇÃO SIMBÓLICO 2.7 ASSENTAMENTO DE PNEUS (SUCATA) ARO 13 OU 14 un 63,00 1,05 66,15

CPU 
ADAPTADO 

SINAPI
73817/002 2.8 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - ENTULHO m³ 9,00 45,79 412,11

SINAPI 83683 2.9 CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 m³ 3,00 91,63 274,89

CPU 2315.8.5.7.2 2.11 REATERRO MANUAL DE VALAS (SEM COMPACTAÇÃO) m³ 6,00 5,20 31,20

CPU - 2.12
PLANTIO DE BANANEIRA (COMPRIMENTO DA CAVA: 30 CM, LARGURA DE CAVA: 30 CM,
PROFUNDIDADE: 25 CM)

un 40,00 5,00 200,00

CPU - 2.13 PLANTIO DE CANINHA DE MACACO, PEQUENAS MUDAS un 100,00 2,00 200,00

SINAPI 89712 2.14
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 16,00 34,96 559,36

SINAPI 89714 2.15
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 18,00 34,96 629,28

SINAPI 89744 2.16
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

un 2,00 15,53 31,06

SINAPI 83739 2.17 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 m² 4,50 6,67 30,02

SUDECAP 10.70.11 2.18
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 152,85 152,85

SUDECAP 10.70.13 2.19
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 0,00 208,94 0,00

SUDECAP 10.70.11 2.20
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 0,00 152,85 0,00

SINAPI 72293 2.21 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,00 4,86 29,16

SINAPI 89784 2.22
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1,00 12,40 12,40

SINAPI 00020179 2.21 TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 1,00 30,84 30,84

TOTAL SEM BDI 6 465,56

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 1 681,04

TOTAL COM BDI 8 146,60

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

ORÇAM. REFEÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO (R$)
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Tabela 6.23 – TEvap – TIPO E (PADRÃO EMATER PARA 16 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2 709,37

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 85,68 4,62 395,84

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 47,12 45,74 2 155,45

SINAPI 94043
1.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 12,92 0,00

SINAPI 94097 1.4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 42,84 3,69 158,08

2 CONSTRUÇÃO DO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO 9 597,34

SINAPI 94962 2.6
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 2,14 214,55 459,57

SINAPI 87878 2.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 108,16 2,72 294,20

SINAPI 00010931 2.2 TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M m² 66,71 8,00 533,68

SINAPI 87792 2.3
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR
ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 108,16 22,01 2 380,60

SINAPI 73548 2.4
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE

m³ 2,70 425,07 1 149,39

COTAÇÃO SIMBÓLICO 2.7 ASSENTAMENTO DE PNEUS (SUCATA) ARO 13 OU 14 un 125,00 1,05 131,25

CPU 
ADAPTADO 

SINAPI
73817/002 2.8 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - ENTULHO m³ 18,00 45,79 824,22

SINAPI 83683 2.9 CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 m³ 6,00 91,63 549,78

CPU 2315.8.5.7.2 2.11 REATERRO MANUAL DE VALAS (SEM COMPACTAÇÃO) m³ 12,00 5,20 62,40

CPU - 2.12
PLANTIO DE BANANEIRA (COMPRIMENTO DA CAVA: 30 CM, LARGURA DE CAVA: 30 CM,
PROFUNDIDADE: 25 CM)

un 80,00 5,00 400,00

CPU - 2.13 PLANTIO DE CANINHA DE MACACO, PEQUENAS MUDAS un 200,00 2,00 400,00

SINAPI 89712 2.14
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 30,00 34,96 1 048,80

SINAPI 89714 2.15
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 30,00 34,96 1 048,80

SINAPI 89744 2.16
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

un 2,00 15,53 31,06

SINAPI 83739 2.17 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 m² 9,00 6,67 60,03

SUDECAP 10.70.11 2.18
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 152,85 152,85

SUDECAP 10.70.13 2.19
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 0,00 208,94 0,00

SUDECAP 10.70.11 2.20
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 0,00 152,85 0,00

SINAPI 72293 2.21 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,00 4,86 58,32

SINAPI 89784 2.22
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1,00 12,40 12,40

SINAPI 00020179 2.21 TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 3,00 30,84 92,52

TOTAL SEM BDI 12 306,72

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 3 199,75

TOTAL COM BDI 15 506,46

S   U   B   -   T   O   T   A   L
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ORÇAM. REFEÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO (R$)
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6.7  Círculo de Bananeiras 

Tabela 6.24 – CB – TIPO A (PADRÃO EMATER PARA ATÉ 6 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

 
Tabela 6.25 - CB – TIPO B (PADRÃO EMATER PARA 7 A 12 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 560,07

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 3,08 4,62 14,22

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 1,08 45,74 49,29

VALOR SIMBÓLICO
1.3

ENCHIMENTO DA VALA COM TRONCOS DE MADEIRA PEQUENOS, GALHOS MÉDIOS E FINOS
E PALHAS (CAPIM, FOLHAS, ETC)

m³ 1,51 1,00 1,51

SINAPI 89714 1.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 12,00 34,96 419,52

SINAPI 89744
1.5

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

un 1,00 15,53 15,53

CPU 1.6
PLANTIO DE BANANEIRA (COMPRIMENTO DA CAVA: 30 CM, LARGURA DE CAVA: 30 CM,
PROFUNDIDADE: 25 CM)

un 6,00 5,00 30,00

CPU
1.7

PLANTIO DE MAMOEIRO (COMPRIMENTO DA CAVA: 30 CM, LARGURA DE CAVA: 30 CM,
PROFUNDIDADE: 25 CM)

un 6,00 5,00 30,00

2 CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA 966,59

SUDECAP 10.70.13 2.1
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 208,94 208,94

SUDECAP 10.70.11 2.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 2,00 152,85 305,70

SUDECAP 10.70.11 2.3
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 0,00 152,85 0,00

SINAPI 91792 2.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 35,95 179,75

SINAPI 91793 2.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P
ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 54,44 272,20

TOTAL SEM BDI 1 526,66

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 396,93

TOTAL COM BDI 1 923,59

S   U   B   -   T   O   T   A   L

S   U   B   -   T   O   T   A   L

ORÇAM. REFEÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO (R$)

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 910,38

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 6,16 4,62 28,45

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 2,16 45,74 98,58

VALOR SIMBÓLICO 1.3
ENCHIMENTO DA VALA COM TRONCOS DE MADEIRA PEQUENOS, GALHOS MÉDIOS E FINOS
E PALHAS (CAPIM, FOLHAS, ETC)

m³ 3,02 1,00 3,02

SINAPI 89714 1.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 18,00 34,96 629,28

SINAPI 89744 1.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

un 2,00 15,53 31,06

CPU 1.6
PLANTIO DE BANANEIRA (COMPRIMENTO DA CAVA: 30 CM, LARGURA DE CAVA: 30 CM,
PROFUNDIDADE: 25 CM)

un 12,00 5,00 60,00

CPU 1.7
PLANTIO DE MAMOEIRO (COMPRIMENTO DA CAVA: 30 CM, LARGURA DE CAVA: 30 CM,
PROFUNDIDADE: 25 CM)

un 12,00 5,00 60,00

2 CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA 1 119,44

SUDECAP 10.70.13 2.1
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 208,94 208,94

SUDECAP 10.70.11 2.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 2,00 152,85 305,70

SUDECAP 10.70.11 2.3
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 152,85 152,85

SINAPI 91792 2.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 35,95 179,75

SINAPI 91793 2.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P
ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 54,44 272,20

TOTAL SEM BDI 2 029,82

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 527,75

TOTAL COM BDI 2 557,57

S   U   B   -   T   O   T   A   L
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ORÇAM. REFEÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO (R$)
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Tabela 6.26 - CB – TIPO C (PADRÃO EMATER PARA 13 A 18 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

 

6.8 Vala de Filtração (com TEvap) 

Tabela 6.27 - VF – TIPO A (02 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017.

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 170,69

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 9,24 4,62 42,67

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 3,23 45,74 147,86

VALOR SIMBÓLICO 1.3
ENCHIMENTO DA VALA COM TRONCOS DE MADEIRA PEQUENOS, GALHOS MÉDIOS E FINOS
E PALHAS (CAPIM, FOLHAS, ETC)

m³ 4,53 1,00 4,53

SINAPI 89714
1.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 24,00 34,96 839,04

SINAPI 89744 1.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

un 3,00 15,53 46,59

CPU 1.6
PLANTIO DE BANANEIRA (COMPRIMENTO DA CAVA: 30 CM, LARGURA DE CAVA: 30 CM,
PROFUNDIDADE: 25 CM)

un 18,00 5,00 90,00

CPU
1.7

PLANTIO DE MAMOEIRO (COMPRIMENTO DA CAVA: 30 CM, LARGURA DE CAVA: 30 CM,
PROFUNDIDADE: 25 CM)

un 18,00 5,00 90,00

2 CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA 1 119,44

SUDECAP 10.70.13 2.1
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 208,94 208,94

SUDECAP 10.70.11 2.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 2,00 152,85 305,70

SUDECAP 10.70.11 2.3
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 152,85 152,85

SINAPI 91792 2.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 35,95 179,75

SINAPI 91793 2.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P
ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,00 54,44 272,20

TOTAL SEM BDI 2 290,13

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 595,43

TOTAL COM BDI 2 885,57

S   U   B   -   T   O   T   A   L
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ORÇAM. REFEÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO (R$)

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 CONSTRUÇÃO DA VALA DE FILTRAÇÃO 4 367,22

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 7,84 4,62 36,22

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 4,70 45,74 215,16

SINAPI 94043 1.3
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 
1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 18,82 12,92 243,10

SINAPI 94097 1.4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 3,92 3,69 14,46

SUDECAP 63.04.02 1.5 AREIA/CASCALHO PARA DRENO m³ 2,74 51,75 142,00

SUDECAP 63.01.03 1.6 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 1,18 62,43 73,42

SUDECAP 03.22.01 1.7 REATERRO MANUAL DE VALA m³ 0,78 35,13 27,54

SINAPI 73885/003 1.8 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 un 2,00 29,47 58,94

SINAPI 73816/001 1.9
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO -
DN 100

m 15,70 23,16 363,61

COTAÇÃO ESTIMADO 1.10 REGISTRO DE ESFERA EM PVC 100 mm un 2,00 260,00 520,00

COPASA 65000338 1.11 CAIXA DE REGISTRO EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X 0,60 M) un 1,00 292,72 292,72

SUDECAP 10.70.11 1.12
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-
PADRAO SUDECAP

un 0,00 152,85 0,00

SINAPI 89714 1.13
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 15,00 34,96 524,40

SINAPI 89744 1.14
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 2,00 15,53 31,06

SINAPI 72295 1.15 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 10,24 20,48

SINAPI 89796 1.16

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 2,00 25,53 51,06

COPASA 65003555 1.17 CONSTRUCAO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, DIAMETRO 400 MM, ALTURA ATE 1,25 M un 2,00 619,20 1 238,40

SUDECAP 10.70.11 1.18
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 2,00 152,85 305,70

SUDECAP 10.70.13 1.19
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 208,94 208,94

TOTAL SEM BDI 4 367,22

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 1 135,48

TOTAL COM BDI 5 502,70

S   U   B   -   T   O   T   A   L

ORÇAM. REFEÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO (R$)
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Tabela 6.28 - VF – TIPO B (04 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

Tabela 6.29 - VF – TIPO C (06 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017.

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 CONSTRUÇÃO DA VALA DE FILTRAÇÃO 5 659,17

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 15,68 4,62 72,44

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 9,41 45,74 430,32

SINAPI 94043 1.3
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 
1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 37,63 12,92 486,21

SINAPI 94097 1.4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 7,84 3,69 28,93

SUDECAP 63.04.02 1.5 AREIA/CASCALHO PARA DRENO m³ 5,49 51,75 284,00

SUDECAP 63.01.03 1.6 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 2,35 62,43 146,84

SUDECAP 03.22.01 1.7 REATERRO MANUAL DE VALA m³ 1,57 35,13 55,08

SINAPI 73885/003 1.8 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 un 2,00 29,47 58,94

SINAPI 73816/001 1.9
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO -
DN 100

m 31,40 23,16 727,22

COTAÇÃO ESTIMADO 1.10 REGISTRO DE ESFERA EM PVC 100 mm un 2,00 260,00 520,00

COPASA 65000338 1.11 CAIXA DE REGISTRO EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X 0,60 M) un 1,00 292,72 292,72

SUDECAP 10.70.11 1.12
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-
PADRAO SUDECAP

un 0,00 152,85 0,00

SINAPI 89714 1.13
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 18,00 34,96 629,28

SINAPI 89744 1.14
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 2,00 15,53 31,06

SINAPI 72295 1.15 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4,00 10,24 40,96

SINAPI 89796 1.16
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014

un 4,00 25,53 102,12

COPASA 65003555 1.17 CONSTRUCAO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, DIAMETRO 400 MM, ALTURA ATE 1,25 M un 2,00 619,20 1 238,40

SUDECAP 10.70.11 1.18
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 2,00 152,85 305,70

SUDECAP 10.70.13 1.19
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 208,94 208,94

TOTAL SEM BDI 5 659,17

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 1 471,38

TOTAL COM BDI 7 130,55

S   U   B   -   T   O   T   A   L

ORÇAM. REFEÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO (R$)

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 CONSTRUÇÃO DA VALA DE FILTRAÇÃO 6 862,90

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 23,52 4,62 108,66

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 14,11 45,74 645,48

SINAPI 94043 1.3
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 
1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 56,45 12,92 729,31

SINAPI 94097 1.4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 11,76 3,69 43,39

SUDECAP 63.04.02 1.5 AREIA/CASCALHO PARA DRENO m³ 8,23 51,75 426,01

SUDECAP 63.01.03 1.6 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 3,53 62,43 220,25

SUDECAP 03.22.01 1.7 REATERRO MANUAL DE VALA m³ 2,35 35,13 82,63

SINAPI 73885/003 1.8 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 un 2,00 29,47 58,94

SINAPI 73816/001 1.9
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO -
DN 100

m 47,10 23,16 1 090,84

COTAÇÃO ESTIMADO 1.10 REGISTRO DE ESFERA EM PVC 100 mm un 2,00 260,00 520,00

COPASA 65000338 1.11 CAIXA DE REGISTRO EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X 0,60 M) un 1,00 292,72 292,72

SUDECAP 10.70.11 1.12
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-
PADRAO SUDECAP

un 0,00 152,85 0,00

SINAPI 89714 1.13
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 19,50 34,96 681,72

SINAPI 89744 1.14
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 2,00 15,53 31,06

SINAPI 72295 1.15 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 5,00 10,24 51,20

SINAPI 89796 1.16

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 5,00 25,53 127,65

COPASA 65003555 1.17 CONSTRUCAO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, DIAMETRO 400 MM, ALTURA ATE 1,25 M un 2,00 619,20 1 238,40

SUDECAP 10.70.11 1.18
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 2,00 152,85 305,70

SUDECAP 10.70.13 1.19
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 208,94 208,94

TOTAL SEM BDI 6 862,90

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 1 784,35

TOTAL COM BDI 8 647,25

S   U   B   -   T   O   T   A   L

ORÇAM. REFEÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO (R$)
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Tabela 6.30 - VF – TIPO D (08 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017. 

Tabela 6.31 - VF – TIPO E (16 HABITANTES). 

 
Fonte: DHF Consultoria, 2017 

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 CONSTRUÇÃO DA VALA DE FILTRAÇÃO 8 154,84

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 31,36 4,62 144,88

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 18,82 45,74 860,64

SINAPI 94043 1.3
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 
1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 75,26 12,92 972,41

SINAPI 94097 1.4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 15,68 3,69 57,86

SUDECAP 63.04.02 1.5 AREIA/CASCALHO PARA DRENO m³ 10,98 51,75 568,01

SUDECAP 63.01.03 1.6 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 4,70 62,43 293,67

SUDECAP 03.22.01 1.7 REATERRO MANUAL DE VALA m³ 3,14 35,13 110,17

SINAPI 73885/003 1.8 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 un 2,00 29,47 58,94

SINAPI 73816/001 1.9
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO -
DN 100

m 62,80 23,16 1 454,45

COTAÇÃO ESTIMADO 1.10 REGISTRO DE ESFERA EM PVC 100 mm un 2,00 260,00 520,00

COPASA 65000338 1.11 CAIXA DE REGISTRO EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X 0,60 M) un 1,00 292,72 292,72

SUDECAP 10.70.11 1.12
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-
PADRAO SUDECAP

un 0,00 152,85 0,00

SINAPI 89714 1.13
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 22,50 34,96 786,60

SINAPI 89744 1.14
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 2,00 15,53 31,06

SINAPI 72295 1.15 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 7,00 10,24 71,68

SINAPI 89796 1.16
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014

un 7,00 25,53 178,71

COPASA 65003555 1.17 CONSTRUCAO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, DIAMETRO 400 MM, ALTURA ATE 1,25 M un 2,00 619,20 1 238,40

SUDECAP 10.70.11 1.18
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 2,00 152,85 305,70

SUDECAP 10.70.13 1.19
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 208,94 208,94

TOTAL SEM BDI 8 154,84

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 2 120,26

TOTAL COM BDI 10 275,10

S   U   B   -   T   O   T   A   L

ORÇAM. REFEÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO (R$)

PADRÃO CÓD UNITÁRIO TOTAL
1 CONSTRUÇÃO DA VALA DE FILTRAÇÃO 15 067,83

SINAPI 85422 1.1 PREPARO MANUAL DO TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 62,72 4,62 289,77

SINAPI 93358 1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 m³ 37,63 45,74 1 721,29

SINAPI 94043 1.3
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 
1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 150,53 12,92 1 944,82

SINAPI 94097 1.4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

m² 31,36 3,69 115,72

SUDECAP 63.04.02 1.5 AREIA/CASCALHO PARA DRENO m³ 21,95 51,75 1 136,02

SUDECAP 63.01.03 1.6 BRITA COM FRETE (BRITA 0,1,2,3) m³ 9,41 62,43 587,34

SUDECAP 03.22.01 1.7 REATERRO MANUAL DE VALA m³ 6,27 35,13 220,34

SINAPI 73885/003 1.8 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 un 2,00 29,47 58,94

SINAPI 73816/001 1.9
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO -
DN 100

m 125,50 23,16 2 906,58

COTAÇÃO ESTIMADO 1.10 REGISTRO DE ESFERA EM PVC 100 mm un 2,00 260,00 520,00

COPASA 65000338 1.11 CAIXA DE REGISTRO EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X 0,60 M) un 1,00 292,72 292,72

SUDECAP 10.70.11 1.12
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-
PADRAO SUDECAP

un 1,00 152,85 152,85

SINAPI 89714 1.13
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 43,50 34,96 1 520,76

SINAPI 89744 1.14
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 6,00 15,53 93,18

SINAPI 72295 1.15 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 13,00 10,24 133,12

SINAPI 89796 1.16
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014

un 15,00 25,53 382,95

COPASA 65003555 1.17 CONSTRUCAO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, DIAMETRO 400 MM, ALTURA ATE 1,25 M un 4,00 619,20 2 476,80

SUDECAP 10.70.11 1.18
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 2,00 152,85 305,70

SUDECAP 10.70.13 1.19
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 40x40x60 cm COM TAMPA CONCRETO-PADRAO
SUDECAP

un 1,00 208,94 208,94

TOTAL SEM BDI 15 067,83

BDI ADOTADO (ESTIMADO EM 26% PARA OBRAS DE SANEAMENTO) 3 917,64

TOTAL COM BDI 18 985,46

S   U   B   -   T   O   T   A   L

ORÇAM. REFEÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO (R$)
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7 CUSTOS COM MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO 

Os custos mensais com operação, manutenção e administração do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Penedia foram estimados levando-se em consideração os 

custos de mão-de-obra, veículo e combustível, limpeza/retirada do lodo dos tanques 

sépticos e filtros anaeróbios, materiais de consumo para manutenções e outras 

despesas eventuais para o horizonte de projeto, mesmo sabendo-se que a localidade já 

é atendida pelo SAAE do município e que, portanto, parte destes custos já existem e 

estão diluídos no orçamento da autarquia. 

Adicionalmente, é importante destacar o preço médio a ser despendido com o serviço 

de retirada, transporte e disposição final do lodo das Fossa-filtro da parte baixa e das 

Fossas-filtro-sumidouro da Parte Alta (ETEs A e B), anualmente, estes que variaram 

entre R$ 700,00/viagem em caminhão de 8.000 L de volume. Estes preços foram cotados 

com empresas da região de Belo Horizonte (conforme Anexos) e dão uma noção do 

montante a ser despendido com essa manutenção, que é essencial para o bom 

funcionamento dos sistemas propostos. No entanto, ressalta-se que a responsabilidade 

pela realização desses serviços vai depender do que for acordado entre as respectivas 

Prefeituras Municipais (titular dos serviços de saneamento através do SAAE) e os futuros 

beneficiários. Diferentes realidades de operação e de recursos de cada município ou 

concessionária dos serviços de saneamento da localidade poderão alterar 

significativamente os preços, como por exemplo, se o município possuir um caminhão 

limpa-fossa próprio e leitos de secagem, e ainda, se tiver como aterrar ou dispor o lodo 

gerado dentro dos próprios processos. Sugere-se que esta avaliação seja realizada na 

fase de Projeto Executivo, visando orçar estas despesas com ainda mais precisão. 

Para a composição da estimativa de custo mensal do serviço de limpeza dos tanques 

sépticos e dos filtros anaeróbios, dividiu-se o valor anual por 12. Considerou-se ainda a 

retirada do material de forma combinada entre todas estas estruturas da localidade, de 

forma a aproveitar toda a capacidade dos caminhões de 8.000 L, a fim de baratear os 

custos de manutenção. 

No caso dos materiais de manutenção e diversos, considerou-se um aumento de 

quantitativo de 5% ao ano, uma vez que ocorre uma maior depreciação e desgaste dos 
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materiais com o passar dos anos. Estimou-se um valor de R$ 450,00 mensais para o 

início de plano. 

O quantitativo de mão-de-obra é constante ao longo dos 20 anos, tendo sido estimado 

um único funcionário fixo para cuidar do sistema, e, portanto, o mesmo se deslocará em 

um veículo alugado, que consumirá combustível para um deslocamento diário de 45 km 

(2 x 20 km entre a localidade e a sede do município de Caeté + 5 km de circulação nas 

localidades). Considerou-se o funcionário como um ajudante especializado, que trabalha 

por 22 dias por mês e 8 horas por dia ao preço de R$ 9,12 a hora, conforme SINAPI. 

Para a projeção dos custos ao longo dos 20 anos, considerou-se um reajuste anual de 

6%. Tal percentual foi baseado no Índice Nacional da Construção Civil (INCC), adotando-

se a média mensal dos anos de 2015, 2016 e 2017 (até o mês de maio). 

A Tabela 7.1 apresenta os valores, individuais ao longo dos anos assim como os totais.
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Tabela 7.1 - Estimativa de Custo de Manutenção e Operação do SES. 

ANO 

CUSTOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (R$) 
MÃO-DE-OBRA PARA 

OPERAÇÃO          

VEÍCULO         

COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO LIMPEZA DE FFS - PARTE ALTA LIMPEZA DE FF - PARTE BAIXA 

MATERIAIS 
DE 

CONSUMO E 
DESPESAS 
EVENTUAIS 

TOTAL 
MENSAL              

TOTAL 
ANUAL              HORAS 

MENSAI
S 

PREÇO 
HOMEM-

HORA 

CUSTO DE 
MÃO-DE-

OBRA 

CONSUM
O DE 

COMBUS
TÍVEL 

PREÇO 
COMBUSTÍ

VEL 

CUSTO 
COMBUSTÍ

VEL 

VOLUME 
DE 

LIMPEZA 
ANUAL 
ETEs 

PREÇO 
LIMPEZA 

POR 8.000 
L 

CUSTO 
MENSAL 

DE 
LIMPEZA 

ETEs 

VOLUME 
DE 

LIMPEZA 
ANUAL FFs 

PREÇO 
LIMPEZA 

POR 8.000 
L 

CUSTO 
MENSAL 

DE 
LIMPEZA 

FFs 

2 017 176 9,12 1 605,12 1 800,00 99,00 4,40 435,60 34 763,20 700,00 253,48 43 288,00 700,00 315,64 450,00   4 859,84   58 318,12   
2 018 176 9,67 1 701,43 1 908,00 99,00 4,66 461,74 34 763,20 742,00 268,69 43 288,00 742,00 334,58 500,85   5 175,28   62 103,41   
2 019 176 10,25 1 803,51 2 022,48 99,00 4,94 489,44 34 763,20 786,52 284,81 43 288,00 786,52 354,65 557,45   5 512,35   66 148,15   
2 020 176 10,86 1 911,72 2 143,83 99,00 5,24 518,81 34 763,20 833,71 301,90 43 288,00 833,71 375,93 620,44   5 872,63   70 471,58   
2 021 176 11,51 2 026,43 2 272,46 99,00 5,55 549,93 34 763,20 883,73 320,01 43 288,00 883,73 398,49 690,55   6 257,87   75 094,47   
2 022 176 12,20 2 148,01 2 408,81 99,00 5,89 582,93 34 763,20 936,76 339,22 43 288,00 936,76 422,40 768,58   6 669,94   80 039,33   
2 023 176 12,94 2 276,89 2 553,33 99,00 6,24 617,91 34 763,20 992,96 359,57 43 288,00 992,96 447,74 855,43   7 110,88   85 330,50   
2 024 176 13,71 2 413,51 2 706,53 99,00 6,62 654,98 34 763,20 1 052,54 381,14 43 288,00 1 052,54 474,61 952,09   7 582,87   90 994,38   
2 025 176 14,54 2 558,32 2 868,93 99,00 7,01 694,28 34 763,20 1 115,69 404,01 43 288,00 1 115,69 503,08 1 059,68   8 088,30   97 059,58   
2 026 176 15,41 2 711,82 3 041,06 99,00 7,43 735,94 34 763,20 1 182,64 428,25 43 288,00 1 182,64 533,27 1 179,42   8 629,76   103 557,11   

2 027 176 16,33 2 874,53 3 223,53 99,00 7,88 780,09 34 763,20 1 253,59 453,95 43 288,00 1 253,59 565,27 1 312,70   9 210,05   110 520,65   

2 028 176 17,31 3 047,00 3 416,94 99,00 8,35 826,90 34 763,20 1 328,81 481,18 43 288,00 1 328,81 599,18 1 461,03   9 832,23   117 986,76   
2 029 176 18,35 3 229,82 3 621,95 99,00 8,85 876,51 34 763,20 1 408,54 510,05 43 288,00 1 408,54 635,13 1 626,13   10 499,60   125 995,18   
2 030 176 19,45 3 423,61 3 839,27 99,00 9,38 929,10 34 763,20 1 493,05 540,66 43 288,00 1 493,05 673,24 1 809,88   11 215,76   134 589,11   
2 031 176 20,62 3 629,02 4 069,63 99,00 9,95 984,85 34 763,20 1 582,63 573,10 43 288,00 1 582,63 713,64 2 014,40   11 984,63   143 815,54   
2 032 176 21,86 3 846,76 4 313,80 99,00 10,54 1 043,94 34 763,20 1 677,59 607,48 43 288,00 1 677,59 756,45 2 242,02   12 810,47   153 725,62   
2 033 176 23,17 4 077,57 4 572,63 99,00 11,18 1 106,58 34 763,20 1 778,25 643,93 43 288,00 1 778,25 801,84 2 495,37   13 697,92   164 375,09   
2 034 176 24,56 4 322,22 4 846,99 99,00 11,85 1 172,97 34 763,20 1 884,94 682,57 43 288,00 1 884,94 849,95 2 777,35   14 652,05   175 824,65   

2 035 176 26,03 4 581,56 5 137,81 99,00 12,56 1 243,35 34 763,20 1 998,04 723,52 43 288,00 1 998,04 900,95 3 091,19   15 678,38   188 140,52   

2 036 176 27,59 4 856,45 5 446,08 99,00 13,31 1 317,95 34 763,20 2 117,92 766,93 43 288,00 2 117,92 955,01 3 440,49   16 782,91   201 394,95   
2 037 176 29,25 5 147,84 5 772,84 99,00 14,11 1 397,03 34 763,20 2 244,99 812,95 43 288,00 2 244,99 1 012,31 3 829,27   17 972,23   215 666,80   

TOTAL 
    64 193,13   71 986,91       17 420,83       10 137,42       12 623,37   33 734,30   

210 095,96   2 521 151,48   
    31% 34%     8%     5%     6% 16% 

Fonte: DHF Consultoria, 2017 
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8 DESENHOS DE ENGENHARIA 

8.1 DESENHOS 1 A 3: SISTEMA DINÂMICO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

8.1.1 FOLHA 1/11 

Conteúdo: PLANTA E PERFIL DA REDE COLETORA DE ESGOTOS E LOCAÇÃO DA 

ETE DO TIPO FOSSA SÉPTICA, FILTRO E SUMIDOURO PARA 60 HABITANTES - 

SUB-BACIA A. 

Código do Desenho: DHF-P4-V06TI-DESENHO-SES-01-REV01 

8.1.2 FOLHA 2/11 

Conteúdo: PLANTA E PERFIL DA REDE COLETORA DE ESGOTOS E LOCAÇÃO DA 

ETE DO TIPO FOSSA SÉPTICA, FILTRO E SUMIDOURO PARA 80 HABITANTES - 

SUB-BACIA B. 

Código do Desenho: DHF-P4-V06TI-DESENHO-SES-02-REV01 

8.1.3 FOLHA 3/11 

Conteúdo: POÇO DE VISITA – PLANTAS, SEÇÃO TRANSVERSAL E DETALHES. 

Código do Desenho: DHF-P4-V06TI-DESENHO-SES-03-REV00 

8.2 DESENHOS 4 A 11: SISTEMAS ESTÁTICOS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

8.2.1 FOLHA 4/11 

Conteúdo: CAIXA DE PASSAGEM E CAIXA DE GORDURA 

Código do Desenho: DHF-P4-V06TI-DESENHO-SES-04-REV00 

8.2.2 FOLHA 5/11 

Conteúdo: CAIXA DE INSPEÇÃO E CAIXA DE REGISTRO 

Código do Desenho: DHF-P4-V06TI-DESENHO-SES-05-REV00 
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8.2.3 FOLHA 6/11 

Conteúdo: CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 

Código do Desenho: DHF-P4-V06TI-DESENHO-SES-06-REV00 

8.2.4 FOLHA 7/11 

Conteúdo: SEÇÃO TRANSVERSAL, VISTA SUPERIOR, PLANTA ESQUEMÁTICA E 

DIMENSIONAMENTOS – FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBIO E SUMIDOURO 

Código do Desenho: DHF-P4-V06TI-DESENHO-SES-07-REV00 

8.2.5 FOLHA 8/11 

Conteúdo: SEÇÃO TRANSVERSAL, VISTA SUPERIOR E DIMENSIONAMENTOS – 

TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

Código do Desenho: DHF-P4-V06TI-DESENHO-SES-08-REV00 

8.2.6 FOLHA 9/11 

Conteúdo: SEÇÃO TRANSVERSAL, VISTA SUPERIOR, PLANTA ESQUEMÁTICA E 

DIMENSIONAMENTOS – CÍRCULO DE BANANEIRAS 

Código do Desenho: DHF-P4-V06TI-DESENHO-SES-09-REV00 

8.2.7 FOLHA 10/11 

Conteúdo: SEÇÃO TRANSVERSAL, VISTA SUPERIOR, PLANTA ESQUEMÁTICA E 

DIMENSIONAMENTOS – VALA DE FILTRAÇÃO – EFLUENTE DO TANQUE DE 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

Código do Desenho: DHF-P4-V06TI-DESENHO-SES-10-REV00 
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8.2.8 FOLHA 11/11 

Conteúdo: SEÇÃO TRANSVERSAL, VISTA SUPERIOR, PLANTA ESQUEMÁTICA E 

DIMENSIONAMENTOS – FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBIO E EMISSÁRIO 

COLETIVO – PARTE BAIXA DE PENEDIA 

Código do Desenho: DHF-P4- V06TI -DESENHO-SES-11-REV00 



 

 

Contrato Nº 
007/AGBPV/2016 

Código 
DHF-P4-AGBPV-04.06TI-REV01 

Data de Emissão 
20/11/2017 

Status 
Aprovado 

Página 
142 

 

DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 
PRODUTO 4 – PROJETO BÁSICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA UTE RIBEIRÃO CAETÉ-SABARÁ (MUNICÍPIO DE CAETÉ – DISTRITO DE PENEDIA) 

9 ANEXOS 

9.1 Anexo 1 – Cotação Fossa-filtro-sumidouro (Concreto Armado) – Empresa: 
Eco System  

9.2 Anexo 2 - Cotação Fossa-filtro-sumidouro (Concreto Armado) – Empresa: 
Concreton  

9.3 Anexo 3 - Cotação Fossa-filtro-sumidouro (Concreto Armado) – Empresa: 
Lage e Filhos  

9.4 Anexo 4 - Cotação Fossa-filtro-sumidouro (Plástico Reforçado com Fibra de 
Vidro) – Empresa Saluta 

9.5 Anexo 5 - Cotação Fossa-filtro-sumidouro (Polietileno de Alta Densidade) – 
Empresa Hidraulis  

9.6 Anexo 6 - Cotação Fossa-filtro-sumidouro (Polietileno de Alta Densidade) – 
Empresa Rotoplás  

9.7 Anexo 7 - Cotação Lista de Materiais Tanque de Evapotranspiração - Emater-
MG 

9.8 Anexo 8 – Cotação Limpa-fossa – Empresa Betel 

9.9 Anexo 9 – Cotação Limpa-fossa – Empresa Minas Limp 
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