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Associagdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias
Hidrograficas Peixe Vivo

Comité de Bacia Hidrografica

Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco
Conselho Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais
Conselho Nacional de Recursos Hidricos

Conselho de Meio Ambiente
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Estac&o de Tratamento de Agua
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Fundacao Nacional de Saude
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Plano Municipal de Saneamento Basico
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NLEXE~
RNB Renda Nacional Bruta ‘
RDCC Residuos de Demoli¢éo e da Construgéo Civil
RSS Residuos Solidos de Servigcos de Saude
RSU Residuos Solidos Urbanos
SAS Sistema de Abastecimento de Agua
SES Sistema de Esgotamento Sanitario
SIG Sistema de Informacdes Geograficas
SIMSAB Sistema de Informac¢des Municipal sobre Saneamento Basico
SNIS Sistema Nacional de Informagfes sobre Saneamento
TDR Termo de Referéncia
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1. INTRODUCAO

A Lei Federal n° 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais e a Politica

Nacional de Saneamento Basico. Um dos principios fundamentais dessa Lei é a
universalizagdo dos servigcos de saneamento basico, para que todos tenham acesso
ao abastecimento de a&gua com qualidade e em quantidade suficiente as suas
necessidades, a coleta e tratamento adequados do esgoto e do lixo, e a0 manejo

correto das aguas pluviais.

O saneamento béasico pode ser entendido como o conjunto dos servicos,
infraestruturas e instalacdes operacionais de abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e manejo de

aguas pluviais e drenagem urbana.

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) tem por objetivo apresentar o
diagnoéstico do saneamento béasico no territdrio do municipio e definir o planejamento
para o setor. Destina-se a formular as linhas de acdes estruturantes e operacionais
referentes ao saneamento, especificamente no que se refere ao abastecimento de
agua em quantidade e qualidade, esgotamento sanitario, a coleta, tratamento e
disposicdao final adequada dos residuos e da limpeza urbana, bem como a drenagem

das aguas pluviais.
2. CONTEXTO

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo -
AGB Peixe Vivo é uma associacao civil, pessoa juridica de direito privado, composta
por empresas usuarias de recursos hidricos e organiza¢cdes da sociedade civil, tendo
como objetivo a execucdo da Politica de Recursos Hidricos deliberada pelos

Comités de Bacia Hidrografica.

A AGB Peixe Vivo, criada em 15 de setembro de 2006, e equiparada no ano de 2007
a Agéncia de Bacia Hidrogréafica (denominacdo das Agéncias de Agua definida no
Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual n°® 13.199, de 29 de janeiro
de 1999) por solicitacdo do Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas, é
composta por Assembleia Geral, Conselho de Administracdo, Conselho Fiscal e

Diretoria Executiva.
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Atualmente, a AGB Peixe Vivo esta legalmente habilitada a exercer as fungfes
de Entidade Equiparada das fungbes de Agéncia de Bacia para 07 (sete)

comités estaduais mineiros, 0s quais sao:
e CBH Velhas: Deliberacdo CERH-MG n° 56, de 18 de julho de 2007.

e CBH Entorno da Represa de Trés Marias: Deliberagcdo CERH-MG n° 186, de
26 de agosto de 2009.

e CBH Para: Deliberacdo CERH-MG n° 187, de 26 de agosto de 2009.

e CBH Alto Sao Francisco: Deliberagdo CERH-MG n° 232, de 12 de maio de
2010.

e CBH Jequitai /Pacui: Deliberacdo CERH-MG n.° 242, de 31 de maio de 2010.
e CBH Paracatu: aprovado pelo CERH/MG em 22 de marco de 2011.
e CBH Urucuia: aprovado pelo CERH/MG em 22 de marco de 2011.

Além dos comités estaduais mineiros, a AGB Peixe Vivo participou do processo de
selecéo e foi escolhida para ser a Entidade Delegatéaria das funcdes de Agéncia de

Aguas do Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco (CBHSF).

No ambito dos Comités de Bacia estaduais vinculados a AGB Peixe Vivo, encontra-
se o Comité de Bacia Hidrografica do Rio das Velhas — CBH Rio das Velhas, criado
pelo Decreto Estadual n® 39.692, de 29 de junho de 1998. O CBH Rio das Velhas é
composto por 28 membros titulares e 28 suplentes, sendo sua estruturacado paritaria
entre Poder Publico Estadual, Poder Publico Municipal, Usuarios de Recursos
Hidricos e Sociedade Civil Organizada, cada segmento com 07 representantes
titulares e 07 suplentes. No artigo 1° do Decreto n° 39.692, destaca-se as finalidades
do CBH Rio das Velhas, qual seja o de promover no ambito da gestao de recursos
hidricos, a viabilizacéo técnica e econémico-financeira de programa de investimento
e consolidagdo da politica de estruturagdo urbana e regional, visando ao

desenvolvimento sustentado da bacia.
3. JUSTIFICATIVA

Proporcionar a todos o acesso universal ao saneamento basico com qualidade,

equidade e continuidade pode ser considerado como uma das questdes
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fundamentais relativas a saude publica, e tais questdes sado postas como
desafio para as politicas sociais. Este desafio coloca a necessidade de se
buscar as condicbes adequadas para a gestdo dos servicos de saneamento

basico.

A falta de acdes sistematicas e continuas de planejamento, fiscalizacdo e de
politicas sociais efetivas indica a necessidade de atencao especial do poder publico,
pois as populacdes alocadas nas areas urbanas e rurais, em geral, tém acesso aos

servicos em condi¢cdes nem sempre satisfatorias.

A Deliberagdo CBH Rio das Velhas n° 06, de 13 de setembro de 2011, estabeleceu
critérios e procedimentos para que 0s municipios, com areas contidas na bacia
hidrogréafica, possam requisitar recursos financeiros provenientes da cobranca pelo
uso de recursos hidricos, na contratacdo de servicos técnicos para elaboracdo do

PMSB dos respectivos municipios solicitantes.

De acordo com as discussdes havidas na Camara Técnica de Planejamento,
Projetos e Controle (CTPC) do CBH Rio das Velhas, o PMSB/ Nova Unido, foi
indicado, juntamente como o PMSB/ Sabara, PMSB/Caeté e PMSB / Taquaracu de
Minas, para contratacdo conjunta, objetivando uma abordagem sistémica no ambito

da bacia hidrogréafica.

A recomendacdo da contratacdo dos citados Planos Municipais de Saneamento
Basico, nesta forma integrada, foi aprovada pelo Plenario do CBH Rio das Velhas,

em reunido realizada em 29 de junho de 2012.

A AGB Peixe Vivo, a partir da decisédo do CBH Rio das Velhas, procedeu ao
levantamento complementar das informagbes para subsidiar a elaboragcdo do

presente Termo de Referéncia (TDR).

Em reuni&o realizada no dia 15/10/2012, entre as Diretorias da AGB Peixe Vivo e do
CBH Rio das Velhas, foi reafirmada a orientacdo de que a contratacdo do PMSB/
Nova Unido fosse realizada em conjunto com os municipios de Sabara, Caeté e
Taquaragu de Minas, com areas contidas nas sub-bacias dos Rios Caeté/Sabara e

Taquaragu.
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Foi solicitada pela Prefeitura a elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento

Bésico do Municipio de Nova Unido com recursos provenientes da cobranca g,

pelo uso dos Recursos Hidricos na Bacia do Rio das Velhas.
4. OBJETIVOS
4.1.0bjetivo Geral

O presente Termo de Referéncia, TDR, tem 0 objetivo de subsidiar a contratagédo
uma empresa de consultoria especializada para elaboracdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico de Nova Unido - PMSB/Nova Unido, no intuito de contribuir para
a adequacao do municipio aos ditames da Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de
2007.

4.2.0bjetivos Especificos

A elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico a ser contratada devera
possibilitar a criagdo de mecanismos de infraestrutura e gestdo publica baseados
nos quatro eixos do saneamento basico e nos principios fundamentais elencados

pela Lei 11.445/2007 e legislacbes complementares:

e abastecimento de &gua: constituido pelas atividades, infraestruturas e
instalac6es necesséarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a

captacado até as ligacOes prediais e respectivos instrumentos de medicao;

e esgotamento sanitario: constituido pelas atividades, infraestruturas e
instalacdes operacionais de coleta, tratamento e disposicao final adequados
de esgotos sanitarios, desde as ligacbes prediais até o langcamento final do

efluente tratado ao meio ambiente;

e drenagem e manejo de &guas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalacdes operacionais de drenagem urbana de &aguas
pluviais, de transporte, detencdo ou retencdo para o amortecimento de

vazbes de cheias, tratamento e disposic¢ao final das aguas pluviais; e

e limpeza urbana e manejo dos residuos solidos, compreendendo o conjunto de
atividades de infraestruturas tais como: instalagcbes operacionais de coleta,
manipulacéo, transporte, transbordo, tratamento e monitoramento e destino

final dos residuos soélidos (domiciliares, de limpeza urbana, sélidos
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urbanos, de estabelecimentos comerciais e prestadores de servicos, de
servigos publicos de saneamento basico, industriais, de servigcos de
saude, da construcdo civil, agrossilvopastoris, de transporte e
mineracdo), a partir de suas caracterizacbes, normas e leis pertinentes,
sobretudo em atendimento as diretrizes da Lei 12.305 de 02 de agosto de
2010 que institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

O Plano Municipal de Saneamento Basico devera contemplar itens que possibilitem
o fomento e a melhoria continua na prestacédo de servigos publicos de saneamento
basico sob a responsabilidade do municipio, com vistas a melhoria da qualidade
ambiental da Bacia do Rio das Velhas.

5. DIRETRIZES GERAIS

Na elaboracdo do presente TDR foram tomados como base o “Termo de Referéncia
para elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico e Procedimentos
relativos ao Convénio de Cooperacao Técnica e Financeira” da Fundacdo Nacional
de Saude (FUNASA), e o documento “Diretrizes para a Definicdo da Politica e
Elaboracdo do Plano de Saneamento Basico - 2010/2011” do Ministério das
Cidades.

A é&rea de abrangéncia do PMSB/Nova Unido sera toda a area do municipio

contemplando localidades adensadas e dispersas, incluindo areas rurais.

O PMSB/Nova Unido devera contemplar os contetdos minimos estabelecidos na Lei
n°® 11.445/07, além de estar em consonancia com o Plano Diretor do Municipio, caso
houver, e com os objetivos e diretrizes do Plano Diretor de Recursos Hidricos da
Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas, com as legislacbes ambientais, de saude,
educacdo e demais diplomas legais correlatos nas esferas municipal, estadual e

federal.

Dessa forma, o PMSB/Nova Unido deve ser compativel e integrado as demais
politicas, planos e disciplinamentos do municipio relacionados ao gerenciamento do

espaco urbano.

Com esse intuito o PMSB/Nova Uniéo, visa preponderantemente:
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As

Contribuir para o desenvolvimento sustentavel do ambiente urbano;

Assegurar a efetiva participagdo da populagdo nos processos de
elaboracao, implantacéo, avaliacdo e manutencdo do PMSB/Nova Unié&o;

Assegurar que a aplicacao dos recursos financeiros administrados pelo poder
publico se dé segundo critérios de promoc¢do de salubridade ambiental, da

maximizacgéo da relagdo beneficio-custo e de maior retorno social interno;

Estabelecer mecanismos de regulacdo e fiscalizacdo dos servicos de

saneamento basico;

Utilizar indicadores dos servicos de saneamento basico no planejamento,

implementacgéo e avaliagdo da eficacia das ag6es em saneamento;

Promover a organizacdo, o planejamento e o desenvolvimento do setor de
saneamento, com énfase na capacitacao gerencial e na formacéo de recursos
humanos, considerando as especificidades locais e as demandas da

populacao;

Promover o aperfeicoamento institucional e tecnoldgico do municipio, visando
assegurar a adocdo de mecanismos adequados ao planejamento,
implantacdo, monitoramento, operacao, recuperacdo, manutencao preventiva,
melhoria e atualizacdo dos sistemas integrantes dos servicos publicos de

saneamento bésico.
diretrizes para a elaboracdo do PMSB/Nova Unido s&o basicamente:

O PMSB/Nova Unidao deverd ser instrumento fundamental para a
implementacgéo da Politica Municipal de Saneamento Basico;

O PMSB/Nova Unido devera fazer parte do desenvolvimento urbano e

ambiental da cidade;

O PMSB/Nova Unido devera ser desenvolvido para um horizonte temporal da
ordem de vinte anos e ser revisado e atualizado a cada quatro anos. A
promocao de acdes de educacdo sanitaria e ambiental como instrumento de
sensibilizacdo e conscientizacdo da populacdo deve ser realizada

permanentemente;
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e A participacao e controle social devem ser assegurados na formulacéo e
avaliacdo do PMSB/Nova Uniéo;

e A disponibilidade dos servicos publicos de saneamento basico deve ser
assegurada a toda populacdo do municipio (urbana e rural).

O Plano devera satisfazer as etapas estabelecidas ndo estanques e por vezes
concomitantes apresentadas neste TDR.

O processo de elaboracdo do PMSB/Nova Unido deve ser democratico e
participativo, de forma a incorporar as necessidades da sociedade e atingir a funcao

social dos servicos prestados, que lhe cabe por natureza.

A Figura 1, extraida do “Termo de Referéncia para Elaboracdo de Planos Municipais
de Saneamento Basico” da FUNASA, ilustra uma orientacdo de como a Contratada

devera desenvolver seus trabalhos objetivando atender ao escopo deste TDR.

Participagao
social efetiva em
todas as fases.

Compativel e
integrado com
todas as politicas e
planos do
municipio.

Planejamento
integrado dos 4
eixos do setor de
saneamento.

Toda a area do
municipio:
Planejamento localidades
para 20 anos urbanas e rurais,
adensadas e
dispersas

Revisao a cada 4
anos.

Figura 1 - Consideragdes gerais sobre a elaboracdo de PMSB
Fonte: Termo de referéncia para elaboragéo de Planos Municipais de Saneamento Bésico
(FUNASA, 2012)
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Devera haver ampla divulgacédo do Diagnéstico, das propostas do Plano e dos
estudos que o fundamentam, inclusive com a realizacdo de audiéncias ou
consultas publicas. Além disso, espacgos, canais e instrumentos para a
participacdo popular no processo de elaboracdo do Plano, com linguagem acessivel

a todos, devem ser definidos.

As propostas do Plano deverao ser integradas aos objetivos e diretrizes do Plano
Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas e demais

planos locais, como o Plano Diretor Municipal, caso houver.
6. CARACTERIZAGAO DO MUNICIPIO DE NOVA UNIAO
6.1.Informagdes Gerais Sobre o Municipio

A primeira denominacao do territério do municipio de Nova Unido era Vilva, devido
ao fato de que a primeira habitante da regido ter sido uma viuva. Essa mulher residia
na margem esquerda do ribeirdo Santa Cruz onde se encontram, até hoje, restos de
um forno velho, no qual eram queimadas as panelas de barro, utilizadas naquele
tempo. Posteriormente, esse territorio passou a constituir o distrito de “Unido de
Caeté”, pois 0 mesmo pertencia ao municipio de Caeté. O municipio de Nova Uniéo
foi criado pela lei n® 2674, de 30 de dezembro de 1962, pelo governador Dr. José de
Magalhdes Pinto, com a denominacdo de José de Melo. Em 16 de dezembro de
1987 o municipio recebeu a sua nova denominacdo de Nova Unido. Na area, além
da sede do municipio de Nova Unido, estdo também inseridos os povoados de
Altamira, Bau, Bernardo, Carmo, Lopez, Monte Horeb, Nova Aparecida e Santo
Antonio (IBGE, 2012).

Ainda de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, o municipio
gue esta inserido na Regido Metropolitana de Belo Horizonte, possui area de 172
Km?, com uma populacdo de 5.554 habitantes segundo o censo de 2010, o que |he

confere uma densidade demogréfica de 32,27 hab./Km?.

O IDH do municipio é de 0.70, conforme dados do Atlas de Desenvolvimento
Humano / PNDU (2000).

Dados apresentados no Portal ODM 2009, indicam que o percentual de urbanizacao
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€ de 51,76% e que a populacdo cresce, em média, 0,23% ao ano,
considerando o periodo entre 2000 e 2010.

Neste municipio, de 1991 a 2010, a proporcdo de pessoas com renda domiciliar per
capita de até meio salario minimo reduziu em 46,8%; para alcancar a meta de
reducdo de 50%, deve ter, em 2015, no maximo 37,7%. Para estimar a propor¢éo de
pessoas que estdo abaixo da linha da pobreza foi somada a renda de todas as
pessoas do domicilio, e o total dividido pelo namero de moradores, sendo
considerado abaixo da linha da pobreza os que possuem rendimento per capita
menor que 1/2 salario minimo. No caso da indigéncia, este valor sera inferior a 1/4

de salario minimo (Censo Demografico 2010).

Ainda segundo o Censo de 2010, a participacdo dos 20% mais pobres da populacdo
na renda passou de 4,6%, em 1991, para 2,9%, em 2000, aumentando ainda mais
0s niveis de desigualdade. Em 2000, a participacdo dos 20% mais ricos era de
64,5%, ou 22 vezes superior a dos 20% mais pobres.

Consta no documento do Portal ODM — Relatério Dinamico Nova Unido, que este

municipio dispde de Plano Diretor como instrumento de planejamento territorial.

O documento também relata que municipio declarou, em 2008, existirem
loteamentos irregulares, mas né&o existirem favelas, mocambos, palafitas ou
assemelhados. Neste municipio, ndo existe processo de regularizacado fundiaria.
N&o existe legislacdo municipal especifica que dispde sobre regularizacédo fundiaria
e sem plano ou programa especifico de regularizacéo fundiaria. Neste Municipio, em
2010, ndo havia moradores urbanos vivendo em aglomerados subnormais (favelas e
similares). Em 2010, 95,7% dos moradores urbanos contavam com o0 servigco de
coleta de residuos e 94,4% tinham energia elétrica distribuida pela companhia

responsavel (uso exclusivo).

A figura 02 a seguir, apresenta o mapa do municipio de Nova Unido com seus

respectivos distritos.
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Figura 2 — Mapa do Municipio de Nova Unido e seus distritos
Fonte: Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas — CBH Velhas (2012)
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6.2. Informacgdes sobre o saneamento béasico

6.2.1 Abastecimento de agua N8 peixe

Segundo dados preliminares, no municipio de Nova Unido sdo consumidos 11 litros
de &gua por segundo, ndo considerando as captacfes subterraneas individuais e
abastecimento provido pela prefeitura. O sistema de abastecimento da sede de
Nova Unido e do distrito de Nova Aparecida € operado pela COPASA; nas demais
localidades a operacdo e manutencao é feita pela prefeitura. H4 uma Estacao de
Tratamento de Agua — ETA, tipo convencional, que atende 444 habitantes em 1480
unidades familiares. A COPASA presta apoio a Prefeitura e ha diagndéstico e projetos

de abastecimento de localidades do municipio.

Segundo o Portal ODM, neste municipio, em 2010, 73,3% dos moradores tinha

acesso a rede de agua geral com canalizacdo em pelo menos um cémodo.

6.2.2 Esgotamento Sanitario

O Portal ODM informa que em 2010, 69,2% dos moradores possuiam formas de

esgotamento sanitario consideradas adequadas.

Dados preliminares indicam que o municipio de Nova Unido ja possui coleta de

esgoto em suas areas urbanas, o que ndo acontece em boa parte das areas rurais.

Ainda segundo esses dados, a sede do municipio possui dois sistemas
independentes. O Centro possui sistema coletor e interceptor concluido. O projeto
prevé trés sub-bacias com elevatorias de esgoto. A elevatoria n® 1 estd concluida.
As outras duas estacdes elevatorias tém os equipamentos, mas esperam liberacéo
da area. A Estacéo de Tratamento de Esgoto — ETE construida, possui reator e leito
de secagem, capacidade 5,5l/s, ndo esta em operacdo, o que estava estimado para

inicio de 2012. A populacado estimada a ser atendida € de 80%.

Nova Aparecida tem uma ETE com capacidade de 4,5l/s que funciona

precariamente, além de sistema coletor que atende 97% da populagéo.

A COPASA, através da Divisdo de Saneamento Rural, vem prestando apoio ao

municipio na implantacdo do sistema de esgotamento sanitario. O recurso da obra
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foi obtido da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Regional e Politica
Urbana — SEDRU.

No distrito de Carmo de Unido existe somente sistema coletor sem tratamento. Nas
demais areas nao existem acdes programadas para saneamento. Contudo, para as
localidades de Carmo, Altamira, Bau e Bernardo ja existem projetos elaborados pela
Prefeitura em 2002, em parceria com o Projeto Manuelzdo, para efetivacdo de
tratamento de efluentes em areas rurais. Entretanto, nao foi possivel, nos moldes em

que se encontram 0s projetos, captar recursos para as intervencoes.

6.2.3 Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

7

Segundo informacdes da Prefeitura, a limpeza urbana é realizada pelo servico
municipal. Existe uma usina de triagem em fase de readequacao para coleta seletiva
e os residuos sdlidos coletados que ndo sédo destinados para a coleta seletiva séo
dispostos de forma inadequada em lixdo. Ndo ha ainda consorcio de saneamento
em andamento ou formalizado. Em 2010, 74.8% dos domicilios particulares

permanentes contavam com o servi¢o de coleta de residuos.

N&o foram apresentadas maiores informacdes sobre os equipamentos e sistemas de
limpeza urbana e manejo de residuos, problemas e necessidades. Desta forma, a
contratada devera prever no escopo de seu trabalho o diagnéstico deste item

conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.
6.2.4 Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

O sistema de drenagem urbana € composto por sarjetas, bocas de lobo e grelha na
sede do municipio e comunidade de Nova Aparecida, e ainda bueiros de estradas
vicinais. Nao ha sistemas de micro-drenagem implantados nos outros distritos ou de

maior relevancia na area urbana.

N&o foram apresentadas maiores informagdes sobre os equipamentos e sistemas de
drenagem existentes, problemas e necessidades. Desta forma, a contratada devera
prever no escopo de seu trabalho o diagnéstico deste item conforme estabelecido no

item 8.4 deste Termo de Referéncia.
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7. METODOLOGIA DE ELABORACAO DO PMSB/ NOVA UNIAO

O PMSB/ Nova Uniao devera refletir as necessidades e anseios da populagédo
local, devendo, para tanto, resultar de planejamento democratico e participativo,
para que o mesmo atinja sua funcdo social. A Consultora sera responsavel pela
andlise dos dados, diagndstico dos problemas, elaboracdo das proposicoes,
relatorios e produtos intermediarios e volume final do PMSB/Nova Unido, bem como
pela promocéo e capacitacdo dos grupos de trabalho a respeito das fases do Plano

e participacao nas discussdes técnicas.

A elaboragcdo do PMSB/Nova Unido devera ser concebida em ambiente de
geoprocessamento utilizando a tecnologia Sistema de Informacdes Geogréficas
(SIG) para apresentacdo e analise dos diagnosticos. A base cartografica a ser
adotada para detalhamento do plano devera ser fornecida pelo Municipio, quando
existente, bem como todas as informac6es de que é detentor ou de que possa ter

acesso.

O SIG deverd ser construido em software comercial compativel com aqueles
utilizados pela Prefeitura e devera conter um banco de dados para facilitar a
manipulagcédo das informacdes e a visualizacédo da situacédo de cada servi¢o ofertado
pelo Municipio, a fim de se identificar os problemas e auxiliar a tomada de decisdes.

O Municipio devera disponibilizar as seguintes informac¢des, quando existentes:
| - Base Cartogréfica Georreferenciada;

Il - Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do
sistema de abastecimento de agua, incluindo todas as estruturas integrantes:
estacOes de tratamento, adutoras de agua tratada, redes de distribuicdo, ligacbes

prediais, medicdo e controle;

Il - Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do
sistema de esgotamento sanitario, incluindo todas as estruturas integrantes: rede de
coleta, interceptores, emissarios, estacdes de tratamento e situacdo do

monitoramento de quantidade e qualidade;

IV - Material em meio digital referente aos sistemas de drenagem e manejo de aguas

pluviais existentes no Municipio;
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V - Material em meio digital referente aos sistemas de manejo de residuos
sélidos existentes no Municipio;

No inicio da contratacdo, a Prefeitura Municipal de Nova Unido devera indicar por
meio de Decreto Municipal, um Grupo de Trabalho do Plano Municipal de
Saneamento Basico (GT-PMSB). Este GT-PMSB, por sua vez, sera instituido com
objetivo de fazer prevalecer a construgdo de um PMSB dotado de um perfil

participativo.

O GT-PMSB possuird duas comissdes distintas: 18 O Comité de Coordenacéao
que serd uma instancia consultiva e deliberativa; e 2% O Comité Executivo que
sera uma instancia responsavel por garantir a operacionalizagdo do PMSB. A
constituicdo do GT, no que se refere aos membros, serd de responsabilidade do

Poder Publico Municipal.

Cabe ressaltar que, tanto o Comité de Coordenagéo, quanto, o Comité Executivo
ndo possuirdo poder de Chefia perante a Contratada, atribuicdo esta que ficara a
cargo da Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo. Todavia, a AGB Peixe Vivo
colocara seu corpo técnico em permanente contato com GT-PMSB e se dispbe a

colaborar para que o mesmo possa desempenhar sua funcgéo.

A Contratada sera responsavel por instalar o servico de ouvidoria do PMSB/Nova
Unido, trabalhando em dias Uteis. Na ouvidoria, o cidaddo podera expressar suas
opinides e realizar questionamentos quanto ao PMSB/Nova Unido. Esta ouvidoria ira
funcionar a partir do segundo més desde o inicio da contratacdo. A contratada ainda
devera fornecer um numero de telefone e um e-mail para que a populacdo do
municipio possa estabelecer contato. Também é recomendado que a Contratada se
utilize de redes sociais da internet, uma vez que, as mesmas tornaram-se bastante
populares atualmente e sdo de baixo custo. Os relatos que surgirem por meio da
ouvidoria do PMSB/Nova Unido deverdo ser imediatamente encaminhados ao GT-
PMSB para que este administre suas agoes.

8. ESCOPO E DETALHAMENTO DE ATIVIDADES

A seguir sdo detalhados os conteudos a serem abordados em cada uma das etapas

e suas respectivas atividades.
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8.1 Plano de Trabalho

A Contratada devera, no inicio da contratagdo, se reunir com a equipe técnica \
da AGB Peixe Vivo, representantes do CBH Rio das Velhas e representantes da
Prefeitura Municipal de Nova Unido. Nesta reunido, a Consultora devera apresentar
sua metodologia de trabalho e suas estratégias de atuacao a fim de se concluir a
execucdo das etapas de trabalhos de forma satisfatoria. Além disso, a Contratada
devera apresentar cronograma de execucao do PMSB. Essa reuniao ocorrera em
no maximo 30 (trinta) dias apds a contratacdo dos servicos em local e horéario a

serem confirmados posteriormente.

A reunido também sera preponderante para que os stakeholders apresentem suas
expectativas em relacdo ao objeto contratado e, além disso, para que sejam
esclarecidas e delineadas estratégias e meios de intercomunicacdo e a partir dai,
definir o nivelamento de ideias para que a execu¢ao do Contrato ocorra conforme
atesta o escopo deste TDR. A AGB Peixe Vivo podera requerer alteragdes no Plano

de Trabalho da Contratada, caso esta considere necessario, para a sua aprovacgao.
Esse Plano de Trabalho devera conter no minimo os seguintes elementos:

¢ Introducédo e Contextualizacao

e Justificativa dos servigos a serem executados;

¢ Metodologia a ser adotada para o desenvolvimento dos trabalhos;

¢ Quantificacdo dos servigcos a serem executados;

e Participagéo da sociedade, contendo datas provaveis para reunides;

e Definicdo das responsabilidades de todos agentes envolvidos no processo;

e Fluxogramas contendo fatores dificultadores e facilitadores, nas respectivas

etapas dos trabalhos;
e Cronograma de execugao.

Deve se ter como referéncia o “Guia para a Elaboracdo de Planos Municipais de
Saneamento” / Item 4 — Planejamento Participativo e o Plano de Saneamento.
(Ministério das Cidades/2006).
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8.2 Plano de Mobilizagdo Social do PMSB/Nova Uniao

Ser4 responsabilidade da Contratada a apresentacdo de Plano de \
Mobilizacdo Social para a AGB Peixe Vivo e para o CBH Rio das Velhas em, no
maximo 30 (trinta) dias ap0s a sua contratacdo, juntamente com o Plano de
Trabalho.

A Consultora devera realizar acdes de mobilizagdo da comunidade, conduzindo
reunides e eventos publicos, preparando, apresentando e documentando as fases
de desenvolvimento de todo o trabalho, por meio de atas, lista de presencas e
registros fotogréficos ou filmagens. Todas as despesas com as atividades de
mobilizag&o deveréo ser custeadas pela contratada.

A empresa contratada devera dispor dos seguintes recursos para divulgagao:
a) Cartazes;

b) Panfletos;

c) Carros de som;

d) Propaganda na imprensa escrita local,

e) Propaganda em radio local;

f) Redes sociais; e

g) Propagandas na internet em site da Prefeitura e do CBH Rio das Velhas.

Observa-se que todo o material de divulgacdo e informacdo devera ser
previamente submetido a aprovacdo da AGB Peixe Vivo e do CBH Rio das

Velhas, antes da sua producéo e distribuicao.

O Plano de Mobilizacdo Social devera prever 0os meios necessarios para a
realizacdo de eventos setoriais de mobilizagcdo social (debates, oficinas, reunides,
seminarios, conferéncias, audiéncias publicas, entre outros), garantindo, no minimo,
gue tais eventos alcancem as diferentes regides administrativas e distritos afastados

de todo o territorio do municipio.

Na Figura 3 encontra-se ilustrado o foco de atuacdo do Plano de Mobilizacdo Social
de um PMSB:
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Figura 3 - Foco de atuacao do Plano de Mobilizacdo Social de um PMSB.
Fonte: Termo de referéncia para elaboragéo de Planos Municipais de Saneamento Bésico
(FUNASA, 2012)

8.3 Plano de Comunicacéo Social do PMSB/Nova Uniéo

A participacdo comunitaria nao se limita a obter informagbées sobre “como
funcionam” os servigos, mas se refere ao exercicio da cidadania. Relaciona-se ao
posicionamento sobre o funcionamento do municipio e suas politicas publicas.
Envolve a socializacdo de experiéncias e o debate democratico e transparente de

ideias.

Uma das condicdes para a participacdo € o conhecimento claro do problema e o
acesso as informacdes necessarias para a elaboragdo do PMSB/Nova Unido.
Devem ser previstos mecanismos de disponibilizagdo, repasse e facilitacdo da
compreensao das informacgfes para que a sociedade possa contribuir e fazer suas
escolhas nos trabalhos de planejamento.

A Contratada devera apresentar um Plano de Comunicac¢do Social, contendo as
especificacdes e os quantitativos de material de divulgacdo (numero de cartazes,
panfletos, horas de divulgagcdo em radio, horas de carro de som, etc.) a serem
fornecidos e, impreterivelmente, tera que justificar tecnicamente os critérios
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determinantes dos quantitativos de material de campanha a serem empregados D Lo f

no processo de divulgacdo do PMSB/Nova Uniao.

Além disso, na apresentacdo, a contratada devera indicar sua estratégia de
divulgacdo. A divulgacdo se fard em 03 (trés) momentos distintos como se dispde

nos Tépicos a segquir:

i. Divulgacdo do Plano Municipal de Saneamento Bésico;

ii. Divulgacéo do Diagndstico atual dos Servicos de Saneamento Basico;
iii.Divulgacdo dos Programas e Acdes necessarias.

A Contratada devera apresentar em funcao do Topico i deste item (Divulgacdo do
Plano Municipal de Saneamento Basico), a Tabela 1 preenchida como parte das

justificativas técnicas, que fara parte de seus trabalhos.
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Tabela 1 - Ficha de Justificativas de Escolhas Técnicas para Divulgacao do
Langcamento do PMSB/Nova Unido

PROPOSTA:

Campanha de Divulgacéo para Langcamento do PMSB/Nova Uni&o

Data do inicio da divulgacao: / /
Data do término da divulgacgéo: / /
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos )
Custos estimados (R$)
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, volume, nimero, etc.)
1-
2-
3-
n_

Nome do profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizacdo Social

No momento da apresentacdo do Plano de Mobilizagcdo Social do PMSB/Nova
Unido, a Contratada devera ainda se descrever a metodologia a ser utilizada para a
realizagcdo de 02 (duas) Conferéncias Publicas que servirdo para apresentar os
resultados de duas etapas de trabalho desenvolvidas pela Contratada, sendo, a
primeira delas relativa ao Toépico ii deste item (Diagnostico Atual dos Servigcos de
Saneamento Basico) e a segunda relativa ao Toépico iii deste item (Divulgacdo dos

Programas e Acbes Necessarias).

Ainda em complementacao as justificativas necessarias ao planejamento das acoes,
a Contratada devera apresentar duas fichas preenchidas, conforme ilustrado pelas
Tabelas 2 e 3, as quais se referem as propostas para divulgacdo dos eventos

citados nos Tépicos ii e iii presentes neste item.
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Tabela 2 - Ficha de Justificativas de Escolhas Técnicas para Divulgacao dos
Resultados do Diagnostico da Situagdo Atual dos Servicos de Saneamento de
Nova Uniéo

N /

Nova Unido

PROPOSTA:

Conferéncia Publica para apresentacédo do diagnostico da situagdo atual dos
Servigos de Saneamento Bésico de Taquaracu de Minas

Data do inicio da divulgacéo: / /
Data do término da divulgagéo: / /
Data da Conferéncia Publica: / /

Capacidade de lugares recomendada:

Local do evento: (a ser definido pela Prefeitura Municipal)
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos )
Custos estimados (R$)
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, nimero, etc.)
1-
2-
3-
n-

Profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizagao Social
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Tabela 3 - Ficha de Justificativas de Escolhas Técnicas para Divulgacao das
Propostas de A¢les e Programas para Intervengédo nos Servigos de
Saneamento Béasico de Nova Unido

PROPOSTA:

Conferéncia Publica para apresentacdo das propostas de A¢bes e Programas
para intervencdo nos Servigcos de Saneamento Basico

Data do inicio da divulgacao: / /
Data do término da divulgacéo: / /
Data da Conferéncia Publica: / /

Capacidade de lugares recomendada:

Local do evento: (a ser definido pela Prefeitura Municipal)
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos )
Custos estimados (R$)
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, numero, etc.)
1-
2-
3-
n_

Profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizag&o Social
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A elaboragédo desse Plano de Comunicagao Social, deve ser desenvolvida

por profissional (ou equipe) experiente e capacitado(a) no que se refere a

trabalhos de comunicacdo social/ambiental conforme destaca a lista de

membros da equipe chave deste TDR. Ressaltando que este Plano de
Comunicacdo Social ficar4 sujeito a aprovacdo da AGB Peixe Vivo depois de
efetivada sua apresentacdo e podera passar por ajustes caso seja solicitado. Apos
apresentado e, posteriormente aceito pela AGB Peixe Vivo, a Contratada estara

assumindo o compromisso de programar as medidas e a¢fes nele contidas.
8.4 Diagnostico da Situacdo do Saneamento Bésico

O Diagnéstico € a base orientadora dos prognésticos do PMSB/Nova Unido, da
definicdo de objetivos, diretrizes e metas e do detalhamento de seus Programas,
Projetos e Acdes. Deve, portanto, consolidar informacdes sobre as condi¢des de
salubridade ambiental e dos servicos de saneamento basico, considerando os dados
atuais e projec6es com: o perfil populacional; o quadro epidemioldgico e de saude;
os indicadores socioecondmicos e ambientais; o desempenho na prestacdo de

servicos; e dados de outros setores correlatos.

O Diagnostico da Situacdo do Saneamento Basico deve considerar os 4 (quatro)
eixos: abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e

manejo dos residuos sélidos além de drenagem e manejo das aguas pluviais.

Deve orientar-se na identificacdo das causas das deficiéncias, para que seja
possivel indicar as alternativas para a universalizacdo dos servicos quando do
Prognostico. E importante a caracterizacdo do municipio e anélise de sua insergéo
regional, incluindo a relagdo com os municipios vizinhos, o Estado e as bacias

hidrogréficas.

O Diagndstico deve contemplar a perspectiva dos técnicos e da sociedade e, para
tanto, adotar mecanismos de pesquisa e dialogo que garantam a integracdo dessas
duas abordagens. As reunides comunitarias, audiéncias e consultas podem ser o
meio para a elaboragdo de um diagnostico participativo da perspectiva da
sociedade. Na perspectiva técnica, os estudos devem utilizar indicadores e dados

das diferentes fontes formais dos sistemas de informacdes disponiveis.
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Deve ser prevista a preparacao de resumos analiticos em linguagem acessivel
para a disponibilizacdo e apresentacdo a sociedade de forma a proporcionar o

efetivo e amplo conhecimento dos dados e informacdes.

Os dados obtidos durante a pesquisa e elaboracdo do Diagndéstico deverdo ser
organizados em uma base de dados de facil acesso e de simples operacéo,
devendo passar por adequado tratamento estatistico e analise critica das
informacbes, que vira a compor o Sistema de Informacfes Municipais de

Saneamento Basico, relacionado no item 8.8 deste TDR.
8.4.1 Planejamento do Diagndéstico

O Diagnostico deve contemplar os seguintes itens e informacgdes relevantes e deve

abranger todo o territério urbano e rural do Municipio de Nova Unido:
a) Coleta de Dados e Informacg®es: tipos, abrangéncia e tratamento.

Definida a area de abrangéncia, deve ser estabelecida a base de dados que ira
subsidiar a elaboragdo do Diagndstico e o Sistema de Informacdo Municipal de
Saneamento Basico de Nova Unido. Nao é prevista a obtencdo de dados primarios
além dos descritos neste TDR. Para outros dados primarios, porventura julgados
imprescindiveis para o desenvolvimento do plano, deverd ser verificada a

possibilidade da Consultoria assumir a coleta ou a propria Prefeitura levanta-los.

Para elaboracdo do PMSB/Nova Unido devera ser disponibilizada pela Prefeitura a

sua base cartografica, se existente, sob a qual os trabalhos serdo desenvolvidos.

Conforme disponibilidade das fontes e necessidade de informagbes para
dimensionar e caracterizar os esfor¢cos de investimento e a gestdo dos servi¢os de
saneamento basico, serd realizada pela Contratada ampla pesquisa de dados
secundarios disponiveis em instituicbes governamentais (municipais, estaduais e
federais) e ndo governamentais, e ainda dados primarios obtidos diretamente junto
as instituicbes publicas locais. O trabalho de coleta de dados e informacdes deve

abranger, no minimo:
« alegislagéo local no campo do saneamento basico, satude e meio ambiente;

« a estrutura e capacidade institucional existente para a gestao dos servicos de
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saneamento béasico (planejamento, prestacao, fiscalizacdo e regulagéo
dos servicos e controle social);

« estudos, planos e projetos de saneamento basico existentes. Avaliar a

necessidade e possibilidade de serem atualizados;

« a situacdo dos sistemas de saneamento basico do municipio, nos seus 4
(quatro) componentes, tanto em termos de cobertura como de qualidade da

prestacao dos servigos;
. as tecnologias utilizadas e a compatibilidade com a realidade local;
« a situacao socioecondmica e capacidade de pagamento dos usuarios;
. dados e informacdes de outras politicas correlatas.

O Diagnostico deve adotar uma abordagem sistémica, cruzando informacfes
socioeconbmicas, ambientais e institucionais, de modo a caracterizar a situacao

antes da implementagéo do PMSB.
b) Fontes de Informacdes de Dados Secundarios

As principais fontes de informacdo devem ser as bases de dados disponiveis no
Municipio e as existentes nos prestadores de servico. Como fontes auxiliares,
inclusive em se tratando de informacBes de outras politicas de interesse do
saneamento basico, dentre outros, podem ser pesquisados 0s seguintes bancos de

dados:

e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) (www.ibge.qov.br);

e Pesquisa Nacional de Saneamento Basico de 2000 (www.ibge.gov.br)

e Sistema Nacional de Informag¢bes em Saneamento (www.snis.gov.br);

¢ Programa de Modernizacdo do Setor Saneamento (www.cidades.qgov.br);

e Sistema de Informacdes do Sistema Unico de Saude www.datasus.gov.br,

que inclui as seguintes bases de dados: “Demograficas e Socioeconémicas”
disponivel em “Informacdes de Saude”; Atengao Basica a Saude da Familia,
em “Assisténcia a Saude”; “Morbidade Hospitalar”, geral por local de

internagéo, em “Epidemioldgicas e Morbidade”; dentre outros;
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Cadastro Unico dos Programas Sociais do Governo Federal

(www.mds.gov.br);

e Projeto Projecdo da Demanda Demografica Habitacional, o Déficit

Habitacional e Assentamentos Precarios (www.cidades.gov.br);

e Atlas de Abastecimento Urbano de Agua da Agéncia Nacional de Aguas;

e Diagnoésticos e estudos realizados por 0Orgdos ou instituicbes regionais,

estaduais ou por programas especificos em &reas afins ao saneamento;

e Sistema de Informacdes das Cidades - Geosnic:

www2.cidades.gov.br/geosnic.
c) Inspecdes de Campo e Dados e Informag¢8es Primarias

As informacdes relativas a dados primarios, quando necessario, serdo provenientes
de pesquisas realizadas pela Contratada in loco nas localidades, em domicilios, em
vias publicas, em unidades dos sistemas de saneamento basico existentes, junto a
prestadores de servicos, junto a populacdo ou a entidades da sociedade civil, em
cursos de agua, dentre outros. As informacBes e dados poderdo ser obtidos por
meio de coleta de amostras, entrevistas, questionarios, reunides, etc. devidamente
elaborados segundo metodologias especificas para cada um desses instrumentos

citados.
Os seguintes elementos deverédo ser considerados:

¢ identificacdo, previamente as inspecdes de campo, dos atores sociais, com
delineamento basico do perfil de atuacdo e da capacitacdo na tematica de

saneamento basico;

e previsao de entrevistas junto aos 0rgaos responsaveis pelos servigos publicos
de saneamento béasico, de saude e do meio ambiente, entidades de
representacéo da sociedade civil, instituicbes de pesquisa, ONGs e demais

orgédos locais que tenham atuacdo com questdes correlatas;

e realizacdo de inspecOes de campo para a verificacdo e caracterizagcdo da

prestacdo dos servicos de saneamento basico, com instrumento de pesquisa
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previamente elaborado pela Consultora e aprovado pelo GT e AGB
Peixe Vivo.

E importante que as inspecdes de campo contribuam para que o Diagnéstico inclua
uma analise critica da situacdo dos sistemas de saneamento basico implantados
(abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo

de residuos sélidos e drenagem e manejo das &guas pluviais urbanas).

O Diagnostico devera incluir fotografias, ilustracdes e croquis ou mapas disponiveis

dos sistemas.
8.4.2 Enfoques do Diagnodstico do Saneamento Béasico

O Diagnostico dos Servigos Publicos de Saneamento Basico de Nova Unido deve,
necessariamente, englobar as dareas urbanas e rurais e tomar por base as
informacdes bibliogréaficas, as inspecdes de campo, os dados secundarios coletados
nos 6rgdos publicos que trabalham com o assunto e, quando necessério, os dados
primarios coletados junto a localidades inseridas na area de estudo.

O Diagnéstico deve, também, subsidiar e fornecer informa¢cfes adequadas para a
elaboracdo ou atualizacdo dos projetos técnicos setoriais de saneamento basico:
Abastecimento de Agua Potavel, Esgotamento Sanitario, Limpeza Urbana e Manejo
de Residuos Solidos, Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas.

Este diagnostico deve estar em conformidade com os demais Planos Municipais,

guando existirem, como por exemplo, o Plano Diretor Municipal.
8.4.3 Caracterizagao Geral do Municipio

Entre os aspectos a serem considerados na caracterizagcdo do municipio de Nova

Unido, no contexto do Diagnéstico, deve-se destacar:

« demografia urbana e rural com andlise estratificada por renda, género, faixa
etaria, densidade e acesso ao saneamento e projecdes de crescimento

populacional no horizonte de tempo do Plano;

« vocagdes econdmicas do municipio, no contexto atual e proje¢cdes em termos

das atividades produtivas por setor;
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« infra estrutura (energia elétrica, pavimentacdo das ruas, transportes,

saude e habitacao);

o caracterizacdo geral do municipio nos aspectos geomorfolégicos,

climatologicos, hidrogréaficos, hidrogeoldgicos e topograficos;

« caracterizacdo geral dos aspectos culturais do municipio, resultante da sua
ocupacdo e formacgdo historica, analisando as relacbes com 0 uso e a

preservacao dos recursos ambientais;

« caracterizacdo das areas de interesse social, como localizacdo, perimetros e
areas, caréncias relacionadas ao saneamento basico, precariedade

habitacional, populacéo e situacdo socioecondémica;

« indicacdo das areas de protecdo ambiental e areas de preservacao
permanente, inclusive reservas legais, reservas particulares do patriménio

natural e outras;
. identificacdo de areas de fragilidade sujeitas a inundacfes ou deslizamentos;

« consolidacdo e informacdo cartografica das informacfes socioecondmicas,

fisicos territoriais e ambientais disponiveis sobre o municipio e a regido; e

« analise da dindmica social do municipio para a compreensdo da organizacao
da sociedade e a identificacdo de atores e segmentos sociais estratégicos

com interesse no saneamento basico a serem envolvidos.
Com referéncia a situacao institucional do municipio, deve-se considerar e realizar:

« levantamento e analise da legislacdo aplicavel localmente que define as
politicas federal, estadual, municipal e regional sobre 0 saneamento basico, o
desenvolvimento urbano, a saude e o meio ambiente (leis, decretos, codigos,

politicas, resolugdes e outros);

« identificacdo e andlise da estrutura e capacidade institucional para a gestédo
(planejamento, prestacdo dos servigos, regulacdo, fiscalizacdo e controle
social) dos servicos de saneamento basico nos 4 (quatro) componentes,

incluindo a avaliacdo dos canais de integracao e articulagéo inter-setorial e da

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060 Tels.: (31) 3201.2368
E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br

N /




Contrato de Gestdo IGAM n° 003/2009 - Ato Convocatério n® 023/2012 33

sua inter-relacdo com outros segmentos (desenvolvimento urbano,

habitagédo, saude, meio ambiente e educacéo);

« andlise geral da sustentabilidade econdmica da prestacdo dos servicos de

saneamento basico;

« levantamento das acgdes previstas nos Planos Plurianuais (PPA), nas versbes

anteriores e em especial para a versdo mais atual;

« identificacdo das redes, 6rgaos e estruturas de educacao formal e ndo formal
e avaliacdo da capacidade de apoiar projetos e acdes de educacdo ambiental

combinados com os programas de saneamento basico;

« identificagéo, junto aos municipios vizinhos, das possiveis areas ou atividades
onde podem haver cooperagcédo, complementaridade ou compartilhamento de
processos, equipamentos e infra estrutura, relativos a gestdo do saneamento

basico ou de cada um dos servigcos ou componente em particular;

« identificagdo de programas locais existentes de interesse do saneamento
basico nas areas de desenvolvimento urbano, habitacdo, mobilidade urbana,

gestao de recursos hidricos e conservacdo ambiental;

« identificacdo e avaliacdo do sistema de comunicacao local e sua capacidade
de difusdo das informacgdes e mobilizacdo sobre o PMSB/Nova Uni&o.

8.4.4 Caracterizacdo Geral do Saneamento Basico

a) Para o componente dos Servicos de Abastecimento de Agua Potavel, o
Diagnostico devera contemplar, para as areas rurais e urbanas, as seguintes

informacoes:

« caracterizacdo da cobertura e qualidade dos servigos, com a identificagao das
populacbes ndo atendidas e sujeitas a falta de &gua; regularidade e
frequéncia do fornecimento de agua, com identificacdo de areas criticas;

consumo per capita de agua;
« (qualidade da agua tratada e distribuida a populacao;

« avaliacdo da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populagéo,

pelos sistemas existentes versus o consumo e a demanda atual e
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futura, preferencialmente, por areas ou setores da sede e localidades do
municipio;

« levantamento e avaliacdo das condi¢cdes atuais e potenciais dos mananciais
de abastecimento de agua quanto aos aspectos de protecdo da bacia de

contribuicdo (tipos de uso do solo, fontes de poluicdo, estado da cobertura
vegetal, qualidade da agua, ocupac¢fes por assentamentos humanos, etc.);

« apontamento de novas alternativas para captacdo, caso seja identificada a

necessidade;

« descricao e avaliacdo dos sistemas de abastecimento de &gua existentes no
municipio, quanto a captacdo, elevacao, aducdo, tratamento, reservacao,
estacbes de bombeamento, rede de distribuicdo e ligacdes prediais, nos
aspectos relacionados as capacidades de atendimento frente a demanda e ao
estado das estruturas. Recomenda-se 0 uso de textos, mapas, fluxogramas,

fotografias e planilhas, com a apresentacéo da visao geral do sistema,;

« caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos a receitas, custos, despesas, tarifas,
namero de ligagBes, inadimpléncia de usuérios, e eficiéncia comercial e
operacional, uso de energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SNIS.
Deverd ser apresentada uma analise comparativa entre os indicadores de

Nova Unido e o de outras cidades com area e populacdo semelhantes.

b) Para o componente dos Servicos de Esgotamento Sanitario, o Diagndstico devera
abranger as areas urbanas e rurais, a identificacdo dos nucleos carentes ou
excluidos de esgotamento sanitario e a caracterizagdo dos aspectos
socioeconémicos relacionados ao acesso aos servigos. Deverdo ser contemplados

0S seguintes conteudos:

« caracterizacdo da cobertura e a identificacdo das populacdes ndo atendidas
ou sujeitas a deficiéncias no atendimento a sistemas de esgotamento
sanitario (redes coletoras, fossas sépticas e outras solugbes, contemplando

também o tratamento);
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. avaliacdo da situacdo atual e futura da geracdo de esgoto versus

N /

capacidade de atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario g,
disponiveis quer seja a partir de solucbes individuais e/ou coletivas,

contemplando também o tratamento;

« descricdo e avaliacdo dos sistemas de esgotamento sanitario quanto a
capacidade instalada frente a demanda e ao estado das estruturas
implantadas, a partir do uso de textos, mapas, fluxogramas, fotografias e
planilhas, com a apresentacdo da visdo geral dos sistemas. No caso do uso
de sistemas coletivos essa avaliacao deve envolver as ligacdes de esgoto, as
redes coletoras, os interceptores, as estacdes elevatorias, as estacdes de

tratamento, os emissarios e a disposicao final,

« andlise dos processos e resultados do monitoramento da quantidade e

qualidade dos efluentes, quando implantados;
« dados da avaliacdo das condi¢cbes dos corpos receptores, quando existentes;

« caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos as receitas, custos, despesas, tarifas,
namero de ligagBes, inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e

operacional, uso de energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SNIS;

« Indicacado de areas de risco de contaminacao e de areas ja contaminadas por

esgotos no municipio, quando mapeadas e avaliadas.

c) Para o componente dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Solidos, de Residuos da Construcdo Civil e de Residuos dos Servigos de Saude, o

Diagnéstico devera contemplar as seguintes informacdes:
« analisar e avaliar as condicdes técnicas do aterro controlado de Nova Unido;

« Informacdes da caracterizagdo dos residuos sdlidos dentro das normas da
ABNT NBR 10004/10005/10006/10007/ NBR 1.057; NB 1.025; NBR 8.849 NB
844; NBR 8.418 NB 842; NBR 8.419 NB 843; Resolucbes CONAMA n°
001/1986, n° 011/1986, n° 005/1988, n° 006/1988, n° 002/1991, n°® 006/1991,
n° 008/1991, 005/1993, n°® 004/1995, n° 237/1997, n°® 257/1999, n° 258/199, n°
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275/2001, n°® 283/2001 e da Politica Nacional de Residuos Soélidos 3  E
(Secéo Unica - Art. 10 da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010); s,

« incluir em projecfes, a quantidade e a qualidade de producdo de residuos

para curto e meédio prazo;

« analise da situacdo da gestdo do servico de limpeza urbana e manejo dos
residuos sdlidos, com base em indicadores técnicos, operacionais e

financeiros (a partir de indicadores do SNIS e outros);

« descricdo e analise da situacdo dos sistemas de acondicionamento, coleta,
transporte, transbordo, manuseio, tratamento e disposicao final dos residuos
sélidos do municipio. Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas

gue permitam um perfeito entendimento dos sistemas em operacao;

. identificacdo de lacunas no atendimento a populacdo pelo Poder Publico do
sistema de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos para as condi¢cdes
atuais e futuras, quanto a populacdo atendida (urbana e rural), além do tipo,

regularidade, qualidade e frequéncia dos servigos;

. identificacdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de

varri¢cao, identificando a populacéo atendida;

. analise dos servicos de varricdo e servicos especiais (feiras, mercados,
espacos publicos, calcaddes, locais de grandes eventos, etc.). Incluir
desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito

entendimento dos sistemas em operacao;

. identificacdo das formas da coleta seletiva (cooperativas, associacdes e
‘carrinheiros’), quando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive

guanto aos custos e viabilidade social e financeira;

o inventério/analise da atuacdo dos catadores, nas ruas ou nhos lixdes,

identificando seu potencial de organizacéao;

« informacdo, quando ja identificadas, de éareas de risco de
poluicdo/contaminacéo, e de areas ja contaminadas, por residuos solidos e as
alteracdes ambientais causadas por depadsitos de lixo urbano;
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« avaliacdo das solucdes adotadas no Plano de Gerenciamento de
Residuos de Servicos de Saude elaborado pelos geradores dos
residuos e identificacdo da abrangéncia da coleta e destinacdo final
destes residuos, conforme as informacfOes da caracterizacdo dos residuos
soOlidos dentro das normas da ABNT NBR 10004/10005/10006/10007/ NBR
1.057; NB 1.025; NBR 8.849; NB 844; NBR 8.418; NB 842; NBR 8.419 e NB
843; Resolugbes CONAMA n° 001/1986, n° 011/1986, n° 005/1988, n°
006/1988, n° 002/1991, n° 006/1991, n° 008/1991, n° 005/1993, n° 004/1995,
n° 237/1997, n° 257/1999, n°® 258/199, n° 275/2001, n° 283/2001 e da Politica
Nacional de Residuos Solidos (Se¢édo Unica - Art. 10);

« avaliacdo das solucfes adotadas na gestao dos residuos da construcao civil.

d) Para o componente dos servicos relativos ao manejo das aguas pluviais e a
drenagem urbana, o Diagnoéstico deverd estar em harmonia com o Plano de
Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas, e com Plano Diretor
Municipal, caso houver. Devem ser adotados ou considerados os indices,

parametros e normas em vigor, além de incluir:

« analise critica dos sistemas de manejo e drenagem das &guas pluviais
(macrodrenagem e microdrenagem) e das técnicas e tecnologias adotadas
guanto a sua atualidade e pertinéncia em face dos novos pressupostos

guanto ao manejo das aguas pluviais;

« identificagdo de lacunas no atendimento pelo Poder Publico, incluindo
demandas de ac¢les estruturais e nao estruturais para 0 manejo das aguas
pluviais, com andlise do sistema de drenagem existente quanto a sua

cobertura, capacidade de transporte e estado das estruturas;

« identificacdo das deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de

estudos hidrologicos;
« andlise das condicdes de operacdo e manutencéo dos sistemas existentes;

« estudo das caracteristicas morfoldgicas e determinacdo de indices fisicos
(hidrografia, pluviometria, topografia e outros) para as bacias e microbacias,

em especial das areas urbanas;
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« caracterizacdo e complementacdo da indicacdo cartografica das areas

de risco de enchentes, inundagdes, escorregamentos, em especial para g,
as areas urbanas e, quando possivel, destacando hidrografia,
pluviometria, topografia, caracteristicas do solo, uso atual das terras, indices

de impermeabilizacdo e cobertura vegetal;

« avaliacdo dos estudos elaborados para Nova Unido, quanto ao zoneamento

de riscos de enchentes para diferentes periodos de retorno de chuvas;

« andlise dos processos erosivos e sedimentologicos e sua influéncia na
degradacdo das bacias e riscos de enchentes, inundagfes e

escorregamentos.
8.4.5 Diagnostico dos Setores Inter-relacionados com Saneamento
Basico

a) Situacdo do desenvolvimento urbano e habitacdo - Identificar e analisar dados e

informacdes subsidiarias e os objetivos e acbes estruturantes do municipio de Nova
Unido, com reflexo nas demandas e necessidades relativas ao saneamento basico,

em particular nos seguintes aspectos:
« parametros de uso e ocupacéao do solo;
« definicdo do perimetro urbano da sede e dos distritos do Municipio;

« definicdo das Areas Especiais de Interesse Social — AEIS e Areas de Especial

Interesse Econdmico - AEIE;

. identificacdo da ocupacéo irregular em Areas de Preservacdo Permanente -
APP;

« identificacdo, avaliacdo e andlise (contemplando no minimo: historico e
resultados alcancados) da aplicacdo dos instrumentos do Estatuto da Cidade

em Nova Uniao:;

« identificagdo da situagédo fundiaria e eixos de desenvolvimento da cidade,

bem como de projetos de parcelamento e/ou urbanizacéo.

No campo da habitagéo, identificar e analisar, quanto ao reflexo nas demandas e
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necessidades em termos do saneamento basico, as seguintes informacdes do

Plano Municipal de Habitacdo, caso existam:

organizacao institucional e objetivos do Plano e seus programas e acoes;

quadro da oferta habitacional com identificacdo da oferta de moradias e solo
urbanizado, principalmente quanto a disponibilidade de servicos de
saneamento basico; as condi¢cbes de acesso as modalidades de intervencao
e financiamento habitacional; a disponibilidade do solo urbanizado para a
populacdo de baixa renda, especialmente as Areas Especiais de Interesse

Social - AEIS;

necessidades habitacionais com caracterizacdo da demanda por habitacdo e
investimentos habitacionais, considerando as caracteristicas sociais locais, o
déficit habitacional quantitativo e qualitativo, a caracterizacdo de

assentamentos precérios € outras;

andlise das projecdes do déficit habitacional: identificar e analisar impactos

para as demandas de saneamento basico.

b) Situacdo ambiental e de recursos hidricos - O Diagnéstico deve incluir

informacdes e andlise dos dados ambientais e de recursos hidricos e suas

interacbes com 0s aspectos socioecondmicos, a partir de informacdes existentes ou

do Planos Diretor de Recursos Hidricos de Bacia Hidrografica do Rio das Velhas.

Deve incluir:

A caracterizacdo geral das bacias hidrograficas onde o municipio esta
inserido, incluindo as delimitacdes territoriais, 0s aspectos relativos aos meios
fisicos e naturais, ao subsolo e ao clima, destacando a topografia, os tipos e
usos do solo, os corpos d'agua e o regime hidrologico; a cobertura vegetal, a
situacdo de preservacdo e protecdo dos mananciais superficiais e aguas

subterraneas, areas de recarga e de afloramento de aquiferos;

A caracterizacdo geral dos ecossistemas naturais, por bacia hidrogréfica,
destacando, caso existam, indicadores da qualidade ambiental e as areas de

preservagao permanente;
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A situacdo e perspectivas dos usos e da oferta de dgua em bacias
hidrograficas de utilizacdo potencial para suprimento humano,
considerando as demandas presentes e futuras e o lancamento de
residuos liquidos e sdlidos de sistemas de saneamento basico, do ponto de

vista quantitativo e qualitativo;

A identificacdo de condi¢cdes de degradagcdo por lancamento de residuos

liquidos e solidos e a verificacdo de situacOes de escassez presente e futura;

A identificacdo das condi¢cdes de gestdo dos recursos hidricos nos aspectos
de interesse do saneamento basico quanto ao dominio das 4guas superficiais
e subterrdneas (Unido ou Estado); a situacdo da gestao dos recursos hidricos
nas bacias do municipio; a atuacdo de comités e agéncias de bacia; ao
enquadramento dos corpos d’agua; a implementacdo da outorga e cobranca
pelo uso; aos instrumentos de protecdo de mananciais; a situacdo do plano
de bacia hidrogréfica e seus programas e acfes para o municipio de Nova
Unido; e a disponibilidade de recursos financeiros para investimentos em

saneamento basico;

A identificacdo de relacbes de dependéncia entre a sociedade local e os

recursos ambientais, incluindo o uso da agua.

c) Situacdo da Saude - O Diagndstico da situacdo de saude da populacdo devera

abordar a perspectiva do saneamento basico como promocdo e prevencdo de

enfermidades. Para tanto deverdo ser levantadas as seguintes informagodes:

« morbidade de doencas relacionadas com a falta de saneamento basico,
mais especificamente, as doencas infecciosas e parasitarias tais como
cOlera, febres tifoide e paratifoide, amebiase (em criangas de 7 a 14 anos),
diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumivel (em criancas
menos de 4 anos), leptospirose icterohemorragica, outras formas de
leptospirose, febre amarela, dengue (dengue classico), febre hemorragica
devida ao virus da dengue, hepatite aguda A, maléria, tripanossomiase
(em criancas entre 7 a 14 anos), esquistossomose (em criancas entre 7 a

14 anos) e ancilostomiase (em criancas entre 7 a 14 anos);
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« estado nutricional de criangcas menores de quatro anos;

« existéncia e andlise do Programa Saude na Familia;

« existéncia e analise de programa de educacdo ambiental;
« existéncia e analise de programa de assisténcia social.

Essas informacdes devem ser analisadas objetivando verificar o impacto das
condi¢cdes de saneamento basico na qualidade de vida da populacdo. As areas de

risco devem ser devidamente identificadas.

Deve-se buscar, ainda, a identificacdo dos fatores causais das enfermidades e suas
relacbes com as deficiéncias detectadas na prestacdo dos servicos de saneamento

bésico, bem como as suas consequéncias para o desenvolvimento socioecondémico.
8.5 Progndsticos e Alternativas para a Universalizacéo

Esta fase envolve a formulacdo de estratégias para alcancar os objetivos, diretrizes
e metas definidas para o PMSB/Nova Unido, incluindo a criacdo ou adequacgéo da
estrutura municipal para o planejamento, a prestacdo de servico, a regulacéo, a
fiscalizacdo e o controle social, ou ainda, a assisténcia técnica e, quando for o caso,
a promocao da gestdo associada, via convénio de cooperacdo ou consoércio

intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais destas fungoes.

Nesta fase devem-se formular os mecanismos de articulacdo e integracdo das
politicas, programas e projetos de Saneamento Basico, com de outros setores
correlacionados (saude, habitacdo, meio ambiente, recursos hidricos, educacéo)
visando a eficacia, a eficiéncia e a efetividade das acdes preconizadas. Essa fase
também consiste na andlise e selecdo das alternativas de intervencéo visando a

melhoria das condi¢des sanitarias em que vivem as populagfes urbanas e rurais.

Tais alternativas terdo por base as caréncias atuais de servicos publicos de
saneamento basico: abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza
urbana e manejo de residuos sélidos e drenagem e manejo de aguas pluviais

urbanas.

Essas caréncias devem ser projetadas a partir da analise de cenarios alternativos de
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evolucdo das medidas mitigadoras que possam ser previstas no PMSB/Nova
Unido para o horizonte de Projeto (20 anos).

As diretrizes, alternativas, objetivos, metas, programas e acdes do Plano devem
contemplar definicbes com o detalhamento adequado e suficiente para que seja
possivel formular os projetos técnicos e operacionais para a implementacdo dos

Servigos.

8.5.1 Alternativas de Gestdo dos Servicos Publicos de Saneamento
Basico

Este item envolve o exame das alternativas institucionais para o exercicio das

atividades de planejamento, prestacdo de servicos, regulacdo, fiscalizacdo e

controle social, definindo 6érgdos municipais competentes para criagdo ou

reformulacdo do existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperacgéo

regional, conforme previsto na Lei 11.445/07, para suprir deficiéncias e ganhar em

economia de escala.
8.5.2 Necessidades de Servicos Publicos de Saneamento Basico

As projecbes das demandas por estes servicos deverdo ser estimadas para o
horizonte de 20 anos, considerando a definicdo de metas de curto prazo (anual ou
até 4 anos), médio prazo (entre 4 e 8 anos) e longo prazo (acima de 8 e até 20

anos).

Nos casos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, deverdo ser
realizadas projecfes de demandas, devendo-se levar em consideracdo os estudos
realizados sobre os Planos Diretores e outros estudos. Deve-se analisar a
pertinéncia e a possibilidade da manutencdo das metodologias, dos parametros, dos

indices e das taxas de proje¢do adotados nos mesmos.

Para os residuos solidos, as projecdes de producdo de residuos devem basear-se,
prioritariamente, nas indicagdes da Lei n°® 12.305 e outras correlatas, além de outros
estudos, ou em metodologias simplificadas que possam ser desenvolvidas utilizando

dados secundarios.

As projecOes das necessidades de acdes estruturais e n&o estruturais de drenagem
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e manejo das &guas pluviais urbanas deverdo basear-se nos estudos

realizados no diagnostico, considerando o horizonte de planejamento.

8.5.3 Cenarios Alternativos das Demandas por Servigcos de Saneamento
Basico

Devem-se construir cendrios alternativos de demandas por servigos que permitam

orientar o processo de planejamento do saneamento basico, identificando-se as

solugcbes que compatibilizem o crescimento econbmico, a sustentabilidade

ambiental, a prestacdo dos servicos e a equidade social no municipio de Nova

Unido. Deve-se estabelecer uma amplitude de cenérios que representem aspiracoes

sociais factiveis de serem atendidas nos prazos estabelecidos.

Esses cenarios tém por objetivo identificar, dimensionar, analisar e prever a
implementacéo de alternativas de intervencéo, considerando a incerteza do futuro e
visando o atendimento das demandas da sociedade, observando: o sistema
territorial e urbano; os aspectos demograficos e de habitacdo; as caracteristicas

socioambientais; as demandas do setor industrial; e as demandas do setor agricola.

8.5.4 Compatibilizacdo das Caréncias de Saneamento Basico com as
Ac¢des do PMSB/Nova Unido

Esta atividade consiste em analisar as disponibilidades e demandas futuras de
servicos publicos de saneamento basico no municipio, identificando as alternativas
de intervencao e de mitigacdo dos déficits e deficiéncias na prestacdo dos servicos,

de forma a se estabelecerem os cenarios alternativos.

A partir dos resultados das propostas de intervencdo nos diferentes cenarios, deve-
se selecionar o0 conjunto de alternativas que promoverd a compatibilizacdo
qualitativa e quantitativa entre demandas e disponibilidade de servigos. Tal conjunto

se caracterizard como o cenario normativo, objeto do Plano.

Deve-se prever, ainda, a definicdo de politica de acesso a todos ao saneamento
basico, sem discriminacdo por incapacidade de pagamento de taxas ou tarifas,
considerando a instituicdo da tarifa social para atender as populagbes de baixa

renda.

8.5.5 Hierarquizacdo das Areas de Intervencao Prioritaria
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As metas e 0s programas, projetos e acdes do Plano, sobretudo quando
relacionados a investimentos, devem ser consolidadas, naquilo que couber, a
partir de critérios de hierarquizacdo das areas de intervencdo prioritaria
conforme metodologia a ser definida a partir de indicadores sociais, ambientais, de

salde e de acesso aos servicos de saneamento basico.
8.5.6 Definicdo de Objetivos e Metas

Coerentemente com o Diagndstico, os objetivos do Plano devem ser definidos
coletivamente a partir de discussdes com os diversos segmentos da sociedade e
com o acompanhamento do GT do PMSB/Nova Unido. Devem ser elaborados de
forma a serem quantificaveis e a orientar a definicdo de metas e proposicao dos
Programas, Projetos e A¢Bes do Plano nos quatro componentes do saneamento
basico, na gestdo e em temas transversais tais como: capacitacdo, educacao

ambiental e inclusao social.

As metas do Plano devem ser resultados mensuraveis que contribuam para que os
objetivos sejam alcancados, devendo ser propostos de forma gradual e estarem
apoiados em indicadores. Os indicadores, segundo a FUNASA, sao valores
utilizados para medir e descrever um evento ou fendbmeno de forma simplificada.
Podem ser derivados de dados primarios, secundarios ou outros indicadores. Dessa
forma, a Contratada devera desenvolver indicadores coerentes e aplicaveis na

situacdo do municipio de Nova Unido.

Ainda como parte dos trabalhos, a Contratada deve apresentar diretrizes que
permitirdo ao municipio realizar a revisdo do PMSB/Nova Uni&o, a cada 04 (quatro)
anos. Como critérios para estas definicbes, a Contratada devera observar a
infraestrutura tecnoldgica de que o Municipio dispde e também 0s recursos humanos

e financeiros ali presentes.

Os objetivos e metas de curto, médio e longos prazos definidos pelo PMSB/Nova
Unido devem ser compativeis e estar articulados com o0s objetivos de

universalizagdo do Plano Nacional de Saneamento Basico.

8.5.7 Outros Mecanismos Complementares
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O Plano deve, também, conter os seguintes mecanismos complementares

necessarios a sua implementacao:

« mecanismos para a divulgacdo do PMSB/Nova Unido no municipio,

assegurando o conhecimento da populacdo de maneira integra;

« procedimentos e mecanismos para a compatibilizagdo com as Politicas e os

Planos Nacional e Estadual de Recursos Hidricos;

« andlise da viabilidade técnica e econdmico-financeira da prestacdo dos
servicos considerando os cenarios dos objetivos, metas, programas, projetos

e acgoes;

« definicdo dos indicadores de prestacao dos servicos de saneamento a serem

seguidos pelos prestadores de servicos;

« determinacédo dos valores dos indicadores e definicdo dos padrdes e niveis de

qualidade e eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servicos;

o definicao dos recursos humanos, materiais, tecnologicos,
econdmico/financeiros e administrativos necessarios a execucao, avaliacao,

fiscalizacdo e monitoramento do Plano.
8.6 Programas, Projetos e Agcdes

Os programas, projetos e acdes necessarias para atingir os objetivos e metas
devem ser compativeis com os respectivos Planos Plurianuais e com outros planos
governamentais correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento e as

formas de acompanhamento, avaliagcdo e de integragao entre si.

A programacdo das acdes do Plano devera ser desenvolvida em duas etapas
distintas: uma imediata ao inicio dos trabalhos, chamada de Programacao de Ac¢bes
Imediatas e a outra denominada de Programacao das A¢bes (Curto, Médio e Longo

Prazo), resultante do préprio desenvolvimento do Plano.
1.1.1. Programas de Ac¢des Imediatas

Esse Programa devera ser o instrumento de ligacdo entre as demandas de servi¢os
e acles existentes na administracdo municipal e o PMSB/Nova Unido. Todos os

projetos e estudos existentes para minimizar os problemas de saneamento

N /
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basico de Nova Unido deveréo ser identificados, compilados e avaliados | o §

segundo a sua pertinéncia e aderéncia aos objetivos e principios do

PMSB/Nova Uniéo ja na fase de Diagndstico.

Dada a aderéncia ao Plano, e realizadas as compatibilizacbes, caso necessario,
deve-se estabelecer uma hierarquia entre 0s programas, projetos e acoes,
priorizando as intervengcbes mais imediatas, conforme a disponibilidade
orcamentaria, devendo ser apresentados indicadores e caracteristicas técnicas para

elaboracao de projetos para cada acao.

1.1.2. Programas de A¢bGes do PMSB/Nova Unido (curto, médio e longo
prazo)

Em termos de conteldo, o Plano a ser elaborado devera conter, no minimo:

e definicdo dos programas, projetos e acbes com estimativas de custos,
baseadas nos resultados dos estudos da fase de Prognésticos e Alternativas,

gue possam dar consequéncia as acdes formuladas;

e estabelecimento de objetivos e metas de curto (1 a 4 anos), de médio (4 a 8
anos) e de longo alcance (8 a 20 anos) de prazos, de modo a projetar estados
progressivos de melhoria de acesso e qualidade da prestacdo dos servicos de

saneamento basico no municipio;
e hierarquizacdo e priorizacdo dos programas, projetos e acodes,
compatibilizados com os planos de orcamento e com as metas estabelecidas;
e formulagdo de mecanismos e procedimentos para a avaliagdo sistematica da
eficacia, eficiéncia e efetividade das acdes programadas e para a prestacado

de assisténcia técnica e gerencial em saneamento basico ao municipio, pelos

orgaos regionais (se existirem) e entidades estaduais e federais.

Os Programas, Projetos e Acdes do Plano devem contemplar no minimo as

seguintes tematicas:
e Promocéao do Direito a Cidade

Integrar a Politica de Saneamento a Politica de Desenvolvimento Urbano e as
diretrizes definidas no Plano Diretor e nos demais Planos Municipais. E, em
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particular, a Politica Municipal de Habitacdo de Interesse Social e aos
Programas de Produgcdo de Moradia Social, Urbanizacédo, Regularizacdo
Fundiaria e Erradicacdo de Areas de Risco em éareas de especial interesse
social e de integracdo de moradias populares situadas na linha de pobreza e

assentamentos precarios.
e Promocdao da Saude e a Qualidade de Vida

A definicdo de metas de salubridade ambiental, visando a promoc¢ao da melhoria da
qualidade de vida e a reducdo de riscos e efeitos a saude garantindo a

universalizagéo, a regularidade e continuidade dos servigos.

A promocéo da integralidade das ac¢des, compreendida como o conjunto de todas as
atividades e componentes de cada um dos diversos servicos de saneamento basico

adequados a saude publica e a seguranca da vida e do patrimdnio publico e privado.
e Promocao da Sustentabilidade Ambiental

As acOes de saneamento basico devem incorporar de forma indissociavel as trés
dimensdes da sustentabilidade (a ambiental, a social, e a econémica), e estimular o
uso racional da energia e dos recursos ambientais, o0 emprego de tecnologias limpas

e de praticas que considerem as restricdes do meio ambiente.

Devem observar a integracao da infraestrutura e servicos com a gestao eficiente dos
recursos hidricos e o controle de indicadores sanitarios, epidemioldgicos, ambientais

socioeconbémicos, apontando as causas das deficiéncias detectadas.

e Melhoria do Gerenciamento, da Prestacdo dos Servigcos, e da
Sustentabilidade

Definicdo de programas de revitalizagdo da prestacao dos servicos de saneamento
basico que valorizem os aspectos da eficiéncia, da qualidade e da sustentabilidade

econOmica na sua atual organizagéo.

Cabe ressaltar a importancia da exigéncia legal de inclusédo nos Planos de
Saneamento Basico, de um programa permanente destinado a promover o
desenvolvimento institucional dos servi¢os publicos de saneamento basico, para o

alcance de niveis crescentes de desenvolvimento técnico, gerencial, econémico e
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financeiro, além do melhor aproveitamento das instalagfes existentes.

Outro aspecto a destacar é que o Plano Municipal de Saneamento Basico, a
ser elaborado, devera considerar o desenvolvimento, a organizacao e a execucao de
acles, servicos e obras de interesse comum para 0 saneamento basico, respeitada

a autonomia municipal.

O Plano de Acéo deve levar em conta a Lei n° 9.433/1997, o qual devera subsidiar a
gestdo dos recursos hidricos da bacia hidrografica do rio das Velhas e do rio Séo

Francisco assegurando um processo de planejamento participativo.
8.7 Definicao de Agdes para Emergéncias e Contingéncias

As acOes para emergéncia e contingéncia serdo estabelecidas para casos de
racionamento e aumento de demanda temporaria, assim como para solucionar
problemas em funcdo de falhas operacionais, situacdes imprevistas que
proporcionem riscos de contaminacéo, incomodos a populacao, interrupcdes dos

Servigos, entre outros.
O documento devera conter no minimo os seguintes topicos:
« Apresentacdao, Introducdo e Contextualizacao;

« Estabelecimento de Planos de Racionamento e Atendimento a Aumentos
de Demanda Temporaria,

. Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento operacional
para situacdo critica na prestacdo de servicos publicos de saneamento
basico em suas 4 (quatro) vertentes, inclusive com adocédo de

mecanismos tarifarios de contingéncia para cada uma delas;

« Estabelecer diretrizes para a articulagdo com os Planos Municipais de

Reduc&o de Risco e para a formulacéo do Plano de Seguranca da Agua.

8.8 Termo de Referéncia para Elaboracdo do Sistema de Informacéo

Municipal de Saneamento Basico

A Consultora devera desenvolver um Termo de Referéncia para elaboracédo do

Sistema de Informagdo Municipal de Saneamento Basico de Nova Unido. O sistema
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projetado podera ser desenvolvido diretamente pela Prefeitura ou através de

contratacao de firma especializada em desenvolvimento de software.

O sistema de informacdes devera ser concebido e desenvolvido no processo de
elaboracdo do Plano. O Municipio devera promover a avaliacdo do conjunto de
indicadores inicialmente proposto, objetivando construir um Sistema de Informagao
Municipal de Saneamento Basico de Nova Unido. Esse sistema uma vez construido,
testado e aprovado, devera ser alimentado periodicamente para que o Plano possa
ser avaliado, possibilitando verificar a sustentabilidade da prestacao dos servicos de

saneamento basico no municipio.

O sistema informatizado deverd conter um banco de dados, em software a ser
definido, associado a ferramentas de geoprocessamento disponiveis na Prefeitura
de Nova Unido, caso houver, para facilitar a manipulacdo dos dados e a visualizagéo
da situacdo de cada servico ofertado no municipio. Com isso, sera possivel
identificar as demandas e auxiliar a tomada de decisdo em tempo habil para a
resolucdo dos problemas relacionados com os servicos de saneamento basico.
Servira a multiplos propdésitos nos niveis federal, estadual e municipal, dentre os
quais, destacam-se: (i) planejamento e execucao de politicas publicas; (ii) orientacao
da aplicacdo de recursos; (iii) avaliacdo de desempenho dos servigos; (iv)
aperfeicoamento da gestdo, elevando os niveis de eficiéncia e eficacia; (v)
orientacdo de atividades regulatérias e de fiscalizacdo; (vi) contribuicdo para o
controle social e (vii) utilizacdo de seus indicadores como referéncia para

comparacao e para medicdo de desempenho no setor saneamento brasileiro.

O Sistema de Informacbes do PMSB/Nova Unido devera ser composto por
indicadores de facil obtengéo, apuragdo e compreenséo, confiaveis do ponto de vista
do seu conteudo e fontes. Devem, ainda, ser capazes de medir 0s objetivos e as
metas, a partir dos principios estabelecidos no Plano e contemplar os critérios
analiticos de eficacia, eficiéncia e efetividade da prestacdo dos servicos de

saneamento basico.

E de extrema importancia que o Sistema de Informacdes do PMSB/Nova Uni&o seja
projetado atendendo as diretrizes do Sistema Nacional de Informacdo em

Saneamento (SINISA), do Ministério das Cidades e criado pela Lei Nacional de
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Saneamento Bésico. Enquanto o SINISA néo estiver desenvolvido e disponivel,

deverd ser utilizado, como referencia, o Sistema Nacional de Informacdes

sobre Saneamento (SNIS), para os 4 (quatro) componentes.

Segue a indicacdo para o sumario minimo do Termo de Referéncia do Sistema de

Informacdes do PMSB/Nova Unido:
« Apresentacao, Introducdo e Contextualizacao;
o Objeto;
« Objetivos especificos;

o Escopo: banco de dados, informagbes operacionais, indicadores,
adequacao ao SINISA, relatérios, e etc.;

« Aspectos Metodoldgicos: descricdo dos softwares;
« Prazos;
« Produtos esperados;
« Orcamento;
« Manual de manutencéo e de operacao;
« Proposta de servidor para implantacéo do sistema,;
« Solucao de consulta e entrada de dados via WEB.
Na Figura 4 é apresentada a légica de funcionamento esperada para o Sistema de

Informagbes do PMSB.

AMBIENTE

ARMAZENAMENTO

REALIMENTAGAO DO SISTEMA

Figura 4 - Logica de funcionamento esperada para o Sistema de Informacdes do
PMSB.
Fonte: FUNASA (2012)
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8.9 Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacdo Sistemética da

NS

Eficiéncia, Eficacia e Efetividade das A¢des do PMSB/Nova Unido

Para avaliacdo sistematica das acdes programadas deverdo ser sugeridos
mecanismos para o monitoramento e avaliacdo dos resultados do PMSB/Nova
Unido.

O Plano devera ser revisado, no maximo, a cada quatro anos, de forma articulada
com as Politicas Municipais de Saude, Meio Ambiente, Recursos Hidricos,
Desenvolvimento Urbano e Rural e de Habitacdo, entre outras. Nesta fase deverao
ser contemplados instrumentos de gestao para avaliagcado dos resultados das acoes,

incluindo a divulgacéo das agdes e mecanismos de controle social.

Ainda nesta fase, deverdo ser apresentadas as sugestbes administrativas para
implementacédo do Plano e proposicdo de minutas da legislacéo e regulacédo basica

referentes a Politica Municipal de Saneamento, a partir dos instrumentos vigentes:
1. Minuta de Regulamento dos Servicos de Abastecimento de Agua;
2. Minuta de Regulamento dos Servi¢cos de Esgotamento Sanitario;

3. Minuta de Regulamento dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo dos

Residuos Sélidos;

4. Minuta de Regulamento dos Servigos de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

Urbanas.

Deverdo ser definidos sistemas e procedimentos para o monitoramento e a
avaliacdo dos objetivos e metas do PMSB/Nova Unidao e dos resultados das suas
acOes no acesso; na qualidade, na regularidade e na frequéncia dos servicos; nos
indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestacdo dos servigos; na
qualidade de vida, além do impacto nos indicadores de salde do municipio e

recursos naturais.

Deverao ser definidos indicadores e indices do acesso, da qualidade e da relagcéao
com outras politicas de desenvolvimento urbano. Ha também a necessidade de se
instituir os mecanismos de representacao da sociedade para o acompanhamento,

monitoramento e avaliacdo do Plano, formada por representante (autoridades e/ou
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técnicos) das instituicbes do Poder Publico Municipal e das representacdes da
sociedade. 65 o

8.10 Relatorio Final do PMSB/Nova Uniao

O Relatério Final do PMSB/Nova Unido devera ser uma sintese dos produtos
elaborados, transformando-se na materializacdo do Plano de Saneamento Basico de
Nova Uniéo.

Como os demais produtos, devera ter impecavel qualidade de redacéo, correcao
ortografica, editoracdo e impressao. O seu conteludo devera ser uma sintese, tendo
uma linguagem acessivel, abrangéncia e independéncia para entendimento. Os
volumes dos demais Produtos serdo utilizados para analises técnicas mais

aprofundadas dos seus conteudos.
9. PRODUTOS ESPERADOS E PRAZOS DE EXECUCAO
9.1 Produtos Esperados

Deverao ser apresentados 08 (oito) Produtos/ Documentos Técnicos previamente
aprovados, consolidando as atividades executadas em cada etapa do trabalho, em

conformidade com as especificacdes descritas a seguir.

PRODUTO 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa
de Comunicacédo do PMSB/Nova Uniéo

O Plano de Trabalho devera refletir o planejamento do processo de elaboracdo do
documento, detalhando todas as acdes a serem desenvolvidos com vistas a
elaboracdo do PMSB/Nova Unido, com o detalhamento das etapas e atividades, em
consonancia com o cronograma, prazos, procedimentos técnicos e metodoldgicos;
equipamentos, dados, produtos, etc. Deve se tomar como base o “Guia para a
Elaboragcdo de Planos Municipais de Saneamento” / Item 4 — Planejamento

Participativo e o Plano de Saneamento (Ministério das Cidades / 2006).
Em seu escopo, o PRODUTO 01 devera conter, no minimo:

1) Apresentacdo, Introducdo, Contextualizacdo e Metodologia para execucdo do
trabalho;

2) Plano de Trabalho;
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3) Plano de Mobilizagao Social do PMSB;
4) Plano de Comunicacédo do PMSB.
PRODUTO 02: Diagnostico da Situacao do Saneamento Béasico

O Diagnostico da Situacdo dos Servicos de Saneamento Basico devera apresentar a
consolidagéo de todos os resultados dos levantamentos e estudos, devendo conter a
caracterizacdo e avaliacdo da situacdo de salubridade ambiental do municipio por
meio de indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais e econdmicos,
indicando os fatores causais e suas relacbes com as deficiéncias detectadas, bem

COmo as suas consequéncias para o desenvolvimento econdémico e social.

Ao final do documento, o Diagndstico devera apresentar uma analise da gestdo dos
servicos (planejamento, prestacdo dos servicos, regulacao, fiscalizacdo e controle
social), a partir dos estudos desenvolvidos, entrevistas realizadas, dados de campo,

indicadores técnicos, operacionais e financeiros, dentre outros.

Em seu escopo, 0 PRODUTO 02 devera conter, no minimo, além do sumério, das
listas de figuras e tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, o glossario, os seguintes

itens:

1) Apresentacéo, Introducao e Contextualizagao;

2) Objetivos;

3) Diretrizes gerais adotadas;

4) Metodologia utilizada na realiza¢do do Diagnéstico;

5) Caracterizacdo do municipio (localizacdo, populacéo/localidades, caracteristicas

social, econdmica e cultural e insergdo regional);

6) Caracterizagdo do ambiente: topografia, solo, hidrografia e hidrologia local, uso e
ocupacdo do solo (cobertura vegetal, assentamento, atividades, grau de
impermeabilizacdo, processos de erosao/assoreamento, riscos de enchentes,
alagamentos e escorregamentos, etc.), mananciais de suprimento de agua,

caracterizacao dos residuos solidos e esgotos sanitarios;

7) Prestacdo dos servicos de saneamento basico: aspectos legais, politicos,
institucionais e de gestdo dos servicos; planejamento; regulagédo e
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fiscalizacdo; acOes inter-setoriais; participacédo e controle social; educacao
s6cio ambiental em projetos e acdes de saneamento basico; situacdo dos g,

servicos de saneamento basico; cobertura da populacao, tipo de servico,

acesso, qualidade, regularidade e seguranca da prestacao dos servicos de cada
um dos itens de saneamento basico (abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitério, servicos de limpeza urbana e manejo de residuos solidos
além dos servicos de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas); anélise
dos sistemas de saneamento basico existentes; tipo e condi¢cdes da prestacao
dos servicos de saneamento basico (modelo de prestagcdo dos servicos,
contratos de concessdo e indicadores técnicos, operacionais e financeiros);
impactos na saude, na cidadania e nos recursos naturais (com enfoque para a

poluicdo dos recursos hidricos).
PRODUTO 03: Progndsticos e Alternativas para Universalizacdo dos Servigos

O Produto relativo aos Prognésticos e as Alternativas para Universalizacdo dos
Servicos devera ser consubstanciado no Diagnoéstico efetuado e nos estudos

desenvolvidos, conforme especificado no item 8.4 deste TDR.

Em seu escopo, 0 PRODUTO 03 devera conter, no minimo, além do sumério, das
listas de figuras e tabelas, a lista de abreviaturas e siglas e os seguintes itens:

1) Apresentacéo, Introducédo e Contextualizacao;
2) Alternativas de Gestado dos Servicos Publicos de Saneamento Basico;
3) Necessidades de servigcos publicos de saneamento basico;

4) Compatibilizacdo das caréncias de saneamento basico com as acdes do Plano;

hierarquizacdo das areas de intervencéo prioritarias;
5) Definicao de objetivos e metas;
6) Outros mecanismos complementares.
PRODUTO 04: Programas, Projetos e A¢cdes

Os Programas, Projetos e Ac¢des necessarios para atingir os objetivos e metas
devem ser compativeis com os respectivos Planos Plurianuais e com outros planos

governamentais correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento e
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as formas de acompanhamento, avaliacdo e integracdo com outros programas

e projetos de setores afins.

Este Produto devera ser consubstanciado nos Produtos Anteriores e nos estudos

desenvolvidos, conforme especificado no item 8.6 deste TDR.

Em seu escopo, 0o PRODUTO 04 devera conter, no minimo, além do sumério, das
listas de figuras e tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, o glossario, 0s seguintes

itens:

1) Apresentacéo, Introducédo e Contextualizacao;

2) Programacéao de AgOes Imediatas;

3) Programacao das Ac¢des de Curto Prazo do PMSB/Nova Unié&o;
4) Programacao das Acbes de Médio Prazo do PMSB/Nova Unido;
5) Programacdao das Acdes de Longo Prazo do PMSB/Nova Unido.
PRODUTO 05: A¢cOes para Emergéncias e Contingéncias

Este Produto deverd conter a proposicdo para as acdes de emergéncia e
contingéncia, que serdo estabelecidas para casos de racionamento e aumento de
demanda temporaria, assim como para solucionar problemas em funcdo de falhas
operacionais, situacbes imprevistas que proporcionem riscos de contaminacao,

incOmodos a populacao, interrupgcdes dos servigos, entre outros.

Em seu escopo, o PRODUTO 05 devera conter, no minimo, além do sumaério, das

listas de figuras e tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, os seguintes itens:
1) Apresentacéo, Introducdo e Contextualizacéo;

2) Estabelecimento de Planos de Racionamento e Atendimento a Aumentos de

Demanda Temporaria;

3) Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento operacional para
situacdo critica na prestacdo de servicos publicos de saneamento bésico,

inclusive com adocao de mecanismos tarifarios de contingéncia;

4) Estabelecer diretrizes para a Articulagdo com os Planos Municipais de Reducéo

de Risco e para a formulacdo do Plano de Seguranca da Agua.
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PRODUTO 06: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de 3  E
Informac¢des Municipal de Saneamento Basico |

Este Produto devera possibilitar a elaboracdo do Sistema de Informacdes do
PMSB/Nova Unido pela Prefeitura Municipal ou possibilitar a elaboracdo de
processo licitatério para a contratacdo, conforme contetdo especificado no item 8.8
deste Termo de Referéncia.

Em seu escopo, o PRODUTO 06 devera conter, no minimo, além do sumario, das
listas de figuras e tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, o glossario, 0os seguintes

itens:

1) Apresentacéo, Introdugéo;

2) Contextualizacao e Justificativa;
3) Objetivo Geral;

4) Objetivos Especificos;

5) Escopo do Sistema de Informagbes: sistema SIG, modelagem conceitual do
banco de dados, informacgBes operacionais, indicadores, adequacao ao SINISA,

relatorios, etc.;

6) Aspectos Metodoldgicos: descricdo dos softwares, interfaces, lista de
equipamentos sugeridos;

7) Produtos esperados e prazos de entrega,

8) Diretrizes para elaboragdo de manual do usuério;

9) Orgcamento;

10) Perfil da consultoria a ser contratada e requisitos minimos;
11) Minuta de contrato.

PRODUTO 07: Mecanismos e Procedimentos para Avaliagcdo Sistematica do
PMSB/Nova Uniao

Para avaliacdo sistematica das acdes programadas deverdo ser sugeridos
mecanismos para o0 monitoramento e avaliacdo dos resultados do PMSB/Nova

Uniao.
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Devera conter um capitulo referente & descricdo dos instrumentos de gestao
para avaliacdo dos resultados das acdes, incluindo a divulgacéo das acodes e

dos mecanismos de controle social.

Deverao ser apresentadas as minutas da legislacdo e regulacéo basica referentes a

Politica Municipal de Saneamento, a partir dos instrumentos vigentes.

Em seu escopo, o PRODUTO 07 devera conter, no minimo, além do sumério, das

listas de figuras e tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, os seguintes itens:
1) Apresentacéo, Introducédo e Contextualizacao;

2) Mecanismos e procedimentos para a avaliagao sistematica da eficiéncia, eficacia
e efetividade das acdes do PMSB/Nova Uni&o;

3) Instrumentos de gestéo para avaliacdo dos resultados das ac¢oes;

4) Relacado de atividades de divulgacdo das acBes e dos mecanismos de controle

social;
5) Minuta de Regulamento dos Servigos de Abastecimento de Agua;
6) Minuta de Regulamento dos Servi¢cos de Esgotamento Sanitéario;

7) Minuta de Regulamento dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo dos

Residuos Sélidos;

8) Minuta de Regulamento dos Servicos de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

Urbanas.
PRODUTO 08: Relatério Final do PMSB/Nova Unido - Documento Sintese

O Produto 8 - Relatério Final do Plano devera ser uma sintese dos Produtos de 1 a
7, transformando-se na materializacdo do Plano de Saneamento Basico de Nova
Unido. Como os demais produtos, devera ter impecavel qualidade de redagéo,

correcdo ortogréfica, editoracdo e impressao.

O seu conteudo devera ser uma sintese, tendo uma linguagem acessivel,
abrangéncia e independéncia para entendimento. Os volumes dos demais Produtos

serdo utilizados para analises técnicas mais aprofundadas dos seus conteudos.
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RELACAO DE PRODUTOS / VOLUMES / TITULOS SUGERIDOS
Produto 1 - Planejamento do Processo de Elaboracdo do Plano "#i;;' “\/
Produto 2 - Diagnostico da Situacdo do Saneamento Basico

Produto 3 - Progndsticos e Alternativas para a Universalizacdo dos Servicos
Produto 4 - Programas, Projetos e A¢des

Produto 5 - Agbes para Emergéncias e Contingéncias

Produto 6 - Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de Informacdes

Municipal sobre Saneamento Basico de Nova Uniéo
Produto 7 - Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacdo Sistematica
Produto 8 - Relatorio Final do Plano - Documento Sintese
9.2 Prazos de Execucao
Os Produtos devem ser entregues nos seguintes prazos:

v" Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa
de Comunicacdo Social: entregue até 30 (trinta) dias apds a assinatura do

Contrato e emissédo da Ordem de Servico.

v" Produto 2: Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico: entregue até
120 (cento e vinte) dias apds a assinatura do Contrato e emissao da Ordem de
Servigo.

v" Produto 3: Progndsticos e Alternativas para Universalizacdo dos Servicos:
entregue até 180 (cento e oitenta) dias apds a assinatura do Contrato e emissao

da Ordem de Servico.

v Produto 4: Programas, Projetos e Ac¢les: entregue até 240 (duzentos e

quarenta) dias apos a assinatura do Contrato e emissdo da Ordem de Servico.

v Produto 5: A¢bes para Emergéncias e Contingéncias: entregue até 270
(duzentos e setenta) dias apos a assinatura do Contrato e emissdo da Ordem de

Servico.

v' Produto 6: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de

Informagdes Municipal de Saneamento Bésico: entregue até 300
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(trezentos) dias apds a assinatura do Contrato e emissdo da Ordem de

Servigo.

v" Produto 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica do
PMSB/Nova Unido: entregue até 330 (trezentos e trinta) dias apds a assinatura

do Contrato e emissao da Ordem de Servigo.

v Produto 8: Relatério Final do PMSB/Nova Unidao - Documento Sintese:
entregue até 360 (trezentos e sessenta) dias apOs a assinatura do Contrato e

emissao da Ordem de Servigo.
10. CRONOGRAMA DE EXECUC}AO SUGERIDO

Para o desenvolvimento dos trabalhos, objeto deste Termo de Referéncia, estima-se

o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, de

acordo com o seguinte cronograma de execucao.

Descricao das Meses

Atividades 1]2[3]4]5]6]7[8]910]11]12
Produto 1

Produto 2
Produto 3
Produto 4
Produto 5
Produto 6
Produto 7
Produto 8

11.PERFIL DA EMPRESA E DA EQUIPE TECNICA

A empresa ou entidade que se habilitar a execucdo dos trabalhos especificados no
presente  TDR devera comprovar capacidade de desenvolver trabalhos de
consultoria e assessoria na area de saneamento béasico, através de seu ato
constitutivo. Devera dispor de técnicos especializados e capacitados para a tarefa,
com comprovagcdo conforme previsto no edital desta licitacdo. Os trabalhos
pertinentes a este TDR deverdo ser realizados em Nova Unido, Minas Gerais, no

endereco da Contratada, que quando ndo sediada no Municipio, devera
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montar local de trabalho especifico, devidamente regularizado. A empresa | > E
Contratada deverd estar representada nas discussdes publicas. gy,

Para o desenvolvimento dos trabalhos € requerido que a Contratada mobilize uma
Equipe Chave minima, composta pelos profissionais, que deverdo atuar
proporcionalmente as demandas requeridas para cumprimento dos escopos dos
respectivos produtos, e que apresentem os seguintes perfis:

o 01 (um) Coordenador Geral do Projeto, profissional formado no minimo ha 10
(dez) anos em Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo ou Administracéo, e
comprovada experiéncia de no minimo 05 (cinco) anos em Coordenacgédo

de Projetos ou cargos de Geréncia na area de Saneamento Basico.

« 01(um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou
Arquitetura e Urbanismo, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés)
anos em elaboracdo ou desenvolvimento de planos e projetos de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitério.

« 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou
Arquitetura e Urbanismo, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés)
anos em elaboracéo ou desenvolvimento de planos e projetos relativo a

coleta e manejo e disposicao dos residuos sélidos urbanos.

« 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou
Arquitetura e Urbanismo, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés)
anos em elaboracdo ou desenvolvimento de planos e projetos de

drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas.

« 01 (um) profissional formado no minimo ha 05 (cinco) anos em Engenharia ou
Arquitetura e Urbanismo ou Geografia ou Administragdo, e comprovada
experiéncia de no minimo 03 (trés) anos em elaboracdo de Planos

Diretores e/ou Setoriais com a participacdo da comunidade.

e« 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos graduado em
Direito, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés) anos na éarea,

tendo participado da elaboracdo de trabalhos tais como: Plano de
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Saneamento Basico, Planos Diretores Municipais e Legislacao

Urbana. NG5 p,

« 01 (um) profissional graduado, de nivel superior, e comprovada experiéncia
de no minimo 03 (trés) anos em trabalhos de processo participativo de

gestao urbana.

o 01 (um) profissional de nivel superior e comprovada experiéncia de no
minimo 03 (trés) anos em geoprocessamento e trabalhos com imagens

satélite, fotografias aéreas e desenhos cartograficos e aplicativos CAD.

A Contratada podera utilizar mais de um profissional por perfil, visando ampliar a
possibilidade de maior participacdo de especialistas por tema, observando-se o
guantitativo de horas previsto em sua proposta técnica. Os profissionais que
compdem a Equipe Chave minima devem apresentar a devida comprovacdo da
qualificagdo necessaria a conducdo dos trabalhos objeto da contratacdo e
comprovarem registro e regularidade no correspondente 6rgdo regulador da
profissdo, quando pertinente. Apresentando-se a necessidade de substituicdo de
profissional alocado no projeto, por iniciativa da AGB Peixe Vivo, devera ser indicado
pela Contratada, um substituto que tenha o nivel de experiéncia e qualificacédo

técnica similar ao profissional substituido.
12.FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Os produtos especificados no presente TDR deverdo ser redigidos na lingua
portuguesa, em linguagem clara para perfeita compreensao. Os Produtos deverao
ser apresentados em 01 (uma) via, sob a forma de minuta e, uma vez aprovados
pela Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo, deverdo ser apresentados em sua
forma definitiva em 03 (trés) copias impressas e 03 (trés) cépias digitais em CD-
ROM.

13.FORMAS DE PAGAMENTO

As despesas relativas as viagens necessarias e despesas decorrentes da execucao
do Contrato (passagens terrestres e aéreas, chamadas interurbanas, traslado,

hospedagem, alimentacéo, inclusive impostos e obrigacdes fiscais devidas, etc.)
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serdo arcadas pela Contratada, devendo estar contidas na proposta financeira [ > E
a ser apresentada. 65 o

O preco ofertado na proposta financeira devera conter todas as despesas inerentes

a execucao do Contrato e ainda as bonificacdes e despesas indiretas.

O pagamento seri efetuado em até 15 (quinze) dias apdés a aprovacdo dos
respectivos Produtos estabelecidos no item 9 - Produtos Esperados e Prazo de
Execucéo, deste TDR, mediante a autorizacdo emitida pela AGB Peixe Vivo, contra
entrega do Produto ja devidamente aprovado e apresentacdo de Nota Fiscal
correspondente além de documentacao relativa a quitacao de taxas e impostos. Os
pagamentos serdo efetuados de acordo com a entrega dos Produtos pela
Contratada e a aprovacdo da AGB Peixe Vivo, de acordo com o0 seguinte

parcelamento:

e 10% (dez por cento) do valor global dos servi¢os, com a entrega do Produto 1

aprovado;

e 20% (vinte por cento) do valor global dos servigos, com a entrega do Produto

2 aprovado;

e 15% (quinze por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do
Produto 3 aprovado;

e 10% (dez por cento) do valor global dos servigos, com a entrega do Produto 4
aprovado;

e 10% (dez por cento) do valor global dos servigos, com a entrega do Produto 5

aprovado;

e 10% (dez por cento) do valor global dos servigos, com a entrega do Produto 6

aprovado;

e 10% (dez por cento) do valor global dos servigos, com a entrega do Produto 7

aprovado;

e 15% (quinze por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do
Produto 8 aprovado.
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O pagamento seréa efetuado pela AGB Peixe Vivo, com recursos financeiros da
cobranca pelo uso de recursos hidricos da Bacia Hidrografica do Rio das g,
Velhas inscritos no Plano de Aplicacéo vigente, e provenientes do Contrato de

Gestao firmado entre o IGAM e a AGB Peixe Vivo.
14.0B RIGAQ@ES DA CONTRATADA

e Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo de

Referéncia e de acordo com Clausulas estipuladas em Contrato;

e Fornecer informacdes a Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo, sempre que

solicitado, sobre os trabalhos que estdo sendo executados;

e Comparecer as reunides previamente agendadas, munido de informacfes

sobre o andamento dos Produtos em elaboracéo.
15.0BRIGACOES DA CONTRATANTE

e Disponibilizar documentos e informacBes necessarias a execucdo dos
servicos contratados, conforme especificado e citado neste Termo de

Referéncia;

e Realizar os pagamentos relativos aos Produtos entregues e aprovados,
conforme estipulado no item 13 deste TDR e Clausulas Contratuais

pertinentes.
16.REUNIOES DE SUPERVISAO E DE ACOMPANHAMENTO

Serdo realizadas reunides técnicas mensais com o GT do PMSB/Nova Unido e com
a Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo para supervisdo e acompanhamento e
aprovacao dos trabalhos objeto do Contrato. A supervisdo dos trabalhos sera
realizada pela Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo.

17.CONTRATACAO

O Contrato sera elaborado pela AGB Peixe Vivo, com recursos financeiros
provenientes do Contrato de Gestdo firmado com o IGAM, inscritos no Plano de
Aplicacédo vigente, condicionados a disponibilidade financeira. Sera selecionada a
Pessoa Juridica que possuir perfil técnico adequado para as atividades propostas e

apresentar a melhor proposta técnica e financeira, tendo em vista a previsao
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dos custos estimados a execucdo dos servicos correspondente ao valor
méaximo de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).

18.BIBLIOGRAFIA CONSULTADA E RECOMENDADA

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12211: Estudos de

concepcao de sistemas publicos de abastecimento de agua.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12212: Poco tubular -

Projeto de poco tubular para captacdo de agua subterranea.

ABNT, Associagdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12213: Projeto de

captacao de 4gua de superficie para abastecimento publico.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12215: Projeto de adutora

de 4gua para abastecimento publico.

ABNT, Associagdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR11185: Projeto de
tubulacbes de ferro fundido ductil centrifugado, para conducdo de agua sob

presséao.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR15536-3: Sistemas para
aducdo de agua, coletores tronco, emissarios de esgoto sanitario e aguas
pluviais - Tubos e conexdes de plastico reforcado de fibra de vidro (PRFV).

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12214: Projeto de sistema

de bombeamento de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12216: Projeto de estacao

de tratamento de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR11799: Material filtrante -

Areia, antracito e pedregulho.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12217: Projeto de

reservatorio de distribuicdo de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12218: Projeto de rede de

distribuicdo de agua para abastecimento publico.
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ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12266: Projeto e
execucdo de valas para assentamento de tubulagdo de agua, esgoto ou g,

drenagem urbana.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12586: Cadastro de
sistema de abastecimento de agua.

ABNT, Associagdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR9648: Estudo de

concepcéao de sistemas de esgoto sanitario.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR9800: Critérios para
lancamento de efluentes liquidos industriais no sistema coletor publico de
esgoto sanitario.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR9649: Projeto de redes

coletoras de esgoto sanitério.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR9814: Execucdo de rede
coletora de esgoto sanitario.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12266: Projeto e execucao
de valas para assentamento de tubulacdo de &gua, esgoto ou drenagem

urbana.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12207: Projeto de

interceptores de esgoto sanitario.

ABNT, Associacédo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12208: Projeto de estacdes

elevatorias de esgoto sanitario.

ABNT, Associacéo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12209: Projeto de estacdes

de tratamento de esgoto sanitario.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR7367: Projeto e

assentamento de tubulacdes de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitario.

ABNT, Associacédo Brasileira de Normas Técnicas. NBR15645: Execucgéo de obras
de esgoto sanitario e drenagem de aguas pluviais utilizando-se tubos e

aduelas de concreto.
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