Belo Horizonte, 06 de junho de 2012.

Prezados senhores, bom dia. Estou tempestivamente enviando esta
mensagem em resposta a questionamentos apresentados em
referéncia ao Ato Convocatério 009/ANA/2012 em 05/06/2012.

PERGUNTA:
PREZADOS TIAGO E ALBERTO

NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS, APRESENTADA DO LOTE 02
(PIRARAPORA), NO ITEM 4.1, APRESENTA 1.125 HORAS DE TRATOR (IGUAL O
QUANTITATIVO DO LOTE 01 BURITIZEIRO). NO TR DO LOTE 02 (PIRAPORA)
APRESENTA NO REFERIDO ITEM 153 HORAS DE TRATOR. O QUE ACHAMOS
COERENTE, PERGUNTA-SE QUAL O QUANTITATIVO CORRETO???/

O ATO CONVOCATORIO DOS LOTES 01 02 APRESENTA UM MODELO DO
CRONOGRAMA FISICO/ FINACEIROE UM MODELO DE DESENBOLSO.

PERGUNTA-SE

E OBRIGATORIO USAR ESTES MODELOS ?? OU PODEMOS
APRESENTAR O NOSSO CRONOGRAMA COMPATIVEL AS PLANILHAS QUE IREMOS
APRESENTAR QUE IRAO COMTEMPLAR TODOS OS ITENS.

ATT
JOSE VALTER (VALTIM)

RESPOSTA:

1) Em relacdo ao quantitativo de horas maquinas

No Ato Convocatério 009/ANA/2012, em relacao ao lote 01 (Buritizeiro)
sao observados 78.104 metros de terragos a serem executados naquele
local. Tanto o Ato Convocatério (pagina 28) quanto o Termo de Referéncia
(pagina 71) apontam para o gasto del.125 horas a serem necessarias na
execucao do terraceamento, portanto, ndao ha incoeréncia entre Ato
Convocatorio e Termo de Referéncia.

No Ato Convocatorio 009/ANA/2012, em relacdo ao lote 02 (Pirapora) sdo
observados 8.386 metros de terracos a serem executados naquele local. O
Ato Convocatorio (pagina 34) remete ao valor de 1.125 horas necessarias
nesta execucao, entretanto, no Termo de Referéncia é apontado o valor
de 153 horas na execucao desta obra, denotando uma incoeréncia entre os
valores de horas maquinas para esta obra.

Sendo assim, para o lote 02 (Pirapora), aonde acusam 1.125 horas no Ato
Convocatorio, considerar o valor referéncia de 153 horas, assim como
aparece no Termo de Referéncia do lote 02.




Por outro lado é extremamente importante ressaltar que os valores de
horas maquinas deste Ato Convocatdrio podem conter distorcoes por se
tratar de um projeto basico. Para a preparacdao das propostas comerciais
(de preco), os proponentes deverao se embasar no quantitativo de obras a
serem executadas, porque, a AGB Peixe Vivo e a sua equipe de fiscalizacao
apenas irao medir os servicos efetivamente executados pela contratada
para posterior faturamento. As horas maquinas trabalhadas ndo serdao
contabilizadas para pagamento.

Por exemplo, se em um més a empresa contratada estaqueou a locagdo de
mil metros de cerca através de sua equipe de topografia, serao pagos os
mil metros de servicos de topografia estaqueados. As horas gastas no
servico nao interferem no pagamento, pois nao seriao medidas pela
fiscalizacao.

2) Em relagéo a planilha do cronograma de desembolso / fisico-financeiro

Os modelos de cronogramas de desembolso / fisico-financeiro apresentado
no Ato Convocatoério sdao padroes e, portanto, nao podem ser modificados.

Espero ter esclarecido as diuvidas levantadas e me ponho a disposicao
para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Thiago Batista Campos
CREA 107.193/D
Assessor Técnico



