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1. INTRODUGCAO

A Lei n® 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento basico e
para a politica federal de saneamento basico. Um dos principios fundamentais dessa
Lei é a universalizacao dos servicos de saneamento basico, para que todos tenham
acesso ao abastecimento de 4gua com qualidade e em quantidade suficiente as
suas necessidades, a coleta e tratamento adequados do esgoto e do lixo, e ao

manejo correto das aguas pluviais.

O saneamento béasico pode ser entendido como o conjunto dos servicos,
infraestruturas e instalacdes operacionais de abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos e manejo de

aguas pluviais e drenagem urbana.

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) tem por objetivo apresentar o
diagnoéstico do saneamento béasico no territério do municipio e definir o planejamento
para o setor. Destina-se a formular as linhas de acdes estruturantes e operacionais
referentes ao saneamento, especificamente no que se refere ao abastecimento de
agua em quantidade e qualidade, esgotamento sanitario, a coleta, tratamento e
disposicdao final adequada dos residuos e da limpeza urbana, bem como a drenagem

das aguas pluviais.
2. CONTEXTUALIZACAO

A Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe Vivo (Agéncia Peixe Vivo) é uma associacao
civil de direito privado, composta por empresas usuarias de recursos hidricos e
organizacbes da sociedade civil, tendo como objetivo a execucdo da Politica de

Recursos Hidricos deliberada pelos Comités de Bacia Hidrogréafica a ela integrados.

Criada em 15 de setembro de 2006, a Agéncia Peixe Vivo esta legalmente habilitada
a exercer as funcbes de Entidade Equiparada as acdes de Agéncia de Bacia do
Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco (CBHSF), de acordo com a
Resolucdo do Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH) n°. 114, de 10 de

junho de 2010, que delega competéncia a Agéncia Peixe Vivo para o exercicio
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de funcBes inerentes a Agéncia de Agua da Bacia Hidrografica do Rio S&o
Francisco. Além deste Comité de Bacia Federal, a Agéncia Peixe Vivo esta
legalmente habilitada a exercer as funcdes de Agéncia de Bacia para o CBH Verde
Grande e dois Comités estaduais mineiros, 0 CBH Rio das Velhas (Unidade de
Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos — UPGRH SF5) e o CBH Rio Para
(UPGRH SF2).

Dentre as finalidades da Agéncia Peixe Vivo estd a prestacdo de apoio técnico-
operativo a gestao dos recursos hidricos das bacias hidrogréaficas para as quais ela
exerce as funcdes de Agéncia de Bacia, incluindo as atividades de planejamento,
execucao e acompanhamento de acdes, programas, projetos, pesquisas e quaisquer
outros procedimentos aprovados, deliberados e determinados por cada CBH ou

pelos Conselhos Estaduais ou Federal de Recursos Hidricos.

O Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco (CBHSF) é o 6rgdo colegiado
responsavel por realizar a gestdo descentralizada e participativa dos recursos
hidricos da bacia do Rio S&o Francisco. Integrado pelo poder publico, sociedade civil
e empresas usudrias de agua, visa a protecdo dos seus mananciais e ao seu
desenvolvimento sustentdvel. Com atribuicbes normativas, deliberativas e

consultivas, foi criado por Decreto Presidencial em 5 de junho de 2001.

O CBHSF é vinculado ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos, 6rgao colegiado
do Ministério do Meio Ambiente (MMA), e se reporta & Agéncia Nacional de Aguas
(ANA), 6rgao responsavel pela coordenacdo da gestdo compartilhada e integrada
dos recursos hidricos no pais.

As atividades politico-institucionais do CBHSF sédo exercidas, de forma permanente,
por uma Diretoria Colegiada (DIREC), que abrange a Diretoria Executiva
(presidente, vice-presidente e secretario), e pelos coordenadores das Camaras
Consultivas Regionais (CCRs) das quatro regides fisiograficas da bacia: Alto, Médio,
Submédio e Baixo Sao Francisco.

As acdes do CBHSF abrangem essas quatro regides e objetivam implementar a

politica de recursos hidricos aprovada em plenaria, estabelecendo as regras de
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conduta em favor dos usos multiplos das aguas.

A Secretaria Executiva do CBHSF, conforme preconizado pela Politica Nacional de
Recursos Hidricos (PNRH), é exercida pela Agéncia Peixe Vivo, selecionada em
processo seletivo publico para ser a sua Agéncia de Bacia. Para o exercicio das
funcbes de Agéncia de Agua, a Agéncia Peixe Vivo e a ANA assinaram o Contrato
de Gestdo n° 14, em 30 de junho de 2010, com a anuéncia do CBHSF. Esse
contrato estabelece o Programa de Trabalho da Agéncia, obrigando-a, entre outras
funcdes, a analisar e emitir pareceres sobre obras e projetos financiados com
recursos da cobranca pelo uso de recursos hidricos, propor os planos de aplicagédo
desses recursos ao CBHSF e aplica-los em atividades previstas no plano e

aprovadas pelo Comité.
3. JUSTIFICATIVA

De acordo com o que prevé a Lei Federal n°® 11.445, de janeiro de 2007, todos os
municipios devem ter um Plano de Saneamento Basico com vistas a buscar
melhorias em areas como abastecimento de agua potavel, manejo de agua pluvial e

residuos solidos, coleta e tratamento de esgoto e limpeza urbana.

Tendo em vista a minimizagdo dos impactos ambientais decorrentes da deficiéncia
em saneamento basico, o CBHSF, decidiu pelo investimento de recursos na
elaboracdo desses planos, visando a melhoria tanto da quantidade quanto da

gualidade das aguas da Bacia do Rio Sao Francisco.

A Deliberagdo CBHSF n° 96, de 07 de dezembro de 2017, atualizou o Plano de
Aplicacdo Plurianual - PAP dos recursos da cobranca pelo uso de recursos hidricos
na Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, referente ao periodo 2016-2018 que

prorrogou a vigéncia do PAP para o periodo 2018 — 2020.

No Plano de Aplicacdo Plurianual consta a relacdo de acdes a serem executadas
com os recursos oriundos da cobranca pelo uso dos recursos hidricos, dentre as
quais esta incluida a elaboragcéo de Planos Municipais de Saneamento Basico (item

[1.1.1 — da Componente 2 - AgOes de Planejamento).
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Proporcionar a todos o acesso universal ao saneamento basico com qualidade,
equidade e continuidade pode ser considerado como uma das questbes
fundamentais relativas a saude publica, e tais questdes sdo postas como desafio

para as politicas sociais.

Entendendo a importancia dos Planos Municipais de Saneamento Basico como
instrumento de planejamento fundamental para a manutencdo da qualidade e
guantidade das aguas da Bacia, entre os anos de 2013 e 2015 o Comité da Bacia
Hidrografica do Rio Sdo Francisco financiou a elaboracdo de 25 (vinte e cinco)
PMSBs. Em 2016, por decisdo da Diretoria Colegiada (DIREC) do CBHSF e por
meio do Oficio Circular de Chamamento Puablico n° 01/2016, foi aberto o Primeiro
Chamamento Publico para que municipios integrantes da Bacia Hidrografica do Rio
Sédo Francisco manifestassem interesse em serem contemplados com a elaboracao
de PMSBs. Na época foram selecionados 42 (quarenta e dois) municipios,
distribuidos dentre as quatro regides fisiograficas da Bacia.

Novamente, no dia 11 de marco de 2019, foi publicado o Segundo Chamamento
Puablico e os municipios interessados tiveram até o dia 01 de maio de 2019 para a
manifestagdo de interesse em serem contemplados com os PMSB. Dentre os 74
(setenta e quatro) municipios que se candidataram dentro do prazo, a Diretoria
Executiva (DIREX) do CBHSF selecionou 48 municipios para receberem o0s
respectivos Planos Municipais de Saneamento Basico, cuja hierarquizacédo foi
realizada com base nos critérios estabelecidos no Oficio Circular de Chamamento
Publico CBHSF n° 01/2019.

Este Termo de Referéncia contempla a elaboracdo dos PMSB para os municipios de
Oliveira dos Brejinhos, Sitio do Mato, Paratinga, Boquira e Formosa do Rio Preto na

bacia hidrografica do rio Sao Francisco.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo Geral
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O presente Termo de Referéncia (TDR) tem como objetivo a definicdo de termos
para elaboragdo dos Planos Municipais de Saneamento Bésico dos municipios de
Oliveira dos Brejinhos, Sitio do Mato, Paratinga, Boquira e Formosa do Rio Preto na
bacia hidrografica do rio S&o Francisco (Médio Sao Francisco), contemplando todo o
territério dos municipios e abrangendo os quatro componentes de saneamento
bésico, conforme disposto nas Leis Federais n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 e n°
12.305 de 02 de agosto de 2010.

4.2. Objetivos Especificos

A elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Bésico a ser contratado devera
possibilitar a criagdo de mecanismos de infraestrutura e gestdo publica baseados
nos quatro eixos do saneamento basico e nos principios fundamentais elencados
pela Lei n® 11.445/2007 e legislacbes complementares. Sdo objetivos especificos do
PMSB:

v" Propor solu¢Bes graduais e progressivas, expressas segundo metas imediatas,
de curto, médio e longo prazos, voltadas para a ampliacdo e melhoria dos
servicos de saneamento bésico, tanto na dimensdo da gestdo (medidas
estruturantes) quanto na dimenséo da infraestrutura (medidas estruturais), com

énfase na capacitacdo dos agentes locais, estimulando o controle social.

v' Dotar 0os municipios com um instrumento indispensavel para solicitacdo de
verbas federais para implantacdo das obras e benfeitorias relacionadas nos
respectivos PMSB, o qual deve ser aprovado e sancionado na forma de Lei
Municipal;

v' Possibilitar a racionalizacdo do uso da agua bruta, nos sistemas de
abastecimento, coerentemente com as diretrizes da Politica Nacional de
Recursos Hidricos, bem como garantir a universalizacdo do abastecimento de
agua potavel, em quantidade e qualidade adequados, com observancia das
peculiaridades de cada local;

v' Possibilitar a coleta, tratamento e destinacdo final adequados dos efluentes
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domésticos, quando esta se mostre a melhor alternativa tecnoldgica, de

forma a minimizar as cargas de polui¢do langcadas nos cursos de agua;

v' Possibilitar a coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinacdo adequadas
dos residuos soélidos de maneira a minimizar os impactos da poluicédo difusa aos

mananciais superficiais e subterraneos, bem como a polui¢do do solo e do ar;

v' Possibilitar o adequado manejo das aguas pluviais de forma a evitar-se

episodios de inundacfes que causam mortes e prejuizos.

O Plano Municipal de Saneamento Basico de cada municipio a ser elaborado devera
contemplar itens que possibilitem o fomento e a melhoria continua na prestagéo de
servigos publicos de saneamento basico sob a responsabilidade do municipio, com
vistas a melhoria da qualidade ambiental da Bacia Hidrografica do Rio S&o
Francisco, nos quatro eixos: abastecimento de agua; esgotamento sanitario;
drenagem e manejo de &aguas pluviais; limpeza urbana e manejo dos residuos

sélidos.

Para 0s municipios gue ndo possuem Plano Municipal de Gestdo Integrada de

Residuos So6lidos o contetdo minimo especificado na Lei n° 12.305/2010 deve

ser inserido no PMSB, conforme possibilidade prevista no paragrafo 1° do

Artigo 19 da referida Lei.

5. DIRETRIZES GERAIS

Na elaboracdo do presente TDR foi tomado como base o “Termo de Referéncia
para elaboracdo de Plano Municipal de Saneamento Basico” do Ministério da
Saude, Fundacdo Nacional de Saude (FUNASA, 2018). Recomenda-se a leitura

do referido documento para gue o processo de elaboracdo dos PMSBs se baseie

nas premissas apontadas no documento, especialmente no gue concerne a

metodologia participativa, fator determinante para fazer do PMSB um instrumento

efetivo de transformacdo da realidade local.

A area de abrangéncia do PMSB sera toda a area do municipio contemplando

localidades adensadas e dispersas, incluindo areas rurais.
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O PMSB devera contemplar os conteddos minimos estabelecidos na Lei n°
11.445/2007 e na Lei n°® 12.305/2010, além de estar em consonancia com o Plano
Diretor do Municipio, caso houver, e com o0s objetivos e diretrizes do Plano Diretor
de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, com as
legislacBes ambientais, de saude, educacéo e demais diplomas legais correlatos nas
esferas municipal, estadual e federal.

Dessa forma, o PMSB deve ser compativel e integrado as demais politicas, planos e
disciplinamentos do municipio relacionados ao gerenciamento do espaco urbano e

rural.
Com esse intuito o PMSB, visa preponderantemente:
v Contribuir para o desenvolvimento sustentavel do ambiente urbano;

v' Assegurar a efetiva participacdo da populacdo nos processos de elaboracéo,

implantagéo, avaliagdo e manutencao do PMSB;

v' Assegurar que a aplicagao dos recursos financeiros administrados pelo poder
publico se dé segundo critérios de promocdo de salubridade ambiental, da

maximizacdo da relacéo beneficio-custo e de maior retorno social interno;

v' Estabelecer mecanismos de regulacdo e fiscalizacdo dos servicos de

saneamento basico;

v' Utilizar indicadores dos servicos de saneamento basico no planejamento,

implementacéo e avaliacdo da eficacia das acdes em saneamento;

v' Promover a organizacdo, o planejamento e o desenvolvimento do setor de
saneamento, com énfase na capacitacdo gerencial e na formacéo de recursos

humanos, considerando as especificidades locais e as demandas da populacéo;

v' Promover o aperfeicoamento institucional e tecnolégico do municipio, visando
assegurar a adogcédo de mecanismos adequados ao planejamento, implantacao,

monitoramento, operagao, recuperacdo, manutencdo preventiva, melhoria e
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atualizacdo dos sistemas integrantes dos servigos publicos de saneamento
bésico.

As diretrizes para a elaboracdo do PMSB séo basicamente:

v O PMSB devera ser instrumento fundamental para a implementacédo da Politica

Municipal de Saneamento Basico;
v' O PMSB devera fazer parte do desenvolvimento urbano e ambiental da cidade;

v O PMSB devera ser desenvolvido para um horizonte temporal da ordem de vinte
anos e ser revisado e atualizado, no minimo, a cada quatro anos. A promocao de
acOes de educacdo sanitaria e ambiental como instrumento de sensibilizacéo e

conscientizacéo da populacao deve ser realizada permanentemente;

v A participacdo e controle social devem ser assegurados na formulacdo e

avaliacdo do PMSB;

v' A disponibilidade dos servicos publicos de saneamento basico deve ser
assegurada a toda populacdo do municipio (urbana e rural).

O Plano devera satisfazer as etapas estabelecidas ndo estanques e por vezes

concomitantes apresentadas neste TDR.

O processo de elaboracdo do PMSB deve ser democratico e participativo, de forma
a incorporar as necessidades da sociedade e atingir a fungcéo social dos servigos

prestados, que Ihe cabe por natureza.

Deverd haver ampla divulgacdo do Diagndstico, das propostas do Plano e dos
estudos que o fundamentam, inclusive com a realizacdo de Conferéncias Municipais.
Além disso, devem ser definidos espacos, canais e instrumentos para a participacéo

popular no processo de elaboracdo do Plano, com linguagem acessivel a todos.

As propostas do Plano deveréao ser integradas aos objetivos e diretrizes do Plano
Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Séo Francisco e demais

planos locais, como o Plano Diretor Municipal, caso houver.
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A seguir sdo apresentadas algumas informac¢des dos municipios contemplados
no escopo deste Termo de Referéncia, no que se refere ao territorio, populacéo,
economia e desenvolvimento, bem como informacgdes preliminares sobre 0s quatro

eixos que compde o0 saneamento basico.
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6. INFORMACOES GERAIS DOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS

6.1.Territério

Tabela 1 — Informacdes levantadas sobre o territério dos municipios contemplados

no escopo deste Termo de Referéncia

Municipio UF ('f"(rrﬁ?) Distritos
Oliveira dos Brejinhos BA 3.313,42 Bom Sossego, Ipucaba
Sitio do Mato BA 1.627,79 Gameleira da Lapa
Paratinga BA 2.624,12 Aguas do Paulista
Boquira BA 1.426,23 Bucuituba
Formosa do Rio Preto BA 15.901,75 0

Fonte: IBGE, 2010

6.2. Populacéao

Tabela 2 — Informacg@es levantadas sobre a populacdo dos municipios contemplados

no escopo deste Termo de Referéncia

Pop.Total . Pop. Dens.
Municipio UF (2010) Pﬁz%lg‘;'t('rﬂ%‘;a Rural POF’(hggb)a”a Dem.
(hab.) (hab.) : (hab/km?)

Oliveira dos BA 21.831 21.825 15.247 6.584 6.21
Brejinhos

Sitio do Mato BA 12.050 13.012 5.184 6.866 6.88

Paratinga BA 29504 32.000 18.599 10.905 11,28

Boguira BA 22.037 21.508 14.673 7.364 14.86

Formosa do Rio BA 22528 25591 8.881 13.647 138

Preto

Fonte: IBGE, 2010.
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6.3. Economia e Desenvolvimento

Tabela 3 — Informacgdes levantadas sobre aspectos econdmicos e sociais dos

municipios contemplados no escopo deste Termo de Referéncia

PIB - Atividade com maior valor adicionado

Municipio UF IDHM bruto (2015)
Oliveira dos Administracdo, defesa, educacéo e salde
" BA 0,554 P . .
Brejinhos publicas e seguridade social
Sitio do Mato BA 0.564 Admlnlst,rac_;ao, defesa, .educagao' e saude
publicas e seguridade social
Paratinga BA 0,590 Admlnlst,ragao, defesa, .educagao' e saude
publicas e seguridade social
Boquira BA 0,603 Admlnlst,rac_;ao, defesa, _educagao_ e saude
publicas e seguridade social
Formosa do Rio Agricultura, inclusive apoio a agricultura e a pés
BA 0,618 )
Preto colheita

Fonte: IBGE, 2010; IBGE, 2015.
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7. INFORMACOES PRELIMINARES SOBRE O SANEAMENTO BASICO

7.1. Abastecimento de agua

Tabela 4 — Informag@es levantadas sobre os servigos de abastecimento de agua dos municipios contemplados no escopo deste

Termo de Referéncia

Populacéo total

residente do(s) Populagdo
. urbana atendida Extensao da Volume de  Volume de dgua
: municipio(s) com . . . :
Municipio UF Prestadores Servico abastecimentolde com rede de dgua. agua produzido consumido
. abastecimento (Km) (2.000 m3/ano.) (1.000 m3/ano.)
agua, segundo o te s, ()
IBGE. (Km) gua. (hab.
OI|ve.|.ra dos BA Sem Informacéo Sem ~_Sem Informacdo Sem Informagéo Sem ~ Sem Informagdo Sem Informagéo
Brejinhos Informacgéo Informacéo
o N Sem ~ ~ Sem N .
Sitio do Mato  BA Sem Informacéo ~_ Sem Informacdo Sem Informagé&o ~ Sem Informagdo Sem Informagéo
Informacéo Informacéo
. N Sem ~ N Sem ~ .
Paratinga BA Sem Informacao ~_ Sem Informacdo Sem Informag&o ~ Sem Informacdo Sem Informagéo
Informacéo Informacéo
. . Sem N ~ Sem ~ x
Boquira BA Sem Informacéo ~_ Sem Informacdo Sem Informagéo ~ Sem Informacdo Sem Informagé&o
Informacéo Informacéo
Formosa do Empresa Baiana de
Rio Preto BA Aguas e Saneamento Agua 25.912 15.697 63,2 702,56 528,22

S.A. - EMBASA

Fonte: SNIS, 2017.
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7.2. Esgotamento Sanitario

Tabela 5 — Informacg@es levantadas sobre os servigos de esgotamento sanitario dos municipios contemplados no escopo deste

Termo de Referéncia

P laca I P laca
opu a}gao tota opd agaq Extenséo da Volume de Volume de
atendida com urbana atendida
C . rede de esgotos esgotos
Municipio UF Prestadores Servico esgotamento com
sanitério T esgotos. coletado. tratado.
; . Km 1.000 m3/ano.) (1.000 m3/ano.
(hab.) sanitario. (hab.) (Km) ( ) ( )
Oliveira dos ~ Sem ~ N ~ ~ .
- BA Sem Informacéo ~_Sem Informacdo Sem Informacdo Sem Informagédo Sem Informacdo Sem Informacéo
Brejinhos Informacgéo
Sitiodo Mato  BA Sem Informacéo InfoSrrirggéo Sem Informagcdo  Sem Informagdo Sem Informacdo Sem Informacéo Sem Informagéo
Paratinga BA Sem Informacéo InfoSrrir;]géo Sem Informagcdo  Sem Informagdo Sem Informacdo Sem Informacéo Sem Informagéo
Boquira BA Sem Informagéo InfoSrrir;lgéo Sem Informagcdo  Sem Informagdo Sem Informacdo Sem Informacdo Sem Informagéo
F
or.mosa do BA Sem Informacéo Sem ~_Sem Informacdo Sem Informacdo Sem Informagédo Sem Informacdo Sem Informacéo
Rio Preto Informacéo

Fonte: SNIS, 2017.
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7.3. Manejo de Residuos Solidos e Drenagem Urbana

Tabela 6 — Informag@es levantadas sobre os servigcos de manejo de residuos sdlidos e drenagem urbana dos municipios

contemplados no escopo deste Termo de Referéncia

Populacgéo total
(urbana + rural)
efetivamente

beneficiada com o

Total de vias
publicas com

Tipo de sistema Total dos cursos

Municipio UF Prestadores Servico : redes ou canais de drenagem d’agua naturais
servico de coleta . s
’ de aguas pluviais urbana perenes. (Km)
regular de residuos A
. subterraneos (km)
domiciliares no
municipio. (hab.)
Oliveira dos Prefeitura Municipal de Res Un|ta(r:|gn(]m|sto
" BA Oliveira dos Brejinhos - P 9.122 7,00 2,00
Brejinhos Solidos esgotamento
PMOB o
sanitério)
Sitio do Mato BA Sem Informacédo InfoSrrir;]géo Sem Informacgé&o Sem Informagdo  Sem Informacdo  Sem Informagéo
Paratinga BA Sem Informacéo Info?r?*nrggéo Sem Informacéo Sem Informagdo  Sem Informacdo  Sem Informagé&o
Boquira BA Sem Informacédo Sem . Sem Informacé&o Sem Informagdo  Sem Informacdo  Sem Informagéo
Informacéo
Formosa do Prefeitura Municipal de Res
Rio Preto BA Formosa do Rio Preto - Solidos 25.000 Sem Informagdo  Sem Informacdo  Sem Informagéo

PMFRP

Fonte: SNIS, 2017
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No mapa da Figura 1 é apresentada a regido hidrogréafica do Médio Sao
Francisco, com a localizacdo dos municipios selecionados para a elaboracdo dos

Planos Municipais de Saneamento Basico deste Termo de Referéncia.

Chamamento para a Elaboracao de Planos Municipais de Saneamento
Basico 2019 - Municipios Selecionados

350000.000 450000.000 550000.000 650000.000 750000.000 850000.000

£910000.000
000°00007T68

8610000.000 8710000.000 8810000.000
000°0000T£8 000'0000188

000'0000T98

8510000.000
000°0000TS8

8410000.000
000°00001+8

350000.000 450000.000 550000.000 650000.000 750000.000 850000.000

—— Rio S&@o Francisco
D Badcia do Rio Sdo Francisco

I Médio Sdo Francisco Projegéio: UTM zone 235
. Datum: SIRGAS, 2000
- Municipios Selecionados (5) - Lote IIT F:,.::J ANA 2019, IBGE 2019
e Elaboraggo: SILVA, Stefany
[ vLimite Estadual Data: 28/10/2019

Municipios Brasileiros

Municipios que comp&em a Bacia do Rio Sdo Francisco

0 100 200 km g o S
| ! | CBHSF penevivo

SR

Figura 1 — Localizacdo dos municipios contemplados para receber os respectivos
PMSB
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Fonte: Agéncia Peixe Vivo (2019)

8. ESTRATEGIAS PARA A CONDUCAO DOS TRABALHOS

O PMSB devera refletir as necessidades e anseios da populacdo local, devendo,
para tanto, resultar do planejamento democratico e participativo, para que 0 mesmo
atinja sua funcao social. A CONTRATADA sera responsavel pela analise dos dados,
diagnostico dos problemas, elaboracdo das proposicdes, relatérios e produtos
intermediarios e volume final do PMSB, bem como pela promocéo e capacitagdo dos
grupos de trabalho envolvidos nas diversas fases do Plano e participacdo nas

discussodes técnicas.

A elaboracdo do PMSB devera ser concebida em ambiente de geoprocessamento
utiizando a tecnologia do Sistema de InformagcBes Geograficas (SIG) para
apresentacao e analise dos diagndsticos. A base cartografica a ser adotada para
detalhamento do plano devera ser fornecida pelo Municipio, quando existente, bem

como todas as informacdes de que é detentor ou de que possa ter acesso.

O SIG devera ser construido em software comercial compativel com aqueles
utilizados pela Prefeitura e deverad conter um banco de dados para facilitar a
manipulacdo das informacdes e a visualizacdo da situacdo de cada servico ofertado

pelo Municipio, a fim de se identificar os problemas e auxiliar a tomada de decisées.
O Municipio devera disponibilizar as seguintes informacdes, quando existentes:
| - Base Cartografica Georreferenciada;

Il - Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do
sistema de abastecimento de agua, incluindo todas as estruturas integrantes:
estacBes de tratamento, adutoras de agua tratada, redes de distribuicao, ligaces

prediais, medicdo e controle;

Il - Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do
sistema de esgotamento sanitario, incluindo todas as estruturas integrantes: redes
de coleta, interceptores, emissarios, estacdes de tratamento e situacdo do

monitoramento de quantidade e qualidade dos efluentes;
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IV - Material em meio digital referente aos sistemas de drenagem e manejo de

aguas pluviais existentes no Municipio;

V - Material em meio digital referente aos sistemas de manejo de residuos solidos

existentes no Municipio;

O Anexo | contem um modelo de oficio para a solicitacdo de informacdes aos
prestadores dos servigos de saneamento basico.

No inicio dos trabalhos a Prefeitura Municipal beneficiada devera assinar um Termo
de Compromisso (Anexo Il) garantindo o fornecimento a equipe da CONTRATADA
de todos os documentos, mapas, bases de dados e informacfes disponiveis na
Prefeitura Municipal que sejam relevantes para a elaboragéo do Plano Municipal de
Saneamento Basico. Neste Termo de Compromisso também seréo definidas todas

as obrigactes das partes e destacadas outras questdes relevantes.

Ressalta-se que os trabalhos executados pela empresa CONTRATADA por meio

deste Edital serdo acompanhados e fiscalizados diretamente por funcionarios da

Agéncia Peixe Vivo ou por profissionais capacitados, contratados por esta Agéncia

para a prestacdo de servicos de assessoramento técnico operacional.

8.1 Reuniao de Partida

Tendo sido realizada a assinatura do Contrato, a Geréncia de Projetos da Agéncia
Peixe Vivo agendara uma reunido introdutdria juntamente com todo o corpo técnico
da CONTRATADA para apresentacdo das premissas necessarias para a conducao
harmoniosa e bem sucedida do Contrato, e alinhamento das propostas para
execucdo do trabalho. Nesta reunido é obrigatéria a participacdo de todos os
profissionais indicados pela CONTRATADA para a composicdo da equipe-

chave, aprovada na fase de licitacdo. Esta reunido acontecerd na sede da

Agéncia Peixe Vivo, instalada na cidade de Belo Horizonte.

Também devera ser prevista a realizacédo de reunides iniciais locais, nos municipios
a serem beneficiados com os Planos, para apresentacdo da equipe técnica da

empresa CONTRATADA e assinatura do Termo de Compromisso com a Prefeitura
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Municipal. Neste encontro, sugere-se que o Oficio para solicitacdo dos dados e

informacdes (Anexo |) seja entreqgue aos representantes da Prefeitura Municipal e

das empresas prestadoras dos servicos de saneamento basico.

Espera-se que esta etapa seja uma oportunidade para que sejam esclarecidas
questbes pertinentes ao Contrato firmado e apresentadas oportunidades e/ou
desafios que estejam relacionados com o escopo do trabalho a ser desenvolvido.

8.2 Formacao do Grupo de Trabalho (GT-PMSB)

Conforme previsto no Termo de Compromisso a ser assinado no inicio da
contratacdo, cada Prefeitura Municipal devera indicar por meio de Decreto
Municipal (modelo apresentado no Anexo Ill), um Grupo de Trabalho do Plano
Municipal de Saneamento Béasico (GT-PMSB) que sera responsavel por garantir a
operacionalizacdo do PMSB. Além disso, este GT-PMSB também possui a finalidade

de fazer prevalecer a constru¢cdo de um PMSB dotado de um perfil participativo.

O GT-PMSB deve ser formado por equipe multidisciplinar. Propde-se que neste

Grupo de Trabalho haja paridade entre representantes do Poder Publico

Municipal e da Sociedade Civil.

Dentre o0s representantes do Poder Puablico devem ser indicados,

preferencialmente, servidores efetivos que atuam em 6rgaos e secretarias afins a

area de saneamento (Obras, Servicos Publicos, Urbanismo, Saude, Planejamento,
Desenvolvimento Econdémico, Meio Ambiente, Assisténcia Social, Educacéo, entre
outras da Prefeitura Municipal). Além disso, € importante a participacdo dos
prestadores de servigcos relacionados ao saneamento (autarquias municipais,
concessiondrias estaduais, operadores privados, entre outros), que devem ser

representados, preferencialmente, por profissionais com funcéo dirigente.

7

A representagcdo do Poder Legislativo Municipal também é imprescindivel para
ciéncia e envolvimento dos vereadores em todas as fases de elaboracdo do PMSB,
pois serdo eles os responsaveis pela analise e aprovacdo das minutas de Lei do

PMSB e seus encaminhamentos, apos a finalizagdo do Plano.
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Da sociedade civil organizada devera ser buscada a representacdo de
liderancas comunitérias e organizacfes sociais locais (associacdes de moradores,
grupos de mulheres, de jovens, religiosos, culturais, entre outros), de participantes
dos conselhos de politicas publicas (de saude, de meio ambiente, de habitacdo, de
assisténcia social, de educacéo, de habitacéo de interesse social, entre outros), de
entidades profissionais (como OAB, CREA, CAU, entre outras), de entidades
empresariais (como CDL, etc.), de dirigentes sindicais dos trabalhadores em
saneamento, de movimentos sociais com atuacdo no municipio e na regido, de
associacOes/cooperativas de catadores de materiais reciclaveis, de associagfes
rurais, de organizagcbes ndo governamentais (ONGs), de instituicdes de ensino,
entre outras representacdes sociais existentes no municipio. Representantes do
CBHSF com atuacdo local nos municipios contemplados também poderdo ser
contatados e representados no GT-PMSB como integrantes da sociedade civil
organizada.

Estes representantes devem ser escolhidos com a orientacdo da empresa
CONTRATADA, ao longo da fase de definicdo dos Setores de Mobilizacao,
explicada no préximo Item deste Termo de Referéncia.

Para o bom andamento dos trabalhos propde-se que a CONTRATADA oriente 0

chefe do Poder Executivo Municipal para nomear o0s representantes do Poder

Publico que irdo compor o GT-PMSB, em até 15 dias apds a assinatura da Ordem

de Servico. Esta nomeacédo dos representantes do Poder Publico devera ocorrer por

meio da publicacdo de uma Portaria Municipal.

Apds a realizacdo da etapa de setorizacdo, descrita adiante, e eleicdo dos

representantes da sociedade civil organizada, devera ser publicado o Decreto

Municipal, com a composicédo de todos os integrantes do GT-PMSB (Poder Publico

e sociedade civil), o_que deve ocorrer, no maximo, até a finalizacdo do Plano de

Trabalho (entrega do Produto 1). O Decreto de nomeacédo do GT-PMSB deve indicar

um dos representantes como Coordenador (ponto focal) do Grupo e deve especificar

as atribuicdes do Grupo de Trabalho.
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Cabe ressaltar que o GT-PMSB né&o possuira poder de Chefia perante a

CONTRATADA, atribuicdo esta que ficard a cargo da Geréncia de Projetos da
Agéncia Peixe Vivo. Todavia, a Agéncia Peixe Vivo colocara seu corpo técnico ou
assessores contratados em permanente contato com o GT-PMSB e se dispde a

colaborar para que o mesmo possa desempenhar sua fungéo.

8.3 Definigcdo dos Setores de Mobilizagao

Logo apés a assinatura da Ordem de Servico a CONTRATADA devera realizar
visitas de reconhecimento na area de trabalho para definicAo dos Setores de
Mobilizacdo em cada um dos municipios contemplados no Contrato. Os Setores de
Mobilizacdo representam uma divisdo estratégica do territério do municipio, para
desenvolvimento das principais etapas do PMSB (Diagnostico, Prognostico e
propostas de Programas, Projetos e AcGes) no que concerne, principalmente, a
busca de dados primarios, realizagcdo das Oficinas Setoriais (descritas adiante) e

estimulo a participacdo e envolvimento das comunidades locais, especialmente

aguelas mais afastadas dos centros urbanos.

Para fins de composicdo de custos do escopo deste Contrato, 0s municipios
contemplados foram classificados a partir dos seguintes critérios: populacdo, area e
ndamero de distritos, cujos dados foram obtidos no ultimo censo do IBGE (2010).
Dessa forma, para cada critério, foram estabelecidas faixas de valores, compondo

quatro niveis distintos (Tabela 7).

Tabela 7 — Critérios e faixas de valores estabelecidos para a classificacdo dos

municipios
Populacgéo (hab.) Area (sz) n° de distritos Nivel
< 15.000 < 1.000 0 1
entre 15.000 e 25.000 entre 1.000 e 2.000 1 2
entre 25.000 e 40.000 entre 2.000 e 4.000 2 &
>40.000 >4.000 >2 4

Cada municipio foi analisado individualmente para cada um dos critérios e foi

classificado em uma das categorias (1, 2, 3 ou 4), considerando as seguintes regras:

v' Se, para os trés critérios o municipio foi avaliado no mesmo nivel, 0 municipio

€ classificado com a categoria correspondente a este nivel;
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v' Se, para os trés critérios o municipio foi avaliado em trés niveis distintos,
0 municipio é classificado com a categoria correspondente ao nivel
intermediario;

v’ Se, para os trés critérios 0 municipio foi avaliado em dois niveis iguais e
apenas um nivel distinto, o municipio € classificado com a categoria

correspondente ao nivel que prevaleceu;

v’ Se, para o critério populacdo o municipio foi avaliado no nivel 4 (populagéo
maior que 40.000 habitantes), a sua classificacdo sobe uma categoria, a partir

da definicdo estabelecida pelos critérios anteriores.

Dessa forma, na Tabela 8 € apresentado o resultado final da categorizacdo para os

municipios contemplados neste Termo de Referéncia.

Tabela 8 - Classificacao final dos municipios

. Pop.Total 5 N° de Categorizagéo Categorizacdo Categorizagdo Categoria
Municipio UF (2010) (Hab.) Area (km?) Distritos Populagéo Area Ne° distritos FINAL
Oliveira dos Brejinhos  ga 21.831 3.313,42 2 2 3 3 3
Sitio do Mato BA 12.050 1.627,79 1 1 2 2 2
Paratinga BA 29.504 2.624,12 1 8 3 2 3
Boquira BA 22.037 1.426,23 1 2 2 2 2
Formosa do Rio Preto  ga 22528 15.901,75 1 2 4 2 2

Na Tabela 9 é apresentado o numero minimo de Setores Municipais a serem

definidos pela CONTRATADA, conforme a categorizacao final dos municipios.

Tabela 9 — Namero minimo de Setores de Mobilizacéo, por categoria final do

municipio
Categoria do municipio N° minimo de setores
1 2
2 3
3 4
4 5

Recomenda-se que a demarcacdo do territério do municipio em Setores de
Mobilizacdo seja a mais coincidente possivel com o mapeamento dos atores sociais,

pois esse demonstra como a populagéo local se organiza; e, também, o mais
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coincidente possivel com a setorizagdo do municipio em termos de politicas
publicas e de prestacdo dos servicos publicos, pois disso dependera a existéncia e
disponibilidade de dados e informacdes sobre saneamento basico,

preferencialmente desagregada de alguma forma (FUNASA, 2018).

Dessa forma, o conhecimento prévio dos municipios e as visitas de reconhecimento,
que poderdo ser acompanhadas por funcionarios da Agéncia Peixe Vivo ou
assessores contratados, serdo imprescindiveis para a CONTRATADA realizar a
definicdo dos Setores de Mobilizacdo a fim de atingir da melhor forma possivel os

objetivos para os quais foram pensados.

Eventualmente, o nimero minimo de setores para cada municipio podera ser menor
gque o apresentado na Tabela 9, mediante justificativa a ser apresentada

formalmente pela CONTRATADA e ap0s aprovacao da Contratante.

Durante a etapa de setorizacdo € imprescindivel detectar liderancas comunitarias,
urbanas e rurais, dos respectivos municipios e que conhecam suas dinamicas
sociais. Além disso, representantes das populacdes tradicionais, como indigenas e

quilombolas, quando existentes. A _participacdo e envolvimento das agentes

comunitarias de saude (ACS) também é fundamental, uma vez gue trabalham

dentro das comunidades, fazem visitas domiciliares e acabam se envolvendo

com os varios problemas vivenciados pelas familias (FUNASA, 2018).

Nesse sentido, durante esta etapa, a CONTRATADA deverd orientar as
comunidades locais, setorizadas, para a escolha ou eleicdo de representantes que
irdo participar da composicdo do GT-PMSB, como membros da sociedade civil

organizada.

O mapeamento dos atores sociais locais deve ser feito com base em critérios como:
capacidade de dialogo com a populacdo; organizagdo social em tema que tenha
interface com o saneamento; disponibilidade de logistica e de infraestrutura para

apoiar os eventos; entre outros atributos (FUNASA, 2018).

Em suma, os Setores de Mobilizagcdo devem ser capazes de promover de forma

efetiva a participacdo em torno do PMSB em todas as areas do municipio,
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especialmente nos distritos mais afastados e comunidades rurais, respeitando a

distribuicéo territorial das comunidades.

A proposta final de setorizacdo municipal e o numero final de eventos

(Oficinas Setoriais e Conferéncias Municipais), acordadas em conjunto com 0

GT-PMSB, devem ser apresentados no escopo do Produto 1 (Plano de

Trabalho). As visitas de reconhecimento e reunides locais devem ser

documentadas e registradas por meio de fotos e listas de presenca a serem

apresentadas no Produto 1.

8.4 Capacitacdo e reunides periodicas de alinhamento com o GT-PMSB

Para garantir o bom andamento dos trabalhos, a equipe técnica e de mobilizacdo da
CONTRATADA devera reunir-se periodicamente, com a equipe do GT-PMSB

designado para acompanhamento da elaboracdo do PMSB.

Tais reunides serdo realizadas em locais previamente acordados entre as partes e
tém por objetivo garantir o perfeito alinhamento entre a equipe da CONTRATADA e
os demandantes deste Plano, além da oportunidade para o esclarecimento de
duvidas do escopo e das areas de enfoque, buscando o pleno atendimento deste
Termo de Referéncia. Conforme a necessidade, a CONTRATADA podera ser
requisitada pelo GT-PMSB para apresentacao dos resultados preliminares de cada

etapa do trabalho, ao longo do prazo de execucao do Contrato.

Minimamente deverdo ocorrer 3 (trés) encontros formais entre a equipe técnica da
CONTRATADA e o GT-PMSB, conforme descrito a seguir:

v' 1° Encontro: nesta reunido, a CONTRATADA deverad apresentar sua

metodologia de trabalho, suas estratégias de atuacdo e o cronograma de
execucdo do PMSB. Neste momento os envolvidos também poderédo
apresentar suas expectativas em relacdo ao objeto contratado e, além
disso, esclarecer e delinear estratégias e meios de intercomunicagao. A

CONTRATADA também devera realizar um treinamento com 0s integrantes

do GT-PMSB, orientando-os sobre o papel do Grupo de Trabalho e

discutindo em conjunto as estratégias de divulgacdo, mobilizagdo e
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comunicacdo social para o envolvimento das comunidades locais

durante o processo de elaboragdo do PMSB. As estratégias discutidas e a

serem empregadas deverdo ser explicitadas no Plano de Mobilizacdo e

Comunicacdo Social do PMSB. Essa reunido devera ocorrer em no maximo

30 (trinta) dias apoOs a assinatura da Ordem de Servico, em local e horério a

serem confirmados posteriormente.

v/ 2° Encontro: apresentacao da versao preliminar do Diagnéstico (Produto 2)
e realizacdo dos alinhamentos necesséarios. Em cada municipio, esta

reunido deve acontecer, preferencialmente, apds a realizacdo das Primeiras

Oficinas Setoriais e previamente a realizacdo da Primeira Conferéncia

Municipal (descritas adiante).

v' 3° Encontro: discussdo dos cenarios propostos e aplicacdo da metodologia
para hierarquizagdo dos Programas, Projetos e A¢des (ver Item 9.5.2) para
o PMSB (Produto 3). Em cada municipio, esta reunido deve acontecer,

preferencialmente, apds a realizacdo das Segundas Oficinas Setoriais e

previamente a realizacdo da Sequnda Conferéncia Municipal (descritas

adiante).

Destaca-se que nestas reunides é extremamente importante a participacdo de
representantes da Companhia de Saneamento Basico ou outros prestadores

locais.

Neste ponto, vale ressaltar também que todos os produtos produzidos pela
CONTRATADA devem ser encaminhados, via e-mail, para os integrantes do GT-
PMSB e representantes do Comité de Bacia Hidrografica para que os mesmos
possam apresentar as suas contribuicbes. Nestes e-mails deve ser copiado o

Coordenador Técnico da Agéncia Peixe Vivo, gestor do respectivo Contrato.

8.5 Realizacao das Oficinas Setoriais

Deverédo ser realizadas, minimamente, 2 (duas) Oficinas Setoriais, por Setor de

Mobilizacdo em cada municipio, sendo:
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v Primeira Oficina Setorial: debater e pactuar os contetdos do
diagnostico, da situagdo atual dos servicos e dos seus impactos nas
condicbes de vida da populacdo e do prognéstico, que contempla a
definicdo de metas para a universalizacdo e do cenario de referéncia,

visando a reestruturacdo dos servicos no municipio;

v' Segunda Oficina Setorial: construir e pactuar as propostas de programas,
projetos e acdes do PMSB para resolver os problemas e suas causas
indicados no diagnoéstico e para atender aos objetivos e metas do
prognéstico e medidas do cenario de referéncia escolhido para a
reestruturacdo da gestao dos servicos de saneamento basico no municipio.

Nas Oficinas Setoriais a CONTRATADA deve evitar levar informacdes prontas

para 0s participantes. A ideia é que os dados, problemas, sugestdes sejam

apresentados incialmente pela populacdo participante, a fim de se levantar as

informacdes para o diagndstico e construir as proposicoes dos programas e acoes

em conjunto com eles.

Durante a realizacdo das Oficinas Setoriais também € recomendavel que a
comunidade seja informada e mobilizada para participar das Conferéncias
Municipais e Solenidade Final de entrega do PMSB.

A construcdo do PMSB nesse formato regionalizado, por meio dos eventos setoriais
realizados nos Setores de Mobilizacdo, se justifica porque permite uma melhor
captura das demandas sociais, uma vez que € feita 0 mais proximo possivel das
comunidades. Entretanto, é preciso que a CONTRATADA, juntamente com o GT-
PMSB, estejam atentos para ajudar as comunidades a construir respostas as
demandas de forma ndo pontual, buscando solucfes mais integradas e apoiadas
numa leitura global do municipio. Esse formato regionalizado também é fundamental
para tornar a discussdo do PMSB acessivel a todas as comunidades do municipio,
inclusive aquelas residentes em distritos distantes e em areas rurais (FUNASA,
2018).
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8.6 Realizacao das Conferéncias Municipais

Mais uma estratégia para fomentar a participacdo popular no processo de

elaboracdo do PMSB consiste na realizacdo de Conferéncias Municipais.

Em cada municipio, as Conferéncias deverao ser realizadas pelo menos em dois

momentos distintos durante a elaboracdo do PMSB, a saber:

v" Primeira Conferéncia Municipal: apresentar e debater os contetdos do

diagnéstico e prognostico, previamente discutidos nas Oficinas Setoriais e

complementados pelas informacdes obtidas nos levantamentos de dados

primérios e secundarios, realizados pela CONTRATADA.

v' Segunda Conferéncia Municipal: apresentar e debater os programas,

projetos e acbes do PMSB, previamente discutidos nas Oficinas Setoriais e

complementados pela CONTRATADA a partir das informacfes coletadas
em campo e considerando a experiéncia da equipe técnica da empresa em

trabalhos semelhantes.

Na Tabela 10 é apresentado o nimero minimo de Conferéncias Municipais a serem
realizadas pela CONTRATADA, conforme a categorizacdo final dos municipios.
Entretanto, este planejamento deve ser discutido em conjunto com GT-PMSB, para

se definir a quantidade final de eventos em cada municipio.

Tabela 10 — Numero minimo de Conferéncias Municipais, por categoria final do

municipio
Categoria do municipio N° minimo deAevgntos N° minimo deﬂevc_antos
12 Conferéncia 22 Conferéncia
1 1 1
2 1 1
g 2 2
4 2 2

O objetivo das Conferéncias Municipais € apresentar e validar as informacgfes que
irdo compor os Produtos 2 e 3 do PMSB, permitindo também nova oportunidade

para a apresentacao de contribuicdes e sugestdes pelos participantes presentes.

8.7 Realizacao da Solenidade Final de entrega do PMSB
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Ao final dos trabalhos e apds a aprovacao do ultimo produto previsto neste TDR,

a empresa CONTRATADA também ficara responsavel por organizar uma
Solenidade Final de entrega do Plano Municipal de Saneamento Basico, que
devera contar com a participacdo de representantes da Prefeitura Municipal e do

Comité de Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco.

Preferencialmente, deverd ser realizado um evento Unico para a entrega dos PMSB
de todos os municipios contemplados no escopo deste Termo de Referéncia.
Entretanto, isso devera ser previamente acordado entre a CONTRATADA,

Prefeituras envolvidas e representante(s) do CBHSF com atuagéo local.

O pagamento do Ultimo Produto (Produto 6) é condicionado a realizacdo da

Solenidade Final e entreqga para a Contratante de relatério, em meio digital (CD

ROOM), contendo a descricdo das estratégias de mobilizacdo, lista de presenca,

fotos, ata da reunido e Oficio comprovando a entrega para as respectivas Prefeituras

de 1 via impressa e 1 via em meio digital dos 6 (seis) Produtos que compde o
PMSB.

8.8 Orientacfes para a realizacdo dos eventos que envolvem a participacéao

da comunidade

Os eventos que envolvem a participagdo da comunidade (Oficinas Setoriais,
Conferéncias Municipais e Solenidades Finais de Entrega do PMSB) deverdo ser
organizados pela CONTRATADA, gue ficara responsavel pela logistica, mobilizacao

e alimentacao dos participantes, durante a sua realizacao.

Os dias, horéarios e locais de realizacdo dos eventos deverdo ser sugeridos pela
CONTRATADA e aprovados pela Agéncia Peixe Vivo, com o auxilio do CBHSF e do
GT-PMSB. Para a sua escolha, a CONTRATADA deveréa considerar os locais, dias e
horarios que permitam a maior representatividade e participacdo efetiva dos

interessados, dentre as diferentes localidades existentes no municipio.

Também é importante levantar o calendario dos eventos festivos do municipio, que
podem ser momentos para fomentar a mobilizagcdo social e a participacdo da

populacdo em torno do PMSB.
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Representantes do CBHSF com atuacdo local e o GT-PMSB serao
responsaveis por auxiliar na divulgacdo dos eventos e também por auxiliar na

mobilizacdo da comunidade e outros grupos interessados para participacao.

Para garantir a ampla participacdo, para as Conferéncias Municipais, devera ser

disponibilizado meio de transporte dos interessados até os locais dos respectivos
eventos. Para tal, a CONTRATADA podera articular, sempre que possivel, parcerias

com as Prefeituras Municipais, para a disponibilizacédo de transporte.

Previamente a realizacdo das Conferéncias Municipais a CONTRATADA devera

providenciar os cartazes, spots em radios, carros de som, faixas e folders, dentre
outros meios de comunicacdo acordados em conjunto com o GT-PMSB, para

realizacdo da divulgacéo prévia dos eventos.

Em relacdo as Oficinas Setoriais e Solenidade Final de Entrega dos PMSB, como

estratégias de mobilizacdo, a CONTRATADA devera providenciar minimamente

convites e cartazes ou faixas, previamente aos eventos.

Todos os materiais, em sua versado preliminar, deverdo ser encaminhados para a
Geréncia de Projetos da Agéncia Peixe Vivo que ira avaliar e autorizar a impressao

ou publicacdo das versoes finais.

Todos os eventos devem ser documentados, fotografados e, se possivel, filmados.
Os registros, inclusive ata detalhada, lista de presenca, fotos, registros das
estratégias de mobilizacdo empregadas (convites, cartazes, faixas, etc.) deveréo
constar como anexo nos produtos entregues a Agéncia Peixe Vivo, conforme

discriminado adiante.

Ressalta-se que as atas das reunides devem detalhar e explicitar os principais

aspectos discutidos, sugestbes e solicitacdes apresentadas pelos participantes,

conferindo legitimidade e transparéncia no processo de elaboracdo dos PMSB.

Todas as apresentacOes realizadas pela CONTRATADA devem conter as
logomarcas do Comité de Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco e da Agéncia

Peixe Vivo.
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9.

ESCOPO E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

A seguir sdo detalhados os conteudos a serem abordados em cada uma das etapas

e suas respectivas atividades.

9.1 Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho devera refletir o planejamento do processo de elaboracdo do

documento, detalhando todas as ac¢Bes a serem desenvolvidos com vistas a

elaboracdo do PMSB, incluindo as etapas e atividades, em consonancia com o

cronograma, prazos, procedimentos técnicos e metodoldgicos; equipamentos,

dados, produtos, etc.

O Plano de Trabalho devera conter, no minimo, 0s seguintes elementos:

v

Introducdo e Contextualizacdo (abordando a estrutura do CBHSF e da
Agéncia Peixe Vivo; o mecanismo da cobranca como fonte de financiamento
desse projeto; breve caracterizacdo da bacia hidrografica do Rio Sao

Francisco).
Justificativa dos servigos a serem executados;
Metodologia a ser adotada para o desenvolvimento dos trabalhos;

Mecanismos para a divulgagdo do PMSB no municipio, assegurando o

conhecimento da populacdo de maneira integra;
Quantificacéo dos servicos a serem executados;
Definicdo das responsabilidades de todos os agentes envolvidos no processo;

Fluxogramas contendo fatores dificultadores e facilitadores, nas respectivas

etapas dos trabalhos;

Cronograma de execuc¢ao (incluindo datas preliminares para realizagdo das
Conferéncias Municipais, Oficinas Setoriais, reunides de alinhamento com o

GT-PMSB, trabalhos de campo, apresentacdo dos produtos finais e
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Solenidade de Entrega dos PMSB);
v Referéncias.
9.2 Plano de Mobilizacdo e Comunicac¢éo Social do PMSB

Sera responsabilidade da CONTRATADA a apresentacdo de Plano de Mobilizacéo

Social para a Agéncia Peixe Vivo, juntamente com o Plano de Trabalho.

A Consultora devera realizar acdes de mobilizagcdo da comunidade, conduzindo
reunides e eventos publicos, preparando, apresentando e documentando as fases
de desenvolvimento de todo o trabalho, por meio de atas, listas de presenca e
registros fotogréficos ou filmagens. Todas as despesas com as atividades de
mobilizacdo deveréo ser custeadas pela CONTRATADA.

Fard parte do escopo do Plano de Mobilizacdo e Comunicacdo Social a

proposta de setorizacdo do territério municipal (definicAo dos Setores de

Mobilizacdo). A CONTRATADA dever4 prever 0S meios necessarios para a

realizacdo dos eventos de mobilizagdo social (minimamente os especificados neste
TDR), garantindo, que tais eventos alcancem as diferentes regides administrativas e

distritos afastados de todo o territério do municipio. Estas propostas deverdo ser

previamente discutidas e acordadas juntamente com o GT-PMSB.

Na Figura 2 encontra-se ilustrado o foco de atuagcéo do Plano de Mobilizacdo Social
de um PMSB:
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0 que fazer?
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Figura 2 — Foco de atuacao do Plano de Mobilizagdo Social de um PMSB
Fonte: FUNASA (2012)

A participacdo comunitaria ndo se limita a obter informagbes sobre “como
funcionam” os servigos, mas se refere ao exercicio da cidadania. Relaciona-se ao
posicionamento sobre o funcionamento do municipio e suas politicas publicas.
Envolve a socializacdo de experiéncias e o debate democratico e transparente de

ideias.

Uma das condicdes para a participacdo € o conhecimento claro do problema e o
acesso as informacbes necessarias para a elaboracdo do PMSB. Devem ser
previstos mecanismos de disponibilizacdo, repasse e facilitacdo da compreenséo
das informacgdes para que a sociedade possa contribuir e fazer suas escolhas nos
trabalhos de planejamento.

No que se refere ao Plano de Comunicacdo Social a empresa CONTRATADA

devera dispor dos seguintes recursos para divulgacao:
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a) Cartazes;
b) Panfletos;
c) Carros de som;
d) Propaganda na imprensa escrita local,
e) Propaganda em radio local;
f) Redes sociais;
g) Propagandas na internet em site da Prefeitura e do CBHSF;
h) Qutros.
As estratégias de divulgacdo para cada tipo de evento também deverdo ser

discutidas entre a equipe da CONTRATADA e o GT-PMSB.

Para cada categoria de evento previsto (Oficinas Setoriais, Conferéncias Municipais
e Solenidade Final) deverdo ser apresentados o0s modelos prévios, as
especificacdes e os quantitativos de cada um dos materiais de divulgacdo e os
critérios avaliados, que justifiquem as estratégias e os quantitativos adotados (ver

modelo na Tabela 11).

Observa-se que todo o material de divulgacao e informacdo devera ser previamente

submetido a aprovacdo da Agéncia Peixe Vivo, antes da sua producdo e
distribuicéo.

Também deverdo ser apresentadas as metodologias e estratégias para conducao
das atividades e dindmicas no decorrer dos eventos, a fim de garantir e fomentar a
participacdo e apresentacdo de contribuicdbes e sugestdes pelos participantes
presentes.
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Tabela 11 — Modelo de ficha para apresentacdo das estratégias de comunicacéo

social a serem empregadas em cada categoria de evento

Nome do evento

Obijetivo do evento:

Data do inicio da divulgacéao: / /
Data do término da divulgacgéo: / /
Data do evento: / /

Capacidade de lugares recomendada:

Local do evento:

Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, volume, nimero, etc.) (R$)
1_
2-
3_
n-

Nome do profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizagao Social

Ainda como estratégia de comunicacdo, a CONTRATADA devera disponibilizar em
dias Uteis um numero de telefone e um e-mail para funcionar como servico de
ouvidoria do PMSB. Na ouvidoria, o cidaddo podera expressar suas opinides e
realizar questionamentos quanto ao PMSB. Também €& recomendado que a
CONTRATADA utilize redes sociais da internet, que sao bastante populares e de

baixo custo. Os relatos que surgirem por meio da ouvidoria do PMSB deverdo ser
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imediatamente encaminhados ao GT-PMSB para que este administre suas

acoes.

A elaboracdo do Plano de Mobilizacdo e Comunicacdo Social, incluindo a
definicdo dos Setores de Mobilizacdo deve ser desenvolvida por profissional (ou

equipe) experiente e capacitado(a) no que se refere a trabalhos de comunicacéo

social/ambiental conforme destaca a lista de membros da equipe chave deste TDR.
Assim como os demais produtos, este Plano ficara sujeito a aprovacao da Agéncia
Peixe Vivo e podera passar por ajustes, caso seja solicitado. Apos apresentado e,
posteriormente aprovado pela Agéncia Peixe Vivo, a CONTRATADA estari
assumindo o compromisso de cumprir 0s prazos e programar as medidas e acdes

nele contidas.
9.3 Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico

O Diagnoéstico é a base orientadora dos prognosticos do PMSB, da definicdo de
objetivos, diretrizes e metas e do detalhamento de seus Programas, Projetos e
Acdes. Deve, portanto, consolidar informacfes sobre as condicbes de salubridade
ambiental e dos servicos de saneamento basico, considerando os dados atuais e
projecdes com: o perfil populacional; o quadro epidemioldgico e de saude; os
indicadores sanitarios, epidemioldgicos, socioecondmicos e ambientais; o

desempenho na prestacdo de servicos; e dados de outros setores correlatos. E

O Diagnostico da Situacdo do Saneamento Basico deve considerar os 4 (quatro)
eixos: abastecimento de &agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e
manejo dos residuos sélidos, além de drenagem e manejo das aguas pluviais,

revelando o que falta em termos de servigos, para quem falta e por que falta.

O Diagndstico orienta-se na identificacdo das causas das deficiéncias, para que seja
possivel indicar as alternativas para a universalizacio dos servicos. E importante a
caracterizacdo do municipio e a analise de sua inser¢ao regional, incluindo a relacéao

com 0s municipios vizinhos, o Estado e as bacias hidrograficas.

Este produto também deve contemplar a perspectiva dos técnicos e da sociedade e,

para tanto, adotar mecanismos de pesquisa e didlogo que garantam a
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integracdo dessas duas abordagens. As reunifes publicas podem ser o meio

para a elaboracdo de um diagnostico participativo da perspectiva da sociedade.
Destaca-se novamente a importancia do contato e realizacdo de entrevistas com o0s
agentes comunitarios de saude, sobretudo na etapa de diagndéstico, pois pelo
contato direto e frequente com as familias, podem trazer para o PMSB as reais
necessidades das comunidades para melhorar as condigcdes de saude, no que se
relaciona aos servicos de saneamento basico (FUNASA, 2018). Na perspectiva
técnica, os estudos devem utilizar indicadores e dados das diferentes fontes formais

dos sistemas de informag6es disponiveis.

Deve ser prevista a preparacdo de resumos analiticos em linguagem acessivel para
a disponibilizacdo e apresentacdo a sociedade de forma a proporcionar o efetivo e

amplo conhecimento dos dados e informacdes.

Os dados obtidos durante a pesquisa e elaboracdo do Diagnéstico deverdo ser
organizados em uma base de dados de facil acesso e de simples operacéo,
devendo passar por adequado tratamento estatistico e analise critica das
informacBes, que vira a compor o Sistema de InformacBes Municipais de

Saneamento Basico, descrito adiante neste TDR.

Para a realizacdo do Diagnéstico a CONTRATADA devera se basear nas premissas

do Capitulo 4 (Construcdo do diagndéstico técnico-participativo) do Termo de

Referéncia para a elaboracdo de Plano Municipal de Saneamento Basico elaborado

pela FUNASA (2018), especialmente no que concerne a metodologia participativa e

foco nas comunidades rurais e afastadas, muitas vezes minoradas na abordagem

dos PMSB até entdo elaborados.

Recomenda-se ainda a consulta aos documentos até entdo produzidos no dmbito do

Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR, 2018), para melhor compreensao

do conceito de “rural’ e sua adequada abordagem.

9.3.1 Planejamento do Diagndstico
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O Diagnéstico deve contemplar os seguintes itens e informagdes relevantes e
deve abranger todo o territorio, urbano e rural, do Municipio:

a) Coleta de dados e informacdes: tipos, abrangéncia e tratamento

Definida a area de abrangéncia, deve ser estabelecida a base de dados que ira
subsidiar a elaboragdo do Diagndstico e o Sistema de Informacdo Municipal de
Saneamento Basico. Ndo é prevista a obtencdo de dados primarios além dos
descritos neste TDR. Para outros dados primarios, porventura julgados
imprescindiveis para o0 desenvolvimento do plano, deverd ser verificada a

possibilidade da Consultoria assumir a coleta ou a propria Prefeitura levanta-los.

Para elaboracdo do PMSB deverd ser disponibilizada pela Prefeitura a sua base

cartografica, se existente, sob a qual os trabalhos serdo desenvolvidos.

Conforme disponibilidade das fontes e necessidade de informacbes para
dimensionar e caracterizar os esfor¢cos de investimento e a gestado dos servi¢cos de
saneamento basico, sera realizada pela CONTRATADA ampla pesquisa de dados
secundarios disponiveis em instituicbes governamentais (municipais, estaduais e
federais) e ndo governamentais, e ainda dados primarios obtidos diretamente junto
as instituicbes publicas locais. O trabalho de coleta de dados e informacgbes deve

abranger, no minimo:
« alegislacao local no campo do saneamento basico, salude e meio ambiente;

« a estrutura e capacidade institucional existente para a gestao dos servicos de
saneamento basico (planejamento, prestacdo, fiscalizacdo e regulacdo dos

servigos e controle social);

« estudos, planos e projetos de saneamento basico existentes. Avaliar a

necessidade e possibilidade de serem atualizados;

« estudos, planos e projetos que contenham a projecdo populacional do

municipio;

o a situacdo dos sistemas de saneamento basico do municipio, nos seus 4
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(quatro) componentes, tanto em termos de cobertura como de qualidade

da prestacao dos servicos;
as tecnologias utilizadas e a compatibilidade com a realidade local;
a situacao socioecondmica e capacidade de pagamento dos usuarios;

dados e informacdes de outras politicas correlatas.

O Diagnostico deve adotar uma abordagem sistémica, cruzando informacdes

socioeconbmicas, ambientais e institucionais, de modo a caracterizar a situacao

antes da implementacédo do PMSB.

b) Fontes de informacdes de dados secundérios

Dentre as fontes de informagbes devem ser priorizadas as bases de dados

disponiveis no Municipio e as existentes nos prestadores de servi¢o locais. Como

fontes auxiliares, inclusive em se tratando de informacdes de outras politicas de

interesse do saneamento béasico, dentre outros, podem ser pesquisados 0s

seguintes bancos de dados:

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) (www.ibge.qov.br);

Pesquisa Nacional de Saneamento Basico (PNSB) de 2008 (www.ibge.qgov.br)

Sistema Nacional de Informagdes em Saneamento (Www.Snis.gov.br);

Programa de Modernizacdo do Setor Saneamento (www.cidades.gov.br);

Sistema de Informacdes do Sistema Unico de Satde www.datasus.gov.br,

que inclui as seguintes bases de dados: “Demograficas e Socioeconémicas”
disponivel em “Informacdes de Saude”; Atencao Basica a Saude da Familia,
em “Assisténcia a Saude”; “Morbidade Hospitalar’, geral por local de

internagéo, em “Epidemiolégicas e Morbidade”; dentre outros;

Cadastro Unico dos Programas Sociais do Governo Federal

(www.mds.gov.br);
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Projecdo da Demanda Demografica Habitacional, o Déficit Habitacional e

Assentamentos Precarios (www.cidades.gov.br);

Atlas de Abastecimento Urbano de Agua da Agéncia Nacional de Aguas;

Dados abertos da Agéncia Nacional de Aguas
(http://dadosabertos.ana.gov.br/);

Panorama Brasil Rural — Infosanbas (https://infosanbas.org.br/);

Sistema de Informacdes das Cidades - Geosnic:
www?2.cidades.gov.br/geosnic.

Diagnésticos e estudos realizados por Orgdos ou instituicdes regionais,

estaduais ou por programas especificos em areas afins ao saneamento;

c) Inspecbes de campo, dados e informacfes primarias

As informacdes relativas a dados primarios, quando necessario, serdo provenientes

de pesquisas realizadas pela CONTRATADA in loco nas localidades, em domicilios,

em vias publicas, em unidades dos sistemas de saneamento basico existentes, junto

aos prestadores de servi¢os, junto a populacdo ou a entidades da sociedade civil,

inspecbes em cursos d’agua, dentre outros. As informacfes e dados poderdo ser

obtidos por meio de coleta de amostras, entrevistas, questionarios, reunides, etc.

devidamente elaborados segundo metodologias especificas para cada um desses

instrumentos citados.

Os seguintes elementos deverdo ser considerados:

identificacdo, previamente as inspe¢fes de campo, dos atores sociais, com
delineamento basico do perfil de atuacdo e da capacitagcdo na tematica de

saneamento basico;

previsdo de entrevistas junto aos 0rgaos responsaveis pelos servi¢cos publicos

de saneamento basico, de salde e do meio ambiente;
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e previsdo de entrevistas junto as entidades de representacdo da
sociedade civil, instituicbes de pesquisa, ONGs e demais Orgaos locais que

tenham atuacdo com questbes correlatas ao saneamento. Estas entrevistas

sao imprescindiveis para trazer informacdes daquilo que é a cidade real, ou

seja, aquilo que a cidade formal ndo registra em documentos, mapas e

bancos de dados, mostrando a realidade especialmente das areas onde

moram as populacdes de baixa renda e populacdes tradicionais. Esta tarefa é

fundamental para o alcance de um dos principios fundamentais do PMSB,

que consiste na universalizacdo do acesso aos servicos de saneamento

basico, o que faz do Plano um poderoso instrumento de inclusdo social
(FUNASA, 2018).

e realizacdo de inspecdes de campo para a verificacdo e caracterizacdo da
prestacdo dos servicos de saneamento basico, com instrumento de pesquisa

previamente elaborado pela Consultora e aprovado pela Agéncia Peixe Vivo.

E importante que as inspec¢des de campo contribuam para que o Diagnoéstico inclua
uma analise critica da situacdo dos sistemas de saneamento basico implantados
(abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo

de residuos sélidos e drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas).

O Diagnoéstico devera incluir fotografias, tabelas, ilustracbes, croquis e mapas

disponiveis dos sistemas.
9.3.2 Enfoques do Diagnéstico do Saneamento Basico

O Diagnostico dos Servicos Puablicos de Saneamento Bésico deve,
necessariamente, englobar as areas urbanas e rurais do municipio e tomar por base
as informacbes levantadas nas Oficinas Setoriais, nas inspecdes de campo, 0s
dados secundarios coletados nos 6rgaos publicos que trabalham com o assunto e os

dados primarios coletados junto as localidades inseridas na area de estudo.

O Diagnéstico deve, também, subsidiar e fornecer informagcfes adequadas para a

elaboracdo ou atualizacdo dos projetos técnicos setoriais de saneamento basico:
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Abastecimento de Agua Potavel, Esgotamento Sanitario, Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos Solidos, Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas.

Este diagnostico deve estar em conformidade com os demais Planos Municipais,

guando existirem, como, por exemplo, o Plano Diretor Municipal.
9.3.3 Caracterizacdo Geral do Municipio

A caracterizacao geral dos municipios deve apresentar uma abordagem bastante

assertiva, evitando textos extensos e focando apenas nos aspectos gue tém a ver

com o planejamento das acdes de saneamento basico, que influenciam na decisdo

sobre as alternativas tecnoldgicas, a programacdo de obras e intervencoes fisicas e

0S processos de gestdo que deverdo ser implementados.

Recomenda-se a leitura do capitulo 4.1 — Caracterizacao territorial do municipio do

Termo de Referéncia para a elaboracdo de Plano Municipal de Saneamento Basico
elaborado pela FUNASA (2018).

Seguindo nesta linha dentre os aspectos a serem considerados na caracterizacao

geral do municipio, deve-se destacar:

. dados gerais do municipio como éarea, localizacado, altitude, distancia entre a

sede municipal e os distritos;

« demografia urbana e rural com andlise estratificada por renda, género, faixa

etaria, densidade e acesso ao saneamento.

« dados populacionais referentes aos quatro ultimos censos do IBGE e
discusséo das taxas de crescimento e de urbanizacdo, que irdo subsidiar a
elaboracao da projecdo populacional a ser apresentada no progndéstico deste
PMSB;

« vocacgdes econdmicas do municipio, no contexto atual e projecdes em termos

das atividades produtivas por setor;

« infraestrutura (energia elétrica, pavimentacédo das ruas, transportes, saude e

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207.8507 - E-mail: licitacao @agbpeixevivo.org.br




Contrato de Gestao n® 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n® 002/2020 LOTE 02(DOIS)

habitacao);

o caracterizagdo geral do municipio nos aspectos geomorfologicos,

climatologicos, hidrogréaficos, hidrogeoldgicos e topograficos;

« caracterizacdo das areas de interesse social, como localizacdo, perimetros e
areas, caréncias relacionadas ao saneamento bésico, precariedade

habitacional, populacéo e situacdo socioecondémica;

« indicacdo das areas de protecdo ambiental e areas de preservacao
permanente, inclusive reservas legais, reservas particulares do patrimonio

natural e outras;

« consolidagcdo das informacBes socioecond6micas, cartogréficas, fisicos

territoriais e ambientais disponiveis sobre o municipio e a regido.

Com referéncia a situacdo institucional do municipio, deve-se apresentar o

entendimento que 0 municipio tem do atual marco legal que regulamenta o

saneamento basico em nivel nacional, regional e estadual, bem como de outros

instrumentos normativos que venham a regulamentar o setor e eventuais revisdes

da atual legislacdo. Ressalta-se que ndo se deve incluir no documento do PMSB

a mera transcricdo de artigos da legislacdo, nem mesmo a copia de planos

municipais ou quaisquer outros, mesmo sob a forma de anexos. O que

interessa € a apropriacdo gue o municipio faz dessa legislacdo e dos documentos
consultados que indiquem diretrizes para o PMSB (FUNASA, 2018).

Recomenda-se a leitura do capitulo 4.2 — Quadro institucional da politica e da gestao

dos servicos de saneamento basico do Termo de Referéncia para a elaboracdo de

Plano Municipal de Saneamento Basico elaborado pela FUNASA (2018).

Seguindo nesta linha deve-se considerar e realizar:

« levantamento e andlise da legislacdo aplicavel localmente que define as
politicas federal, estadual, municipal e regional sobre 0 saneamento basico, o

desenvolvimento urbano, a saude e o meio ambiente (leis, decretos, codigos,
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9.34

politicas, resolugdes e outros);

identificacdo e andlise da estrutura e capacidade institucional para a gestao
(planejamento, prestacdo dos servicos, regulacdo, fiscalizacdo e controle
social) dos servicos de saneamento basico nos 4 (quatro) componentes,
incluindo a avaliacdo dos canais de integracao e articulacdo inter-setorial e da
sua inter-relagdo com outros segmentos (desenvolvimento urbano, habitacéo,

saude, meio ambiente e educacao);

identificacdo do conteudo dos contratos de concessao firmados, se houver,
prazos, areas de abrangéncia, as atividades e responsabilidades de cada
prestador e as estruturas organizacionais empregadas na prestacdo dos

servicos. Além da abordagem critica e interpretacdo das principais

informacdes contidas nos contratos de concessao de prestacdo de servicos

de saneamento basico, 0s mesmos devem ser apresentados na sua integra,

como anexo do PMSB;

analise geral da politica tarifaria da prestacdo dos servicos de saneamento
béasico;
levantamento das ac¢des previstas nos Planos Plurianuais (PPA), nas versoes

anteriores e em especial para a versdo mais atual;

identificacdo das redes, 6rgéos e estruturas de educacao formal e ndo formal
e avaliacdo da capacidade de apoiar projetos e acdes de educacdo ambiental

combinados com os programas de saneamento basico;

identificacdo de programas locais existentes de interesse do saneamento
basico nas areas de desenvolvimento urbano, habitacdo, mobilidade urbana,

gestado de recursos hidricos e conservacdo ambiental;

identificacdo e avaliacdo do sistema de comunicacgao local e sua capacidade

de difuséo das informagdes e mobilizagdo sobre o PMSB.

Caracterizagdo Geral do Saneamento Basico
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Para a caracterizacdo geral dos servicos de saneamento basico importante

atentar e destacar no diagndstico também a situacdo das comunidades mais

afastadas, de baixa renda e populacdes tradicionais, geralmente ndo alcancadas

pela prestacdo direta dos servicos de saneamento. Para tanto a identificacdo de

lideres comunitarios e a realizacdo das oficinas setoriais serdo imprescindiveis para

a obtencdo de informacdes acerca destas populacdes.

a) Para o componente dos Servicos de Abastecimento de Agua Potavel, o
Diagnostico devera contemplar, para as areas rurais e urbanas, as seguintes

informacdes:

« caracterizacdo da cobertura e qualidade dos servigos, com a identificacdo das
populacbes ndo atendidas e sujeitas a falta de &gua; regularidade e

frequéncia do fornecimento de agua, com identificacdo de areas criticas;
« consumo per capita de agua;
« existéncia de outorga para as captacdes superficiais e subterraneas;

. (qualidade da agua tratada e distribuida a populacédo, conforme requisitos da
Portaria de Consolidagcédo n° 5, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da

Saude;

. situacdo do Programa Nacional de Vigilancia da Qualidade da Agua para

Consumo Humano (VIGIAGUA) no municipio;

« avaliacdo da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populacéo,
pelos sistemas existentes versus o0 consumo e a demanda atual,

preferencialmente, por areas ou setores da sede e localidades do municipio;

« levantamento e avaliacdo das condi¢cdes atuais e potenciais dos mananciais
de abastecimento de agua quanto aos aspectos de protecdo da bacia de
contribuicdo (tipos de uso do solo, fontes de poluicdo, estado da cobertura

vegetal, qualidade da agua, ocupacdes por assentamentos humanos, etc.);
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identificacdo da necessidade ou ndo de novas alternativas para captacéo;

« descricdo e avaliacdo dos sistemas de abastecimento de 4gua existentes no
municipio, quanto a captacdo, elevacdo, aducdo, tratamento, reservacao,
estacbes de bombeamento, rede de distribuicdo e ligacbes prediais, nos
aspectos relacionados as capacidades de atendimento frente & demanda e ao
estado das estruturas. Recomenda-se o0 uso de textos, fluxogramas,

fotografias e planilhas, com a apresentacéo da visao geral do sistema;

. elaboracdo de mapas indicando a area de abrangéncia de cada um dos
sistemas de abastecimento de agua presentes no municipio, apontando a
localizagéao dos principais componentes georreferenciados em campo;

. identificacdo de projetos futuros para aprimoramento dos sistemas de

abastecimento de agua localizados em areas urbanas ou rurais;

« caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos a receitas, custos, despesas, tarifas,
namero de ligacBes, inadimpléncia de usuarios, e eficiéncia comercial e
operacional, uso de energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SNIS,
o IBGE e a PNSB. Além disso, deverd ser apresentada uma analise
comparativa entre os indicadores do municipio em questdo e o de outras

cidades com area e populacédo semelhantes.

b) Para o componente dos Servicos de Esgotamento Sanitario, o Diagndstico
deverd abranger as areas urbanas e rurais, a identificacdo dos nucleos carentes ou
excluidos de esgotamento sanitario e a caracterizacdo dos aspectos
socioeconémicos relacionados ao acesso aos servicos. Deverdo ser contemplados

0S seguintes conteudos:

« caracterizacdo da cobertura e a identificacdo das populacdes nao atendidas
ou sujeitas a deficiéncias no atendimento a sistemas de esgotamento
sanitario (redes coletoras, fossas sépticas e outras solugdes, contemplando

também o tratamento);
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. avaliacdo da situacao atual da geracdo de esgoto versus capacidade de
atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario disponiveis quer seja a
partir de solucdes individuais e/ou coletivas, contemplando também o

tratamento;

« descricdo e avaliacdo dos sistemas de esgotamento sanitario quanto a
capacidade instalada frente a demanda atual e ao estado das estruturas
implantadas, a partir do uso de textos, mapas, fluxogramas, fotografias e
planilhas, com a apresentacdo da visdo geral dos sistemas. No caso do uso
de sistemas coletivos essa avaliagcado deve envolver as ligacdes de esgoto, as
redes coletoras, os interceptores, as estacdes elevatorias, as estacdes de

tratamento, os emissarios e a disposicao final,

. elaboracdo de mapas indicando a area de abrangéncia de cada um dos
sistemas de esgotamento sanitario presentes no municipio, apontando a
localizag&o dos principais componentes georreferenciados em campo. Incluir
os pontos de lancamento de esgotos mais relevantes, tratados ou nao,
apresentando as principais areas de risco de contaminacdo e as areas ja

contaminadas por esgotos no municipio;

« identificacdo de projetos futuros para aprimoramento dos sistemas de

esgotamento sanitario localizados em areas urbanas ou rurais;

« andlise dos processos e resultados do monitoramento da quantidade e

qualidade dos efluentes, quando implantados;
« existéncia de outorga para lancamento de efluentes;
. dados da avaliacdo das condi¢cBes dos corpos receptores, quando existentes;

« caracterizacdo da prestacdo dos servigcos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos as receitas, custos, despesas, tarifas,
namero de ligagdes, inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e
operacional, uso de energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SNIS,

o IBGE e a PNSB. Além disso, devera ser apresentada uma analise
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comparativa entre os indicadores do municipio em questdo e o de outras

cidades com area e populacao semelhantes.

c) Para o componente dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Sdlidos, de Residuos da Construcao Civil e de Residuos dos Servicos de Saude, 0

Diagnéstico deverd contemplar o conteddo minimo especificado na Lei Federal n°

12.305/2010 para compor o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos

Soélidos, a saber:

« diagnostico da situacao dos residuos solidos gerados no respectivo territério,
contendo a origem, o volume, a caracterizacdo dos residuos e as formas de

destinacao e disposicéo final adotadas;

. identificacdo de areas favoraveis para disposicdo final ambientalmente
adequada de rejeitos, observado o plano diretor e 0 zoneamento ambiental,

se houver;

« identificacdo dos residuos solidos e dos geradores sujeitos a plano de
gerenciamento especifico ou a sistema de logistica reversa, observadas as

disposicoes legais;

« procedimentos operacionais e especificacbes minimas a serem adotados nos
servicos publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos,
incluida a disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada
a Lei n®11.445/2007;

« regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de residuos
sélidos, observadas as demais disposicdes pertinentes da legislacao federal e

estadual;

o definicho das responsabilidades quanto a sua implementacdo e
operacionalizacdo, incluidas as etapas do plano de gerenciamento de

residuos solidos a cargo do poder publico;

« identificagdo dos passivos ambientais relacionados aos residuos solidos,
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incluindo areas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;

Quanto a caracterizacéo e geracao de residuos sélidos a obtengdo de informacdes

precisas é importante para o correto dimensionamento dos equipamentos e

determinacao do potencial de reciclagem, auxiliando na definicdo de programas de

coleta seletiva adequados. Neste contexto recomenda-se a realizagao de estudo de

composicao gravimétrica pela equipe da CONTRATADA, caso 0 municipio nao

disponha de estudo realizado nos Uultimos 4 (quatro) anos, ou nao sejam

identificadas informacdes de municipios com caracteristicas semelhantes,

minimamente em termos de porte populacional, regido geogréfica e nivel de

desenvolvimento econdmico.

Além disso, os seguintes contetudos devem ser especificados:

analise da situacdo da gestdo do servico de limpeza urbana e manejo dos
residuos sélidos, com base em indicadores técnicos, operacionais e

financeiros (a partir de indicadores do SNIS e outros);

descricdo e andlise da situacdo dos sistemas de acondicionamento, coleta,
transporte, transbordo, manuseio, tratamento e disposicao final dos residuos
sélidos do municipio. Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas

que permitam um perfeito entendimento dos sistemas em operagao;

elaboracdo de mapas com a localizacdo georreferenciada das principais
estruturas que compde o servico de limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos, indicando a setorizagdo da coleta de residuos sélidos, com as

respectivas frequéncias;

identificacdo de lacunas no atendimento a populacdo pelo Poder Publico do
sistema de limpeza urbana e manejo de residuos solidos para as condi¢gdes
atuais , quanto a populacdo atendida (urbana e rural), além do tipo,

regularidade, qualidade e frequéncia dos servicos;

identificacdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de

varri¢cao, identificando a populacao atendida;
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« analise dos servigos de varricdo e servicos especiais (feiras, mercados,
espagcos publicos, calcaddes, locais de grandes eventos, etc.). Incluir
desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito

entendimento dos sistemas em operacao;

« identificacdo das formas da coleta seletiva (cooperativas, associacdes e
‘carrinheiros’), quando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive

guanto aos custos e viabilidade social e financeira;

« inventario/andlise da atuacdo dos catadores, nas ruas ou nhos lixdes,

identificando seu potencial de organizacgao;

o informacdo, quando j& identificadas, de éareas de risco de
poluicdo/contaminacéo, e de areas ja contaminadas, por residuos solidos e as

alteracdes ambientais causadas por depdsitos de lixo urbano;

« avaliagcdo das solugbes adotadas no Plano de Gerenciamento de Residuos de
Servi¢cos de Saude elaborado pelos geradores dos residuos e identificacdo da
abrangéncia da coleta e destinacéao final destes residuos, conforme legislacéo
correlata; avaliacdo das solucbes adotadas na gestdo dos residuos da

construcéo civil;

« quando o municipio jA possuir Plano Municipal de Gestdo Integrada de

Residuos Sdlidos, avaliar o atendimento das condi¢des especificadas.

d) Para o componente dos servicos relativos ao manejo das aguas pluviais e a
drenagem urbana, o Diagnéstico devera estar em harmonia com o Plano de
Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco, e com Plano Diretor
Municipal, caso houver. Devem ser adotados ou considerados os indices,

parametros e normas em vigor, além de incluir:
« Identificacdo do responsavel pelo servico de manejo de aguas pluviais;

« Andlise critica dos sistemas de manejo e drenagem das aguas pluviais

(macrodrenagem e microdrenagem) e das técnicas e tecnologias adotadas
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quanto a sua atualidade e pertinéncia em face dos novos pressupostos

quanto ao manejo das aguas pluviais;

. lIdentificacdo de lacunas no atendimento pelo Poder Publico, incluindo
demandas de ac¢les estruturais e nao estruturais para 0 manejo das aguas
pluviais, com analise do sistema de drenagem existente quanto a sua

cobertura, capacidade de transporte e estado das estruturas;
« Andlise das condicfes de operacdo e manutencéo dos sistemas existentes;

« Levantamento da legislacdo existente sobre uso e ocupacdo do solo e seu

rebatimento no manejo de aguas pluviais;
- Identificacdo da existéncia de sistema Unico (combinado), misto ou separador;

« Levantamento da ocorréncia de desastres naturais no municipio relacionados

com o servico de manejo de aguas pluviais;
. Identificacdo de areas de fragilidade sujeitas a inundacdes ou deslizamentos;

« Avaliacdo dos estudos elaborados para o municipio, quanto ao zoneamento

de riscos de enchentes para diferentes periodos de retorno de chuvas;

« Caracterizacdo e complementacdo da indicacdo cartografica das areas de
risco de enchentes, inundacbes, escorregamentos e, quando possivel,
destacando hidrografia, pluviometria, topografia, caracteristicas do solo, uso

atual das terras, indices de impermeabilizacédo e cobertura vegetal,

« Elaboracdo de mapas com a localizacdo georreferenciada dos principais
componentes do sistema de drenagem urbana indicando as areas criticas e

identificando o tipo de pavimentacao.

Ressalta-se que para 0s quatro eixos ora abordados, as informacdes operacionais e

gerenciais devem, sempre qgue possivel, ser apresentadas para cada um dos

sistemas de saneamento basico existentes, de tal forma que o seu somatoério reflita

a situacdo do municipio como um todo.
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Além disso, para a sistematizacdo das informacdes, especialmente dos dados

técnicos que serdo utilizados nas etapas posteriores ao trabalho, recomenda-se,

além da sua descricdo, o emprego de tabelas-resumo.

9.3.5 Diagnéstico dos setores inter-relacionados com o saneamento basico

a) Situacdo do desenvolvimento urbano e habitacdo - identificar e analisar dados e

informacdes subsididrias e 0s objetivos e a¢bes estruturantes do municipio, com
reflexo nas demandas e necessidades relativas ao saneamento basico, em particular

nos seguintes aspectos:
« parametros de uso e ocupacéao do solo;
« definicdo do perimetro urbano da sede e dos distritos do Municipio;

. definicdo das Areas Especiais de Interesse Social — AEIS e Areas de Especial

Interesse Econdmico - AEIE;

. identificacido da ocupacéo irregular em Areas de Preservacdo Permanente -
APP;

. identificacdo, avaliacdo e andlise (contemplando no minimo: histérico e

resultados alcancados) da aplicacao dos instrumentos do Estatuto da Cidade;

« identificagdo da situagcdo fundiaria e eixos de desenvolvimento da cidade,

bem como de projetos de parcelamento e/ou urbanizacéo.

No campo da habitacdo, identificar e analisar, quanto ao reflexo nas demandas e
necessidades em termos do saneamento basico, as seguintes informacdes do Plano

Municipal de Habitacédo, caso existam:
« oOrganizacao institucional e objetivos do Plano e seus programas e acgoes;

« (quadro da oferta habitacional com identificacdo da oferta de moradias e solo
urbanizado, principalmente quanto a disponibilidade de servicos de
saneamento basico; as condi¢cdes de acesso as modalidades de intervencao

e financiamento habitacional; a disponibilidade do solo urbanizado para
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a populacdo de baixa renda, especialmente as Areas Especiais de
Interesse Social - AEIS;

« necessidades habitacionais com caracterizacdo da demanda por habitacdo e
investimentos habitacionais, considerando as caracteristicas sociais locais, o
déficit habitacional quantitativo e qualitativo, a caracterizacdo de

assentamentos precérios € outras;

« andlise das projecdes do déficit habitacional: identificar e analisar impactos

para as demandas de saneamento basico.

b) Situacdo ambiental e de recursos hidricos - o Diagnéstico deve apresentar

informacdes e andlise dos dados ambientais e de recursos hidricos e suas
interacBes com 0s aspectos socioecondmicos, a partir de informacdes existentes ou
do Plano Diretor de Recursos Hidricos de Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco.

Deve incluir:

« A caracterizagdo geral das bacias hidrograficas onde o municipio esta
inserido, incluindo as delimitacfes territoriais, 0s aspectos relativos aos meios
fisicos e naturais, ao subsolo e ao clima, destacando a topografia, os tipos e
usos do solo, os corpos d'agua e o regime hidroldgico; a cobertura vegetal, a
situacdo de preservacao e protecdo dos mananciais superficiais e aguas

subterraneas, areas de recarga e de afloramento de aquiferos;

« A caracterizacdo geral dos ecossistemas naturais, por bacia hidrogréfica,
destacando, caso existam, indicadores da qualidade ambiental e as areas de

preservacio permanente;

« A situacdo e perspectivas dos usos e da oferta de agua em bacias
hidrograficas de utilizagdo potencial para suprimento humano, considerando
as demandas presentes e futuras e o langcamento de residuos liquidos e
solidos de sistemas de saneamento béasico, do ponto de vista quantitativo e

qualitativo;
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« A identificacdo de condicbes de degradacgdo por lancamento de residuos
liguidos e solidos e a verificacdo de situacdes de escassez presente e futura;

« A identificacdo das condi¢cdes de gestdo dos recursos hidricos nos aspectos
de interesse do saneamento basico quanto ao dominio das aguas superficiais
e subterrdneas (Unido ou Estado); a situacdo da gestao dos recursos hidricos
nas bacias do municipio; a atuacdo de comités e agéncias de bacia; ao
enquadramento dos corpos d’agua; a implementagado da outorga e cobranca
pelo uso; aos instrumentos de protecdo de mananciais; a situacdo do plano
de bacia hidrografica e seus programas e acfes para 0 municipio em
questdo; e a disponibilidade de recursos financeiros para investimentos em

saneamento basico;

« A identificacdo de relacbes de dependéncia entre a sociedade local e os

recursos ambientais, incluindo o uso da agua.

c) Situacdo da Saude - o Diagnostico da situacao de saude da populacdo devera

abordar a perspectiva do saneamento basico como promocdo e prevencdo de

enfermidades. Para tanto deverdo ser levantadas as seguintes informacdes:

. morbidade de doencas relacionadas com a falta de saneamento basico,
mais especificamente, as doencas infecciosas e parasitarias tais como
colera, febres tifoide e paratifoide, amebiase (em criancas de 7 a 14 anos),
diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumivel (em criancas
menores de 4 anos), leptospirose icterohemorragica, outras formas de
leptospirose, febre amarela, dengue (dengue classico), febre hemorragica
devido ao virus da dengue, hepatite aguda A, maléria, tripanossomiase
(em criancas entre 7 a 14 anos), esquistossomose (em criancas entre 7 a

14 anos) e ancilostomiase (em criangas entre 7 a 14 anos);
« estado nutricional de criancas menores de quatro anos;
« existéncia e analise do Programa Saude da Familia;

« existéncia e andlise de programa de educagdo ambiental,
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« existéncia e analise de programa de assisténcia social.

Essas informagbes devem ser analisadas objetivando verificar o impacto das
condicbes de saneamento basico na qualidade de vida da populacdo. As areas de

risco devem ser devidamente identificadas.

Deve-se buscar, ainda, a identificacdo dos fatores causais das enfermidades e suas
relacbes com as deficiéncias detectadas na prestacdo dos servicos de saneamento

basico, bem como as suas consequéncias para o desenvolvimento socioecondmico.

9.3.6 Resultados das Oficinas Setoriais, Conferéncias Municipais e reunides

com o GT-PMSB para a elaboracédo do Diagndstico do PMSB

O Produto 2 que ira compor o Diagnéstico do PMSB deve conter um capitulo com a
descricdo de todos os eventos participativos realizados ao longo deste etapa:
Oficinas Setoriais, Conferéncias Municipais, reunides com o GT-PMSB, dentre
outras. Devem ser apresentadas as estratégias de mobilizacdo e de divulgacéo
utilizadas, incluindo os materiais produzidos, lista de presenca, fotos e uma ata
detalhada da reunido com os principais aspectos discutidos, além do atendimento as

colocacdes apresentadas pelos participantes.
9.4 Progndésticos e Alternativas para a Universalizacdo

Esta fase envolve a formulacdo de estratégias para alcancar os objetivos, diretrizes
e metas definidas para o PMSB, incluindo a criacdo ou adequacao da estrutura
municipal para o planejamento, a prestacao de servico, a regulacao, a fiscalizacdo e
o controle social, ou ainda, a assisténcia técnica e, quando for o caso, a promocao
da gestdo associada, via convénio de cooperac¢do ou consorcio intermunicipal, para

o desempenho de uma ou mais destas funcoées.

Essa fase também consiste na analise e selecdo das alternativas de intervencdo
visando a melhoria das condi¢des sanitarias em que vivem as populagdes urbanas e
rurais. Para tais alternativas devera ser apresentada a sua compatibilidade com as
Politicas e os Planos Nacional e Estadual de Recursos Hidricos, bem como com

outros programas e politicas de setores correlacionados (saude, habitagéo,
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meio ambiente, recursos hidricos, educacédo), visando a efetividade das acoes

preconizadas.

Tais alternativas terdo por base as caréncias atuais de servicos publicos de
saneamento basico: abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza

urbana e manejo de residuos sdlidos e drenagem e manejo de aguas pluviais.

Essas caréncias devem ser projetadas a partir da analise de cenarios alternativos de
evolucdo das medidas mitigadoras que possam ser previstas no PMSB para o

horizonte de Projeto (20 anos).

As diretrizes, alternativas, objetivos, metas, programas e acdes do Plano devem
contemplar definicbes com o detalhamento adequado e suficiente para que seja
possivel formular os projetos técnicos e operacionais para a implementacdo dos

Servicos.

9.4.1 Projecéo populacional

O primeiro passo para o desenvolvimento do Progndéstico do PMSB ¢é a realizacao
do estudo de projecdo populacional. O crescimento demografico devera ser avaliado

observando-se alguns aspectos e critérios, tais como:
« Analises matematicas com base em dados censitérios existentes (IBGE);
« Analises das projecfes previstas em projetos existentes;

« Analises das tendéncias de crescimento das localidades, retratadas pelos
fatores que funcionam como freio e os que aceleram seu dinamismo, sejam

naturais ou legais, evolucao das construcoes, etc;

. ldentificacdo e andlise da influéncia da populacdo flutuante ou temporéria

guando for significativa.

A projecdo populacional deverd servir como elemento balizador para fins de

estimativa das demandas e da capacidade dos sistemas de abastecimento de
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agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e drenagem pluvial, principalmente

quando da andlise da necessidade de investimentos para ampliacdo do
atendimento. Devera ser estimada a evolucdo da populacdo correspondente ao
periodo de 20 anos, projecdo esta que devera ser revisada de quatro em quatro

anos, quando da revisédo do plano, conforme estabelece a Lei n® 11.445/2007.

O estudo devera ser feito com base nos censos demogréficos oficiais do IBGE, cujos
valores deverdo ser aferidos ou corrigidos utilizando-se: avaliagdes de projetos e
outros estudos demograficos existentes; evolucdo do numero de habitacbes
cadastradas na Prefeitura, Companhia de eletricidade, FUNASA, etc.; evolu¢cdo do
namero de consumidores de energia elétrica; contagem direta de casas (em campo);
contagem direta de edificacbes em aerofotos ou mapas aerofotogramétricos

cadastrais atuais e antigos.

Toda a metodologia empregada para a projecdo da populacdo deverd ser
apresentada, bem como os critérios utilizados deverédo ser justificados.

9.4.2 Cenéarios Alternativos das Demandas por Servicos de Saneamento

Basico

Os cenérios produzidos em um processo de planejamento visam uma descri¢cdo de
um futuro — possivel, imaginavel ou desejavel —, a partir de hipéteses ou possiveis
perspectivas de eventos, embasadas no conhecimento da situacdo atual do

municipio.

Os cenarios de planejamento devem ser divergentes entre si, desenhando futuros
distintos, que representem aspiracdes sociais factiveis de serem atendidas nos
prazos estabelecidos. Dessa forma, 0 processo de constru¢cao de cenarios promove
uma reflexdo sobre as alternativas de futuro e, ao reduzir as diferencas de
percepcgao entre os diversos atores interessados, melhoram a tomada de decisbes

estratégicas por parte dos gestores (Ministério das Cidades - PLANSAB, 2013).

O percurso metodoldgico a ser adotado para o desenvolvimento dos diferentes
cenarios de atendimento deve orientar-se pela elaboracdo de uma matriz de

interacdo das principais varidveis de interesse para 0s servicos de
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saneamento, relacionadas as hipéteses que vislumbram diferentes horizontes

de planejamento e, consequentemente, ao atendimento das metas futuras.

Dentre as variaveis relacionadas aos servicos de saneamento, pode-se citar, por
exemplo: unidade territorial, percentual de atendimento pelos servicos de
abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgotos, coleta de residuos sélidos,
cobertura de coleta seletiva, cobertura de microdrenagem e domicilios acometidos

por inundacdes, dentre outras.

ApoOs a definicdo das variaveis para cada um dos eixos que compde 0s servicos de
saneamento basico, devem ser propostas hipéteses de variacdo das mesmas para o
futuro esperado. Preferencialmente, deve-se trabalhar com metas progressivas,
considerando quadros futuros mais otimistas ou mais pessimistas. Como referéncia
recomenda-se a leitura do Volume 6 — Visdo estratégica para o futuro do
saneamento basico no Brasil — do Plano Nacional de Saneamento Bésico (Ministério
das Cidades - PLANSAB, 2011).

A partir dos resultados das propostas de intervencdo nos diferentes cenarios, deve-
se selecionar o conjunto de alternativas que promovera a compatibilizacao
qualitativa e quantitativa entre demandas e disponibilidade de servigos. Tal conjunto
se caracterizarA& como 0 cenario normativo para a proposicdo dos programas,

projetos e acoes.

Todo esse processo, incluindo a metodologia a ser utilizada para a constru¢do dos
cenarios, a analise comparativa entre eles e a escolha do cenério normativo, deve
ser apresentado, discutido e aprovado pelo Grupo de Acompanhamento do PMSB
(GT-PMSB).

9.4.3 Definicdo de objetivos e metas

Coerentemente com o Diagnédstico, os objetivos do Plano devem ser definidos
coletivamente a partir de discussdes com os diversos segmentos da sociedade e
com o acompanhamento do GT-PMSB. Devem ser elaborados de forma a serem
quantificaveis e a orientar a definicAo de metas e proposicdo dos Programas,

Projetos e A¢des do Plano nos quatro componentes do saneamento basico, na
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gestdo e em temas transversais tais como: capacitacédo, educagédo ambiental e

inclusdo social.

Ainda como parte dos trabalhos, a CONTRATADA deve apresentar diretrizes que
permitirdo ao municipio realizar a revisdo do PMSB, a cada 04 (quatro) anos. Como
critérios para estas definicbes, a CONTRATADA devera observar a infraestrutura
tecnologica de que o Municipio dispde e também os recursos humanos e financeiros

ali presentes.

Os objetivos e metas de curto, médio e longos prazos definidos pelo PMSB devem
ser compativeis e estar articulados com os objetivos de universalizacdo do Plano
Nacional de Saneamento Basico e também do programa Nacional de Saneamento

Rural.

9.4.4 Compatibilizacdo das caréncias de saneamento basico com as ac¢fes do
PMSB

Para a estruturacdo do Progndéstico, inicialmente, os principais déficits e caréncias
identificados na etapa de Diagndstico devem ser retomados, relacionando-os com

suas possiveis causas.

Nesse momento também devem ser analisadas as disponibilidades e demandas
futuras de servicos publicos de saneamento basico no municipio, identificando as
alternativas de intervencao e de mitigacdo dos déficits e deficiéncias na prestacao

dos servicos.
9.4.5 Necessidades de Servi¢cos Publicos de Saneamento Béasico

As projecOes das demandas por estes servicos deverdo ser estimadas para o
horizonte de 20 anos, considerando a definicdo de metas imediatas (anual ou até 2
anos), de curto prazo (entre 2 e 4 anos), meédio prazo (entre 4 e 8 anos) e longo
prazo (acima de 8 e até 20 anos).
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Nos casos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, deverdao ser

realizadas projecdes de demandas, devendo-se levar em consideragédo os estudos
realizados sobre os Planos Diretores e outros estudos. Deve-se analisar a
pertinéncia e a possibilidade da manutencdo das metodologias, dos parametros, dos

indices e das taxas de proje¢cdo adotados nos mesmos.

Para os residuos solidos, as proje¢cbes de producdo de residuos devem basear-se,
prioritariamente, nas indicacdes da Lei n° 12.305 de 2010 e outras correlatas, além
de outros estudos, ou em metodologias simplificadas que possam ser desenvolvidas

utilizando dados secundarios.

As projecOes das necessidades de ac¢des estruturais e ndo estruturais de drenagem
e manejo das aguas pluviais urbanas deverdo basear-se nos estudos realizados no

diagnéstico, considerando o horizonte de planejamento.
9.4.6 Alternativas de Gestao dos Servi¢cos Publicos de Saneamento Basico

Este item envolve o exame das alternativas institucionais para o exercicio das
atividades de planejamento, prestacdo de servicos, regulacdo, fiscalizacdo e
controle social, definindo &érgdos municipais competentes para criagdo ou
reformulacdo do existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperagao
regional, conforme previsto na Lei 11.445/07, para suprir deficiéncias e ganhar em

economia de escala.

Quanto as alternativas para regulacéo e fiscalizacdo dos servicos de saneamento
basico devem ser propostas alternativas que sejam operacionalmente viaveis para
0s respectivos municipios, considerando o seu porte e a arrecadacao municipal. Por
exemplo, nem sempre a criacdo de agéncias reguladoras municipais é viavel, sendo
preferivel a opcdo por agéncias intermunicipais ou estaduais. Cabera a
CONTRATADA, apés avaliacdo e discusséo juntamente com os gestores municipais,

indicar as op¢des mais apropriadas para cada caso.

Nesse contexto, devem-se identificar também, junto aos municipios vizinhos, as
possiveis areas ou atividades onde possa haver cooperacdo, complementaridade ou

compartilhamento de processos, equipamentos e infraestrutura, relativos a
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gestdo do saneamento basico ou de cada um dos servicos ou componente em

particular.

E necessario prever, ainda, a definicio de politica de acesso a todos ao saneamento
basico, sem discriminacdo por incapacidade de pagamento de taxas ou tarifas,
considerando a instituicdo da tarifa social para atender as populagbes de baixa

renda.

9.4.7 Atendimento as especificacbes do Plano de Gestdo Integrada de

Residuos Solidos — Prognéstico

Na etapa de Prognéstico os seguintes conteldos devem ser especificados para
atendimento do PGIRS:

. identificacdo das possibilidades de implantacdo de solu¢cdes consorciadas ou
compartilhadas com outros Municipios, considerando, nos critérios de
economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de

prevencgao dos riscos ambientais;

« mecanismos para a criagdo de fontes de negdcios, emprego e renda,

mediante a valorizacéo dos residuos soélidos;

« sistema de calculo dos custos da prestacdo dos servigcos publicos de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos, bem como a forma de cobranca

desses servicos, observada a Lei n°® 11.445, de 2007,

« metas de reducéo, reutilizacdo, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com
vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposicéo final
ambientalmente adequada,;

« descricdo das formas e dos limites da participacdo do poder publico local na
coleta seletiva e na logistica reversa, e de outras acdes relativas a

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

« meios a serem utilizados para o controle e a fiscalizacdo, no ambito local, da
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9.5

implementacdo e operacionalizacdo dos planos de gerenciamento de
residuos solidos e dos sistemas de logistica reversa.

Programas, Projetos e A¢cbes

Nesta etapa, as proposicoes e diretrizes apresentadas na fase de Prognostico,

necessarias para o equacionamento das caréncias, devem ser detalhadas e

estruturadas em Programas, Projetos e Agdes.

Em termos de conteldo, o Plano a ser elaborado devera conter, no minimo:

definicdo dos programas, projetos e acdes com estimativas de custos,
baseadas nos resultados dos estudos da fase de Prognéstico, que possam
dar consequéncia as acfes formuladas. Para todas as aclGes deve ser
apresentada uma memoria de calculo incluindo os principais recursos
humanos, materiais, tecnoldgicos e administrativos, necessarios a execucao
das acOes propostas. Para a composicdo de custos de cada agcédo devem ser
explicitadas as fontes de referéncia utilizadas;

estabelecimento de objetivos e metas de curto (1 a 4 anos), de médio (4 a 8
anos) e de longo alcance (8 a 20 anos) de prazos, de modo a projetar estados
progressivos de melhoria de acesso e qualidade da prestacdo dos servicos de

saneamento basico no municipio, visando a universaliza¢ao;
prazo para execucdo de cada acao;

hierarquizacdo e priorizacdo dos programas, projetos e acles, discutida em
conjunto com o GT-PMSB (detalhado adiante) e compatibilizados com os
planos de orgamento e com as metas estabelecidas;

areas e comunidades (citar nomes) alvo de cada acdo, o que contribui para a

singularidade dos PMSBs;

fontes de financiamento, que poderédo ser captadas pelo governo municipal,

ou reservadas se for com recursos proprios. Nesse aspecto, € importante

destacar que o0s recursos estimados no PMSB néo estardo
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contemplados previamente no orgcamento municipal, mas deverao fazer
parte do PPA a partir de entdo; podendo ainda ser consideradas outras fontes
de recursos oriundas de programas dos governos federal, estadual, emendas

parlamentares, recursos privados, etc, que devem ser apresentadas.
« agente responsavel pela implementacéo da proposta;
« parcerias conquistadas em torno da proposta.

Na Figura 3 é apresentado um modelo de tabela-resumo para a apresentacéo

das informacfes dos programas, projetos e acdes propostos.
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PROGRAMACAO DA EXECUCAO DO PMSB

: pmzo CUSTO
= AREAS / FONTES DE PRIORIDADE AGENTE PARCERIAS
COMPONENTE | PROG A |PROJETO| ACOES | NATUREZA | OBJETIVO COMUNIDADES FINANCIAMENTO (POSIQAOJ .. ESTI?:;\DO RESPONSAVEL | MOBILIZADAS

(*) Deverao ser apresentados os parimetros de referéncia adotados na estimativa de custos.

T, = tempeo inicial; T, = tempo final
Figura 3 — Modelo de tabela-resumo para apresentacéo dos programas, projetos e acdes propostos
Fonte: FUNASA (2018)
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Nesta etapa também devera ser realizada a andlise da viabilidade técnica e
econdmico-financeira da prestacdo dos servicos considerando os cenarios dos

objetivos, metas, programas, projetos e acdes. Destaca-se que 0s estudos de

viabilidade econbmica devem ser realizados por profissional especializado e

experiente, conforme solicitado na equipe chave para execucdo do objeto deste
TDR.

Destacam-se a seguir outros aspectos importantes a serem considerados na fase de

proposicao dos programas e acoes:

« Os Programas, Projetos e Acbes necessérias para atingir os objetivos e
metas devem ser compativeis com o0s respectivos Planos Plurianuais e com
outros planos governamentais correlatos, identificando possiveis fontes de
financiamento e as formas de acompanhamento, avaliacdo e de integracdo

entre si.

« A Politica de Saneamento deve ser integrada a Politica de Desenvolvimento
Urbano e as diretrizes definidas no Plano Diretor e nos demais Planos
Municipais. E, em particular, a Politica Municipal de Habitacdo de Interesse
Social e aos Programas de Producdo de Moradia Social, Urbanizacéo,
Regularizacdo Fundiaria e Erradicacdo de Areas de Risco em areas de
especial interesse social e de integracdo de moradias populares situadas na

linha de pobreza e assentamentos precarios.

« As acles previstas devem se basear na salubridade ambiental, visando a
promocao da melhoria da qualidade de vida e a reducéo de riscos e efeitos a
saude garantindo a universalizacdo, a regularidade e continuidade dos

Servicos.

« As acles de saneamento basico devem incorporar de forma indissociavel as
trés dimensdes da sustentabilidade (a ambiental, a social, e a econémica), e
estimular o uso racional da energia e dos recursos ambientais, o0 emprego de
tecnologias limpas e de praticas que considerem as restricbes do meio

ambiente.
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« Para as comunidades isoladas e de areas rurais devem ser propostas
alternativas para atendimento das caréncias identificadas, baseadas nas
diretrizes e solugdes tecnologicas apontadas no Programa Nacional de

Saneamento Rural.

« Devem ser propostas alternativas compativeis com a realidade municipal no
que tange a gestdo dos servicos de saneamento basico, considerando

aspectos de prestacao, regulacao e fiscalizacao.

9.5.1 Atendimento as especificacbes do Plano de Gestdo Integrada de

Residuos Solidos — Programas, Projetos e A¢des

Para o eixo relacionado aos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos, os programas propostos também devem atender ao conteddo minimo
exigido para os Planos Municipais de Gestdo Integrada de Residuos Sdélidos,
conforme disposto na Lei Federal n® 12.305 de 2010 (art. 19) e no Decreto n® 7.404
de 2010, a saber:

« programas e acdes de capacitacdo técnica voltados para implementacdo e
operacionaliza¢do do plano de gerenciamento de residuos soélidos a cargo do

poder publico;

« programas e acdes de educacdo ambiental que promovam a néo geragao, a

reducao, a reutilizacéo e a reciclagem de residuos sélidos;

« programas e acdes para a participacdo dos grupos interessados, em especial
das cooperativas ou outras formas de associacdo de catadores de materiais
reutilizaveis e reciclaveis formadas por pessoas fisicas de baixa renda, se

houver;

« acdes preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de

monitoramento.
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9.5.2 Hierarquizagao dos Programas, Projetos e A¢bes do PMSB

Para que o PMSB atue como instrumento de planejamento para a gestdo municipal
e seja de fato exequivel € necessario compatibilizar os prazos propostos para 0s
projetos e acdes com a real capacidade de execucdo da administracdo municipal.
Para tanto nesta tarefa de hierarquizacdo dos programas, projetos e acdes, com
base em critérios pré-definidos, faz-se fundamental a participacdo ativa do GT-
PMSB. Desta forma a CONTRATADA devera propor metodologia para a
hierarquizacdo das acdes a ser realizada em conjunto com o GT-PMSB.

Recomenda-se a leitura do capitulo 6.2 — Metodologia para hierarquizacao das

propostas do PMSB, do Termo de Referéncia para a elaboracdo de Plano Municipal
de Saneamento Basico elaborado pela FUNASA (2018).

A partir da discusséo e classificacdo de cada uma das acfes propostas no PMSB,
os integrantes do GT-PMSB poderao travar um diadlogo intenso sobre cada critério e
0 conjunto deles, fomentando uma reflexado para o alcance do objetivo primordial do
PMSB, no que se refere a melhoria da qualidade de vida da populacdo e do meio em

que vivem.

9.5.3 Resultados das Oficinas Setoriais, Conferéncias Municipais e reunides
com o GT-PMSB para elaborac&o dos Programas, Projetos e A¢des do PMSB

O Produto 3 que ira compor o Prognéstico, Programas, Projetos e Acbes do PMSB
deve conter um capitulo com a descricdo de todos 0s eventos participativos
realizados ao longo deste etapa: Oficinas Setoriais, Conferéncias Municipais,
reuniées com o GT-PMSB, dentre outras. Devem ser apresentadas as estratégias de
mobilizacdo e de divulgacao utilizadas, incluindo os materiais produzidos, lista de
presenca, fotos e uma ata detalhada da reunido com os principais aspectos

discutidos, além do atendimento as colocac¢des apresentadas pelos participantes.

9.6 Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacdo Sistematica da
Eficiéncia, Eficacia e Efetividade das A¢des do PMSB

Para o monitoramento e avaliagdo dos resultados do PMSB deverao ser sugeridos

mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica da eficacia,
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eficiéncia e efetividade das acOes programadas e para a prestacdo de
assisténcia técnica e gerencial em saneamento basico ao municipio, pelos 6rgaos

regionais (se existirem) e entidades estaduais e federais.

O Plano devera ser revisado, no maximo, a cada quatro anos, de forma articulada
com as Politicas Municipais de Saude, Meio Ambiente, Recursos Hidricos,
Desenvolvimento Urbano e Rural e de Habitacdo, entre outras. Nesta fase deverao
ser contemplados instrumentos de gestdo para avaliacdo dos resultados das acoes,

incluindo a divulgacao das acdes e mecanismos de controle social.

Deverdo ser definidos sistemas e procedimentos para o monitoramento e a
avaliacdo dos objetivos e metas do PMSB e dos resultados das suas ac¢des no
acesso; na qualidade, na regularidade e na frequéncia dos servi¢os; nos indicadores
técnicos, operacionais e financeiros da prestacdo dos servicos; na qualidade de

vida, além do impacto nos indicadores de salde do municipio e recursos naturais.

Deverao ser definidos indicadores e indices do acesso, da qualidade e da relacdo
com outras politicas de desenvolvimento urbano. Ha também a necessidade de se
instituir os mecanismos de representacdo da sociedade para o acompanhamento,
monitoramento e avaliacdo do Plano, formada por representantes (autoridades e/ou
técnicos) das instituicbes do Poder Publico Municipal e das representacdes da

sociedade.
Em seu escopo, o documento devera conter, no minimo, 0s seguintes itens:

v' Mecanismos e procedimentos para a avaliagdo sistematica da eficiéncia,
eficacia e efetividade das acbes do PMSB;

v" Procedimentos para o monitoramento e a avaliacdo dos objetivos e metas do

PMSB e dos resultados das suas agoes;

v Atividades para a divulgagéo das a¢cbes e mecanismos de controle social.
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9.7 Definigcdo de A¢Oes para Emergéncias e Contingéncias

O art.25 do Decreto n° 7.217/2010 inclui no conteddo minimo do Plano a proposi¢éao

de acles para situacOes de emergéncia e de contingéncia.

As acbes para emergéncia e contingéncia serdo estabelecidas para casos de
racionamento e aumento de demanda temporéaria, assim como para solucionar
problemas em funcdo de falhas operacionais, situagcdes imprevistas que
proporcionem riscos de contaminacdo, incobmodos a populacédo, interrupcdes dos

servigos, entre outros.

Sao ac¢des que ndo tém o objetivo de substituir a competéncia da Defesa Civil e do
Corpo de Bombeiros, que atuam em diversas outras circunstancias de calamidade
publica (vendavais, deslizamentos, inundacdes, incéndios florestais, etc.), mas o seu
planejamento devera buscar a articulacdo com essas duas instituicdes, que detém
informacdo e conhecimento sobre as situagées de risco no municipio. Assim, as
acOes de contingéncia podem ser programadas para nao acontecer, ou seja, se
planeja para evitar a sua ocorréncia. Ja as acdes de emergéncia nao sado passiveis

dessa programacao porque acontecem por circunstancia acidental (FUNASA, 2018).

No ambito do PMSB deveréo ser propostas acdes de contingéncia e de emergéncia
de maneira integrada, buscando apontar solu¢des para situagdes que, em geral,

comprometem a prestacao segura, regular e de qualidade dos servigcos a populacéo.
O documento devera conter no minimo 0s seguintes topicos:

v' Estabelecimento de Planos de Racionamento e Atendimento a Aumentos de
Demanda Temporéaria;

v Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento operacional para
situacao critica na prestacao de servigcos publicos de saneamento basico em
suas 4 (quatro) vertentes, inclusive com ado¢do de mecanismos tarifarios de

contingéncia para cada uma delas;

v’ Diretrizes para a articulacdo com os Planos Locais de Risco (se existentes) e
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para a formulacéo do Plano de Seguranca da Agua.

9.8 Orientacbes e Termo de Referéncia para a elaboracdo do Sistema de

Informacao Municipal de Saneamento Basico

Nesta etapa, a CONTRATADA devera discorrer sobre as possibilidades existentes
para que o0 municipio implante o seu Sistema de Informacdes sobre os Servigos de
Saneamento Basico, que é obrigacao do titular, conforme estabelecido na Lei n°
11.445/2007. Deverdo ser investigados os sistemas existentes até o momento
como, por exemplo, o Sistema Municipal de Informacdes em Saneamento Basico
(SIMISAB), desenvolvido pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
(SNSA), do Governo Federal, mas que atualmente encontra-se em fase de
reformulacdo e testes. Esta e outras possibilidades deverdo ser apresentadas aos
gestores municipais no sentido de orienta-los quanto a escolha e utilizacdo da
melhor alternativa para padronizacdo das informagfes a fim de permitir o
acompanhamento e monitoramento dos indicadores de avaliacdo dos servicos de

saneamento basico e também de execucdo do PMSB.

Na auséncia de um sistema definitivamente implantado a CONTRATADA devera
desenvolver um documento que contenha uma proposta de Termo de Referéncia
para elaboracdo do Sistema de Informacdo Municipal de Saneamento Béasico. O
sistema projetado podera ser desenvolvido diretamente pela Prefeitura ou através de

contratacao de firma especializada em desenvolvimento de software.

O Sistema de Informacdes do PMSB devera ser composto por indicadores de facil
obtencao, apuracdo e compreensao, confiaveis do ponto de vista do seu conteudo e
fontes. Devem, ainda, ser capazes de medir os objetivos e as metas, a partir dos
principios estabelecidos no Plano e contemplar os critérios analiticos de efic4cia,

eficiéncia e efetividade da prestacdo dos servicos de saneamento basico.

E de extrema importancia que o Sistema de Informacées do PMSB seja projetado
atendendo as diretrizes do Sistema Nacional de Informagdo em Saneamento
(SINISA), do Ministério das Cidades e criado pela Lei Nacional de Saneamento

Basico. Enquanto o SINISA ndo estiver desenvolvido e disponivel, devera ser
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utilizado, como referencia, o Sistema Nacional de Informacdes sobre
Saneamento (SNIS).

A seguir € apresentada a indicacdo para o sumario minimo dessa proposta do
Termo de Referéncia para contratacdo do Sistema de Informacdes do PMSB:
v' Apresentacéo, Introducao
Contextualizacéo e Justificativa,
Objetivo geral;

Objetivos especificos;

AN N RN

Escopo do Sistema de Informagdes: sistema SIG, modelagem conceitual do
banco de dados, informacbes operacionais, indicadores, adequacao ao

SINISA, relatérios, etc.;

v' Aspectos metodolégicos: descricdo dos softwares, interfaces, lista de

equipamentos sugeridos;
v' Produtos esperados e prazos de entrega;

v' Orcamento (compativel com a realidade do municipio);

<\

Diretrizes para elaboracdo do manual de manutencéo e de operacéo;

Proposta de servidor para a implantacao do sistema,;

AN

Solucéo de consulta e entrada de dados via WEB.

<\

Perfil da consultoria a ser CONTRATADA e requisitos minimos;
v' Equipe chave necessaria com os respectivos perfis;
v" Minuta de contrato.
E importante destacar que esse produto deve ser apresentado sob a forma de um

Termo de Referéncia que permita ao municipio, oportunamente e com as

adequacdes necessarias, realizar a contratagdo dos referidos servicos.

Na Figura 4 é apresentada a l6gica de funcionamento esperada para o Sistema de

Informacdes do PMSB.
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AMBIENTE

ARMAZENAMENTO

ENTRADA / AQUISICAQ DE PROCESSAMENTO DOS SAIDA / PRODUCAO DE
DADOS —_— DADOS J —_— RELATORIOS

REALIMENTACAO DO SISTEMA

4

Figura 4 — Logica de funcionamento esperada para o Sistema de Informacdes do
PMSB

Fonte: FUNASA (2012)

O sistema de informacgBes devera ser concebido e desenvolvido no processo de
elaboracdo do Plano e o Municipio devera promover a avaliacdo do conjunto de
indicadores inicialmente propostos. Esse sistema, uma vez construido, testado e
aprovado, devera ser alimentado periodicamente para que o Plano possa ser
avaliado, possibilitando verificar a sustentabilidade da prestacdo dos servicos de

saneamento basico no municipio.

O sistema informatizado devera conter um banco de dados, em software a ser
definido, associado a ferramentas de geoprocessamento disponiveis na Prefeitura
Municipal, caso houver, para facilitar a manipulagédo dos dados e a visualizagcédo da
situacdo de cada servico ofertado no municipio. Com isso, serd possivel identificar
as demandas e auxiliar a tomada de decisdo em tempo habil para a resolucao dos
problemas relacionados com os servigcos de saneamento basico. Servira a multiplos
propdsitos nos niveis federal, estadual e municipal, dentre os quais, destacam-se: (i)
planejamento e execu¢do de politicas publicas; (i) orientacdo da aplicacdo de
recursos; (iii) avaliacdo de desempenho dos servicos; (iv) aperfeicoamento da
gestdo, elevando os niveis de eficiéncia e eficicia; (v) orientacdo de atividades
regulatorias e de fiscalizacao; (vi) contribuicdo para o controle social e (vii) utilizacéo
de seus indicadores como referéncia para comparacdo e para medicdo de

desempenho no setor de saneamento brasileiro.

Nesta etapa, além do relatério contendo o Termo de Referéncia para a contratacdo
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do Sistema de Informacdes, a CONTRATADA devera entregar um arguivo no

formato xlIs. ou xlsx. com a sistematizacdo dos dados técnicos coletados para os

quatro eixos do saneamento basico, necessarios para o calculo dos indicadores

propostos e seus valores iniciais.

9.9 Relatério Final do PMSB (Documento Sintese) e Minutas de Lei

O Relatério Final do PMSB deverd ser uma sintese dos produtos elaborados,

transformando-se na materializacdo do Plano de Saneamento Basico.

Como os demais produtos, devera ter impecavel qualidade de redacéo, correcao
ortogréafica, editoracdo e impressao. O seu conteudo devera ser uma sintese, tendo
uma linguagem acessivel, abrangéncia e independéncia para entendimento. Os
volumes dos demais Produtos serdo utilizados para analises técnicas mais

aprofundadas dos seus conteudos.

Por ser um documento sintese e, portanto, muito acessado apo6s a finalizacao

do PMSB, a empresa CONTRATADA devera utilizar um layout criativo e
proceder & DIAGRAMACAO do Produto.

Como anexo deste Produto, também deverdo ser apresentadas as sugestfes
administrativas para implementacao do Plano e proposi¢cdo de minutas da legislacéao
e regulacdo bésica referentes a Politica Municipal de Saneamento Basico, a partir

dos instrumentos vigentes:

1 Minuta de Regulamento da Politica Municipal de Saneamento Béasico, que

tem como anexo o respectivo PMSB;
2 Minuta de Regulamento dos Servicos de Abastecimento de Agua;
3 Minuta de Regulamento dos Servicos de Esgotamento Sanitéario;

4 Minuta de Regulamento dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo dos

Residuos Soélidos;

5 Minuta de Regulamento dos Servicos de Drenagem e Manejo de Aguas
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Pluviais Urbanas.

Preferencialmente, para as versdes impressas, o Documento Sintese e as minutas

de requlamento dos servicos de saneamento basico devem ser apresentados em

documentos distintos.

10. PRODUTOS ESPERADOS E PRAZOS DE EXECUCAO

Deverdo ser apresentados 06 (seis) Produtos/ Documentos Técnicos previamente
aprovados, consolidando as atividades executadas em cada etapa do trabalho, em
conformidade com as especificacbes descritas a seguir. Além do conteudo
propriamente dito, todos os produtos deverdo conter: Sumario, Lista de Abreviaturas
e Siglas, Lista de Figuras, Lista de Tabelas, Apresentacdo, Introducao,

Contextualizacdo, Objetivos, Metodologia e Conclusdes / Consideracdes Finais.

Para todos os produtos, a versdo final aprovada pela Geréncia de Projetos da

Agéncia Peixe Vivo devera conter folha de rosto com a assinatura de todos os

profissionais da equipe-chave apresentados e aprovados na fase de licitacdo e que

contribuiram para a confeccao dos respectivos produtos.

v PRODUTO 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e

Comunicacao do PMSB, incluindo a proposta de setorizagcao

A CONTRATADA devera entregar em até 45 (quarenta e cinco) dias apo6s a
emissdo da Ordem de Servico o Produto 1, que constard do Plano de Trabalho,
Programa de Mobilizacdo e Comunicacdo Social do PMSB, incluindo a proposta de
setorizacao do territério municipal. As especificacdes minimas deste Produto foram
descritas nos itens 9.1 e 9.2 deste TDR.

v PRODUTO 02: Diagnostico da Situacao do Saneamento Béasico

A CONTRATADA devera entregar em até 135 (cento e trinta e cinco) dias apés a
emissdo da Ordem de Servigco o Produto 2, que constara do Diagndstico da Situacdo
dos Servicos de Saneamento Basico. As especificacdes minimas deste Produto

foram descritas, neste TDR, no item 9.3 e em seus subitens.
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v PRODUTO 03: Prognéstico, Programas, Projetos e Agbes

A CONTRATADA devera entregar em até 225 (duzentos e vinte e cinco) dias apos
a emissdo da Ordem de Servico o Produto 3, que constard do Progndstico,
Programas, Projetos e Acdes dos Servicos de Saneamento Basico. As
especificacdes minimas deste Produto foram descritas, neste TDR, nos itens 9.4 e
9.5 e em seus subitens.

v PRODUTO 04: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica

do PMSB; e A¢cbes para Emergéncias e Contingéncias

A CONTRATADA devera entregar em até 270 (duzentos e setenta) dias apds a
emissao da Ordem de Servico o Produto 4, que constard dos Mecanismos e
Procedimentos para Avaliacdo Sisteméatica do PMSB; e Acbes para Emergéncias e
Contingéncias. As especificacbes minimas deste Produto foram descritas nos itens
9.6 e 9.7 deste TDR.

v PRODUTO 05: Orientacdes e Termo de Referéncia para a elaboracao do

Sistema de Informacédo Municipal de Saneamento Basico

A CONTRATADA devera entregar em até 330 (trezentos e trinta) dias apés a
emissao da Ordem de Servico o Produto 5, que constara do Termo de Referéncia
para a Elaboracdo do Sistema de Informac6es Municipal de Saneamento Basico e
Banco de Dados consolidado. As especificacbes minimas deste Produto foram

descritas no item 9.8 deste TDR.

v PRODUTO 06: Relatério Final do PMSB (Documento Sintese) e Minutas
de Lei

A CONTRATADA devera entregar em até 360 (trezentos e sessenta) dias apos a
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emissao da Ordem de Servigo o Produto 6, que constard do Relatorio Final do
Plano — Documento Sintese. As especificagbes minimas deste Produto foram

descritas no item 9.9 deste TDR.
11.NORMAS PARA A APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Todos os produtos especificados no presente TDR deverdo ser redigidos na lingua
portuguesa, de forma clara, utilizando linguagem formal e atentando para o perfeito
atendimento das normas gramaticais e ortograficas. A formatacdo dos documentos
devera sera realizada conforme orientacdes do Guia de Elaboracdo de Documentos
da Agéncia Peixe Vivo, disponivel no seguinte link:
http://www.agbpeixevivo.org.br/images/2014/Agéncia/Guia%20de%20Elaboracao%?2
0de%20Documento%20GED.pdf.

Os Produtos deverdo ser apresentados em 01 (uma) via, sob a forma de minuta e,
uma vez aprovados pela Diretoria Técnica da Agéncia Peixe Vivo, deverdo ser
apresentados em sua forma definitiva em 02 (duas) cépias impressas e 02 (duas)
copias digitais em CD-ROM, sendo uma cOpia para 0 municipio e uma para ser
arquivada na sede da Agéncia Peixe Vivo. Além das entregas em formato .pdf,
todas as versdes dos produtos deverdo ser entregues no formato .doc ou

.docx.
12.CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E DE EXECU(;AO SUGERIDO

Para o desenvolvimento dos trabalhos, objeto deste Termo de Referéncia, estima-se

o prazo de 14 (quatorze) meses de vigéncia do contrato, sendo 12 (doze)

meses de execucdo, contados a partir da emissao da Ordem de Servigo, de acordo

com o seguinte cronograma de execuc¢ao (Tabela 12).
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Tabela 12 — Cronograma fisico-financeiro e de execucao sugerido

\ = . P
Legenda: )\ Execug&o I cntrega de produtos finais - passiveis de pagamento
REPASSE Meses
Prod. Especificagdo 1 més 2° més 3°més 4°mes 5° més 6° més 7°més 8° més 9°més 10° més 11° més 12° més
%
15d | 30d | 45d | 60d | 75d | 90d | 105d | 120d | 135d | 150d | 165d | 180d | 195d | 210d | 225d | 240d | 255d | 270d | 285d | 300d | 315d | 330d | 345d | 360d
Reunido de partida
Elaboragdo do Plano de Trabalho, Plano de Q;
1 M obilizagédo e de Comunicac&o Social 0% q
Entrega do Produto 1 - Plano de
Trabalho
Capacitacdo do GT-PMSB e apresentagédo do
Plano de Trabalho o
Levantamentos de campo e elaboragdo do Q
Diagnéstico
Apresentacdo da versdo preliminar do Prod. 2
2 25%
parao GT-PMSB
Realizagdo das Oficinas Setoriais e H
Conferéncia M unicipal \
Entrega do produto 2 - Diagnéstico da
Situacdo do Saneamento Basico
Elaboragdo do Prognéstico, Programas,
Projetos e Acdes
Apresentacdo e hierarquizagédo dos programas,
3 projetos e agdes junto ao GT-PMSB 30%
Realizagcdo das Oficinas Setoriais e 29
Conferéncia M unicipal
Entrega do produto 3 - Prognéstico,
Programas, Projetos e Acdes
Elaboragéo dos Mecanismos e Procedimentos
para Avaliag&o Sisteméticado PM SB
Elaboragdo das Agdes para Emergéncias e ’&
4 Contingéncias 0%
Entrega do produto 4 - Mecanismos e
Procedimentos para Avaliacao
Sistematica do PMSB; e Acdes para
Emergéncias e Contingéncias
Elaboragdo do Termo de Referéncia para o
Sistema de Informagdes e compilagdo do
banco de dados
5 Entrega do produto 5 - Orientagdes e 0%
Termo de Referéncia para a
elaboracdo do Sistema de Informacgéo
Municipal de Saneamento Basico
Elaboragéo do Relatério Final do PMSB e das
minutas de Lei
6 Solenidade de entregado PM SB 5%
Entrega do produto 6 - Relatério Final i ﬁb
do PMSB e Minutas de Lei £
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13.FORMAS DE PAGAMENTO

As despesas relativas as viagens necessarias e despesas decorrentes da execucao
do Contrato (passagens terrestres e aéreas, chamadas interurbanas, traslado,
hospedagem, alimentac&o, inclusive impostos e obrigacbes fiscais devidas, etc.)
serdo arcadas pela CONTRATADA, devendo estar contidas na proposta financeira a

ser apresentada.

O preco ofertado na proposta financeira devera conter todas as despesas inerentes

a execucao do Contrato e ainda as bonificaces e despesas indiretas.

O pagamento dos servicos prestados sera efetuado em até 15 (quinze) dias apés a
apresentacdo de Nota Fiscal, juntamente com a apresentacdo de documentacao
fiscal, que devera ser emitida somente ap6s a aprovacdo dos produtos pela

Geréncia de Projetos da Agéncia Peixe Vivo.

Além disso, a Nota Fiscal somente sera aceita pela Agéncia Peixe Vivo se for
entregue concomitantemente ou apds a entrega das versoes finais impressas dos

Relatorios, bem como dos CD's com a cépia da versao digital.

Os pagamentos serao realizados pela Agéncia Peixe Vivo, conforme apresentado a

seqguir:

v" 10% (quinze por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 1

aprovado;

v' 25% (vinte e cinco por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do
Produto 2 aprovado;

v' 30% (vinte e cinco por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do

Produto 3 aprovado;

v' 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 4
aprovado;

v' 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 5
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aprovado;

v' 15% (quinze por cento) do valor global dos servigcos, com a entrega do Produto 6

aprovado.

O pagamento sera efetuado pela Agéncia Peixe Vivo, com recursos financeiros da
cobranca pelo uso de recursos hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco
inscritos no Plano de Aplicagdo vigente, e provenientes do Contrato de Gestéo

firmado entre a ANA e a Agéncia Peixe Vivo.
14.PERFIL DA EMPRESA E DA EQUIPE TECNICA

A empresa ou entidade que se habilitar & execugdo dos trabalhos especificados no
presente  TDR deverd comprovar capacidade de desenvolver trabalhos de
consultoria e assessoria na area de saneamento basico, através de seu ato
constitutivo. Devera dispor de técnicos especializados e capacitados para a tarefa,

com comprovagao conforme previsto no edital desta licitagao.

Os trabalhos pertinentes a este TDR deverdo ser realizados nos Municipios
descritos neste TDR, no endereco da CONTRATADA, que gquando ndo sediada no
Municipio, devera montar local de trabalho especifico, devidamente regularizado. A

empresa CONTRATADA devera estar representada nas discussdes publicas.

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a CONTRATADA mobilize
uma equipe-chave minima, composta de, pelo menos, 8 (oito) profissionais, que
deverdo atuar proporcionalmente as demandas requeridas para cumprimento do

escopo dos respectivos produtos, e que apresentem os seguintes perfis:

« 01 (um) Coordenador Geral do Projeto, profissional de nivel superior com
tempo de experiéncia na area de saneamento de no minimo de 10 (dez) anos

e:

- experiéncia em Coordenacéo de Projetos ou Planos ou cargos de Geréncia
na area de Saneamento Basico (minimo de 02 (dois) atestados para habilitar

tecnicamente), e;
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- experiéncia em Coordenacdo de Planos Municipais de Saneamento
Bésico (minimo de 01 atestado para habilitar tecnicamente)

« 01 (um) profissional de nivel superior na area de Engenharia ou similar e com
experiéncia em elaboracdo ou desenvolvimento de planos e/ou projetos
de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario, comprovada por
meio de atestados técnicos;

« 01 (um) profissional de nivel superior na area de Engenharia ou similar e com
experiéncia em elaboragcdo ou desenvolvimento de planos e/ou projetos
relativos a coleta, manejo e disposi¢cdo dos residuos solidos urbanos,
comprovada por meio de atestados técnicos;

« 01 (um) profissional de nivel superior na area de Engenharia ou Arquitetura e
Urbanismo e com experiéncia em elaboracdo ou desenvolvimento de
planos e/ou projetos de drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas,
comprovada por meio de atestados técnicos;

« 01 (um) profissional de nivel superior na area de economia com experiéncia
em avaliacdo dos aspectos econdmico-financeiros de servicos de
saneamento e/ou em orgcamento publico e/ou tarifacdo de servigcos
publicos e/ou estudos de sustentabilidade financeira, comprovada por

meio de atestados técnicos;

« 01 (um) profissional de nivel superior na area de Direito e com experiéncia
em elaboracdo ou desenvolvimento de Planos de Saneamento Basico
e/ou Planos Diretores Municipais, comprovada por meio de atestados

técnicos;

« 01 (um) profissional de nivel superior com experiéncia em trabalhos de
mobilizacdo social e/ou comunicacdo social na area de saneamento,

comprovada por meio de atestados técnicos;

e« 01 (um) profissional de nivel superior com experiéncia em

geoprocessamento e/ou trabalhos com imagens de satélite e/ou
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fotografias aéreas e/ou desenhos cartograficos e/ou aplicativos CAD
comprovada por meio de atestados técnicos.

Todos os profissionais da equipe-chave deverdo estar disponiveis para a execucao

dos trabalhos, inclusive viagens, se necessario.

Podera completar a equipe-chave e atuar de maneira a auxiliar na condugcédo dos

trabalhos, a seguinte equipe de apoio:

« 01 profissional de nivel superior da area de letras com experiéncia em

revisdo, formatacéo e editoracdo de documentos.

Ressalta-se que a equipe de apoio ndo serd pontuada na analise da proposta

técnica.

Na proposta técnica deverd ser apresentado o organograma de toda equipe,

descrevendo as funcdes de cada integrante da equipe-chave e da equipe de apoio.

15.0BRIGACOES DA CONTRATADA

v' Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo de

Referéncia e de acordo com Clausulas estipuladas em Contrato;

v' Fornecer informacBes a Geréncia de Projetos da Agéncia Peixe Vivo, sempre

que solicitado, sobre os trabalhos que estdo sendo executados;

v' Comparecer as reunides previamente agendadas, munido de informacfes sobre

o andamento dos Produtos em elaboracao.
16.0BRIGACOES DA CONTRATANTE

v Disponibilizar documentos e informacdes necessarias a execugdo dos servicos

contratados, conforme especificado e citado neste Termo de Referéncia;

v' Realizar os pagamentos relativos aos Produtos entregues e aprovados, conforme

estipulado neste TDR e Clausulas Contratuais pertinentes.

17.SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS
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A supervisdo e a aprovacao dos trabalhos serdo realizadas pela Geréncia de
Projetos da Agéncia Peixe Vivo, devendo a CONTRATADA possuir disponibilidade

para a realizacdo de reunides técnicas com esta Diretoria, conforme a necessidade.
18.CONTRATACAO

O Contrato sera elaborado pela Agéncia Peixe Vivo, com recursos financeiros
provenientes do Contrato de Gestdo firmado com a ANA, inscritos no Plano de
Aplicacédo vigente, condicionados a disponibilidade financeira. Sera selecionada a
Pessoa Juridica que possuir perfil técnico adequado para as atividades propostas e

apresentar a melhor proposta técnica e financeira.

19.EMISSAO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)

O Atestado de Capacidade Técnica referente a execucéo do trabalho ora contratado
somente serd emitido apds a finalizacdo exitosa do Contrato. Serdo atestados

apenas os profissionais cujos nomes forem incluidos na fase de apresentacdo da

Proposta Técnica, como parte integrante da_equipe chave ou equipe de apoio,

respeitando as respectivas funcdes ou cargos para os quais o0s profissionais foram
alocados. Acerca das atividades, serdo atestadas somente aquelas discriminadas
neste Termo de Referéncia.

Apresentando-se a necessidade de alteracdo de profissionais indicados pelo
proponente para fins de comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional
inicialmente alocado no projeto, para a equipe-chave ou equipe de apoio, a
CONTRATADA devera formalizar o pedido por meio de Oficio contendo justificativa
da substituicdo que serd encaminhado a Agéncia Peixe Vivo, indicando um
substituto que tenha o nivel de experiéncia e qualificacdo técnica igual ou superior

ao profissional substituido.

O pedido de substituicdo sera analisado pelo(a) fiscalizacdo do contrato que devera
analisar a oportunidade, conveniéncia, e razoabilidade, além de outros motivos que

sejam plausiveis que forem apresentados, cabendo ao Gestor emitir Parecer
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Técnico dispondo sobre a aprovacéo/reprovacao e que sera enviado ao Gerente
de Projetos para ciéncia.

O pedido de substituicdo devera ser formalizado pela CONTRATADA dentro do
periodo de vigéncia do Contrato e logo apdés a verificacdo da necessidade de

substituicao do profissional.

Nenhum profissional serd autorizado a iniciar os trabalhos sem a devida aprovacéo

pelo Fiscal do Contrato.
Pedidos encaminhados apds o término do Contrato ndo serdo aprovados.

Para trabalhos cujo objeto contratado requeira a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do profissional, a mesma deverd ser apresentada pela
CONTRATADA logo apés a assinatura do Contrato com a Agéncia Peixe Vivo,

sendo o pagamento do Primeiro Produto condicionado a apresentacao desta ART.

As ART’s que nao forem apresentadas no inicio da execugdo Contrato ndo serao

assinadas/aprovadas pela Diretoria Geral da Agéncia Peixe Vivo.
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20.BIBLIOGRAFIA CONSULTADA E RECOMENDADA

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR11185: Projeto de
tubulacdes de ferro fundido ductil centrifugado, para conducdo de agua sob

presséao.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR11799: Material filtrante -
Areia, antracito e pedregulho.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12207: Projeto de

interceptores de esgoto sanitario.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12208: Projeto de estacdes
elevatdrias de esgoto sanitério.

ABNT, Associacédo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12209: Projeto de estacdes

de tratamento de esgoto sanitario.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12211: Estudos de
concepcao de sistemas publicos de abastecimento de agua.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12212: Poco tubular -

Projeto de poco tubular para captacdo de agua subterranea.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12213: Projeto de

captacdo de dgua de superficie para abastecimento publico.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12214: Projeto de sistema

de bombeamento de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12215: Projeto de adutora

de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12216: Projeto de estacao

de tratamento de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12217: Projeto de
reservatorio de distribuicdo de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associagao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12218: Projeto de rede de
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distribuicdo de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12266: Projeto e execugao
de valas para assentamento de tubulacdo de &agua, esgoto ou drenagem

urbana.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12266: Projeto e execugao
de valas para assentamento de tubulacdo de &agua, esgoto ou drenagem

urbana.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12586: Cadastro de
sistema de abastecimento de agua.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR15536-3: Sistemas para
aducdo de agua, coletores tronco, emissarios de esgoto sanitario e aguas

pluviais - Tubos e conexdes de plastico reforcado de fibra de vidro (PRFV).

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR15645: Execucédo de obras
de esgoto sanitario e drenagem de aguas pluviais utilizando-se tubos e

aduelas de concreto.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR7367: Projeto e

assentamento de tubulaces de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitario.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR9648: Estudo de

concepcao de sistemas de esgoto sanitario.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR9649: Projeto de redes

coletoras de esgoto sanitario.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR9800: Critérios para
lancamento de efluentes liquidos industriais no sistema coletor publico de

esgoto sanitario.

ABNT, Associagdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR9814: Execucdo de rede

coletora de esgoto sanitario.

ADASA, Agéncia Reguladora de Aguas, Energias e Saneamento Basico do Distrito
Federal - Abastecimento de Agua - Conceito. Disponivel em:

<http://www.adasa.df.gov.br/index.php?option=com content&view=article&id=8
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ago. 2019.

Brasil. Ministério da Saude. Fundacdo Nacional de Saude. Termo de referéncia
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IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Indice de Organizacdo do
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21.ANEXOS

ANEXO | — Modelo de oficio para solicitacdo de dados aos prestadores dos servi¢cos

de saneamento basico.
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pe lxe V Iv o COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

Agéncia de Bacia Hidrogréfica DO RIO SAO FRANCISCO

OFICIO APV N° xxx/20__

Belo Horizonte, de de
Referéncia: Solicitam dados e informacdes.
Exmo. Senhor
A Agéncia Peixe Vivo adjudicou a empresa , a Elaboracédo do(s)

Plano(s) Municipal(is) de Saneamento Basico de

A coleta de informacdes sobre as operacOes realizadas neste(s) municipio(s) pela prestadora
de servicos de saneamento basico , bem como informacdes
referentes a operacdo dos sistemas implantados, projetos em andamento e futuros constituem
tarefa crucial desta primeira etapa do projeto.

Neste ambito, agradece-se a colaboracao da no fornecimento das
informacdes especificadas pela empresa , conforme o0s
questionarios anexados a este Oficio.

Agradecendo a atencdo dispensada.

Thiago Batista Campos
Gerente de projetos
Agéncia Peixe Vivo
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ANEXO Il — Termo de Compromisso a ser firmado entre a Prefeitura
Municipal, a Agéncia Peixe Vivo e o CBHSF.
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O’-\GENCIA

c
peixe vivo CBHSF

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
Agéncia de Bacia Hidrogréafica DO RIO SAO FRANCISCO

ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Termo de Compromisso que entre si celebram
0 Municipio de , a Agéncia
de Bacia Hidrografica Peixe Vivo - Agéncia
Peixe Vivo e o Comité da Bacia Hidrogréafica

do rio
O Municipio de , pessoa juridica de direito pablico inscrita no CNPJ n°
, com sede na , heste ato
representado pelo prefeito, Senhor , brasileiro, (estado civil),
(profissdo), residente a , bairro , CEP
, CPF n? , portador da Carteira de Identidade
n° , expedido pela , conforme ato de posse ora anexo, a

Agéncia de Bacia Hidrogréafica Peixe Vivo - Agéncia Peixe Vivo, associagdo civil, pessoa
juridica de direito privado, sem fins lucrativos, entidade delegataria de funcdes de agéncia de
bacia por meio do Contrato de Gestdo n° 014/2010 firmado com a Agéncia Nacional de Aguas
- ANA, situada a rua dos Carijos n° 166, 5° andar, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.120-
060, CNPJ/MF n° 09.226.288/001-91, representada legalmente pela Senhora Célia Maria
Brandao Froes, brasileira, casada, engenheira quimica, portadora do CPF n° 463.217.646-04,
documento de identidade n° M-1.414.806, expedido pela SSP-MG, residente na rua
Guaratinga n® 77, Belo Horizonte-MG, e o Comité da Bacia Hidrografica do rio

, doravante denominado CBH , representado pelo seu Presidente
, portador do CPF n° , documento de
identidade n° , expedido pela , residente na

, resolvem celebrar o presente Termo de
Compromisso para elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB),
considerando que:

i- A cobranca pelo uso da agua gera recursos para investimentos na propria
bacia hidrogréfica;

ii- O Plano de Recursos Hidricos da bacia do rio e o Plano de
Aplicacdo Plurianual (PAP) da bacia do rio ordenaram
investimentos para elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico
(item ) na bacia;

iii- O Edital de Chamamento Publico n° publicado em

, no qual os municipios da bacia foram convidados a se

manifestarem;

iv- A hierarquizacdo dos municipios, apés assinatura do Termo de Manifestacdo de
Interesse, mediante critérios de pontuacdo e avaliagdo da disponibilidade de
recursos para aplicacdo na bacia do rio S&o Francisco.
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Sujeitando-se, no que couber, as disposicdes legais e aplicaveis, mediante as clausulas e
condicdes a seguir, a Agéncia Peixe Vivo, a Prefeitura Municipal de
eo CBH firmam o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Compromisso tem por objeto firmar a cooperacgdo entre a Agéncia Peixe

Vivo, o Municipio de e o CBH com vistas a
elaboracdo do seu Plano Municipal de Saneamento Béasico, com recursos arrecadados com a
cobranca pelo uso da agua na bacia hidrografica do rio , a ser licitado,

supervisionado e acompanhado pela Agéncia Peixe Vivo, e apoiado e validado pelo
municipio.
Para a efetivacdo da contratacdo do PMSB pela Agéncia Peixe Vivo, 0 Municipio de

afirma ndo possuir PMSB elaborado nos moldes da Lei Federal n°
11.445/2007 e néo dispor de recursos de outras fontes para a sua elaboracéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

I. Compete a Agéncia Peixe Vivo:
a)  Elaborar o Ato Convocatorio e o Termo de Referéncia para contratacdo do PMSB;

b)  Acompanhar e supervisionar a entrega dos produtos especificados, dispondo
equipe técnica qualificada, em conformidade com as exigéncias legais, para
desenvolvimento dos trabalhos;

c) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, mediante validacdo dos produtos
entregues;

d)  Garantir a operacionalizacdo dos trabalhos até a conclusdo da versdo final do
Plano Municipal de Saneamento Basico.

I1. Compete ao Municipio:

a) Assinar o presente Termo de Compromisso, assumindo as responsabilidades
cabiveis, previamente a contratacdo do PMSB;

b)  Fornecer suporte técnico e disponibilizar informagGes e documentacao necessérias
a adequada execucao dos trabalhos;

c) Indicar técnicos dos orgaos e entidades municipais e dos prestadores de servigos
da area de saneamento e de areas afins ao tema para, em conjunto com a equipe da
Agéncia Peixe Vivo e da empresa CONTRATADA, compor o Grupo de
Trabalho (GT-PMSB), instancia responsavel pela operacionalizagdo do processo
de elaboracdo do PMSB;
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d) Indicar, por meio de Decreto Municipal, um Grupo de Trabalho (GT-PMSB)
para o Plano Municipal de Saneamento Basico, instancia consultiva e deliberativa
responsavel pela conducdo da elaboragdo do PMSB. Este GT deve ser constituido
por representantes das instituicdes publicas e civis relacionadas ao saneamento,
bem como por representantes de organizacOes da sociedade civil (entidades
profissionais, empresariais, movimentos sociais, ONGSs), além de representantes
dos conselhos municipais, da Camara de Vereadores, do Ministério Publico e
outros;

e)  Disponibilizar espago fisico e apoiar a realizagdo das reunides e consultas publicas
previstas;

f)  Apoiar as acGes de divulgacdo de todo o processo de elaboracéo do Plano.

g) Ao final dos trabalhos, viabilizar a aprovacdo do Plano Municipal de Saneamento
Bésico na Camara Municipal de Vereadores;

h)  Zelar pela divulgacdo do trabalho e execucdo dos Programas, Projetos e Ac¢des
propostos, apoés a finalizacdo do PMSB.

I11. Compete ao CBH :
a)  Apoiar as acdes de divulgacdo de todo o processo de elaboracdo do Plano.
b)  Participar das reunides de planejamento com as partes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo da vigéncia do presente Termo de Compromisso sera correspondente a vida atil do
objeto do contrato, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser alterado desde que
haja concordancia entre as partes, o que sera feito mediante termo aditivo.

CLAUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO

Ficam assegurados aos participes os direitos de acompanhar toda a execuc¢do dos trabalhos
desenvolvidos, assim como questionar quaisquer eventualidades que desvirtuem o carater
intrinseco do mesmo.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Todos os gastos com a execucdo do objeto avencado ficam a cargo da Associacdo Executiva
de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas - Peixe Vivo, estando o Municipio desonerado
com as despesas, exceto aquelas despesas inerentes ao cumprimento das obrigacoes
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assumidas neste Termo de Compromisso, em especial aquelas contidas na clausula segunda,
inciso 1.

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERACAO

O presente Termo podera ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, através de termos aditivos
objetivando o seu aprimoramento.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E DA RENUNCIA

O presente Termo podera ser rescindido a qualquer tempo, por denincia de qualquer dos
participes, comunicada ao outro, por escrito com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, bem
como pela inadimpléncia de suas clausulas e condi¢des, independentemente de interpelacao.

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICACAO

A Prefeitura Municipal de providenciara até o quinto dia util
subsequente a assinatura do presente Termo de Compromisso, a publicacdo, em forma de
extrato, no Diario Oficial competente, em obediéncia ao paragrafo Unico do art. 61, da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA NONA - DO FORO

Para dirimir quaisquer duvidas durante a vigéncia deste Termo de Compromisso, fica eleito o
Foro da comarca de Belo Horizonte-MG.

E por estarem justos e compromissados com as clausulas e condi¢des aqui pactuadas, assinam
as partes do presente Termo de Compromisso em 03 (trés) vias de igual teor e forma, perante
as testemunhas abaixo identificadas, para que produzam os necessarios efeitos legais.

, de de 20

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207.8507 - E-mail: licitacao @agbpeixevivo.org.br




peixevivo C%H F

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
Agéncia de Bacia Hidrografica DO RIO SAO FRANCISCO

Prefeito Municipal

Diretora Geral da Agéncia Peixe Vivo

Presidente do Comité

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO Il — Modelo de Decreto para nomeacao do Grupo Trabalho (GT-

PMSB) a ser publicado pela Prefeitura Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

DECRETO N° DE DE DE

Nomeia 0s membros para a composicao do
Grupo de Trabalho que ficara responsavel
pelo acompanhamento de todas as etapas de
elaboracdo do Plano Municipal de
Saneamento  Basico e d& outras
providéncias.

O Prefeito Municipal de , estado de :
no uso das atribuicdes que Ihe sdo conferidas pela legislagdo em vigor:

DECRETA:

Art. 1° - Ficam nomeados 0s seguintes membros para compor o Grupo de Trabalho
que ird acompanhar todas as etapas de elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico.

Art. 2° - O Grupo de Trabalho sera composto pelos seguintes membros:

l. (nome) — Representante da Secretaria Municipal de ;

. (nome) — Representante da Prestadora dos Servicos de Abastecimento de Agua
e Esgotamento Sanitario;

1. (nome) — Representante da Prestadora dos Servicos de Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos Solidos;

IV.  (nome) — Representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
V. (nome) — Vereador

VI.  Etc.

Art. 3° - Os membros do Grupo de Trabalho serdo responsaveis por:

l. Fornecer suporte técnico e disponibilizar todas as informacdes, documentos e
mapas necessarios a adequada execuc¢éo dos trabalhos;

. Acompanhar a elaboracéo do Plano Municipal de Saneamento Basico;

1. Apoiar a realizacdo dos eventos publicos previstos;

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207.8507 - E-mail: licitacao @agbpeixevivo.org.br




(Braséo da Prefeitura Municipal)

IV.  Apoiar as a¢Oes de divulgagdo de todo o processo de elaboragdo do
Plano Municipal de Saneamento Bésico.

V. Etc.

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor a partir da presente data, revogadas as
disposicdes em contrario.

Gabinete do Prefeito, de de

Prefeito Municipal de
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