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1. INTRODUCAO

A Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe Vivo (Agéncia Peixe Vivo) é uma associacao civil
de direito privado, composta por empresas usuarias de recursos hidricos e organizacbes
da sociedade civil, tendo como objetivo a execuc¢do da Politica de Recursos Hidricos

deliberada pelos Comités de Bacia Hidrografica a ela integrados.

Criada em 15 de setembro de 2006, a Agéncia Peixe Vivo esta legalmente habilitada a
exercer as funcdes de Entidade Delegataria as acBes de Agéncia de Bacia do Comité da
Bacia Hidrogréfica do Rio Sao Francisco (CBHSF), por meio de delega¢édo do Conselho
Nacional de Recursos Hidricos (CNRH). Além deste Comité de Bacia Federal, a Agéncia
Peixe Vivo esta legalmente habilitada a exercer as fun¢des de Agéncia de Bacia para o
CBH Verde Grande e dois Comités estaduais mineiros, o CBH Rio das Velhas (Unidade
de Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos — UPGRH SF5) e o CBH Rio Para
(UPGRH SF2).

Dentre as finalidades da Agéncia Peixe Vivo esta a prestacdo de apoio técnico-operativo
a gestao dos recursos hidricos das bacias hidrograficas para as quais ela exerce as
funcbes de Agéncia de Bacia, incluindo as atividades de planejamento, execucdo e
acompanhamento de ag¢les, programas, projetos, pesquisas e quaisquer outros
procedimentos aprovados, deliberados e determinados por cada CBH ou pelos

Conselhos Estaduais ou Federal de Recursos Hidricos.

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco (CBHSF) é o érgdo colegiado
responsavel por realizar a gestdo descentralizada e participativa dos recursos hidricos da
bacia do Rio Sao Francisco. Integrado pelo poder publico, sociedade civil e empresas
usuérias de agua, visa a protecdo dos seus mananciais e ao seu desenvolvimento
sustentavel. Com atribuicbes normativas, deliberativas e consultivas, foi criado por

Decreto Presidencial em 5 de junho de 2001.

As atividades politico-institucionais do CBHSF séo exercidas, de forma permanente, por
uma Diretoria Colegiada (DIREC), que abrange a Diretoria Executiva (presidente, vice-
presidente e secretario), e os coordenadores das Camaras Consultivas Regionais (CCRS)

das quatro regides fisiograficas da bacia: Alto, Médio, Submédio e Baixo Sao Francisco.

As acbes do CBHSF abrangem essas quatro regides e objetivam implementar a politica
de recursos hidricos aprovada em plenéria, estabelecendo as regras de conduta em favor

dos usos multiplos das aguas.
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No ano de 2016, foi aprovada a atualizagdo do Plano de Recursos Hidricos da

Bacia Hidrogréafica do Rio Sao Francisco (PRH-SF, 2016-2025), através da Deliberacéo
CBHSF n° 91, de 15 de setembro de 2016. O PRH-SF indica a necessidade de definicdo
de estratégias e de responsabilidades no atingimento das metas do Plano Nacional de
Saneamento Basico para a bacia, além de apontar a necessidade de recuperacao
hidroambiental da bacia.

Nesse contexto, € apresentado este Termo de Referéncia, que visa especificar os
Servigcos necessarios para a contratagdo de empresa especializada para a elaboracao de
estudo de concepcédo, projeto basico e projeto executivo de esgotamento sanitério, no
intuito de reduzir o impacto do langamento de esgotos sanitarios na bacia hidrografica do

Rio Sdo Francisco, no ambito do municipio de Chorroch6/BA.

2. CONTEXTUALIZACAO

O municipio de Chorroché esté localizado na mesorregido do Vale Sao-Franciscano da
Bahia, na microrregido Paulo Afonso. Limita-se, a leste, com o municipio de Macururé, a
sul com Canudos e Uaud, a oeste com Curaca e a norte com Abaré. Chorroché dista

aproximadamente 509 km da capital do estado, Salvador.

Em 2010 Chorroch6 abrigava 10.734 habitantes, integrando o grupo de municipios de
pequeno porte (até 50 mil habitantes), e apresentava um adensamento populacional de
3,57 hab./km2 (IBGE, 2010). Chorroch6é possui uma éarea total de 3.002,96 kmz2, com
predominio da &rea rural — 3.000,39 km2 (aproximadamente 99,91% do territério). A area
urbana do municipio compreende apenas 2,57 km2 (aproximadamente 0,09% da area
total do territério), e inclui a sede municipal (IBGE, 2010) e o distrito de Barra do

Tarrachil.

Inserido no chamado “Poligono das Secas”, regido na qual séo registrados os menores
indices de pluviosidade do Brasil, Chorroch6 possui clima do tipo megatérmico semiarido
e arido (CPRM, 2006).

Na divisdo de sub-bacias do PRH-SF (2016), a totalidade de Chorroch6 esta inserida na
chamada sub-bacia do Macururé, que compreende quase 14.000 km2 e soma 2.288 km

de comprimento de rede de drenagem.
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3. JUSTIFICATIVA

Através do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco
(PRH-SF, 2016-2025), o Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio Sdo Francisco - CBHSF
estipulou seis grandes eixos de atuacdo, a saber: (i) Governanca e mobilizacédo social; (ii)
Qualidade da agua e saneamento; (ii) Quantidade de agua e usos multiplos; (iv)
Sustentabilidade hidrica do semiarido; (v) Biodiversidade e requalificacdo ambiental; e (vi)

Uso da terra e seguranca de barragens. Cada eixo possui suas metas e atividades.

Dentro do Eixo Il foi estipulado como Meta 11.6: até 2023, servir 76% dos domicilios totais
com esgotamento sanitario e atender 95% dos domicilios urbanos com coleta de lixo,
através de estudos e projetos para implantacdo, ampliacdo e melhoria de sistemas de
esgotamento sanitario, destinacdo adequada de residuos sélidos e drenagem urbana
(CBHSF, 2016).

Ao longo dos anos, as diversas atividades econdmicas desenvolvidas na bacia do rio Sao
Francisco tém sido responsaveis por gerar inUmeros impactos no meio ambiente e,
sobretudo, em seus recursos hidricos. O lancamento de esgotos em corregos e rios é
uma das principais causas da degradacdo de mananciais de agua para abastecimento

humano, provocando impactos ao ambiente e a satde humana.

A situacdo dos domicilios inseridos na bacia hidrogréfica do rio S&o Francisco, que néo
possuem coleta e/ou tratamento de esgoto se apresenta como uma questao imperativa,
pois o langamento diretamente no leito dos rios, de efluentes sanitarios ndo tratados, é

um dos principais problemas que a bacia do rio Sdo Francisco enfrenta atualmente.

Entre os anos de 2017 e 2018 o Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco —
CBHSF, por intermédio da Agéncia Peixe Vivo, financiou a contratacdo do Plano

Municipal de Saneamento Basico do municipio de Chorroch6/BA.

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco — CBHSF langou, em 15 de
fevereiro de 2021, o Procedimento de Manifestacdo de Interesse CBHSF N° 03/2021,
para “Recebimento de manifestacdo de interesse para contratagcdo de elaboracao de
estudos de concepcdo, projetos basico e executivo para sistemas de esgotamento
sanitario de uso coletivo na regido fisiografica do Submédio Sao Francisco” visando

selecionar municipios a serem contemplados com Projetos de SES.

Em 17 de maio de 2021, a Diretoria Colegiada do CBHSF, por meio da Resolucdo
DIREC/CBHSF N° 118/2021 aprovou o resultado final do processo de selecéo realizado
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por meio do Procedimento de Manifestacéo de Interesse CBHSF N° 03/2021 e

autorizou a contratagdo, por meio da Agéncia Peixe Vivo, do projeto de esgotamento
sanitario de uso coletivo para o municipio de Chorrochd/BA, selecionado em primeiro
lugar dentre os municipios que manifestaram interesse na regido fisiografica do

Submédio rio Sao Francisco.

Considerando a Resolucdo DIREC/CBHSF N° 118/2021, e buscando alcangar a Meta 1.6
estipulada pelo CBHSF, a Agéncia Peixe Vivo, a prefeitura de Chorroch6/BA e o Comité
da Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco — CBHSF, discutiram e validaram in loco as
demandas preliminares, a partir de reunibes e visitas de campo. Foi proposta a
elaboragéo de projetos para adequacédo das redes de coleta e condugéo de esgotos e 0
seu adequado tratamento, eliminando assim o seu langamento nos corpos d’agua,

visando assegurar um ganho na saude e melhoria da qualidade de vida da populacéo.

De acordo com o diagnostico do Plano Municipal de Saneamento Basico de
Chorrochd/BA, elaborado em 2018, a EMBASA é a responsavel pela prestacdo de
servigos de coleta e tratamento de esgoto na sede municipal e no distrito de Barra do

Tarrachil.

A sede municipal possui rede coletora de esgoto parcialmente implantada, porém esta
rede ainda ndo se encontra em operacdo. As obras da estacdo de tratamento de esgoto
(ETE) ainda nao foram iniciadas e ndo ha previsao de localizacdo da mesma. De acordo
com a EMBASA, ndo ha previsédo de retomada nem de inicio das obras. A solucéo atual
para o tratamento do esgoto é individual, por meio de fossas rudimentares e com

ocorréncia de langamentos de esgoto a céu aberto.

O sistema de esgoto sanitario do distrito de Barra do Tarrachil, de acordo com a
EMBASA (2017), € composto por rede coletora, que atende a aproximadamente 815
ligacdes prediais, uma elevatéria de esgoto bruto (localizada no loteamento Sé&o
Francisco Il), todos interligados a uma ETE. Apesar da existéncia de rede coletora, a
mesma n&o atende a totalidade do distrito. E possivel observar a ocorréncia de esgoto a

céu aberto em varios pontos do distrito.

De acordo com informacdes do IBGE, na area rural do municipio, em 2010 a maior parte
dos domicilios utilizava fossas rudimentares (17,9%), seguida por domicilios cuja

destinacdo do esgoto eram valas (11,3%).
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Na gestdo dos servigcos de esgotamento sanitario, as principais deficiéncias e

caréncias identificadas no diagnéstico do PMSB do municipio de Chorroch6/BA foram o
lancamento de esgoto a céu aberto nas areas urbanas e rurais; locais sem atendimento
de SES na é&rea urbana; a rede coletora encontra-se parcialmente implantada na sede

municipal, porém ainda ndo se encontra em operagao.

Diante deste contexto, a Agéncia Peixe Vivo, através deste Termo de Referéncia, estipula
as condicbes para a contratacdo da elaboracdo dos Estudos de Concepcdo, Projetos
Basico e Executivo de Engenharia, para a implantacdo do Sistema de Esgotamento
Sanitario do municipio de Chorroch6/BA, conforme preconizado nas normas da FUNASA

e da ABNT, contemplando os povoados de Varzea da Ema, S&o José e Caraibas.

4. OBJETIVO

4.1. Objetivo Geral
Elaborar Estudo de Concepcédo, Projetos Bésico e Executivo para a implantacdo do
Sistema de Esgotamento Sanitario nos povoados de Varzea da Ema, Sdo José e
Caraibas no municipio de Chorroch6/BA, visando interromper o langamento de esgotos a

céu aberto e/ou nos cursos d’agua locais.

4.2. Objetivos Especificos

e Realizar o diagnéstico em campo necessario para a elaboracdo do Relatério
Técnico Preliminar — RTP;

e Elaborar Estudo de Concepcdo e Viabilidade do Sistema de Esgotamento
Sanitario do municipio;

e Elaborar Projeto Basico de Engenharia para implantacdo do Sistema de
Esgotamento Sanitario do municipio;

e Elaborar Projeto Executivo de Engenharia, em conformidade com o Manual de
Orientacdes Técnicas para elaboracdo e apresentacdo de Projetos de
Esgotamento Sanitario da Fundacdo Nacional de Saude — FUNASA e as normas
da ABNT pertinentes.

5. ESCOPO DO PROJETO

Considerando as caréncias identificadas no municipio de Chorrochd6/BA, inserido na

Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, e 0os objetivos previamente mencionados, as
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intervengdes e 0s servicos a serem executados foram quantificados conforme

apresentado na Tabela 1.

Os estudos e projetos a serem elaborados deverdao contemplar as areas dos povoados
de Varzea da Ema, S&o José e Caraibas.

Tabela 1 - Quantitativos de servicos previstos.

Servigos Quantitativo
Estudo de Concepcéao e Viabilidade do SES 1 unidade
Elaboracgéo do Projeto Béasico do SES 1 unidade
Estudos ambientais e diretrizes para regularizages pertinentes 1 unidade
Elaborac&o do Projeto Executivo do SES 1 unidade

O detalhamento das etapas e atividades a serem cumpridas na execucao dos trabalhos é
apresentado nos proximos itens deste Termo de Referéncia.

6. ESPECIFICACOES TECNICAS PARA O PROJETO

Neste item sdo descritas as especificagfes técnicas dos trabalhos a serem executados
para a elaboracdo dos projetos do sistema de esgotamento do municipio de
Chorrochdé/BA, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da populacao da
bacia hidrografica do rio Sdo Francisco, em Chorroch6/BA e nos municipios ribeirinhos a

jusante.
O objeto deste Termo de Referéncia sera executado nos seguintes blocos de atividades:
a) Servicos de Apoio Técnico

Contemplam o levantamento de dados de campo que proporcionardo a confeccdo dos

projetos basico e executivo.
b) Estudo de Concepcao e Viabilidade

Serdo procedidas pesquisas de demanda local para identificacdo das necessidades de
esgotamento sanitario, caracterizagdo do problema e diagnéstico da situagdo atual do
sistema existente. Os estudos deverdo alcancar a universalizacdo do atendimento
obedecendo as expansdes urbanisticas previstas e as projecbes populacionais
estudadas. A partir deste levantamento, serdo estudadas todas as alternativas

tecnicamente viaveis de atendimento, e aquela que apresentar o menor custo de
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implantacdo aliado a melhor técnica sera submetida a andlise técnica,

ambiental, institucional e financeira.
C) Projeto Basico

Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e
que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de

execucao.
d) Estudos ambientais e diretrizes para regularizagdes pertinentes

A Contratada deverd analisar todas as disposi¢fes legais em vigor na regido, que
possam afetar a concepgéo do sistema, contemplando as acdes e programas previstos
em todas as etapas do projeto, desde o inicio das obras até a etapa de operagdo do

empreendimento e seu monitoramento.

A Contratada deverd realizar a solicitagdo das diretrizes necessarias para a implantagédo
deste projeto, em especifico, junto aos 6rgdos ambientais, junto a concessionaria de

energia elétrica; e demais entidades cabiveis.
e) Projeto Executivo

Contempla o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execu¢do completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

Cabe ressaltar que devem ser consultadas e obedecidas as normas técnicas descritas
pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para execucédo de servigos desta
natureza, assim como documentos legais, manuais e diretrizes federais, estaduais e

municipais, tais como:

o “Diretrizes para a elaboracdo de Projetos de Engenharia”, do Ministério das
Cidades (2010);

e “Elaboragdo de diagnosticos, estudos de concepgdo e viabilidade (Relatério
Técnico Preliminar — RTP), projetos basicos e executivos de engenharia e estudos

ambientais para sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario”,

Rua Carijds, 166 - 52 andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060 Tel: (31) 3207.8507
E-mail: licitacao@agenciapeixevivo.org.br



Contrato de Gestdo n° 028/2020 — Ato Convocatdrio n° 032/2021 -27-

da Fundag&o Nacional de Saude (FUNASA) (2013). Disponivel em:

http://www.funasa.gov.br/site/wp-

content/files mf/tr elaboracao projetos saneamento pac2.docx

e “Manual de Orientacbes Técnicas para Elaboracao e Apresentacdo de Propostas
e Projetos para Sistemas de Esgotamento Sanitario, da Fundagdo Nacional de
Saude (FUNASA) (2017). Disponivel em:
http://www.funasa.qgov.br/documents/20182/38564/MNL_PROPOSTAS SES 10
03 _2017.pdf/0f872826-26af-4a96-b448-72e71615f0c6

¢ NBR 6118:2014 — Projeto de Estruturas de Concreto;

e NBR 6122:2019 - Projeto e Execuc¢éo de Fundacdes;

o NBR 6484:2020 — Solo — Sondagens de simples reconhecimento com SPT —
método de ensaio;

e NBR 7367:1988 — Projeto e assentamento de tubula¢cdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitério;

e NBR 8044:2018 — Projeto Geotécnico - Procedimento;

e NBR 8160: 1999 — Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao;

¢ NBR 9603 — Sondagem a trado;

e NBR 9648:1986 — Estudo de concepcéo de sistemas de esgoto sanitario;

o NBR 9649:1986 — Projeto de redes coletoras de esgoto sanitério;

e NBR 10067 — Principios gerais de representacao em desenho técnico;

e NBR 12207:2016 — Projeto de interceptores de esgoto sanitario;

e NBR 12208:2020 — Projeto de estacdo de bombeamento ou de estacdo elevatoéria
de esgoto - Requisitos;

e NBR 12266:1992 — Projeto e execucao de valas para assentamento de tubulacdo
de &gua, esgoto ou drenagem urbana — Procedimento;

e NBR 12587:1992 - Cadastro de sistema de esgotamento sanitario -
Procedimento;

e NBR 13133:1996 — Execucao de levantamento topogréfico;

e NBR 13969:1997 — Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e
disposicéo final dos efluentes liquidos — Projeto, construcao e operacao;

e NBR 14486:2000 — Sistemas enterrados para condu¢do de esgoto sanitario —
Projeto de redes coletoras com tubos de PVC;

o NBR 14931 — Execucao de Estruturas de Concreto;

e NBR 15710:2009 — Sistemas de redes de coleta de esgoto sanitario doméstico a

VACUo;
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e NBR 16752:2020 — Desenho técnico — Requisitos para apresentagdo em
folhas de desenho;
e NBR 16861:2020 — Desenho técnico — Requisitos para representacao e escrita;
e Demais Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT

pertinentes.

Deverdo ser consultadas todas as diretrizes, estudos, projetos, planos diretores e de
saneamento basico, em nivel Municipal, Estadual ou Federal, que possam ter influéncia

sobre os trabalhos a serem desenvolvidos.

Para elaboracdo dos Projetos abordados neste Termo de Referéncia, devem ser

realizadas as etapas basicas apresentadas a seguir.

6.1. ETAPA 1: Estudo de Concepcéo e Viabilidade (Relatério Técnico Preliminar
- RTP)

Para o Estudo de Concepc¢éo e Viabilidade devera haver um diagnéstico da situagéo
atual do sistema de esgotamento sanitario do municipio de Chorroch6/BA, que deve
abranger o conteddo bésico discriminado a seguir, considerando a NBR 9648:1986 e

demais normas relacionadas.

v Descrigdo dos dados gerais do municipio de Chorroch6/BA: localizagdo; acessos;
populacao (incluindo: série histérica de dados de populacdo urbana e rural; taxas
histéricas anuais de crescimento populacional; estudos populacionais recentes,
guando disponiveis; populagéo flutuante quando significativa, com a indicacdo do
periodo de ocorréncia; fluxos migratorios, e sua distribuicdo espacial); topografia;
hidrologia; caracteristicas fisicas da regido em estudo (relevo, clima, vegetacao,
pedologia, uso e ocupacéo do solo, informagdes geoldgicas e fluviométricas etc.);
caracteristicas urbanas, incluindo dados sobre planos municipais, regularizacéo
fundiaria e zoneamento ambiental; condicbes sanitarias; dados demogréficos;
perfil socioecondmico; perfil industrial; m&o de obra; infraestrutura urbana (dados

de energia elétrica, saneamento basico etc.);

v' Descrever as caracteristicas do sistema de distribuicdo de energia elétrica
existente, com relagdo a disponibilidade e confiabilidade do sistema; tenséo,
poténcia, frequéncia; custo da tarifa de consumo e demanda, e eventuais

descontos;
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v Caracterizar o sistema de drenagem pluvial existente no municipio, com

a indicacdo em planta da area servida;

v' Caracterizar o sistema de abastecimento de &agua existente no municipio,
descrevendo os consumos unitarios conhecidos ou estimados; a populacdo
abastecida e sua distribuicdo espacial; a avaliacdo de perdas; planta com a
indicacdo da area abastecida;

v Caracterizar o uso da terra do municipio, com base no plano diretor e projetos de
urbanizagdo aprovados; evolucdo dos loteamentos; tipo de ocupacdo atual ou

prevista (residencial, industrial, comercial, publica e institucional);

v' Descrever cada parte componente do sistema de esgotamento sanitario (SEE)
existente: caracteristicas, capacidades das instalagfes, extensdes, profundidades,

didmetros e materiais;

v Informagdes sobre o controle operacional da ETE (se existente): qualidade do
efluente bruto e tratado; vazdes; unidades de tratamento; eficiéncias do processo;

tempos de funcionamento; etc;

v" Diagnostico das condi¢cdes operacionais e do estado de conservagdo das

unidades do SES do municipio de Chorroch6/BA,;

v' Desenho esquematico do sistema de esgotamento existente (tamanho A3 ou A4),

indicando suas unidades inaproveitaveis e aproveitaveis;

v A Contratada deverd, ainda, apresentar plantas, detalhes e relatério fotografico
dos elementos que compdem o sistema atual, destacando, onde couber, 0s

seguintes aspectos:

— Corpo receptor dos efluentes: estimativa de vazbes e cargas de
efluentes atualmente despejados nos rios do municipio e/ou de seu
entorno, com base nas fontes geradoras de esgotos domésticos atuais;
condicBes extremas de estiagem e de cheia; condicdes sanitarias e
ambientais da bacia; condi¢cbes atuais de protecdo do manancial,
interferéncias localizadas a montante e a jusante; informar sobre a
disposicdo do esgoto nas areas nao servidas pelo sistema existente;
determinar as condi¢Bes sanitarias dos corpos receptores, para a regiao

de lancamento, e até onde este possa influir nas suas caracteristicas,
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considerando as disposi¢des legais existentes quanto a classe

do corpo receptor, seus padrbes de qualidade e os lancamentos; avaliar a
capacidade autodepuradora do corpo receptor, da necessidade de
tratamento do esgoto e das eficiéncias requeridas; avaliar odores na
vizinhancga, repercussdes no meio ambiente, usos a jusante do ponto de
lancamento, observando as legislagdes pertinentes.

— Rede coletora e interceptores: apresentar o cadastro da rede; descrever
as caracteristicas gerais dos dispositivos da rede coletora existente, tais
como ligagBes prediais, pocos de visita — PV, terminais de limpeza,
interceptores; extensdo, material e diametro das tubulagdes; avaliar e
justificar a necessidade de intervencdo em melhoria ou ampliagéo,
demonstrando as condi¢des de funcionamento e o estado de conservagao
dos equipamentos. Sera necessario apresentar as areas que ainda nao
sdo atendidas por rede coletora de esgotos e que deverdo ser
contempladas na elaboragdo dos projetos. Identificar as bacias
beneficiadas atualmente e o nivel de atendimento.

— Estacgdes Elevatérias de Esgotos (EEE) e linhas de recalque: identificar
0 tipo e numero de conjuntos elevatorios, indicando vazao (l/s), altura
manométrica (m) e poténcia instalada na unidade (cv); descricdo sucinta
das condi¢des de funcionamento e estado de conservacdo do abrigo e das
unidades que compdem o sistema; apresentar cadastro em planta baixa e
cortes; identificar em planta as unidades do sistema interligadas pela linha
de recalque; avaliar e justificar a necessidade de intervencdo em melhoria
ou ampliacdo, considerando: remanejamento de equipamentos e/ou
terrenos disponiveis, suprimento de energia elétrica, capacidade do
sistema elétrico existente e nivel de automacéo.

— Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE): desenho esquematico da ETE
existente (tamanho A3 ou A4); caracterizacao fisico-quimica do esgoto
bruto e tratado (teores minimos, médios e maximos); descrever o tipo e 0
grau de tratamento, detalhando as partes que o compdem, incluindo a
capacidade, a especificagdo dos equipamentos e o0 tratamento e
destinacéo do lodo; tempo de funcionamento diario e vazdo média tratada;
avaliagdo e justificativa da necessidade de intervencdo em melhoria ou

ampliacéo.
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— Disposicado Final: informar os locais de langamento dos
efluentes nos corpos d’agua receptores.

v" Resumo Técnico: Elaborar um resumo técnico dos problemas identificados no
municipio de Chorroch6/BA relacionados com o sistema de esgotamento
sanitério, evidenciando o nivel de cobertura de rede coletora, a qualidade dos
efluentes e o estado de contaminacgédo do corpo receptor.

v' Caracteristicas do 6rgao prestador dos servicos de operacdo e manutencao
dos sistemas de esgotamento existentes, apresentando os aspectos comercial,
financeiro e administrativo, indicadores de gestdo, cobertura, qualidade,
continuidade, esquema tarifario vigente e outras caracteristicas relevantes para a
geracdo de relatorio conclusivo. Indicar os problemas de materiais e
equipamentos de operacao e manutengao recorrentes.

v' Conclusdes: apresentar as conclusfes acerca do diagnéstico realizado, quanto

aos aspectos técnicos e institucionais supramencionados.

O estudo de concepcdo e viabilidade devera considerar os seguintes elementos

especificos, com vistas ao desenvolvimento das alternativas:

6.1.1. Parametros
A definicdo dos parametros para os pré-dimensionamentos na fase do estudo de
concepgédo e para os dimensionamentos na fase do projeto basico e do projeto executivo
€ de suma importancia, especialmente no que se refere a contribuicdo per capita de
esgotos e vazdes de dimensionamento. Desse modo, sempre deverao ser apresentadas
a avaliacdo e a justificativa dos par@metros e elementos das alternativas técnicas para o

pré-dimensionamento do SES.

6.1.2. Estimativa populacional
A projecéo populacional devera ser feita com base nos censos demogréficos oficiais do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), cujos valores deverao ser aferidos
ou corrigidos utilizando-se: avaliacbes de projetos e outros estudos demogréficos
existentes; evolugdo do numero de habitacbes cadastradas na Prefeitura, nos
prestadores de servigos publicos, companhia de eletricidade, FUNASA, etc.; evolucdo do
namero de consumidores de energia elétrica; contagem direta de casas (em campo);
contagem direta de edificacdes em aerofotos ou mapas aerofotogramétricos cadastrais
atuais e antigos. Considerar, ainda, a influéncia da populacdo flutuante ou temporaria,

guando for significativa.
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Vale ressaltar que:

e O critério utilizado para a projecao da populacéo deverd ser justificado;

e O horizonte dos estudos sera de 20 anos;

e A CONTRATADA devera avaliar o estudo populacional antes do aprofundamento
dos projetos.

6.1.3. Caracteristicas da area do projeto
Delimitagcdo da area do projeto, com as caracteristicas atuais e tendéncias; definicdo das
zonas residenciais, comerciais e industriais; definicdo do padrdo de ocupacdo atual e
futuro de cada uma dessas zonas; densidades demograficas em cada época notavel de

projeto; previsdo para expansao/redugéo da populagdo do municipio de Chorroch6/BA.

6.1.4. Alternativas técnicas de concepcao

As alternativas técnicas deverdo considerar o sistema existente e sua integracdo com as

solugBes a serem propostas.

Essas alternativas contemplaréo a solu¢do do problema de forma completa e integrada,
baseando-se em conceitos techicamente consolidados ou, caso sejam inovadores, que

possam ter sua eficiéncia comprovada.

As definicbes devem ser baseadas em comparagfes de alternativas, maximizando o0 uso
das condi¢des naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construcéo

e da preservacao ambiental.

6.1.5. Alternativas de solucdo
As alternativas deverdo ser desenvolvidas considerando, em sua concepg¢do, as
caracteristicas principais, as eficiéncias, as restricbes e 0s aspectos condicionantes e

ainda contemplar os seguintes tépicos:

e Plano geral do sistema;

e Desenhos esquematicos;

e Enfoque metodoldgico na concepgao;
e Descrigdo das alternativas;

e Memoria de célculo.

O arranjo do novo sistema devera aproveitar ao maximo o sistema existente, prevendo as

melhorias necessérias, buscando propiciar a garantia de oferta de servicos de
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esgotamento sanitério eficiente e abrangente ao longo de todo o horizonte de
projeto. O nivel de aproveitamento e das melhorias das estruturas existentes devera ser
discutido entre 0 DEMANDANTE, a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

As alternativas de solucdo deverdo, preferencialmente, ser ilustradas através de
desenhos esquemaéticos e tabelas, de forma a garantir uma apresentacdo mais didatica
dos resultados dos trabalhos durante esta fase.

Para cada uma das alternativas formuladas, deveréo ser pré-dimensionadas as unidades

do sistema, abordando: redes coletoras, esta¢des elevatorias, ETE, disposicao final.

6.1.6. Estimativa de custos das alternativas
A estimativa de custos de cada alternativa deve ser baseada em orgamento e refletir os
custos para cada unidade do sistema pré-dimensionado. O memorial de calculo deve ser
apresentado. Para esta etapa preliminar, podem ser usadas fun¢bes de custo de
instalagbes analogas as em estudo, desde que citadas as fontes elaboradoras destas
fungbes e demostradas as suas validades. Nos orgamentos devem ser citadas as fontes

dos custos unitarios.

6.1.7. Servigos complementares

Deverao ser providenciados os servicos complementares necessarios para a elaboragéo
dos projetos basico e executivo, tais como servicos topograficos, geotécnicos,

geoldgicos, analise de agua dos cursos d’agua receptores, andlise de efluentes e outros.

O Relatoério Técnico Preliminar devera contemplar todas as informacdes levantadas em
campo e o relato das visitas e reunides. Deverdo ser anexadas as atas de reunides,

relatérios de visitas técnicas, registros fotograficos, e demais documentos pertinentes.

6.2. ETAPA 2: Elaboracéo do Projeto Béasico
Segundo a Lei n® 14.133/2021, o Projeto Basico (PB) é o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou
servico, ou complexo de obras ou servigcos objeto de licitagdo, elaborado com base nas
indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra, a elaboracédo adequada do Projeto Executivo e a obtencao da

posse das areas necessarias e das licencas ambientais.
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O Projeto Bésico devera ser elaborado considerando a alternativa escolhida e
aprovada no Estudo de Concepcéo e Viabilidade.

O Projeto Basico devera ser dividido por bacias de esgotamento definidas pela
Contratada, de forma que as obras projetadas possam ser executadas em fases. Para
isso, 0 memorial descritivo e de célculo de cada bacia de esgotamento ir4 configurar um

item nos Relatérios dos Projetos Basico e Executivo.

Os componentes minimos do Projeto Basico e seus documentos complementares sao

mencionados a seguir.

6.2.1. Servigos preliminares
Para o Projeto Basico, deverdo ser realizados os levantamentos topogréficos e
geotécnicos, com o nivel de detalhamento requerido para a adequada elaboracdo do
Projeto Executivo.

Na medida em que as informacfes de levantamentos topogréficos sejam suficientemente
disponibilizadas pelo municipio, a Contratada podera utilizar as bases cartograficas
existentes, desde que sejam atuais e oferecam a confiabilidade necessaria para o

desenvolvimento dos projetos.

Na auséncia no todo ou em parte destas informagfes, a Contratada devera realizar os

seguintes servi¢os de apoio técnico:
a) Levantamento detalhado de interferéncias subterraneas

Devera ser executado um levantamento detalhado da locacdo das estruturas e dutos
subterraneos das diversas concessiondrias e 0rgdos publicos de servicos de energia

elétrica, gas encanado, telefonia, oleodutos, galeria de aguas pluviais, entre outros.
b) Planta de locagéo — geral

Deverdo ser representadas as curvas de nivel a cada metro, a malha de coordenadas
georreferenciadas, no Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Américas —
SIRGAS2000 e as ruas adjacentes, quando se tratar de obra em area urbana. Quando
aplicavel, devera ser apresentada a malha de coordenada topografica local com tabela de

valores x, y e z dos valores a serem locados.

C) Planta de locacdo — area a ser projetada
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Devera conter a malha de coordenadas no SIRGAS2000, as curvas de nivel,
bem como as cotas definitivas do terreno da &rea a ser projetada. Devera conter as
coordenadas dos Vvértices das areas de implantagéo.

Devem ainda ser indicados 0s acessos ao local, a vegetacdo existente, as areas de
interferéncia com areas de interesse ambiental, os taludes, as estruturas e seus

elementos, bem como os afastamentos relativos aos limites da area.

6.3.1.1 Especificacdes técnicas para servicos de Topografia
Na execucao dos levantamentos topograficos, deverdo ser utilizadas referéncias de nivel
de coordenadas oficiais do municipio de Chorroch6/BA, podendo ser necessario 0
transporte desses elementos. A Prefeitura podera fornecer a localizacdo dos marcos de
coordenadas e das referéncias de nivel (RNs) a serem utilizados, ndo havendo esta
possibilidade, a Contratada se encarregara de implantar marcos de referéncia ou
identificar pontos prestaveis.

Os principais servicos topogréaficos previstos sdo (em complemento a planta

aerofotogramétrica da cidade ou planta cadastral, caso existente):

Transporte de RNs (cotas) e de coordenadas;
Levantamento planialtimétrico cadastral de faixas;

Levantamento planialtimétrico cadastral de areas;

AERNEE NN

Levantamento planialtimétrico das ruas, quadras, alinhamento predial, guias,
divisas dos lotes junto ao alinhamento predial, postes, pogos de registro, pogos de
visita, bocas de lobo do sistema de drenagem pluvial, e demais elementos
necessarios a elaboragéo dos projetos basico e executivo, com vistas a indicagcéo
dos locais de ampliagcdo da rede de coleta de esgotos, caso seja necessario;

v' Pesquisa de interferéncias; e,

v Nivelamento de furos de sondagens.

Os procedimentos, critérios e recomendacdes utilizados para a execucdo de
levantamentos topograficos que subsidiardo os estudos de concepcado e viabilidade e
elaboracdo de projetos basico e executivo para sistema publico de esgotamento sanitario
deverdo ser baseados na NBR 13133/1996 — Execucdo de levantamento topografico e

nas diretrizes apontadas no Anexo E do manual da FUNASA (2013).

Para realizacdo dos servigcos topograficos € necessario o conhecimento das normas,

regulamentos e leis discriminados abaixo:

Rua Carijds, 166 - 52 andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060 Tel: (31) 3207.8507
E-mail: licitacao@agenciapeixevivo.org.br



Contrato de Gestdo n° 028/2020 — Ato Convocatdrio n° 032/2021 -36-

v' Decreto n°. 89.317, de 20/06/84 — Instru¢cbes Reguladoras das Normas
Técnicas da Cartografia Nacional, quanto aos padrdes de exatidao;

v' Especificagcbes e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos - IBGE -
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Resolugdo PR n°. 22, de 21-07-
1983, publicada no Boletim de Servigo n°. 1602, de 01/08/1983 de Lei n° 243, de
28/02/1967, que determina a competéncia da Instituicdo quanto aos
levantamentos geodésicos;

v" NBR 5425:1989 — Guia para inspecao por amostragem no controle e certificacéo
da qualidade;

v" NBR 5426:1989 — Planos de amostragem e procedimentos na inspeg¢ado por
atributos;

v NBR 5427:1989 — Guia para utilizacdo da NBR 5426 — Planos de amostragem e
procedimentos na inspec¢éo por atributos;

v NBR 5428:1989 — Procedimentos estatisticos para determinagéo da validade de
inspecéo por atributos feita pelos fornecedores;

v NBR 10126:1998 — Cotagem em desenho técnico;

v NBR 13133:1996 — Execucao de levantamento topografico.

v NBR 16752:2020 — Desenho técnico — Requisitos para apresentacdo em folhas de
desenho;

v NBR 16861:2020 — Desenho técnico — Requisitos para representacao de linhas e

escrita;

6.3.1.2 Especificagdes técnicas para servigos de Sondagens
Os procedimentos, critérios e recomendacdes utilizados para a execucdo de estudos
geotécnicos orientados a execugdo de investigacdes de subsolo que subsidiardo os
estudos de concepcdo e viabilidade e a elaboragéo de projetos basico e executivo para o
sistema de esgotamento sanitario deverdo seguir as normas técnicas, regulamentos, leis
aplicaveis e diretrizes apontadas no Anexo F do manual da FUNASA (2013); na NBR
6484:2020, na NBR 8036:1983 e demais normas aplicaveis.

As sondagens consistirdo de furos executados a percussdo, com localizagdes,
comprimentos e critérios de paralisacdo definidos a partir da avaliacdo geoldgica e
geotécnica prévia da regido, das caracteristicas particulares da localidade e da obra a ser

projetada.

Indica-se que seja executada, minimamente, a quantidade de furos a seguir:
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v" Redes coletoras: pelo menos 1 furo de sondagem a cada 5 quilébmetros
de rede de esgoto projetada;

v Estacdes elevatorias: 1 furo de sondagem por EEE;

v' Estacdes de tratamento de esgotos: 3 furos de sondagem por ETE, com pelo
menos 100 metros de distancia entre os furos;

v" Realizar pelo menos 14 furos dentro dos limites da area do municipio de
Chorroch6/BA, envolvendo a érea urbana e as localidades rurais.

O relatério dos servicos deve conter:

O titulo do projeto;

A data de execucéo (inicio e término);

A locacao dos pontos através de coordenadas e amarragoes;
A cota do terreno no local do furo;

O nivel do lencol freatico;

N NN

Sondagem a percussao:
e O numero de golpes para penetracdo, de metro em metro;
¢ O numero da amostra;
e A classificacdo das camadas do subsolo;
¢ A profundidade do avanco a trado e lavagem;

¢ O nivel do lencol freatico.

6.2.2. Memorial descritivo e memoria de calculo das unidades projetadas
Este documento ou conjunto de documentos deve descrever as caracteristicas da area
de intervencao (localizacdo geogréfica; condicdes sanitarias; dados do sistema atual;
caracteristicas socioecondmicas e de saude; etc). Apresentar informacdes do sistema
projetado e suas partes, descrevendo sua forma de implantacdo, materiais utilizados e
quaisquer outras informacdes relevantes que possibilitem a perfeita compreensdo do

sistema.

Deve ser verificada a possibilidade de aproveitamento das instalacdes existentes, com

base na avaliacdo de suas condi¢Ges de preservacdo e capacidade.

A memoria de célculo deve apresentar detalhadamente, e de forma organizada, os
parametros adotados e metodologias de calculo para o dimensionamento dos sistemas.

Deve conter: detalhamento dos célculos, com tabelas de parametros e formulas; estudos
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técnicos; referéncias bibliogréaficas; indicacdo das ferramentas de calculo
utilizadas (softwares ou outras); memoria de célculo da quantidade de materiais e

Servigos.

Os dimensionamentos deverdo considerar o regime de langamento de esgotos

domeésticos e industriais; e de contribui¢cdes singulares.

O memorial descritivo e de célculo deverd apresentar minimamente as seguintes

informacoes:

— Descricdo da concepcado basica, englobando aproveitamento e melhorias do
sistema existente (se aplicavel), e descricdo geral dos procedimentos e
dispositivos de tratamento a serem adotados.

— Perfil topografico: andlise da planta topografica e indicagdo das cotas maxima e
minima na area de cada bacia de esgotamento. O desenho do perfil topografico
auxilia na identificag@o do sentido de escoamento dos coletores de esgoto.

— Estudo hidrolégico: o estudo hidrolégico deverd considerar o controle de
poluicdo, por meio da andlise da capacidade de recebimento dos corpos
receptores de efluentes de sistemas de esgotos, gerando informacdes sobre
vazdes minimas de cursos d’agua, capacidade de autodepuracdo e reaeragéo e
velocidade do escoamento.

— Producdo de esgoto: Deverdo ser consideradas as estimativas de vazles
(méaxima, média e minima) de esgoto produzido no horizonte escolhido para o
projeto e observada a escalonabilidade do sistema através do uso de mddulos
independentes de expansao do sistema de esgotamento sanitario. Deverdo ser
indicadas as vazdes de esgoto sanitario geradas por bacia de escoamento e
ainda os montantes a serem tratados na(s) estacdo(fes) de tratamento

dimensionada(s) no projeto.

6.2.3. Desenhos técnicos e de situacéo
Sao documentos gréaficos, como plantas e cortes, que devem ilustrar adequadamente: a
localizacdo e o tracado de todos os elementos dos sistemas atuais e a serem
construidos, diferenciando-os, e as respectivas abrangéncias; os pontos notaveis da

regido; os canteiros de obras; detalhes de pecas, equipamentos e dispositivos.
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Também deverdo ser apresentadas as especificagbes dos servigos a serem
contratados, indicando o material a se utilizar, a sua quantidade, processo executivo e

detalhes que sirvam & instalagdo dos equipamentos.

Os desenhos dos blocos de ancoragem e demais detalhes deverdo ser executados em
escala conveniente, com apresentagao dos célculos devidos aos esforgos.

Os desenhos devem ser apresentados em conformidade com as Normas Técnicas

mencionadas neste Termo de Referéncia e demais NBRs pertinentes.

Todos os trabalhos deverdo também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o

Contratante.

As pecas graficas e detalhamentos deverdo contemplar minimante as seguintes

informacgoes:
— Planta geral do sistema:

Devera conter a area de abrangéncia do projeto, divisdo e plano de escoamento por
bacia de esgotamento, com definicdo da rede coletora, extensdes, didametros, materiais,
indicagdo de Pocgos de Visita (PVs), localizacdo de estacfes elevatorias (nUmero de
bombas e respectivas poténcias), estacdo de tratamento (tipo, capacidade), emissério e

definicdo do ponto de langamento do efluente da estacdo de tratamento.
— Redes coletoras, interceptores e emissarios:

As redes coletoras deverdo ser projetadas de modo a possibilitar 0 maximo de
esgotamento por gravidade das edificacbes compreendidas na area de projeto. Para as
situacBes em que a topografia ndo permita a solucdo de esgotamento por gravidade, a
Contratada devera propor alternativas, visando sempre ao menor custo de operacao e

manutencao sem, entretanto, comprometer a qualidade do sistema de esgotamento.

As redes coletoras deverao ser projetadas preferencialmente pelas vias publicas, de tal
forma a permitir a ligacao, por gravidade, da Ultima caixa de inspecéo a rede. Nos casos
em que se configure a impossibilidade de ligacdo das edificacbes a rede coletora
localizada na via publica, a Contratada devera propor alternativas de tragado pelo fundo

das edificacOes.
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Deverdo ser entregues plantas e perfis dos trechos da rede coletora com
definicdo de didmetros, extensao, materiais, declividades, detalhamento dos PVs, tubos
de queda, caixas de passagem, interferéncias, travessias, inclusive lista de materiais,

bem como parédmetros e metodologia para definicdo das vazdes e planilhas de calculo.

De posse do diagndstico e cadastros da rede existente, deverdo ser avaliadas as
substituicbes necessarias, especialmente, para 0s trechos muito antigos, sem

revestimento ou protecao.

Os critérios a serem observados no dimensionamento hidraulico da rede coletora e
interceptores sado os indicados na NBR 9649:1986 e NBR 12207:2016.

Para o projeto das redes deverdo ser apresentadas plantas de conjunto de ruas

contendo, no minimo:

¢ Indicacdo da bacia de esgotamento e sub-bacias;

¢ Redes existentes — cadastro minimo (trechos, PV’s, sentido);

e Designagéao dos logradouros e bairros;

¢ Distancia entre pocos de visita,;

o Diametro e tipo de material das tubula¢bes projetadas;

e Sentido de caimento e declividades das tubulacoes;

e Cotas das superficies superiores dos tampdes dos poc¢os de visita;
e Cotas dos fundos dos pogos;

¢ Profundidades dos pogos;

e Travessias especiais (vias e outros);

— Estacdes elevatérias de esgoto (EEE) e linhas de recalque

Cada elevatéria devera ser justificada quanto a necessidade de sua utilizagdo. Deverao
ser apresentadas plantas de situacdo, locacdo e de interligacdo dos barriletes e
canalizagdes, planta de urbanizagdo da area e todas as plantas, cortes e detalhes
necessarios ao entendimento da unidade, além de quadro de pecas contendo

especificacBes e quantidades.

Os critérios a serem observados para o dimensionamento hidraulico das elevatérias sédo

os indicados na NBR 12208:2020 e nas recomendacfes a seguir.
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As elevatédrias deveréo ser dimensionadas para a vazdo maxima

horaria, ao longo das etapas de projeto, considerando a infiltracdo na rede

coletora;

e As elevatorias deverdo ser dotadas de bombas autoescorvantes e
automatizadas, sempre considerando uma bomba de reserva, instalada,
funcionando em regime alternado;

e O dimensionamento das bombas deveréa levar em conta as caracteristicas
operacionais e critérios econdmicos, avaliados em conjunto com as linhas
de recalque;

e As elevatérias deverado prever dispositivos de retiradas das bombas e local
para limpeza com retorno do material resultante para o canal de entrada. O
local de limpeza deverd prever um ponto de &agua ligado a rede de
abastecimento;

¢ A possibilidade de descargas nas estacdes elevatorias de esgotos devera
levar em conta a sua localizagédo, os cuidados sanitarios e as exigéncias
dos 6rgdos ambientais;

e Todas as elevatérias deverdao prever gradeamento, localizado em canal
afluente, antes da entrada no poc¢o de succgdo, seguido de medidor de
vazao;

e O gradeamento devera prever cesto para remocao diaria do material
acumulado;

e Conforme orienta¢do do 6rgéo licenciador competente, devera ser incluido
no projeto da EEE um gerador de energia de emergéncia, incluindo o
espaco fisico para seu abrigo. Caso o operador indique a nao utilizagcao do
gerador, isto devera ser explicitamente descrito no memorial descritivo da
EEE;

¢ Nao obstante, no ponto de entrada de energia elétrica devera ser previsto

dispositivo que permita a ligacdo de gerador de emergéncia.

Devera ser apresentada a planta de caminhamento da linha de recalque com respectivo
perfil longitudinal, com indicagédo de travessias, talvegues, obras de arte, cursos d’agua,

dentre outros.

Deverédo ser apresentados pelo menos os elementos: estagueamento; cotas de terreno e

da geratriz inferior da tubulacdo; didmetro e tipo de material das tubulacdes projetadas;
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declividade; profundidade; tipos de terrenos; tipos de pavimentacdo, quando em

area urbanizada; travessias especiais e lista de materiais e equipamentos.

No dimensionamento das linhas de recalque devera ser observada a NBR 12208:2020.
Os diametros das tubulacdes deverdo ser escolhidos por critério econdbmico, em conjunto
com as bombas, levando-se em conta os custos de aquisicdo, assentamento, e operacao

e manutencdo, principalmente os custos de energia elétrica.
— Estacgéo de tratamento de esgoto (ETE)

O projeto para a estacao de tratamento deverd partir dos estudos das alternativas de
processos que atendam as condi¢cfes de langcamento, segundo as legislacdes ambientais
do Municipio, do Estado ou Federal.

Deverdo ser buscadas solugbes compativeis com as condi¢des locais, do ponto de vista
de disponibilidade de area, da localizagéo, das condi¢des para a operagdo pelo municipio

ou pela concessionaria, entre outros.

A estacdo de tratamento deverd prever 0s seguintes componentes, ou outros mais, a
serem definidos com a equipe de fiscalizagdo da contratante (Agéncia Peixe Vivo) e com

o demandante (Prefeitura de Chorroch6/BA):

e Canal de chegada;

e Gradeamento;

e Desarenador;

e Calha Parshall;

e Unidades de tratamento;

¢ Unidades de disposicao do lodo (quando cabivel);

e Laboratorio de analises fisico-quimicas.

Deveréo ser apresentados: plantas de situagéo, locacéo, interligacdo das canalizactes e
urbanizagdo da éarea, plantas, cortes e detalhes das unidades de tratamento, inclusive
lista de materiais e equipamentos. No caso de desinfec¢do com produto perigoso (cloro,
etc.), devera ser informado qual o produto a ser utlizado, capacidade e tipo de

armazenamento e distancia dos receptores sensiveis.

Deverédo ser detalhadas as instalacbes hidrossanitarias, com apresentacao de plantas e

isométricos.
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A itemizagdo minima a ser desenvolvida para o projeto da Estacdo de
Tratamento devera ser a seguinte:

¢ Dimensionamento hidraulico-sanitério;

¢ Dimensionamento das estruturas hidraulicas e laboratério;
e Drenagem das éareas;

e Modulacdo do processo em etapas de implantacao;

e Detalhamento das tubulacdes de interligagéo.

— Projeto de terraplanagem

O projeto do movimento de terra deve ser baseado na cota de projeto, na forma e nas
dimensdes das unidades, na topografia e na geologia do local destinado a sua

implantacéo.

Deverdo ser analisadas as alternativas para bota-fora e area de empréstimo. Deverédo ser
consideradas nessa analise apenas as areas com autorizacdo ambiental fornecida por

orgdo competente.

by

A Contratada devera definir junto a municipalidade pontos possiveis para a area de

empréstimo, com meméria de calculo.

A documentacgdo preliminar necessaria para licenciamento ambiental da area da jazida

deveré ser fornecida pela Contratada, desde que definida a area da jazida.
Devem ser apresentados 0s seguintes desenhos:
i) Planta

e Locagcdo das unidades projetadas e todos os elementos do projeto,
devidamente cotados;

e Curvas de nivel do terreno natural, de metro em metro;

e Indicacao das secdes transversais e longitudinais;

e Indicacao das areas de corte e aterro;

e Projecdo das unidades a serem executadas e de qualquer outro elemento
existente que possa interferir com a obra;

¢ Planta de interferéncias, com vegetacao existente.
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i) Secoes transversais e longitudinais

Terreno natural;

Greides projetados;

Areas de corte e aterro e respectivos volumes;

Espessuras das camadas a serem compactadas, grau de compactacao
(argila) ou compacidade relativa (areia);

Taludes com dimensodes, cotas e declividades;

Cortes da vala da fundacgéo e suas dimensdes, cotas e detalhes.

iif) Escoramento de escavacgéo

6.2.4.

Projeto detalhado do escoramento com o respectivo memorial de célculo;
no caso de talude, demonstrar sua estabilidade.

Projeto hidraulico

Devera contemplar o dimensionamento hidraulico especificado nas respectivas normas

da ABNT para redes coletoras, coletores troncos, interceptores, estacdes elevatorias,

linhas de recalque, estacédo de tratamento e emissarios.

O relatério de apresentacdo do projeto deve conter, no minimo:

6.2.5.

Célculo hidraulico em planilhas;

Aspectos construtivos e de montagem;

Definicdo de tubos, conexdes e acessorios, materiais e respectivas
guantidades;

Especificacbes de servicos;

Aspectos de operacdo e manutencao;

Sistemas by-pass como medida de contingéncia;

Diagramas unifilares, plantas esquematicas e desenhos.

Desapropriacoes

Devera ser apresentada a relagdo das desapropriacdes necessarias a implantacdo do

projeto, a &rea correspondente a desapropriar e a remanescente, se houver e croquis da

area e de localizacao.
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As areas escolhidas deverdo ser objeto de decreto especifico do municipio,
conforme o Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1.941, que dispde sobre
desapropriag6es por utilidade publica.

Deverda ser considerado que a implantacdo das estacfes elevatorias e de tratamento de
esgotos requer a observancia dos distanciamentos para atendimento as condi¢fes
sanitérias e socioambientais adequadas.

6.2.6. Planilha orcamentéria
Documentos que ilustrem de forma clara o custo unitario e o custo global dos materiais e
servicos necessarios para completa execucdo do empreendimento, levando em
consideracdo as divisbes das etapas de implantacdo do sistema e seus respectivos
guantitativos.

Deverao ser obedecidas recomendacgdes e critérios estipulados no Decreto Presidencial
n°® 7.983 de 08 de abril de 2013 e também conforme metodologia do Manual de
Orientacdes para elaboracdo de planilhas orcamentérias de obras publicas do TCU
(2014).

6.2.7. Cronograma fisico-financeiro
Documento de planejamento, elaborado antes da execucdo, que demonstra com clareza
a evolucdo fisico-financeira da implantacdo das obras e considerando eventuais

dificuldades, podendo ser dividido em etapas.

6.2.8. Documentos complementares

Relatérios de estudos e levantamentos Topograficos e Geotécnicos e outros documentos

necessarios para elaboragéo do Projeto.
Nesta etapa, devem ser considerados os seguintes itens:

v' Os levantamentos topograficos, estudos hidrolégicos e geoldgicos;

v Caracterizacdo dos solos na area do municipio;

v As soluces técnicas globais suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de alteracdes durante as fases de elaboracéo do
projeto executivo e de implantacdo do empreendimento;

v' Os célculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as partes do sistema,
abrangendo o tipo de material, diametros e extensdo das tubulacbes, com a

identificacdo dos tipos de servicos a serem executados e materiais e
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equipamentos necessarios, com as respectivas especificacdes que

assegurem os melhores resultados para o empreendimento;

v Apresentacéo de informag6es de forma a possibilitar o entendimento dos métodos

construtivos, instalagBes provisoérias e condi¢cdes organizacionais da obra;

v Elaboragao da planilha de orcamento do custo global da obra, fundamentado em

guantitativos de servicos e custos unitérios, baseados em Tabelas de Pregos de

referéncia nacional, estadual ou local.

O produto relativo ao Projeto Basico devera ser apresentado em 5 volumes:

v

v

Volume | - Memorial descritivo e de célculo — concepgéo geral do sistema
contendo ilustracbes, referéncias aos volumes complementares, etc. O
memorial de calculos deve conter o demonstrativo completo dos
dimensionamentos, premissas, equacdes, etc. Cada bacia de contribuicdo
definida devera corresponder a itens distintos do relatério do Volume I;

Volume 1l - Desenhos — mapas, plantas, cortes, detalhes em escalas
adequadas segundo normativo ABNT.

Volume Il - EspecificagBes técnicas de materiais e servigos relativos ao
objeto, ilustracdes, etc.

Volume IV - Orcamento detalhado — composi¢ces de precos unitarios tendo o
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Iindices da Construcdo Civil
(SINAPI) ou outro substitutivo como referéncia.

Volume V — Estudos topograficos e Relatério de sondagens.

O Projeto Basico deverd conter: projeto hidraulico, topografia e sondagem,

especificacbes técnicas de materiais e servigos, orcamento detalhado, cronograma fisico-

financeiro, Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (inclusive do profissional que

elaborou a planilha orcamentaria), bem como os detalhes e demais informagbes

necessarias e suficientes para o entendimento das intervencdes propostas.

Todos os trabalhos deverdo também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o

Contratante.

6.3. ETAPA 3: Estudos ambientais e diretrizes para regularizacdes pertinentes

A Contratada devera analisar todas as disposi¢cfes legais em vigor aplicaveis ao local de

futura execugédo dos servicos, que possam afetar a concepc¢ao do sistema, contemplando

as acdes e programas previstos em todas as etapas do projeto, desde o inicio das obras

até a etapa de operacao do empreendimento e seu monitoramento.
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Devera ser observada a classificacdo adotada pelo 6rgdo competente, que

congrega e classifica os projetos em grupos com grau de complexidade diferenciada.
Devem ser analisadas as normas vigentes em relagédo a passagem das canaliza¢des nas
vias de trafego; bem como as regularizacdes necessarias para aprovacao do projeto junto

a concessionaria de energia elétrica; dentre outras diretrizes cabiveis.

A Contratada devera realizar a solicitacdo das diretrizes necessarias para este projeto,
em especifico, junto aos 6rgdos ambientais, e demais entidades.

A Contratada devera apresentar de forma clara e completa, as diretrizes para
apresentacdo dos estudos, projetos, planos e/ou documentos requeridos para a
adequada regularizacdo do empreendimento, em conformidade com as consultas aos
o6rgdos ambientais responsaveis. O enfoque deve ser dado ao atendimento das
exigéncias, conforme o porte, o potencial poluidor e a localizagdo do empreendimento,
integrando as informacdes secundérias disponiveis sobre o meio socioecondmico e
ambiental com informacgdes do projeto e dados obtidos em campo. Da mesma forma,
deverdo ser detalhadas as diretrizes para regularizagéo junto a concessionaria de energia

elétrica, regularizacéo de posse de terrenos e demais providéncias necessaérias.

Para esta etapa, a Contratada devera apresentar um relatério que contenha

minimamente:

e A avaliagdo de impacto, com alcance e amplitude que o projeto proposto
causara no meio ambiente, durante as obras e ao longo do horizonte de
projeto;

e Estudo das medidas mitigadoras, com vistas a minimizar os impactos
negativos;

e Apresentacdo de plano de monitoramento para o controle das principais
variaveis do sistema, como a qualidade do efluente tratado que retorna ao
meio ambiente;

e As diretrizes para licenciamento ambiental e demais regularizagbes
pertinentes (aprovacdo do projeto elétrico junto a concessionaria,

regularizacéo de posse de terrenos, etc.).

6.4. ETAPA 4: Elaboracéo do Projeto Executivo

A elaboracéo do Projeto Executivo compreende o detalhamento e a complementacdo do

Projeto Bésico, contendo os elementos indispensaveis e perfeitamente definidos,
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acompanhados de memdria de célculo com descricdo detalhada, possibilitando
a perfeita execugdo das obras e o funcionamento do sistema. O projeto deve vir
acompanhado da ART junto ao CREA dos engenheiros responsaveis.

O Projeto Executivo devera ser dividido e elaborado por bacia de esgotamento definida e
apresentada no Projeto Basico, de forma que as obras propostas possam ser executadas
em fases. Sendo assim, o Memorial Descritivo e de Calculo para cada bacia de

esgotamento ir4 configurar um item no Relatério do Projeto Executivo.

Deverédo constar, em todas as folhas do Projeto Executivo, a identificacdo e a assinatura

do responsavel técnico.

Todos os trabalhos deverdo também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o

Contratante.

O Projeto Executivo devera contemplar todos os elementos do Projeto Basico, detalhados

e complementados minimamente com os elementos mencionados a seguir:

6.4.1. Projeto hidraulico detalhado
Os equipamentos e materiais integrantes do projeto hidraulico devem ser especificados,
apresentando todas as suas caracteristicas operacionais e dimensionais, bem como

manuais de operacdo e manutencao.

Devem ser elaborados projetos de montagem, com desenhos de conjunto e subconjunto
e de detalhes ndo normalizados, que permitam caracterizar, montar e efetuar a
manutencédo preditiva, preventiva e/ou corretiva dos equipamentos, tais como comportas,

vélvulas, tubulagdes, ventilagdo, conjunto motobomba, compressores, entre outros.

Devem ser apresentados os memoriais de célculo do dimensionamento das estruturas
(vigas, eixos, engrenagens, entre outros), bem como métodos e critérios de selecdo dos
materiais envolvidos, ressaltando o fator de seguranca do sistema e contendo lista de

componentes de desgaste.

6.4.2. Projeto elétrico
Abrange o projeto das instalagfes prediais de luz e forca, extensdes de rede elétrica,
transformadores, geradores de emergéncia, quadros de controle, protecdo, comando,
alimentacdo dos motores elétricos, automacdo dos equipamentos das estacdes

elevatorias de esgotos e onde se fizerem necessarios, iluminacdo das areas externas e
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urbanizadas, entre outros, em consonancia com as normas da ABNT, das

concessionarias de energia e com as orientacdes da FUNASA.

O projeto elétrico deve apresentar conformidade junto a capacidade de fornecimento de
energia elétrica pela concessiondria de energia local, sendo que as despesas
necessérias para tal consulta/andlise de viabilidade serdo de responsabilidade da
Contratada, por meio do seu responséavel técnico que sera também responsavel por

todos os esclarecimentos, ajustes e correcfes necessarios.
O projeto deve vir acompanhado da ART junto ao CREA dos engenheiros responsaveis.

Deve ser apresentado memorial descritivo da solucdo adotada, descrevendo o
funcionamento das unidades projetadas e apresentando uma descricdo resumida dos

equipamentos.
No projeto elétrico devem constar os seguintes elementos basicos:

¢ Memoria de célculo;

e Diagramas elétricos (unifilar, trifilar, funcional, de interligag&o);

e Tabelas de cargas de diagramas elétricos;

e Coordenacéo e seletividade das protecoes;

e Especificacdes técnicas de materiais, componentes e equipamentos
elétricos, conforme NBR 5410:2008 e NBR 14039:2005, demais normas e
exigéncias das concessionarias;

e Desenhos das instalagbes de iluminacdo, de for¢ca, de comunicacéo, de
protecdo contra descargas atmosféricas e supressdo de surtos, de
aterramento e de comando;

e Plantas de situacao e localizacao;

e Lista de materiais.
As interfaces com o sistema existente devem ser perfeitamente identificadas, se houver.

No caso de ampliacdo de instalacdo, deve ser apresentado um roteiro de procedimentos

para que sejam evitadas, ao maximo, interrupcdes no sistema existente.

6.4.3. Projeto estrutural e de fundagdes

Esse projeto deve ter como referéncia os projetos hidraulicos, elétricos, mecénicos, de

terraplanagem, de arquitetura e de urbanismo.

Rua Carijds, 166 - 52 andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060 Tel: (31) 3207.8507
E-mail: licitacao@agenciapeixevivo.org.br



Contrato de Gestdo n° 028/2020 — Ato Convocatdrio n° 032/2021 -50-

As especificagBes dimensionais e cargas constantes nos projetos de hidraulica,

elétrica e mecanica devem acompanhar o memorial de célculo estrutural.

Devem ser descritos 0s materiais, bem como os tipos de acabamento que sejam

necessarios a boa compreensao do projeto estrutural.

Deverdo ser apresentados calculos, detalhes e especifica¢cdes, contendo nas plantas:
nome, assinatura e ART do engenheiro responsavel pelo projeto. Serdo necessarios:

¢ Planta baixa e de locagéo, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;

e Quadro resumo de ferro e seus respectivos tipos e posi¢oes;

e Quantitativo de formas, em m2, e concreto em m3;

e Resisténcia (Fck) do concreto em MPa a 28 dias e resisténcia (Fyk) e
classe do aco;

e Projeto do escoramento metélico-madeira, quando necessario, para a vala
ou cava, levando em conta o perfil geoldgico e as cargas atuantes, com a
indicacdo das cotas;

e Os desenhos dos blocos de ancoragem e os detalhes deverdo ser
executados em escala conveniente, com apresentacdo dos calculos
devidos aos esforgos;

e Os desenhos devem abranger fundagfes, blocos, lajes, vigas, paredes,
pilares, cobertura e outros componentes especificos, indicando as juntas
de dilatacdo, apoios, ressaltos, cotas de interesse e outros detalhes
relevantes.

e O projeto apresentado devera ser acompanhado dos memoriais descritivos
e de célculos, métodos construtivos, desenhos, especificacoes,
composicdo analitica de custos, relagcbes de materiais, equipamentos e

planilha orcamentéria.

6.4.4. Manual de operagéo
O Manual de Operacéo devera ser concebido como um documento a parte do restante do
Projeto para instrucdo futura das equipes gestoras e operadoras do sistema, ou seja,
deve ter o resumo das informacdes fundamentais para sua gestdo, manutencao e perfeito

funcionamento.

Rua Carijds, 166 - 52 andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060 Tel: (31) 3207.8507
E-mail: licitacao@agenciapeixevivo.org.br



Contrato de Gestdo n° 028/2020 — Ato Convocatdrio n° 032/2021 -51-

O Manual de Operacdo deve orientar as acdes quanto aos procedimentos
operacionais dos sistemas de esgotamento sanitario. Deve ser claro, objetivo e de facil
compreenséo, e abordar todas as unidades do sistema.

Seu conteudo deve conter, minimamente, os itens a seguir:

o Descricdo sucinta da concepcao do sistema e das unidades operacionais;

e Fluxograma dos processos e descricdo sucinta das etapas de coleta e
tratamento;

e Instrucbes  detalhadas para as partidas iniciais das
unidades referentes a processos de tratamento;

e Operacdo das unidades constituintes, indicando as a¢fes necessarias ao
bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou
equipamentos eletromecanicos;

o Diagrama de decisdo e de procedimentos dos processos operacionais
(situacBes normais e emergenciais);

e Manutencgao preditiva e preventiva das unidades;

e Cuidados necessarios para manutencdo da seguranca e higiene do
trabalho no sistema;

e Orientagdo quanto as analises laboratoriais minimas para averiguacéo da

eficiéncia do tratamento empregado.

6.4.5. Orcamento final e detalhado da obra
O orcamento geral da obra, elaborado na fase do Projeto Béasico, poderd ser retificado
apoés a finalizagdo do Projeto Executivo, em virtude do detalhamento e precisdo das

informacdes nele contidas.

Deverdo ser obedecidas recomendacgfes e critérios estipulados no Decreto Presidencial
n® 7.983 de 08 de abril de 2013 e também na metodologia do Manual de Orientag6es

para elaborag&o de planilhas orgamentérias de obras publicas do TCU (2014).

O produto desta etapa devera conter os itens a seguir. A planilha orgamentéria devera vir
acompanhada de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) dos seus responsaveis técnicos.
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O orcamento detalhado também devera ser apresentado por bacia de
esgotamento previamente definida, de forma que as obras propostas possam ser

executadas em fases.
Nas pecas orgcamentérias devera constar, minimamente, o seguinte conteudo:
— Planilha orgcamentaria

Devera ser apresentada em moeda nacional e em valores unitérios, todos os servicos,
materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucdo das obras das unidades do
sistema de esgotamento sanitario, de forma que sejam evitados aditivos relativos a

servicos extracontratuais e contratuais ao final da obra.

A empresa devera entregar, preferencialmente, a planilha or¢camentaria estruturada

conforme a utilizada pela Caixa Econdmica Federal, disponivel em:

http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx — OGU Manuais e Modelos de

Engenharia — Planilha Mdltipla, em sua verséo mais recente.
— Composicao analitica de custos

Para cada custo unitario de servigo apresentado corresponderd uma composicdo de
custo analitico com definicAo de insumos, médo de obra e equipamentos, encargos

sociais, administragdo local e despesas indiretas.

Os custos constantes na planilha orcamentéria devem estar em conformidade com a
tabela de pregos Sinapi, sendo obrigatéria a utilizagdo da mais atual para o momento da

elaboracgéo e insercéo dos respectivos codigos e ano-base.

Quando inexistirem servicos no Sinapi e/ou em outras tabelas de referéncia, a contratada
devera realizar pesquisa de mercado local para composicdo do custo unitario,
considerando a média do orcamento das propostas de, ao menos, trés empresas
distintas, desde que devidamente justificado e mediante apresentacdo de cOpia da base

de dados alternativa como anexo ao orgamento final.

Por recomendacédo do Tribunal de Contas da Unido (TCU), ndo serdo aceitas planilhas
orcamentarias com a apresentacdo de custos com denominacdes genéricas como

“verbas”.
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Deverd ser elaborada a curva ABC relativa a composi¢ao de custos do projeto a

ser desenvolvido.
— Memoéria de célculo

Os quantitativos de servicos devem vir acompanhados da meméria de célculo detalhada,
inclusive com os parametros e critérios adotados que compdem o orgcamento. Quanto aos
itens especificos relativos a quantidade de ferros e volume de concreto das estruturas
das unidades do sistema, assim como das fundacgbes, dos reforcos estruturais, dos
blocos de ancoragem de tubulagfes, estruturas de travessias, entre outros, deverdo ser
estimadas com base em indicadores consagrados pela literatura técnica e confirmadas

guando da elaboragéo dos respectivos projetos executivos estruturais.

Deverdo inclusive ser detalhados os quantitativos de materiais, servigos e movimentagéo

de terra necessarios para as abertura de valas e recapeamento de vias.
— Relagdo de materiais e de equipamentos

Todos os materiais e equipamentos (tais como tubulagfes, dispositivos de protecdo e
controle, equipamentos elétricos, hidraulicos, bombas, entre outros) deverdo ser

relacionados com seus respectivos quantitativos e especificagoes.

6.4.6. Especificacdo de equipamentos, materiais, obras e servigos
Caderno de especificacdes técnicas que detalhe de forma clara as caracteristicas dos
produtos e recursos que deverdo ser utilizados na execucdo. Devera constar a
metodologia construtiva de cada servigo, bem como informag6es sobre o efetivo em cada
fase da obra e a utilizacdo de frente de servigco e/ou canteiro de obra, incluindo existéncia

de sanitarios (tipo e quantidade) e de refeitorio e vestiario, entre outros.

6.4.7. Cronograma fisico e financeiro da obra

O cronograma fisico-financeiro, elaborado na fase de Projeto Basico, podera ser
retificado apés a finalizacdo do Projeto Executivo. A Contratada devera, assim,

compatibilizar o novo prazo de execucédo com as etapas de construcédo e desembolsos.

6.4.8. Servicos e projetos complementares

Serd de responsabilidade da Contratada, quando houver necessidade, desenvolver

projetos e solucBes complementares para a implantacdo e operacdo do sistema de
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esgotamento, tais como: acessos e vias; iluminacao; tratamento de efluentes;

especificagcbes técnicas para implantagdo do canteiro de obras, etc.

6.4.9. Anotacdo de Responsabilidade Técnica
A contratada devera entregar todas as Anotacbes de Responsabilidade Técnica
pertinentes referentes aos projetos elaborados, incluindo projetos hidraulico, elétrico,

estrutural e arquitetdnico, e orcamento.
Todas as plantas deveréo ser entregues assinadas pelo respectivo responsavel técnico.

O produto relativo ao Projeto Executivo devera ser apresentado em 6 volumes:

v" Volume | - Memorial descritivo e de calculo — concepgéo geral do sistema
contendo ilustragbes e referéncias aos volumes complementares. Neste
volume devera constar o projeto hidraulico e mecanico do SES. O memorial de
calculos deve conter o demonstrativo completo dos dimensionamentos,
premissas, equacdes, etc. Cada bacia de contribuicdo definida devera
corresponder a itens distintos do relatério do Volume I;

v" Volume Il — Projeto elétrico;

<\

Volume Ill — Projeto estrutural e de fundagdes;

v" Volume IV - Especifica¢gBes técnicas de materiais e servicos relativos ao objeto
e Manual de Operacao do SES;

v" Volume V - Desenhos — mapas, plantas, cortes, detalhes em escalas
adequadas segundo normativo ABNT.

v" Volume VI - Orcamento detalhado — Total e por sub-bacias previamente

definidas: composi¢cBes de pregos unitarios tendo o Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI) ou outro

substitutivo como referéncia; cronograma fisico e financeiro da obra.
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7. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

As entregas dos produtos/servicos ocorrerdo de acordo com as premissas do cronograma fisico-financeiro, apresentado a seguir:

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MESES

PRODUTO / SERVICO

Produto 1 - Estudo de Concepgéo e Viabilidade - Relat6rio
Técnico Preliminar (RTP)

15,00%

Produto 2 - Projeto Basico

35,00%

Produto 3 - Estudos ambientais e diretrizes para
regularizacdes pertinentes

5,00%

Produto 4 - Projeto Executivo

45,00%

Desembolo mensal (%) 0,00% | 0,00% 0,00% | 15,00% | 0,00% 0,00% | 35,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% 0,00% | 45,00% | 0,00% 0,00%
Desembolo acumulado (%) 0,00% | 0,00% 0,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 50,00% | 50,00% | 55,00% | 55,00% | 55,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%

LEGEND

Periodo para elaboracgéo e entrega da Primeira Verséo do Produto

Periodo para andlise pela Agéncia Peixe Vivo e pelo municipio

Periodo para Entrega da Versao Final do Produto; Avaliagdo e Aprovacao
Atualizagdo das pegas orgamentérias, pelo Responsavel Técnico da Contratada

- Encerramento do Contrato
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Observacdes:

- N&o hé& previsdo de remuneragdo de nenhum outro servigo a nao ser aqueles previstos

no Cronograma Fisico-Financeiro.

- Estdo vedadas quaisquer possibilidades de majoragdo ou diminuicdo dos percentuais

discriminados no Cronograma Fisico-Financeiro.

- Ao ser aprovada a versao final do Projeto Executivo, a Contratada devera atualizar as
pecas orcamentarias, para o més de aprovacao deste produto.

8. PERFIL DA EQUIPE TECNICA

A Contratada devera dispor uma equipe técnica capaz de atender o escopo dos servigcos
requeridos, observando os prazos previstos para entregas dos produtos. Os profissionais
mobilizados pela Contratada deverédo se dedicar integralmente ou parcialmente ao longo
do contrato, de acordo com as etapas previstas para elaboracéo dos produtos.

Apresenta-se, a seguir, a relacédo de profissionais que deverdo constituir a equipe chave
da Contratada. Além destes profissionais, a Contratada podera por conta propria prever
profissionais auxiliares para apoio na execucdo das diversas atividades previstas no

cronograma.

Equipe Chave:

- 01 Engenheiro Civil, com experiéncia comprovada na elaboracdo de projetos de sistema

de esgotamento sanitario. Este profissional sera o Coordenador do Contrato.
- 01 Engenheiro Civil, com experiéncia comprovada em calculo estrutural.

- 01 Engenheiro Orgamentista, com formacdo em engenharia e experiéncia comprovada

na elaboracdo de orgcamentos de obras civis e/ou de infraestrutura civil.

- 01 Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada em elaboracdo de projetos

elétricos e/ou projetos de automacéo de sistemas de bombeamento.

- 01 Engenheiro Mecanico, com experiéncia comprovada em projetos hidraulicos e/ou

projetos de sistemas de bombeamento.

- 01 Técnico Agrimensor ou Engenheiro Agrimensor, com experiéncia comprovada em

levantamentos planialtimétricos e/ou levantamentos planimétricos cadastrais.
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Os profissionais pertencentes a Equipe Chave deverdo comprovar sua
capacidade com a apresentacdo de atestados técnicos, munidos de acervo de
capacidade técnica (CAT) emitidos pelo Conselho de Classe Profissional competente.

Ser4 exigido um numero minimo de 02 (dois) atestados para trabalhos distintos em que o

profissional tenha atuado de forma completa ou parcialmente no seu desenvolvimento.

Somente serdo considerados os Atestados que constarem a descricdo das atividades
desenvolvidas pelo Profissional. Atestados com equipe genérica, sem indicar qual funcao

o profissional exerceu no contrato, nao serao aceitos.

Outros profissionais poderdo ser agregados para o auxilio no desenvolvimento do projeto
executivo, tais como: gedlogos, engenheiros ambientais, agrénomos, bidlogos,
advogados, etc. No entanto, estes contardo apenas como membros de equipe auxiliar de
apoio, sob responsabilidade da Contratada, sem prejuizo a apresentacdo da equipe

chave com a capacitagdo minima demandada.

9. RECOMENDACOES PARA A ELABORACAO DE PROPOSTAS TECNICAS
As propostas técnicas sao essenciais para que o Contratante possa avaliar a capacidade
técnica de um Proponente frente aos desafios existentes dentro do contexto de execucgao

de um servico de natureza técnica/especializada.

Uma proposta adequada proporciona ao corpo técnico do Contratante uma maior

seguranca durante a sua avaliacao.
Alguns itens sdo obrigatérios para a apresentacéo de propostas técnicas, a saber:

v" Plano de trabalho e Metodologia Proposta: é um relatério que demonstra a
pormenorizacdo das etapas a serem desenvolvidas pela proponente para a
execucdo satisfatéria dos servicos a serem contratados. Mais do que isso, a
proponente deve ser capaz de demonstrar a capacidade organizacional e
gerencial da sua equipe, correlacionando a alocacdo de cada recurso humano e
material a ser disponibilizado ao Contratante e proposto para a realizacdo das
suas tarefas diversas. Devem ser apresentadas e justificadas as estratégias para
a execugcdo dos servicos, de forma concisa e objetiva, n&o significando,
entretanto, uma modificagdo no escopo dos servigos e cronograma de pagamento

estabelecido neste Termo de Referéncia.
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Serdo avaliados minimamente os seguintes sub-critérios, sendo atribuidos

06 (seis) pontos para cada sub-critério apresentado de forma clara e satisfatoria:

- Identificacdo e quantificacéo satisfatéria dos profissionais chave e/ou apoio alocados

segundo distribuicdo de fun¢des e compativel com o cronograma executivo;

- Identificacdo e quantificacdo dos recursos materiais e infraestrutura a serem

alocados segundo as tarefas programadas e compativel com o cronograma executivo;

- Detalhamento satisfatorio das estratégias, segundo o planejamento logistico para

atendimento as demandas do Termo de Referéncia do Ato Convocatorio;

- Identificag@o coerente de possiveis dificuldades encontradas para a elaboracdo dos

Projetos e dissertacdo satisfatoria de estratégias para a superacao das mesmas.

- Apresentar uma série de arcaboucos técnicos que pretende utilizar para executar 0s
servicos. E esperada a demonstracdo de conhecimentos técnicos com maior
profundidade e o dominio na utilizacdo de métodos e técnicas por parte da

Proponente.

10. VALOR MAXIMO DE PAGAMENTO

O valor méximo para a contratacdo do objeto de que trata este Termo de Referéncia ndo
poderd exceder a quantia de R$ 249.035,21 (duzentos e quarenta e nove mil, trinta e
cinco reais e vinte e um centavos), valor definido em razéo da disponibilidade financeira e

or¢camentaria para este Edital.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

— Responsabilizar-se por todos o0s encargos operacionais para execucdo dos
Servicos.

— Observar todas as condi¢des e requisitos constantes neste Termo de Referéncia.

— Notificar a Agéncia Peixe Vivo, por escrito, quaisquer fatos que possam colocar
em risco a execucao do presente objeto.

— Manter total sigilo sobre os servigos executados, vedada a divulgacéo de qualquer

informacg&o sem a prévia autorizacdo da Contratante.
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— Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou aos
seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a
execucao do contrato.

— Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados.

— Possuir profissionais devidamente qualificados para a execucdo dos servicos
contidos neste Termo de Referéncia.

— Cumprir com o0s prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

12. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

— Realizar os pagamentos, conforme estipulado no Termo de Referéncia e
Clausulas Contratuais pertinentes;

— Avaliar os produtos/servicos de acordo com o cronograma fisico-financeiro
estipulado neste Termo de Referéncia, observando a participacdo do Grupo de

acompanhamento, composto por representantes do municipio.
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REFERENCIAS

Associacdo Pré-Gestdo das Aguas da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do Sul —
AGEVAP. Termo de Referéncia para contratagcdo de empresa especializada para
elaboracéo de estudo de concepcdao, projetos basico e executivo e estudo ambiental para
0 sistema de esgotamento sanitario do municipio de Quatis. Volta Redonda/RJ, 2021.

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO (CBHSF). Deliberacéo
CBHSF n°. 07, de 29 de julho de 2004. Aprova o Plano da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o
Francisco.

Deliberagdo CBHSF n° 91, de 15 de setembro de 2016. Aprova a atualiza¢do do Plano de
Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco - Periodo 2016- 2025.

Deliberagdo CBHSF n° 118, de 17 de maio de 2021. Aprova o resultado final do processo
de selecdo realizado por meio dos Procedimentos de Manifestacdo de Interesse CBHSF
nameros 01/2021, 02/2021, 03/2021 e 04/2021 e autoriza a contratagdo dos respectivos
projetos de esgotamento sanitario de uso coletivo para os municipios selecionados em
primeiro lugar em cada regido fisiografica, a serem contemplados com o0s recursos da
cobranca pelo uso de recursos hidricos na Bacia Hidrografica do rio Sdo Francisco.

Fundacdo Nacional de Saude — FUNASA. Manual de Orientacdes Técnicas para
Elaboragdo e Apresentacdo de Propostas e Projetos para Sistemas de Esgotamento
Sanitério. Portaria FUNASA n° 526, de 6 de abril de 2017.

Fundacao Nacional de Saude — FUNASA. Termo de Referéncia para elaboracao de
diagnosticos, estudos de concepcao e viabilidade (Relatério Técnico Preliminar — RTP),
Projetos Basicos e Executivos de Engenharia e Estudos Ambientais para Sistemas de
Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario. Novembro de 2013.

Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco — PRHSF (2016-
2025) — Resumo Executivo. Maceio, Alagoas: CBHSF, 2016. 300p.

Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB do municipio de Chorroché/BA. Comité
da Bacia Hidrogréfica do rio S&o Francisco — CBHSF. Outubro de 2018.
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