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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

ATO CONVOCATORIO N° 006/2025
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 029/2025)

CONTRATO DE GESTAO N° 001/2022/IGAM/VELHAS

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAGAO DE ESTUDO DE CONCEPQAQ, PROJETOS
BASICO E EXECUTIVO PARA A IMPLANTAGCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE
ESMERALDAS/MG”

ENQUADRAMENTO PPA DA BACIA DO RIO DAS VELHAS 2024-2027:

Componente Il Programas e Agbes de Planejamento
Subcomponente I1.1 Saneamento Ambiental , i
Acéo Programada I1.1.1 Projetos de Sistemas de Tratamento de Efluentes Doméstico em Areas Urbanas e Areas
Isoladas.
Atividade 11.1.1.1 Elaborag&o de projetos basicos e executivos de sistemas de coleta, tratamento e disposi¢éo

adequada de efluentes domésticos.

ENQUADRAMENTO PIA 2024 DA BACIA DO RIO DAS VELHAS

Subatividade 11.1.1.1.6 Elaboragao de projetos basico e executivo dos sistemas coletivos de esgotamento sanitario -
Esmeraldas

Categoria: 92,5% - Investimento

MARCO0/2024
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1. INTRODUGAO

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

A Politica Nacional de Recursos Hidricos, instituida por meio da Lei n® 9.433, de 8 de janeiro de 19771, previu a criagdo das Agéncias
de Agua, sendo que, a criacdo se da mediante solicitagdo dos Comités de Bacia Hidrografica e autorizacao pelo Conselho Nacional
de Recursos Hidricos ou pelos Conselhos Estaduais. As Agéncias de Agua, cf. a lei supramencionada, exercem a funcéo de
secretaria executiva do respectivo ou respectivos Comités de Bacia Hidrografica.

A Agéncia Peixe Vivo, pessoa juridica de direito privado, € uma associag&o civil sem fins lucrativos criada em 15 de setembro de
2006 para exercer as fungdes de suporte administrativo, técnico e econdmico aos comités de bacia hidrogréfica.

Atualmente, a Agéncia Peixe Vivo esta legalmente habilitada a exercer as funcdes de Agéncia de Bacia para trés Comités estaduais
mineiros, CBH Velhas (SF5), CBH Para (SF2) e CBH Paraopeba (SF3), e para o Comité Federal da Bacia Hidrografica do Rio Séo
Francisco.

O Comité da Bacia Hidrografica do rio das Velhas é um érgao deliberativo instituido pelo Decreto Estadual n® 39.692, de 29 de junho
de 19982, com a finalidade de promover, no &mbito da gestdo de recursos hidricos, a viabilizagdo técnica e econdmico-financeira
de programa de investimento e consolida¢do de politica de estruturagéo urbana e regional, visando ao desenvolvimento sustentado
da Bacia.

Dentre as finalidades da Agéncia Peixe Vivo esta a prestagdo de apoio técnico-operativo a gestdo dos recursos hidricos das bacias
hidrograficas para as quais ela exerce as fungdes de Agéncia de Bacia, incluindo as atividades de planejamento, execugéo e
acompanhamento de agdes, programas, projetos, pesquisas e quaisquer outros procedimentos aprovados, deliberados e
determinados por cada CBH ou pelos Conselhos Estaduais ou Federal de Recursos Hidricos.

Para tanto, s&o asseguradas a entidade delegataria ou equiparada as receitas provenientes da cobranga pelos usos de recursos
hidricos arrecadados nas respectivas bacias hidrogréaficas, transferidos por meio de contratos de gestéo, elaborados de acordo com
as regras estabelecidas em lei , sendo que a presente demanda sera executada no &mbito do Contrato de Gest&o firmado entre a
Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe Vivo, com o Instituto Mineiro de Gest&o das Aguas - Igam com a anuéncia do Comité da Bacia
Hidrografica do rio das Velhas, contrato n°. 001/2022/IGAM/VELHAS.

Em atendimento as obrigagdes contratuais estabelecidas nos contratos de gestdo, as compras e as contratagdes de servigos no
ambito da Agéncia Peixe Vivo destinadas a execugdo da Politica de Recursos Hidricos deliberada pelos Comités de Bacia
Hidrogréafica se efetuam por meio de sele¢do de propostas a fim de que seja garantido o principio constitucional da isonomia, bem
como seja escolhida a proposta mais vantajosa para a entidade delegataria e devem observar a Portaria IGAM n° 39, de 25 de
outubro de 2022, que estabelece as normas relativas aos procedimentos de contratagéo de prestagdo de servigos, execugéo de
obras, aquisi¢do de bens, e locagdo, com o emprego de recursos publicos oriundos da cobranga pelo uso de recursos hidricos, no
ambito das entidades equiparadas a Agéncia de Bacia Hidrogréafica do Estado de Minas Gerais.

1 Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I9433.htm. Acesso em 19/02/2024.
2 Disponivel em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/39692/1998/?cons=1. Acesso em 19/02/2024.
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2. CONTEXTUALIZACAO

2.1.

22.

23.

Em abril de 2024, o Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (CBH Velhas) tornou publico o Procedimento de Manifestagéo
de Interesse (PMI) 01/2024, por meio do Oficio Circular n° 018/2024. Esse procedimento foi elaborado com o objetivo de receber a
documentagdo de cadastramento enviada pelos prestadores de servigos publicos de esgotamento sanitario dos municipios
localizados na bacia hidrogréfica do Rio das Velhas que tivessem interesse em ser contemplados com a elaboragéo de estudos de
concepgao, projetos basico e executivo para sistemas de esgotamento sanitario de uso coletivo. Essa iniciativa estd em consonéncia
com a Componente 3 - Saneamento Ambiental, Programa 3.3 - Esgotamento Sanitério, do Plano Diretor de Recursos Hidricos da
Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas (PDRH Rio das Velhas).

O edital previu a selegéo de até oito propostas, conforme definido no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, sendo recebidas sete
inscrigdes no total. Apds o processo de analise do cumprimento das condi¢des estabelecidas, quatro municipios e suas respectivas
comunidades foram selecionados, seguindo as etapas de habilitagdo e hierarquizagéo previstas no edital. O processo de sele¢do
foi validado pela Camara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle — CTPC, em reuni&o realizada no dia 02/09/2024, e em
seguida foi validado pela Diretoria Ampliada do CBH Velhas, em reunio realizada no dia 17/09/2024.

Nesse contexto, a sede municipal do municipio de Esmeraldas foi a terceira colocada do procedimento, seguindo a ordem
classificatdria divulgada a partir do Parecer Técnico APV/GP/642/2024, que comunicou o resultado final do procedimento de sele¢do

das propostas inscritas.
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Figura 1 — Municipios contemplados no PMI 01/2024.
Fonte: Agéncia Peixe Vivo, 2024.

3. AREA DE ATUAGAO

3.1.  ORiodas Velhas é o maior afluente em extens&o da bacia hidrografica do rio So Francisco e possui mais
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3.2.

3.3.

34.

3.5.

de 800 km de comprimento. A area de drenagem da bacia é de 29.173 km2 Sua nascente encontra-se no Parque Municipal das
Andorinhas, no municipio de Ouro Preto, ja sua foz encontra-se em Barra do Guaicui, distrito do municipio de Varzea da Palma, em
Minas Gerais.

A populagéo da bacia do Rio das Velhas € de aproximadamente 5 milhdes de habitantes, que estéo distribuidos em 51 municipios
banhados pelo rio principal e seus afluentes. A Figura 1 apresenta o mapa da bacia hidrografica do rio das Velhas e sua situagéo
espacial em relacéo ao territorio de Minas Gerais € ao territorio da bacia hidrografica do rio S&o Francisco:

SUB-BACIAS BACIA DO RIO SAO FRANCISCO
B BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DAS VELHAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Figura 2 - Localizagado da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas.
Fonte: Agéncia Peixe Vivo, 2023.

O municipio de Esmeraldas pertence a regido fisiogréfica do Médio Alto Rio das Velhas, no estado de Minas Gerais. Possui uma
area territorial de 909,73 Km? e cerca de 85.598 habitantes, segundo o censo demogréfico realizado pelo IBGE em 2022.

O municipio faz divisa com as cidades de Betim, Contagem, Ribeirdo das Neves, Para de Minas, Sete Lagoas, Pedro Leopoldo,
Matozinhos, Juatuba, Florestal, Capim Branco, Cachoeira da Prata e Fortuna de Minas. Sua sede municipal localiza-se a
aproximadamente 60 Km da capital estadual Belo Horizonte. Os principais cursos d’agua que banham a regido s&o o Ribeirdo das
Abédboras, Ribeirdo do Cip6 e o Rio Paraopeba. Além disso, o municipio esta inserido na Unidade Territorial Estratégica (UTE)
Ribeirdo da Mata.

Apesar de grande parte do municipio estar inserido dentro da bacia hidrografica do Rio Paraopeba, a area de projeto inscrita pelo
municipio esta totalmente inserida dentro da area de drenagem da bacia hidrografica do Rio das Velhas.
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Figura 3 - Insergao das localidades inscritas na Bacia Hidrografica do Rio das Velhas.
Fonte: Agéncia Peixe Vivo, 2024.

4. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

41.

4.2.

43.

44.

Segundo o Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (PDRH Velhas, 2015), um dos principais
problemas de qualidade da agua na bacia esta relacionado as condi¢des do esgotamento sanitario. Os indices de atendimento de
coleta variam consideravelmente, com a maioria dos municipios apresentando auséncia de coleta ou indicadores extremamente
baixos. Segundo dados do Sistema de Informagdes de Saneamento Basico do Brasil (SNIS, 2010) citados no PDRH, das 44 sedes
urbanas situadas na bacia do rio das Velhas, 25 ndo possuem qualquer tipo de tratamento de efluentes, langando seus dejetos in
natura nos corpos receptores, 0 que resulta em cargas incompativeis com a autodepuragao na maioria dos trechos.

Dessa forma, através do PDRH, o CBH Velhas estipulou um plano de metas organizado em oito componentes de estruturagéo,
sendo o terceiro deles relacionado ao Saneamento Ambiental. Dentro deste componente estd o Programa 3.3, que consiste em
acdes voltadas a melhoria do esgotamento sanitario. Um de seus objetivos é o de implantar ou ampliar Esta¢6es de Tratamento de
Esgoto (ETESs) e redes coletoras em municipios populosos visando aumentar o indice de efluentes coletados e tratados, a fim de
atingir até o ano de 2030, o tratamento a nivel secundério de 90% do esgotamento sanitério dos municipios com mais de 20 mil
habitantes.

De acordo com o diagnéstico do Plano Municipal de Saneamento Basico do municipio, a prestagéo dos servigos de esgotamento
sanitario de todo municipio foi delegada a@ Copasa por meio do Contrato de Concesséo de Servigos Publicos de abastecimento de
agua e esgotamento sanitério de 1997, na qual a companhia fica responséavel pelos servigos pelo prazo de 30 anos, findando-se no
inicio de 2027. No entanto, atendimento pela concessionaria ocorre apenas na sede municipal e no bairro Novo Retiro, que
correspondem & 16,20% da populagéo, os quais possuem sistemas coletivos de coleta e tratamento de efluentes.

Nos demais bairros, distritos e localidades ndo ha nenhum tipo de sistema de esgotamento sanitario, 0 que coloca o municipio em
uma situagdo de déficit no que tange a esse servigo, verificando-se o descarte predominante de efluentes
por meio de fossas rudimentares. Com isso, o PMSB prevé, dentre suas agdes voltadas para o
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esgotamento sanitario de Esmeraldas, a elaboragao de projetos basicos e executivos para a implantagdo dos sistemas coletivos de
esgotamento sanitario nas regides ainda ndo atendidas e a verificagdo da viabilidade de solugdes coletivas de tratamento.

4.5. Durante a visita técnica de reconhecimento realizada pela APV, constatou-se que, entre as localidades inscritas, estdo presentes
alguns condominios fechados. A atuagao da prefeitura e a situagdo de esgotamento desses condominios deveréo ser verificadas
durante o diagnéstico a ser realizado na primeira etapa dos servi¢os que séo escopo desta contratagdo. Em relagéo aos bairros, foi
constatado que a ocupagao, em algumas regides, ocorre de forma espagada, néo configurando-se como bairros contiguos.

4.6. Diante deste contexto e do resultado do Procedimento de Manifestagao de Interesse 01/2024 — CBH Velhas, a Agéncia Peixe Vivo,
através deste Termo de Referéncia, estipula as condicdes para a contratagdo da elaboragéo dos Estudos de Concepgao, Projetos
Basico e Executivo de Engenharia, que subsidiardo a posterior implantagéo de Sistemas de Esgotamento Sanitario nas localidades
de Flérida, Granjas Jardim Flamboyant, Recanto das Estrelas, Recreio do Tijuco, Retiro das Esmeraldas, Tijuco, Vale das
Esmeraldas IlI. A partir do diagnéstico a ser realizado na primeira etapa dos servigos que s&o escopo desta contratagéo, poderdo
ser incluidas ou excluidas comunidades a serem contempladas pelo projeto, tendo como base a populagéo de aproximadamente
3.000 habitantes, distribuida em aproximadamente 07 localidades do municipio.

4.7. Os projetos propostos para o municipio de Esmeraldas/MG, poderdo contribuir para a universalizacdo dos servigcos de coleta e
tratamento de efluentes, bem como para sanar os problemas de contaminagao das aguas e solos, trazendo mais dignidade e salde
a populagéo.

5. DEFINIGAO DO OBJETO
5.1. NATUREZA DO OBJETO

5.1.1. Elaborar Estudo de Concepgéo, Projetos Basico e Executivo para implantagdo de Sistemas de Esgotamento Sanitéario no
municipio de Esmeraldas/MG, visando trazer melhorias e universalizar os servicos de esgotamento. A populagdo a ser
beneficiada é de aproximadamente 3.000 habitantes, e esta distribuida em aproximadamente 07 localidades do municipio.

5.2. DESCRIGAO DA SOLUGAO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

5.2.1. O ciclo de vida do objeto se dar& de acordo com o cronograma fisico-financeiro definido neste edital. Neste contexto, a
empresa contratada deverd cumprir 0s seguintes objetivos:

5.2.1.1. Realizar o diagnostico em campo necessario para a elaboragéo do Relatorio Técnico Preliminar — RTP;
5.2.1.2. Elaborar Estudo de Concepgo e Viabilidade do Sistema de Esgotamento Sanitério das localidades do municipio;
5.2.1.3. Elaborar Plano de Sondagens;

5.2.1.4. Elaborar Projeto Basico de Engenharia para implantagéo do Sistema de Esgotamento Sanitario nas localidades do
municipio;
5.2.1.5. Elaborar Projeto Executivo de Engenharia, em conformidade com o Manual de Orientagbes Técnicas para elaboragéo

e apresentagdo de Projetos de Esgotamento Sanitario da Fundag&o Nacional de Salide — FUNASA e as normas da
ABNT pertinentes.

5.3. QUANTITATIVOS DO OBJETO

5.3.1. De acordo com as necessidades técnicas identificadas, e com os objetivos previamente considerados, foram quantificados os
servicos e as atividades a serem executados, conforme o APENDICE Il - TABELA DE QUANTITATIVOS DO OBJETO.
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5.3.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagcdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme se observa nas informagdes
apresentadas no APENDICE | - DEMAIS ESPECIFICAGOES TECNICAS E DIRETRIZES BASICAS.
5.4. PRAZO DO CONTRATO

54.1. O contrato se desenvolvera conforme disposto no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, segundo APENDICE IV -
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

5.4.2. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 14 (quatorze) meses, sendo 12 (doze) meses para execugdo dos servigos a
contar da data de assinatura da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado pelas partes, sempre mediante Termo Aditivo,
ndo sendo admitida, em hipétese alguma, a forma tacita.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
6.1. SUBCONTRATAGAO
6.1.1. E admitida a subcontratagao parcial do objeto, nas seguintes condicées:
6.1.1.1. A subcontratagao fica limitada a 30% pela legislagao vigente.
6.2. GARANTIA
6.2.1. N&o havera exigéncia de garantia da contratagdo, por se tratar de contratagao de consultoria.
6.3. VISITA TECNICA
6.3.1. N&o haveré a realizagao de visita técnica durante a etapa do processo licitatorio para esta contratagéo.
6.3.2. As concorrentes interessadas poderdo, a seu critério, realizar visita técnica ao local em que serdo executados os servigos

para constatar as condi¢des de execugao e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos. As concorrentes nao poderéo
alegar, a posteriori, desconhecimento de qualquer fato, condi¢&o ou peculiaridade inerente a natureza dos trabalhos.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
7.1. CONDIGOES DE EXECUGAO
7.1.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:
7.1.1.1. Inicio da execucéo do objeto: a partir da emisséo da ordem de servigo;
7.1.1.2. Os servigos d(~evem ser prestados em observ?noia das especificacdes contidas no APENDICE | - DEMAIS
ESPECIFICACOES TECNICAS E DIRETRIZES BASICAS, além de observar todas as disposigdes presentes no Estudo
Técnico Preliminar. Deverdo ser seguidas todas as condicionantes e legislagdes aplicaveis.
7.1.1.3. O contrato se desenvolvera conforme disposto no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, segundo APENDICE IV.
8. PROCEDIMENTOS DE TRANSIGAO E FINALIZAGAO DO CONTRATO
8.1. O objeto do contrato sera recebido:

8.1.1. Definitivamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado.
O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

O recebimento definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

Salvo disposi¢&o em contrario constante do edital ou de ato normativo, 0s ensaios, 0s testes e as demais provas para afericdo da
boa execucdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta da contratada.

O termo de encerramento do contrato seréd procedido de parecer técnico do representante da Agéncia Peixe Vivo responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato que certifique que os bens ou servigos ou obras adquiridas foram recebidos ou
efetuados em condigdes satisfatérias e em conformidade com o Termo de Referéncia, apos eventual decurso do prazo de
observagao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais. Deveréa ser anexado o termo de recebimento
definitivo como parte integrante do mesmo, além do parecer técnico que atesta os resultados da avaliagdo das condigbes
preliminares para a certificagdo da conformidade com o Termo de Referéncia.

A depender da complexidade, a Contratante podera designar uma comissdo nomeada pela Diretoria Geral para verificar o
atendimento das exigéncias contratuais.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Portaria I[GAM
n°.39 de 2022 e da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme o caso, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total
ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

Toda prorrogagao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato.

As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0 ato exigir tal formalidade,
admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

A Agéncia Peixe Vivo podera convocar a Contratada para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Agéncia Peixe Vivo podera convocar a Contratada para reunido inicial
para apresentagdo das informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execugdo do objeto, do método de aferi¢do dos resultados, quando houver, e das sangdes aplicaveis, dentre outros que julgar
pertinente.

10. FISCALIZAGAO

10.1. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos

substitutos/suplentes.

10.2. FISCALIZAGAO TECNICA

10.2.1.A Fiscalizagdo dos servigos ocorrera de forma ininterrupta e ficara a cargo da Contratante, que podera designar seus
funcionarios e/ou ainda, indicar fiscais contratados. Podera ser realizada a contratagdo de terceiros para assistir ou subsidiar
a fiscalizagdo, conforme legislagéo vigente.
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10.2.2.A fiscalizagao técnica dos servigos estabelecidos no presente edital sera efetuada por funcionéario legalmente habilitado a ser
designado em portaria pela Diretoria Geral da APV, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a quantidade, qualidade e os
valores dos servigos executados, o atendimento dos padrdes e normas requeridos para a intervengao, bem como fazer cumprir
todas as exigéncias da Contratante e as responsabilidades da Contratada, descritas no Termo de Referéncia e legislagao
vigente.

10.2.3.0 fiscal técnico do contrato acompanhara a sua execugédo para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a contrata¢&o.

10.2.4.0 fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo
do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

10.2.5.ldentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a corre¢do da execugéo
do contrato, determinando prazo para a correg&o.

10.2.6.0 fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

10.2.7.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

10.2.8.0 fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término da vigéncia do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagédo ou a prorrogagao contratual.

10.2.9. Afiscalizagéo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos.

10.2.10. Caso haja a necessidade de substituigdo de equipamentos/materiais especificados por outros equivalentes/similares (casos
em que houver comprovadas justificativas técnicas da real necessidade de substitui¢do), a Contratada devera informar o fato
antecipadamente ao responsavel pela fiscalizagdo dos servigos para que seja feita a adequada avaliagdo e registro da
ocorréncia. A eventual substituicdo podera ocorrer somente apés a consulta e mediante expressa autorizagdo formal da
Fiscalizagao;

10.2.11. A Fiscalizag&o poderé agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servigos que estiverem em desacordo com
o Contrato, em desacordo com as Normas Técnicas da ABNT e conflitantes com a melhor técnica consagrada pelo uso, ou
legislagéo vigente. Fica obrigada a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da fiscalizagdo aos servicos, e a todos o0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missdo, sob a pena de descumprimento contratual;

10.2.12. Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer penalidade contratual.
10.3. FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA
10.3.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizag&o de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos

comprobatorios pertinentes, caso necessario.

10.3.2. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.
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10.4. GESTOR DO CONTRATO

10.4.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da Agéncia Peixe Vivo.

10.4.2.0 gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia.

10.4.3.0 gestor do contrato acompanhara a manutengio das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal do pagamento da despesa.

10.4.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico e administrativo quanto
ao cumprimento de obrigagdes assumidas pela contratada, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

10.4.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicagdo de sangdes, a ser conduzido por comiss&o, ou pelo agente com competéncia para tal, conforme o caso.

10.4.6. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente para a formalizagdo dos procedimentos de pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

10.5. MANUAL DE FISCALIZAGAO E SANGAO DE CONTRATOS

10.5.1.A fiscalizacdo do contrato devera se atentar ao manual de gestéo e fiscalizagdo de contratos especifico nos casos omissos
neste termo de referéncia que esta disponivel em:
http://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2022/02/MANUAL-FISCALIZACAQO-DE-CONTRATOS-APV-2022.pdf

10.5.2. Afiscalizagao do contrato devera se atentar ao manual de sangdes contratuais especifico nos casos omissos neste termo de
referéncia que esta disponivel em:
http://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2023/08/202210 Manual-Sancoes APV.pdf
11. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

11.1. A aprovagéo dos produtos/medicdes deverd observar os percentuais e os itens discriminados no cronograma fisico-financeiro
presente no APENDICE IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO deste termo de referéncia.

11.2. Os pagamentos serdo efetuados em até 15 (quinze) dias ap6s a aprovagéo dos respectivos Produtos estabelecidos no cronograma
fisico-financeiro, mediante a autorizacao formal emitida pela fiscalizacéo técnica da Agéncia Peixe Vivo, por meio de Parecer
Técnica, apos entrega e a devida aprovagao dos Produtos previstos.

11.3. A documentagdo relativa a quitagdo de taxas e impostos, quando couber, e aos documentos e certiddes que comprovem a
manuten¢do da habilitagdo da empresa serdo solicitadas e verificadas pelo fiscal administrativo, antes da efetivagdo dos

pagamentos parciais.

11.4. A proposta financeira do(s) Concorrente(s) devera abarcar todos os demais custos decorrentes de equipamentos, aquisicdo de
material de escritdrio e informatica, dentre outros néo citados neste termo de referéncia.

11.5. A participacdo nas reunides e eventos publicos e eventuais entregas parciais NAO serdo objeto de
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remuneragao especifica, sendo seus valores ja computados no pagamento dos Produtos.

11.6. Para fins de aprovagao de pagamento, ndo serao admitidas majoragdes ou redugdes dos valores dos itens presentes no cronograma
fisico-financeiro, como também n&o serdo admitidos valores referenciais diferentes daqueles apresentados no cronograma fisico-
financeiro para o pagamento dos itens passiveis de medi¢do deste termo de referéncia, mesmo se a contratada apresente
documento que comprove um custo diferente do estipulado no Ato Convocatério;

11.7. Os pagamentos ser&o efetuados considerando-se a validade da ordem de servico, anteriormente apresentada. N&o seréo admitidos
valores em discordancia daqueles estipulados no cronograma fisico-financeiro;

11.8. A ndo aprovac&o do produto dentro do periodo designado no cronograma fisico-financeiro do TDR caracteriza inadimpléncia da
Contratada, mesmo que o produto esteja sendo readequado, para atender o TDR, por solicitagdo da equipe técnica da APV,
responsavel pela fiscalizagdo do contrato.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
12.1. QUALIFICAGAO TECNICA

12.1.1. A proponente devera estar registrada no Sistema CREA/CONFEA ou CAU E estar capacitada tecnicamente e legalmente
para executar as obras e servicos tipificados neste Termo de Referéncia.

12.1.2. A proponente devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica, comprovando que tenha executado ou executa servigos
de natureza similar e de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior as definidas neste Termo de
Referéncia, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, com os devidos registros de Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registros de Responsabilidade Técnicas — RRT.

a. Parafins de comprovagao, entende-se que os servigos de natureza similar séo:

i. Elaboracéo de estudo de concepgao e viabilidade de Sistema de Esgotamento Sanitario municipal e/ou;
ii. Elaborag&o de projetos basicos e/ou executivos para implantagéo de Sistema de Esgotamento Sanitario municipal.

12.1.3.A concorrente podera dispor de varios colaboradores visando concluir os servigos com celeridade. Contudo, os profissionais
que porventura forem apresentados como Equipe de Apoio ndo serdo avaliados. A atuagao de profissionais como equipe de
apoio sera de inteira responsabilidade da Proponente e ndo serdo emitidos quaisquer atestados para tais profissionais.

12.1.4.A comprovagdo de experiéncia no caso desta contratacdo, é importante, pois, envolve um trabalho que requer extrema
competéncia para defini¢éo precisa das agdes a serem realizadas nos locais de intervengéo e seus quantitativos, tendo em
vista que a qualidade dos projetos executivos tera relagdo direta com o sucesso das futuras execugbes das obras e os
resultados a serem alcangados. Por tais motivos, optou-se pela sele¢do que privilegie as melhores técnicas apresentadas.

12.2. FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

12.2.1.0 fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de SELECAO PUBLICA, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma PRESENCIAL, com adog&o do critério de julgamento pela TECNICA E PRECO.

12.2.2.0 julgamento das propostas técnicas sera realizado em conformidade com o tipo TECNICA E PRECO e sera vencedor o
participante que alcangar a MAIOR PONTUACAOQ, levando-se em conta os pesos 0,6 e 0,4 fixados, respectivamente, para a
técnica e para o preco, de acordo com a seguinte formula: MP = [(IT x 0,6) + (IP x 0,4)]

Onde:

IT (indice técnico) = pontuagdo técnica média (média aritmética das notas atribuidas pelos membros da Comisséo de
Julgamento), obtida pela concorrente;

IP (indice de prego) = valor da proposta de menor preco dividido pelo valor da proposta do
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participante em avaliagdo, levando-se em considerac&o até duas casas decimais, sendo o resultado do quociente multiplicado
por 100, e desta maneira, a pontuag&o da proposta de menor prego sera igual a 100,00.

12.2.3.No processo de sele¢do é sugerida a proporgdo 60% (técnica) e 40% (prego), uma vez, que para projetar um Sistema de
Esgotamento Sanitario adequado as necessidades e especificidades locais, infere-se a exigéncia de um elevado grau de
vivéncia de campo, amadurecimento profissional e de conhecimento técnico da equipe técnica para a proposicdo e o
desenvolvimento da melhor alternativa técnica no campo da construgao civil, pois falhas na sua elaboragdo podem significar
fracasso nas fases posteriores, durante a execugao das obras.

12.3. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA TECNICA

12.3.1. A Concorrente devera dispor uma equipe técnica capaz de atender o escopo dos servigos requeridos em cada etapa,
observando os prazos previstos para a conclusdo das etapas parciais definidas em cronograma fisico-financeiro. Os
profissionais mobilizados pela Contratada deverdo se dedicar integralmente ou parcialmente ao longo do Contrato, de acordo
com as etapas previstas.

12.3.2. As propostas técnicas sdo essenciais para que a Contratante possa avaliar a capacidade técnica de um Proponente frente
aos desafios existentes dentro do contexto de execugdo de um servico de natureza técnica e especializada. Alguns itens séo
obrigatorios para a apresentagéo das propostas técnicas, a saber:

12.3.2.1.1.Plano de trabalho e Metodologia Proposta: Relatorio que demonstra a pormenorizac¢do das etapas a serem
desenvolvidas pela proponente para a execugao satisfatoria dos servigos a serem contratados. A proponente
deve ser capaz de demonstrar a capacidade organizacional e gerencial da sua equipe, deve correlacionar a
alocagdo de cada recurso humano e material a ser disponibilizado ao Contratante e proposto para a realizagéo
das suas tarefas diversas. Deverdo ser apresentadas, descritas e justificadas as estratégias para a execugéo
dos servigos, de forma concisa, pratica e objetiva, ndo significando, entretanto, uma modificagéo no escopo dos
servigos e cronograma de pagamento estabelecido neste Termo de Referéncia.

12.3.2.1.2. Serdo avaliados minimamente os seguintes subcritérios, sendo atribuidos 06 (seis) pontos para cada um,
quando atendidos de forma satisfatoria:

12.3.2.1.2.1. Identificagdo e quantificagdo satisfatoria dos profissionais da equipe técnica alocados segundo
distribuicao de fungdes e compativel com o cronograma executivo. E necessario apresentar cronograma
com a distribuicdo temporal das fungdes dos profissionais.

12.3.2.1.2.2. Detalhamento satisfatério das estratégias, segundo o planejamento logistico para atendimento as
demandas do Termo de Referéncia do Ato Convocatério. E necessario abordar as estratégias para a
realizagao dos servigos preliminares e a sua interdependéncia com cada produto. Identificar e quantificar
0s recursos materiais e infraestrutura a serem alocados segundo as tarefas programadas e compativeis
com o cronograma executivo. E necessario apresentar cronograma com a distribuigdo temporal dos
recursos.

12.3.2.1.2.3. Identificagdo coerente de possiveis dificuldades encontradas para a elaboragdo dos Projetos e
dissertacéo satisfatoria de estratégias para a superacéo delas. A proponente devera apresentar também
suas estratégias para a realizagdo dos trabalhos de diagndstico da situagdo atual do sistema de
esgotamento sanitario do municipio.

12.3.2.1.2.4. Apresentar os arcaboucos técnicos que pretende utilizar para executar os servicos. E esperada a
demonstragao de conhecimentos técnicos com maior profundidade por parte da Proponente, e o dominio
na utilizagdo de métodos e técnicas relacionados aos projetos de sistemas de esgotamento sanitario de
uso coletivo.

12.3.2.1.2.5. Demonstragdo de conhecimentos técnicos relacionados aos levantamentos de campo € a elaboragéo
dos projetos que sdo escopo desta contratagdo, envolvendo conhecimentos sobre o funcionamento e a
estrutura dos sistemas de tratamento de esgoto.

A seguir é apresentada a tabela contendo os critérios de Avaliagdo e Pontuagao.
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CRITERIOS DE AVALIACAO E PONTUACAO Minimo de

I p . . = s Pontos
A avaliagdo sera realizada de acordo com a seguinte pontuacao, a ser dada pela Comissao| pontos para L.
i S .. maximos
de Avaliagao das Propostas Técnicas. habilitar
Plano de Trabalho e Metologia Proposta 30

Férmulario 1 - Plano de Trabalho e Metodologia Proposta
Atendimento satisfatorio a 5 sub-critérios: 30 pontos

i Atendimento satisfatorio a 4 sub-critérios: 24 pontos
Atendimento satisfatorio a 3 sub-critérios: 18 pontos 18 30
Atendimento satisfatdrio a 2 sub-critérios: 12 pontos
Atendimento satisfatério a 1 sub-critério: 6 pontos
[maximo de 20 (vinte) paginas]

Qualificagdao da Equipe Chave

Formulario 2 - Composi¢do da Equipe e Atribuigdao de Tarefas

Formulario 3 - Curriculo da Equipe Chave Proposta

Formulario 4 — Atestados de capacidade técnica

A experiéncia profissional dos membros da equipe chave deverd ser comprovada por meio de
ii atestados de capacidade técnica ou instrumentos equivalentes, expedidos por terceiros, onde a 70
atividade exercida pelo profissional avaliado deverd estar discriminada.

Somente serdo considerados os Atestados que constarem a descri¢do e o periodo das atividades
desenvolvidas pelo Profissional. Atestados com equipe genérica, sem indicar qual fungéo o
profissional exerceu no contrato, ndo serdo aceitos.

01 Engenheiro ou Arquiteto, com experiéncia comprovada na elaboragio de
projetos de sistema de esgotamento sanitario. Este profissional serd o
a Coordenador do Contrato. 12 20

4 (quatro) pontos para cada atestado técnico - pontuando no maximo 20 (vinte)
pontos.

01 Engenheiro ou Arquiteto, com experiéncia comprovada em calculo
estrutural.

5 (cinco) pontos para cada atestado técnico - pontuando no maximo 15 (quinze)
pontos.

01 Engenheiro ou Arquiteto Orgamentista, com experiéncia comprovada na
elaboragdo de orcamentos de obras civis e/ou de infraestrutura civil.

5 (cinco) pontos para cada atestado técnico - pontuando no maximo 20 (vinte)
pontos.

01 Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada em elaboragédo de
projetos elétricos e/ou projetos de automagio de sistemas de bombeamento.

5 (cinco) pontos para cada atestado técnico - pontuando no maximo 15 (quinze)
pontos.

TOTAL 100

12.3.3.Somente serdo classificadas as propostas técnicas que obtiverem nota minima igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.
13. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREGOS

13.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério, o critério de aceitabilidade de pregos seré o
valor global estimado para a contratag&o.
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13.2. O concorrente devera apresentar planilha que contenha o prego global, cronograma fisico financeiro adequado ao valor de sua
proposta, 0s quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Agéncia Peixe
Vivo.

13.3. As Propostas de Preco serdo julgadas quanto ao seu contetido, apurando-se o INDICE DE PREGO (IP) de cada participante.
13.4. Seréa adotado, para efeito de avaliagio da proposta de preco, o FATOR MULTIPLICADOR IGUAL A 0,4 (zero virgula quatro).

13.5. A Comissdo de Selegdo e Julgamento declarara o resultado da classificagdo dos participantes habilitados, levando em conta a
MAIOR PONTUAGAO (MP) de cada participante.

13.6. EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA
13.6.1. A Contratada devera dispor uma equipe técnica capaz de atender o escopo dos servigos requeridos em cada etapa,
observando os prazos previstos para a conclusdo das etapas parciais definidas em cronograma fisico-financeiro. Os
profissionais mobilizados pela Contratada deveréo se dedicar integralmente ou parcialmente ao longo do Contrato, de acordo

com as etapas previstas.

13.6.2.Para o desenvolvimento das atividades previstas no presente Termo de Referéncia, requer-se a apresentagao de uma equipe
técnica com as seguintes qualificagdes:

13.6.3.EQUIPE CHAVE:

a) 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto, com experiéncia comprovada na elaboragdo de projetos de sistema coletivo de
esgotamento sanitario. Este profissional sera o Coordenador do Contrato.

b) 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto, com experiéncia comprovada em calculo estrutural.

c) 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto Orgamentista, com experiéncia comprovada na elaborag¢éo de orgcamentos de obras
civis e/ou de infraestrutura civil.

d) 01 (um) Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada em elaboracéo de projetos elétricos e/ou projetos de
automacao de sistemas de bombeamento.

13.6.3.1.Todos os profissionais da Equipe Chave deverao possuir registro ativo no respectivo Conselho de Classe Profissional
no momento de apresentagdo da sua proposta.

13.6.3.2.Quando o cargo exigido ndo possuir Conselho de Classe a experiéncia profissional podera ser comprovada por meio
de apresentagao de atestados de capacidade técnica ou ainda por meio de Carteira de Trabalho com a identificagéo
do cargo/funcéo.

13.6.3.3. Os profissionais pertencentes a Equipe Chave deverdo comprovar sua capacidade com a apresentagéo de atestados
técnicos, munidos de acervo de capacidade técnica (CAT) emitidos pelo Conselho de Classe Profissional competente.
Em todos os atestados apresentados, a atividade exercida pelo profissional indicado devera estar discriminada.

13.6.3.4. Apresentando-se a necessidade de alteragao de profissional inicialmente alocado no projeto, para a equipe técnica
habilitada, a Contratada devera formalizar o pedido por meio de Oficio encaminhado ao fiscal do Contrato designado
pela Agéncia Peixe Vivo, indicando um substituto que tenha o nivel de experiéncia e qualificagdo técnica igual ou
superior ao profissional substituido, respeitados os parametros exigidos neste edital. O pedido de substituicdo passara
por analise do(a) fiscal técnico(a) da Agéncia Peixe Vivo que ira emitir parecer técnico, dispondo sobre a sua aprovagdo
ou néo.
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13.6.3.4.1. Qualquer pedido de alteragdo de equipe devera ser formalizado e justificado pela Contratada dentro do periodo
de vigéncia do Contrato e logo ap6s a verificagdo da necessidade de substituigdo do profissional. Pedidos
encaminhados apds o término do Contrato ndo serdo aceitos.

13.6.4. EQUIPE DE APOIO

e) Nao sera exigida equipe de apoio. Entretanto, outros profissionais poderdo ser agregados para o auxilio no
desenvolvimento do projeto executivo, tais como: topografos, desenhistas cadistas, gedlogos, engenheiros ambientais,
agrénomos, bidlogos, advogados, etc. No entanto, estes contardo apenas como membros de equipe auxiliar de apoio,
sob responsabilidade da Contratada, sem prejuizo a apresentagao da equipe chave com a capacitagdo minima.

13.7. REGIME DE EXECUGAO
13.7.1.0 regime de execugéo do contrato sera empreitada a preco global.
13.7.2.PREMISSAS PARA REGISTRO DE ATUAGAO DO PROFISSIONAL

13.7.2.1.0 Atestado de Capacidade Técnica é uma faculdade do Contratante. Caso o Contratante decida por sua emisséo, apos
solicitagdo do Contratado, no atestado de capacidade técnica constardo somente os profissionais cujos nomes forem
incluidos na fase de habilitagdo técnica, como parte integrante da Equipe Chave e da Equipe de Apoio (quando
solicitada) respeitando as respectivas fun¢des ou cargos para os quais os profissionais foram alocados. Acerca das
atividades, serdo atestadas somente aquelas discriminadas neste Termo de Referéncia.

14. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO
14.1. As estimativas do valor da contratagdo, acompanhadas dos precos unitarios referenciais, das memoérias de célculo e dos

documentos que Ihe dao suporte, com os parémetros utilizados para a obtengéo dos pregos e para os respectivos calculos, estao
apresentados no APENDICE IIl - PLANILHA ORCAMENTARIA.

14.2. VALOR MAXIMO DA CONTRATAGAO
14.2.1.0 valor maximo global destinado a esta contratagdo, em consonancia com o presente Termo de Referéncia, é de R$
405.631,18 (quatrocentos e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e dezoito centavos), valor definido em raz&o da

disponibilidade financeira e orgamentaria.

14.2.2.0bservagao: Todos os valores dos quantitativos de servigos e materiais que compde o valor maximo para contratagéo do
objeto estdo devidamente disponibilizados no APENDICE IIl - PLANILHA ORGCAMENTARIA.

14.3. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

14.3.1.0 cronograma fisico-financeiro devera observar as seguintes definigdes, de acordo com o APENDICE IV - CRONOGRAMA
FiSICO-FINANCEIRO, além disto devera ser observado que:

a. Os valores percentuais a serem pagos, ap6s a concluséo parcial dos servigos, sdo coerentes aos valores parciais que
compdem o valor global contratado, n&o podendo sofrer alteragbes em seus percentuais, que objetivem elevar ou reduzir
os montantes previstos.
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15. OBRIGAGOES

15.1. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

p.

Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo de Referéncia e de acordo com Clausulas estipuladas
em Contrato;

Fornecer informagdes a Geréncia de Projetos da Contratante, sempre que solicitado, sobre os trabalhos que est&o sendo
executados;

Comparecer as reunides previamente agendadas, munido de informagdes sobre 0 andamento dos Produtos em elaboragéo;
Apoiar no registro de todas as reunides e atividades no ambito desta contratagdo, conforme solicitado neste TDR;

Providenciar junto ao CREA/CAU, as suas expensas, as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART’s e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT’s) relativas as atividades previstas no escopo do projeto;

Executar os servigos em estrita e total observancia as Normas Brasileiras - NBRs. No caso de inexisténcia de normas
brasileiras especificas, ou nos casos em que elas forem omissas, deverdo ser obedecidas as prescrigdes estabelecidas
pelas normas estrangeiras pertinentes;

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do Contrato;
Responsabilizar-se, durante a execugao contratual, pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a

responsabilidade a Contratante;

O descumprimento das obrigagdes contratuais ou a ndo manutengéo das condigdes de habilitagdo pela Contratada podera
dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes.

Comunicar sempre que for iniciar ou concluir uma atividade em execugdo, mantendo estreita comunicagdo com a
Fiscalizagéo;

Notificar a Agéncia Peixe Vivo, por escrito, sobre quaisquer fatos que possam colocar em risco a execugdo do presente
objeto;

Manter total sigilo sobre os servigos executados, vedada a divulgagéo de qualquer informac&o sem a prévia autorizagao da
Contratante;

Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, durante a execugéo do contrato;

Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

Cumprir com os prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

Possuir profissionais devidamente qualificados para a execugéo dos servigos contidos neste Termo de Referéncia.

15.2. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

a.

Disponibilizar documentos e informagdes Uteis a execugdo dos servigos contratados, conforme
especificado neste Termo de Referéncia;
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b. Realizar a fiscalizagao dos servigos executados;

c. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta;

d. Avaliar tecnicamente os produtos entregues;

e. Realizar os pagamentos relativos aos servigos parciais executados e aprovados, conforme estipulado neste termo de
referéncia e Clausulas Contratuais pertinentes.

Belo Horizonte, 24 de margo de 2025.

Assinatura:

Nome: Flavia Danielle de Souza Mendes
Coordenadora Técnica — Agéncia Peixe Vivo
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APENDICE | - DEMAIS ESPECIFICAGOES TECNICAS E DIRETRIZES BASICAS
1. DIRETIZES GERAIS

Sera contratada a elaboragdo de estudo de concepgéo, projeto basico, estudos ambientais e de regularizagdo, bem como projeto executivo
para o sistema de esgotamento sanitério de Esmeraldas-MG, segundo os seguintes blocos de atividades:

Servigos de Apoio Técnico: levantamento de dados de campo que proporcionaréo a confecgdo dos projetos basico e executivo.

Estudo de Concepcdo e Viabilidade: pesquisas de demanda local para identificagdo das necessidades de esgotamento sanitario,
caracterizagdo do problema e diagnostico da situagdo atual do sistema existente. Os estudos deverdo alcangar a universalizagdo do
atendimento, obedecendo as expansdes urbanisticas previstas e as proje¢des populacionais estudadas. A partir deste levantamento, serdo
estudadas todas as alternativas tecnicamente viaveis de atendimento e aquela que apresentar o menor custo de implantag&o aliado & melhor
técnica sera submetida a anélise técnica, ambiental, institucional e financeira.

Projeto Basico: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou
complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagfes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra € a
definigdo dos métodos e do prazo de execug&o.

Estudos ambientais e diretrizes para regularizagdes pertinentes: andlise de todas as disposi¢des legais em vigor na regido, que possam
afetar a concepgao do sistema, contemplando as agdes e programas previstos em todas as etapas do projeto, desde o inicio das obras até a
etapa de operagdo do empreendimento e seu monitoramento. A Contratada devera realizar a solicitagdo das diretrizes necessarias para a
implantacdo deste projeto, em especifico, junto aos 6rgéos ambientais, junto a concessionaria de energia elétrica e demais entidades cabiveis.

Projeto Executivo: conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Cabe ressaltar que devem ser consultadas e obedecidas as normas técnicas descritas
pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para execugao de servigos desta natureza, assim como documentos legais, manuais
e diretrizes federais, estaduais e municipais, tais como:

— “Diretrizes para a elaboragao de Projetos de Engenharia”, do Ministério das Cidades (2010);

— “Elaboragéo de diagndsticos, estudos de concepcao e viabilidade (Relatério Técnico Preliminar — RTP), projetos basicos e executivos
de engenharia e estudos ambientais para sistemas de abastecimento de adgua e de esgotamento sanitario”, da Fundagao Nacional
de Saude (FUNASA) (2013). Disponivel em: http://www.funasa.gov.br/site/wp-
content/files_mf/tr_elaboracao_projetos_saneamento_pac2.docx

— “Manual de Orientages Técnicas para Elaboragdo e Apresentagéo de Propostas e Projetos para Sistemas de Esgotamento Sanitario,

da Fundagéo Nacional de Saude (FUNASA) (2017). Disponivel em:
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38564/MNL_PROPOSTAS_SES_10_03_2017.pdf/0f872826-26af-4a96-b448-
72e71615f0c6

— NBR 6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto;

— NBR 6122:2019 - Projeto e Execug&o de Fundagdes;

— NBR 6484:2020 - Solo — Sondagens de simples reconhecimento com SPT — método de ensaio;

— NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitério;
— NBR 8044:2018 - Projeto Geotécnico - Procedimento;

— NBR 8160: 1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugo;

— NBR 9603 - Sondagem a trado;

— NBR 9648:1986 - Estudo de concepgao de sistemas de esgoto sanitario;
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— NBR 9649:1986 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario;

— NBR 10067 - Principios gerais de representagdo em desenho técnico;

— NBR 12207:2016 - Projeto de interceptores de esgoto sanitario;

— NBR 12208:2020 - Projeto de estagdo de bombeamento ou de estac&o elevatoria de esgoto - Requisitos;

— NBR 12266:1992 — Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulagdo de agua, esgoto ou drenagem urbana —
Procedimento;

— NBR 12587:1992 - Cadastro de sistema de esgotamento sanitario — Procedimento;

— NBR 13133:1996 - Execuc&o de levantamento topografico;

— NBR 13969:1997 — Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e disposicao final dos efluentes liquidos — Projeto,
construgao e operagéo;

— NBR 14486:2000 - Sistemas enterrados para condug&o de esgoto sanitario — Projeto de redes coletoras com tubos de PVC;

— NBR 14931 - Execugéo de Estruturas de Concreto;

— NBR 15710:2009 - Sistemas de redes de coleta de esgoto sanitario doméstico a vacuo;

— NBR 16752:2020 - Desenho técnico — Requisitos para apresentagdo em folhas de desenho;

— NBR 16861:2020 — Desenho técnico — Requisitos para representacao e escrita;

— Demais Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT pertinentes.

Deverao ser consultadas todas as diretrizes, estudos, projetos, planos diretores e de saneamento basico, em nivel Municipal, Estadual ou
Federal, que possam ter influéncia sobre os trabalhos a serem desenvolvidos.

Apds a aprovagao individual, todos os produtos devem ser entregues em meio digital e fisico (impresso colorido com qualidade de resolugao)
e devem estar assinados pelo Coordenador — Responsavel Técnico pelo Projeto.

Deveréo ser entregues as ARTs (anotacdes de responsabilidade técnica) para cada etapa de projeto produzido, tais como os levantamentos
preliminares, projetos arquitetdnicos, projeto estrutural, projeto hidraulico, projetos complementares e orgamento executivo. Estas devem estar
identificadas nos anexos de cada produto. Deverdo ser entregues as memérias de célculos dos projetos especificos e principalmente do
orgamento da execugado das obras propostas.

Sera exigida ART do orgamento de obra, que devera ser executado segundo as melhores préaticas da engenharia, diretrizes da fiscaliza¢éo
técnica do contrato e as normativas do TCU — Tribunal de Contas da Uni&o.

Todos os produtos deverdo ser desenvolvidos etapalizados de modo a permitir uma posterior anélise de execugéo de etapas dos projetos.
Todas as areas do estudo deverdo possuir caracteristicas compativeis com a instalagéo de solugbes coletivas de esgotamento sanitario.

2. PRODUTO 01 - ESTUDO DE CONCEPGAO E VIABILIDADE (RELATORIO TECNICO PRELIMINAR - RTP) E PLANO DE
SONDAGENS

RELATORIO TECNICO PRELIMINAR - ESPECIFICAGOES GERAIS

Para o Estudo de Concepgéo e Viabilidade, devera haver um diagndstico da situagéo atual do sistema de esgotamento sanitario do municipio
de Esmeraldas/MG, que deve abranger o conteido basico discriminado a seguir, considerando a NBR 9648:1986 e demais normas
relacionadas.

— Descri¢do dos dados gerais do municipio de Esmeraldas/MG: localizagdo; acessos; populagao (incluindo: série historica de
dados de populagdo urbana e rural; taxas histdricas anuais de crescimento populacional; estudos
populacionais recentes, quando disponiveis; populag¢éo flutuante quando significativa, com a indicagdo do
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periodo de ocorréncia; fluxos migratdrios, e sua distribuicdo espacial); topografia; hidrologia; caracteristicas fisicas da regido em
estudo (relevo, clima, vegetacao, pedologia, uso e ocupagao do solo, informagdes geologicas e fluviométricas etc.); caracteristicas
urbanas, incluindo dados sobre planos municipais, regularizagdo fundiaria e zoneamento ambiental; condigbes sanitarias; dados
demograficos; perfil socioeconémico; perfil industrial; mao de obra; infraestrutura urbana (dados de energia elétrica, saneamento
basico etc.);

— Descri¢do das caracteristicas do sistema de distribuicdo de energia elétrica existente: disponibilidade e confiabilidade do
sistema; tensao, poténcia, frequéncia; custo da tarifa de consumo e demanda e eventuais descontos;

— Caracterizagdo do sistema de drenagem pluvial existente no municipio: caracterizacio e indicag&o em planta da area servida;

— Caracterizagédo do sistema de abastecimento de agua existente no municipio: descrigdo dos consumos unitarios conhecidos ou
estimados; populagéo abastecida e sua distribuicio espacial; avaliagdo de perdas; planta com a indicagdo da area abastecida;

— Caracterizagdo do uso da terra do municipio: caracterizagdo com base no plano diretor e projetos de urbanizagao aprovados;
evolugao dos loteamentos; tipo de ocupagao atual ou prevista (residencial, industrial, comercial, pablica e institucional);

— Descricao de cada parte componente do sistema de esgotamento sanitario (SEE) existente: caracteristicas, capacidades das
instalaces, extensdes, profundidades, diametros e materiais;

— Informagoes sobre o controle operacional da ETE (se existente na sede ou nos distritos): qualidade do efluente bruto e tratado;
vazdes; unidades de tratamento; eficiéncias do processo; tempos de funcionamento; efc;

— Diagnéstico das condigdes operacionais e do estado de conservagéo das unidades do SES do municipio de Esmeraldas;

— Desenho esquematico do sistema de esgotamento existente (tamanho A3 ou A4), indicando suas unidades inaproveitaveis e
aproveitaveis;

A Contratada devera, ainda, apresentar plantas, detalhes e relatorio fotografico dos elementos que compdem o sistema atual, destacando,
quando couber, 0s seguintes aspectos:

— Corpo receptor dos efluentes: estimativa de vazdes e cargas de efluentes atualmente despejados nos rios do municipio e/ou de
seu entorno, com base nas fontes geradoras de esgotos domésticos atuais; condi¢des extremas de estiagem e de cheia; condi¢des
sanitarias e ambientais da bacia; condi¢des atuais de protecdo do manancial; interferéncias localizadas a montante e a jusante;
informar sobre a disposi¢éo do esgoto nas areas ndo servidas pelo sistema existente; determinar as condi¢des sanitarias dos corpos
receptores para a regido de langamento e até onde este possa influir nas suas caracteristicas, considerando as disposicoes legais
existentes quanto a classe do corpo receptor, seus padrdes de qualidade e os langamentos; avaliar a capacidade autodepuradora
do corpo receptor, da necessidade de tratamento do esgoto e das eficiéncias requeridas; avaliar odores na vizinhanga, repercussoes
no meio ambiente, usos a jusante do ponto de langamento, observando as legislagdes pertinentes.

— Rede coletora e interceptores: apresentar o cadastro da rede; descrever as caracteristicas gerais dos dispositivos da rede coletora
existente, tais como ligagdes prediais, pogos de visita — PV, terminais de limpeza, interceptores; extensao, material e didmetro das
tubulagdes; avaliar e justificar a necessidade de intervencdo em melhoria ou ampliagdo, demonstrando as condigbes de
funcionamento e o estado de conservagao dos equipamentos. Sera necessario apresentar as areas que ainda ndo sao atendidas por
rede coletora de esgotos e que deverao ser contempladas na elaboragéo dos projetos. Identificar as bacias beneficiadas atualmente
e 0 nivel de atendimento.

— Estagoes Elevatorias de Esgotos (EEE) e linhas de recalque: identificar o tipo e nimero de conjuntos elevatorios, indicando vazao
(I/s), altura manométrica (m) e poténcia instalada na unidade (cv); descri¢do sucinta das condigdes de funcionamento e estado de
conservagao do abrigo e das unidades que compdem o sistema; apresentar cadastro em planta baixa e cortes; identificar em planta
as unidades do sistema interligadas pela linha de recalque; avaliar e justificar a necessidade de intervengao
em melhoria ou ampliagdo, considerando: remanejamento de equipamentos efou terrenos disponiveis,
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suprimento de energia elétrica, capacidade do sistema elétrico existente e nivel de automagéo.
— Disposigao Final: informar os locais de langamento dos efluentes nos corpos d’agua receptores.

— Resumo Técnico: Elaborar um resumo técnico dos problemas identificados no municipio de Esmeraldas/MG relacionados com o
sistema de esgotamento sanitario, evidenciando o nivel de cobertura de rede coletora, a qualidade dos efluentes e o estado de
contaminagao do corpo receptor.

— Caracteristicas do 6rgédo prestador dos servicos de operagdo e manutengdo dos sistemas de esgotamento existentes:
apresentar os aspectos comercial, financeiro e administrativo, indicadores de gestéo, cobertura, qualidade, continuidade, esquema
tarifario vigente e outras caracteristicas relevantes para a geragéo de relatério conclusivo. Indicar os problemas de materiais e
equipamentos de operagdo e manutengao recorrentes.

— Conclusdes: apresentar as conclusdes acerca do diagnostico realizado, quanto aos aspectos técnicos e institucionais
supramencionados.

ELEMENTOS ESPECIFICOS
0 estudo de concepgéo e viabilidade devera considerar os seguintes elementos especificos, com vistas ao desenvolvimento das alternativas:

— PARAMETROS: a definicdo dos parametros para os pré-dimensionamentos na fase do estudo de concepcdo e para os
dimensionamentos na fase do projeto basico e do projeto executivo € de suma importancia, especialmente no que se refere a
contribuicdo per capita de esgotos e vazdes de dimensionamento. Desse modo, sempre deverdo ser apresentadas a avaliagéo e a
justificativa dos paré@metros e elementos das alternativas técnicas para o pré-dimensionamento do SES.

— ESTIMATIVA POPULACIONAL: a projecéo populacional devera ser feita com base nos censos demograficos oficiais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), cujos valores deverao ser aferidos ou corrigidos utilizando-se: avaliagdes de projetos e
outros estudos demograficos existentes; evolugdo do nimero de habitagdes cadastradas na Prefeitura, nos prestadores de servigos
publicos, companhia de eletricidade, FUNASA, etc.; evolugdo do numero de consumidores de energia elétrica; contagem direta de
casas (em campo); contagem direta de edificagdes em aerofotos ou mapas aerofotogramétricos cadastrais atuais e antigos.
Considerar, ainda, a influéncia da populagao flutuante ou temporaria, quando for significativa.

Vale ressaltar que:

o O critério utilizado para a proje¢do da populagéo devera ser justificado;
e O horizonte dos estudos sera de 20 anos;

o A CONTRATADA devera avaliar o estudo populacional antes do aprofundamento dos projetos.

— CARACTERISTICAS DA AREA DO PROJETO: delimitagéo da area do projeto, com as caracteristicas atuais e tendéncias; definicéo
das zonas residenciais, comerciais e industriais; definicdo do padrdo de ocupagao atual e futuro de cada uma dessas zonas;
densidades demograficas em cada época notdvel de projeto; previséo para expansdo/reducdo da populagdo do municipio de
Esmeraldas/MG.

— ALTERNATIVAS TECNICAS DE CONCEPGAOQ: as alternativas técnicas deverdo considerar o sistema existente e sua integragéo
com as solugdes a serem propostas. Essas alternativas contemplardo a solugdo do problema de forma completa e integrada,
baseando-se em conceitos tecnicamente consolidados ou, caso sejam inovadores, que possam ter sua eficiéncia comprovada. As
definicbes devem ser baseadas em comparagdes de alternativas, maximizando o uso das condi¢des naturais locais, bem como das
disponibilidades de materiais de construcdo e da preservagéo ambiental.

— ALTERNATIVAS DE SOLUGAO: As alternativas deverdo ser desenvolvidas considerando, em sua
concepgao, as caracteristicas principais, as eficiéncias, as restrigdes e os aspectos condicionantes e ainda
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contemplar os seguintes tdpicos: (a) Plano geral do sistema; (b) Desenhos esquematicos; (c) Enfoque metodologico na concepgao;
(d) Descricéo das alternativas; (€) Meméria de calculo.

O arranjo do novo sistema devera aproveitar ao maximo o sistema existente, prevendo as melhorias necessarias, buscando propiciar
a garantia de oferta de servigos de esgotamento sanitario eficiente e abrangente ao longo de todo o horizonte de projeto. O nivel de
aproveitamento e das melhorias das estruturas existentes devera ser discutido entre 0 DEMANDANTE, a CONTRATANTE e a
CONTRATADA.

As alternativas de solugéo deverdo, preferencialmente, ser ilustradas através de desenhos esquematicos e tabelas, de forma a
garantir uma apresentagao mais didatica dos resultados dos trabalhos durante esta fase.

Para cada uma das alternativas formuladas, deverao ser pré-dimensionadas as unidades do sistema, abordando: redes coletoras,
estacdes elevatorias, ETE, disposigao final.

ESTIMATIVAS DE CUSTOS DAS ALTERNATIVAS: A estimativa de custos de cada alternativa deve ser baseada em orgamento e
refletir os custos para cada unidade do sistema pré-dimensionado. O memorial de calculo deve ser apresentado. Para esta etapa
preliminar, podem ser usadas fungdes de custo de instalagdes analogas as em estudo, desde que citadas as fontes elaboradoras
destas fungdes e demostradas as suas validades. Nos orcamentos devem ser citadas as fontes dos custos unitarios.

SERVICOS COMPLEMENTARES: Deverdo ser providenciados os servigos complementares necessarios para a elaboragdo dos
projetos basico e executivo, tais como servigos topograficos, geotécnicos, geolégicos, analise de dgua dos cursos d’agua receptores,
analise de efluentes e outros.

O Relatério Técnico Preliminar devera contemplar todas as informagdes levantadas em campo e o relato das visitas e reunides. Deverao ser
anexadas as atas de reunies, relatorios de visitas técnicas, registros fotograficos, e demais documentos pertinentes.

PLANO DE SONDAGENS

Durante a Primeira Etapa dos trabalhos, a Contratada devera desenvolver um Plano de Sondagens, que devera ser apresentado até o segundo
més de Contrato e esta inserido no Produto 01. Este planejamento devera ser baseado no diagnostico realizado em campo, e devera apresentar
a proposta dos locais onde serdo realizados os furos de sondagens a trado e de sondagens SPT, em conformidade com o planejamento prévio
dos locais onde serdo instaladas as estruturas do sistema de esgotamento coletivo que é objeto desta contratago.

O planejamento da execucao das sondagens deverd considerar os quantitativos minimos descritos a seguir:

Minimo de 165 metros de profundidade para o total de furos de sondagens a trado;
Minimo de 220 metros de profundidade para o total de furos de sondagens a percusséo - SPT;

O plano de sondagens deve apresentar planilha com a indicagao das coordenadas dos furos propostos, a descrigao e justificativa técnica dos
critérios adotados no planejamento, arquivo georreferenciado KMZ com os pontos de locagéo propostos, e mapas teméticos incluidos no texto
do documento.

O inicio da execugdo das sondagens somente podera ocorrer apds a aprovacgdo do Plano de Sondagens, pela Fiscalizagdo Técnica do

Contrato.

3. PRODUTO 02 - PROJETO BASICO

ESPECIFICAGOES GERAIS

Segundo a Lei 14.133/2021, projeto basico é o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir

e dimensionar a obra ou o servigo, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitagdo, elaborado com base
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nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugao.

A Contratada devera realizar as verificagdes e levantamentos necessarios em campo, visando adquirir o nivel de detalhamento requerido no
Projeto Executivo a ser entregue posteriormente, conforme preconizado pela FUNASA, ABNT e demais diretrizes aplicaveis.

O Projeto Basico devera ser elaborado considerando a alternativa escolhida e aprovada no Estudo de Concepgéo e Viabilidade.

O Projeto Basico devera ser dividido por bacias de esgotamento definidas pela Contratada, de forma que as obras projetadas possam ser
executadas em fases. Para isso, 0 memorial descritivo e de calculo de cada bacia de esgotamento iré configurar um item nos Relatorios dos
Projetos Basico e Executivo.

ELEMENTOS ESPECIFICOS
— SERVIGOS PRELIMINARES

Para o Projeto Basico, deverdo ser realizados os levantamentos topograficos e geotécnicos, com o nivel de detalhamento requerido
para a adequada elaboragdo do Projeto Executivo. Na medida em que as informagbes de levantamentos topograficos sejam
suficientemente disponibilizadas pelo municipio, a Contratada podera utilizar as bases cartograficas existentes, desde que sejam
atuais e oferecam a confiabilidade necessaria para o desenvolvimento dos projetos.

Na auséncia no todo ou em parte destas informagdes, a Contratada devera realizar os seguintes servigos de apoio técnico:

o Levantamento detalhado de interferéncias subterraneas: Devera ser executado um levantamento detalhado da locagdo das
estruturas e dutos subterraneos das diversas concessionarias e drgaos publicos de servigos de energia elétrica, gas encanado,
telefonia, oleodutos, galeria de aguas pluviais, entre outros.

o Planta de locagdo - geral: Deverdo ser representadas as curvas de nivel a cada metro, a malha de coordenadas
georreferenciadas, no Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Américas — SIRGAS2000 e as ruas adjacentes, quando se
tratar de obra em area urbana. Quando aplicavel, devera ser apresentada a malha de coordenada topografica local com tabela
de valores x, y e z dos valores a serem locados.

o Planta de locagao - area a ser projetada: Devera conter a malha de coordenadas no SIRGAS2000, as curvas de nivel, bem
como as cotas definitivas do terreno da area a ser projetada. Devera conter as coordenadas dos vértices das areas de
implantacdo. Devem ainda ser indicados os acessos ao local, a vegetagdo existente, as areas de interferéncia com areas de
interesse ambiental, os taludes, as estruturas e seus elementos, bem como os afastamentos relativos aos limites da area.

— ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA TOPOGRAFIA: Na execugdo dos levantamentos topograficos, deverdo ser utilizadas
referéncias de nivel de coordenadas oficiais do municipio de Esmeraldas/MG, podendo ser necessario o transporte desses
elementos. Recomenda-se que a Contratada solicite para a Prefeitura a localizagdo dos marcos de coordenadas e das referéncias
de nivel (RNs) a serem utilizados.

Os principais servigos topogréficos previstos séo (em complemento a planta aerofotogramétrica da cidade ou planta cadastral, caso
existente):

e Transporte de RNs (cotas) e de coordenadas;

e Levantamento planialtimétrico cadastral de faixas;

e Levantamento planialtimétrico cadastral de areas;

e levantamento planialtimétrico das ruas, quadras, alinhamento predial, guias, divisas dos lotes junto ao alinhamento predial,
postes, pogos de registro, pogos de visita, bocas de lobo do sistema de drenagem pluvial, e demais elementos necessarios a
elaboragao dos projetos basico e executivo, com vistas a indicagao dos locais de ampliagéo da rede
de coleta de esgotos, caso seja necessario;
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e Investigagdo das profundidades de redes e interferéncias existentes;
e  Pesquisa de interferéncias; e,

o Nivelamento de furos de sondagens.

Os procedimentos, critérios e recomendagdes utilizados para a execugéo de levantamentos topograficos que subsidiardo os estudos
de concepgéo e viabilidade e elaboragédo de projetos basico e executivo para sistema publico de esgotamento sanitario deverao ser
baseados na NBR 13133/1996 — Execugdo de levantamento topografico e nas diretrizes apontadas no Anexo E do manual da
FUNASA (2013).

Para realizagdo dos servigos topograficos é necessario 0 conhecimento das normas, regulamentos e leis discriminados abaixo:

e Decreto n°. 89.317, de 20/06/84 — Instrugdes Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional, quanto aos padrées
de exatid&o;

o Especificacbes e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica.
Resolugéo PR n°. 22, de 21-07-1983, publicada no Boletim de Servigo n°. 1602, de 01/08/1983 de Lei n° 243, de 28/02/1967,
que determina a competéncia da Instituicdo quanto aos levantamentos geodésicos;

o NBR 5425:1989 - Guia para inspeg¢ao por amostragem no controle e certificagdo da qualidade;

o NBR 5426:1989 - Planos de amostragem e procedimentos na inspegao por atributos;

o NBR 5427:1989 - Guia para utilizagdo da NBR 5426 — Planos de amostragem e procedimentos na inspegao por atributos;

e NBR5428:1989 - Procedimentos estatisticos para determinacéo da validade de inspecao por atributos feita pelos fornecedores;

o NBR 10126:1998 — Cotagem em desenho técnico;

e NBR 13133:1996 - Execucéo de levantamento topografico.

o NBR 16752:2020 — Desenho técnico — Requisitos para apresentagdo em folhas de desenho;

o NBR 16861:2020 — Desenho técnico — Requisitos para representagao de linhas e escrita;

— ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA SERVIGOS DE SONDAGEM

Os procedimentos, critérios e recomendagdes utilizados para a execugdo de estudos geotécnicos orientados a execugdo de
investigagdes de subsolo que subsidiardo os estudos de concepgao e viabilidade e a elaboragéo de projetos basico e executivo para
o sistema de esgotamento sanitario deverdo seguir as normas técnicas, regulamentos, leis aplicaveis e diretrizes apontadas no Anexo
F do manual da FUNASA (2013); na NBR 6484:2020, na NBR 8036:1983 e demais normas aplicaveis.

As sondagens consistirdo em furos executados a trado e a percussao, com localizagdes, comprimentos e critérios de paralisagéo
definidos a partir da avaliago geologica e geotécnica prévia da regido, das caracteristicas particulares da localidade e da obra a ser
projetada.

A contratada devera investigar as profundidades de redes e interferéncias existentes.

Com relagdo as estimativas de sondagem, foi considerado que:

- Nas vias onde seréo projetadas as tubulagdes de esgoto, foi estimada a realizagao de 1 furo de sondagem a cada 500 metros de
via, com profundidade média de 4 metros para sondagem SPT e de 3 metros para sondagem a trado.

- Foi estimada a execugdo de metade dos furos de sondagens a trado e de metade dos furos de sondagens a percussao, cujo
planejamento dos locais e distribuigdo in loco serdo definidos e detalhados no Plano de Sondagens, conforme diagndstico local
previsto para a primeira de etapa.

O inicio da execugao das sondagens somente podera ocorrer apds a aprovagao do Plano de Sondagens,
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pela Fiscalizagdo Técnica do Contrato.

e O relatorio dos servigos deve conter;
= O titulo do projeto;
=  Adata de execugo (inicio e término);
=  Alocagéo dos pontos através de coordenadas e amarragdes;
= Acota do terreno no local do furo;
= O nivel do lengol freatico;
»  Sondagem a percussao:
= O numero de golpes para penetragéo, de metro em metro;
= O nlmero da amostra;
»  Aclassificagdo das camadas do subsolo;
= A profundidade do avango a trado e lavagem;

= O nivel do lengol freatico.

— MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DE CALCULO DAS UNIDADES PROJETADAS

Este documento ou conjunto de documentos deve descrever as caracteristicas da area de intervengdo (localizagdo geografica;
condigdes sanitarias; dados do sistema atual; caracteristicas socioecondmicas e de salde; etc). Apresentar informagdes do sistema
projetado e suas partes, descrevendo sua forma de implantacdo, materiais utilizados e quaisquer outras informagdes relevantes que
possibilitem a perfeita compreensao do sistema.

Deve ser verificada a possibilidade de aproveitamento das instalagdes existentes, com base na avaliagdo de suas condigdes de
preservagao e capacidade.

A meméria de célculo deve apresentar detalhadamente, e de forma organizada, os pardmetros adotados e metodologias de célculo
para o dimensionamento dos sistemas. Deve conter: detalhamento dos célculos, com tabelas de parametros e féormulas; estudos
técnicos; referéncias bibliograficas; indicacéo das ferramentas de calculo utilizadas (softwares ou outras); meméria de célculo da
quantidade de materiais e servigos.

Os dimensionamentos deverdo considerar o regime de lancamento de esgotos domésticos e industriais; e de contribuicbes
singulares.

O memorial descritivo e de célculo devera apresentar minimamente as seguintes informagdes:

o Descri¢do da concepgdo basica: englobando aproveitamento e melhorias do sistema existente (se aplicavel), e descrigao
geral dos procedimentos e dispositivos de tratamento a serem adotados.

o Perfil topografico: analise da planta topografica e indicagdo das cotas méaxima e minima na area de cada bacia de esgotamento.
O desenho do perfil topografico auxilia na identificagdo do sentido de escoamento dos coletores de esgoto.

e Estudo hidroldgico: o estudo hidroldgico devera considerar o controle de poluigdo, por meio da anélise da capacidade de
recebimento dos corpos receptores de efluentes de sistemas de esgotos, gerando informagdes sobre vazes minimas de cursos
d’agua, capacidade de autodepuragéo e reaeracéo e velocidade do escoamento.

e Produgdo de esgoto: Deveréo ser consideradas as estimativas de vaz6es (maxima, média e minima) de esgoto produzido no
horizonte escolhido para o projeto e observada a escalonabilidade do sistema através do uso de
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modulos independentes de expansao do sistema de esgotamento sanitério. Deverdo ser indicadas as vazdes de esgoto sanitario
geradas por bacia de escoamento e ainda os montantes a serem tratados na(s) estagdo(des) de tratamento dimensionada(s)
no projeto.

— DESENHOS TECNICOS E DE SITUAGCAO

Sao documentos graficos, como plantas e cortes, que devem ilustrar adequadamente: a localizagdo e o tragado de todos os
elementos dos sistemas atuais e a serem construidos, diferenciando-os, e as respectivas abrangéncias; os pontos notaveis da regido;
os canteiros de obras; detalhes de pegas, equipamentos e dispositivos.

Também deverdo ser apresentadas as especificagdes dos servigos a serem contratados, indicando o material a se utilizar, a sua
quantidade, processo executivo e detalhes que sirvam a instalagdo dos equipamentos.

Os desenhos dos blocos de ancoragem e demais detalhes dever&o ser executados em escala conveniente, com apresentagéo dos
calculos devidos aos esforcos.

Os desenhos devem ser apresentados em conformidade com as Normas Técnicas mencionadas neste Termo de Referéncia e demais
NBRs pertinentes.

Todos os trabalhos deverdo também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o Contratante.
As pegas graficas e detalhamentos deverdo contemplar minimante as seguintes informagdes:

¢ Planta geral do sistema:
Devera conter a area de abrangéncia do projeto, divisdo e plano de escoamento por bacia de esgotamento, com definigao da
rede coletora, extensdes, didmetros, materiais, indicagdo de Pogos de Visita (PVs), localizagdo de estagdes elevatdrias (nimero
de bombas e respectivas poténcias), estagdo de tratamento (tipo, capacidade), emissario e definicdo do ponto de langamento
do efluente da estagao de tratamento.

o Redes coletoras, interceptores e emissarios:
As redes coletoras deveréo ser projetadas de modo a possibilitar 0 méximo de esgotamento por gravidade das edificagbes
compreendidas na area de projeto. Para as situagdes em que a topografia ndo permita a solu¢éo de esgotamento por gravidade,
a Contratada devera propor alternativas, visando sempre ao menor custo de operagdo e manutengdo sem, entretanto,
comprometer a qualidade do sistema de esgotamento.

As redes coletoras deverao ser projetadas preferencialmente pelas vias publicas, de tal forma a permitir a ligagéo, por gravidade,
da Ultima caixa de inspe¢&o a rede. Nos casos em que se configure a impossibilidade de ligagao das edificagdes a rede coletora
localizada na via publica, a Contratada devera propor alternativas de tragado pelo fundo das edificagdes.

Deverdo ser entregues plantas e perfis dos trechos da rede coletora com definicdo de didmetros, extensdo, materiais,
declividades, detalhamento dos PVs, tubos de queda, caixas de passagem, interferéncias, travessias, inclusive lista de materiais,

bem como parametros e metodologia para defini¢do das vazdes e planilhas de célculo.

De posse do diagnostico e cadastros da rede existente, deverdo ser avaliadas as substituigdes necessarias, especialmente,
para os trechos muito antigos, sem revestimento ou protecao.

Os critérios a serem observados no dimensionamento hidraulico da rede coletora e interceptores s&o os indicados na NBR
9649:1986 e NBR 12207:2016.

Para o projeto das redes deverdo ser apresentadas plantas de conjunto de ruas contendo, no minimo:

o Indicacdo da bacia de esgotamento e sub-bacias;
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o Redes existentes — cadastro minimo (trechos, PV's, sentido);

o Designac&o dos logradouros e bairros;

o Disténcia entre pocos de visita;

o Diametro e tipo de material das tubulagdes projetadas;

o Sentido de caimento e declividades das tubulagdes;

o Cotas das superficies superiores dos tampdes dos pogos de visita;
o Cotas dos fundos dos pogos;

o  Profundidades dos pogos;

o Travessias especiais (vias e outros);

o Estagoes elevatdrias de esgoto (EEE) e linhas de recalque
Cada elevatoria devera ser justificada quanto a necessidade de sua utilizago. Deverao ser apresentadas plantas de situagao,
locagao e de interligagdo dos barriletes e canalizagdes, planta de urbanizagdo da area e todas as plantas, cortes e detalhes
necessarios ao entendimento da unidade, além de quadro de pegas contendo especificagdes e quantidades.

Os critérios a serem observados para o dimensionamento hidraulico das elevatérias s&o os indicados na NBR 12208:2020 e
nas recomendagdes a seguir.

o As elevatérias deverdo ser dimensionadas para a vazao maxima horaria, ao longo das etapas de projeto, considerando a
infiltrag&o na rede coletora;

o As elevatérias deverdo ser dotadas de bombas autoescorvantes e automatizadas, sempre considerando uma bomba de
reserva, instalada, funcionando em regime alternado;

o 0O dimensionamento das bombas devera levar em conta as caracteristicas operacionais e critérios econémicos, avaliados
em conjunto com as linhas de recalque;

o As elevatorias deverdo prever dispositivos de retiradas das bombas e local para limpeza com retorno do material resultante
para o canal de entrada. O local de limpeza devera prever um ponto de &gua ligado a rede de abastecimento;

o A possibilidade de descargas nas estagdes elevatdrias de esgotos devera levar em conta a sua localizag&o, os cuidados
sanitarios e as exigéncias dos érgdos ambientais;

o Todas as elevatérias deverdo prever gradeamento, localizado em canal afluente, antes da entrada no pogo de sucgao,
seguido de medidor de vazao;

o O gradeamento devera prever cesto para remogao diaria do material acumulado;

o Conforme orientagéo do drgao licenciador competente, devera ser incluido no projeto da EEE um gerador de energia de
emergéncia, incluindo o espago fisico para seu abrigo. Caso o operador indique a ndo utilizacdo do gerador, isto devera
ser explicitamente descrito no memorial descritivo da EEE;

o Né&o obstante, no ponto de entrada de energia elétrica devera ser previsto dispositivo que permita a ligagdo de gerador de

emergéncia.

Deveré ser apresentada a planta de caminhamento da linha de recalque com respectivo perfil longitudinal, com indicagdo de
travessias, talvegues, obras de arte, cursos d’agua, dentre outros.

Dever&o ser apresentados pelo menos os elementos: estaqueamento; cotas de terreno e da geratriz inferior da tubulag&o;
didmetro e tipo de material das tubulagbes projetadas; declividade; profundidade; tipos de terrenos; tipos de pavimentac&o,
quando em area urbanizada; travessias especiais ¢ lista de materiais e equipamentos.
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No dimensionamento das linhas de recalque devera ser observada a NBR 12208:2020. Os didmetros das tubulagdes deverdo
ser escolhidos por critério econdmico, em conjunto com as bombas, levando-se em conta os custos de aquisigao, assentamento,
€ operagao e manutengao, principalmente os custos de energia elétrica.

e Estacado de tratamento de esgoto (ETE)
O projeto para a estagdo de tratamento deveré partir dos estudos das alternativas de processos que atendam as condigdes de
langamento, segundo as legislagdes ambientais do Municipio, do Estado ou Federal.

Dever&o ser buscadas solugdes compativeis com as condigdes locais, do ponto de vista de disponibilidade de area, da
localizag&o, das condigbes para a operagéo pelo municipio ou pela concessionaria, entre outros.

A estagdo de tratamento devera prever os seguintes componentes, ou outros mais, a serem definidos com a equipe de
fiscalizagdo da contratante (Agéncia Peixe Vivo) e com o demandante (Prefeitura de Esmeraldas/MG):

o Canal de chegada;

o  Gradeamento;

o Desarenador;

o Calha Parshall;

o Unidades de tratamento;

o Unidades de disposicdo do lodo (quando cabivel);

o Laboratorio de anlises fisico-quimicas.

Deveréo ser apresentados: plantas de situag&o, locag&o, interligago das canalizagdes e urbanizagdo da area, plantas, cortes
e detalhes das unidades de tratamento, inclusive lista de materiais e equipamentos. No caso de desinfecgdo com produto
perigoso (cloro, etc.), devera ser informado qual o produto a ser utilizado, capacidade e tipo de armazenamento e disténcia dos
receptores sensiveis.

Deveréo ser detalhadas as instalagdes hidrossanitarias, com apresentagéo de plantas e isométricos.
A itemizagdo minima a ser desenvolvida para o projeto da Estagéo de Tratamento devera ser a seguinte:

o  Dimensionamento hidraulico-sanitario;

o Dimensionamento das estruturas hidraulicas e laboratorio;
o Drenagem das areas;

o Modulagéo do processo em etapas de implantagéo;

o Detalhamento das tubulagdes de interligagao.

o Projeto de terraplanagem
O projeto do movimento de terra deve ser baseado na cota de projeto, na forma e nas dimensdes das unidades, na topografia
e na geologia do local destinado a sua implantagao.

Deveréo ser analisadas as alternativas para bota-fora e area de empréstimo. Deverao ser consideradas nessa andlise apenas
as areas com autorizagdo ambiental fornecida por érgéo competente.

A Contratada devera definir junto @ municipalidade pontos possiveis para a area de empréstimo, com meméria de calculo.

A documentagado para licenciamento ambiental da &rea da jazida devera ser fornecida pela Contratada, desde que definida a
area da jazida.
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Devem ser apresentados os seguintes desenhos:

o Planta

Locagao das unidades projetadas e todos os elementos do projeto, devidamente cotados;

Curvas de nivel do terreno natural, de metro em metro;

Indicagéo das segbes transversais e longitudinais;

Indicagéo das areas de corte e aterro;

Projecéo das unidades a serem executadas e de qualquer outro elemento existente que possa interferir com a
obra;

Planta de interferéncias, com vegetacéo existente.

o SegOes transversais e longitudinais

Terreno natural;

Greides projetados;

Areas de corte e aterro e respectivos volumes;

Espessuras das camadas a serem compactadas, grau de compactagéo (argila) ou compacidade relativa (areia);
Taludes com dimensdes, cotas e declividades;

Cortes da vala da fundagao e suas dimensdes, cotas e detalhes.

o Escoramento de escavacao

Projeto detalhado do escoramento com o respectivo memorial de célculo; no caso de talude, demonstrar sua
estabilidade.

— PROJETO HIDRAULICO

Devera contemplar o dimensionamento hidraulico especificado nas respectivas normas da ABNT para redes coletoras, coletores
troncos, interceptores, estagdes elevatorias, linhas de recalque, estagao de tratamento e emissarios.

O relatério de apresentagédo do projeto deve conter, no minimo:

e Calculo hidraulico em planilhas;

e Aspectos construtivos e de montagem;

o  Definigdo de tubos, conexdes e acessérios, materiais e respectivas quantidades;
o  Especificagbes de servigos;

e  Aspectos de operagdo e manutengao;

o Sistemas by-pass como medida de contingéncia;

o  Diagramas unifilares, plantas esquematicas e desenhos.

— DESAPROPRIAGOES

Devera ser apresentada a relagdo das desapropriagdes necessarias a implantagdo do projeto, a area correspondente a desapropriar
e a remanescente, se houver e croquis da area e de localizag&o.

As éreas escolhidas deveréo ser objeto de decreto especifico do municipio, conforme o Decreto-Lei n® 3.365, de 21 de junho de
1.941, que dispde sobre desapropriagdes por utilidade publica.

Deveré ser considerado que a implantacdo das estagdes elevatorias e de tratamento de esgotos requer a
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observancia dos distanciamentos para atendimento as condigdes sanitarias e socioambientais adequadas.
— PLANILHA ORGAMENTARIA

Documentos que ilustrem de forma clara o custo unitario e o custo global dos materiais e servigos necessarios para completa
execugdo do empreendimento, levando em consideragdo as divisdes das etapas de implantagdo do sistema e seus respectivos
quantitativos.

Deveréo ser obedecidas recomendagdes e critérios estipulados no Decreto Presidencial n° 7.983 de 08 de abril de 2013 e também
conforme metodologia do Manual de Orientagdes para elaboragao de planilhas orgamentérias de obras publicas do TCU (2014).

— CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Documentos que ilustrem de forma clara o custo unitario e o custo global dos materiais e servigos necessarios para completa
execugdo do empreendimento, levando em consideragdo as divisdes das etapas de implantagdo do sistema e seus respectivos
quantitativos.

Deverao ser obedecidas recomendagdes e critérios estipulados no Decreto Presidencial n° 7.983 de 08 de abril de 2013 e também
conforme metodologia do Manual de Orientages para elaboragdo de planilhas orgamentarias de obras publicas do TCU (2014).

— DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Relatérios de estudos e levantamentos Topograficos e Geotécnicos e outros documentos necessarios para elaboragao do Projeto.
Nesta etapa, devem ser considerados os seguintes itens:

e  Os levantamentos topograficos, estudos hidrologicos e geologicos;

o  (Caracterizag&o dos solos na area do municipio;

e As solugdes técnicas globais suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagéo ou de
alteragdes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo e de implantagado do empreendimento;

e  Os calculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as partes do sistema, abrangendo o tipo de material, didmetros e
extensdo das tubulagdes, com a identificagdo dos tipos de servigos a serem executados e materiais e equipamentos
necessarios, com as respectivas especificagdes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento;

o Apresentagdo de informagdes de forma a possibilitar o entendimento dos métodos construtivos, instalagbes provisérias e
condi¢des organizacionais da obra;

o Elaboracdo da planilha de or¢gamento do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e custos

unitarios, baseados em Tabelas de Pregos de referéncia nacional, estadual ou local.

O produto relativo ao Projeto Basico devera ser apresentado em 5 volumes:

Volume | - Memorial descritivo e de célculo — concepgdo geral do sistema contendo ilustracdes, referéncias aos volumes
complementares, etc. O memorial de calculos deve conter o demonstrativo completo dos dimensionamentos, premissas, equagdes,
etc. Cada bacia de contribuigdo definida devera corresponder a itens distintos do relatério do Volume I;

Volume Il - Desenhos — mapas, plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo normativo ABNT.

Volume lll - Especificagfes técnicas de materiais € servigos relativos ao objeto, ilustragdes, etc.

Volume IV - Orgamento detalhado — composigdes de pregos unitarios tendo o Sistema Nacional de Pesquisa

de Custos e indices da Construgéo Civil (SINAPI) ou outro substitutivo como referéncia.
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Volume V - Estudos topograficos e Relatério de sondagens.

O Projeto Basico devera conter: projeto hidraulico, topografia e sondagem, especificacdes técnicas de materiais e servigos,
orcamento detalhado, cronograma fisico-financeiro, Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (inclusive do profissional que
elaborou a planilha orgamentaria), bem como os detalhes e demais informagdes necessérias e suficientes para o entendimento das
intervengdes propostas.

Todos os trabalhos deverao também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o Contratante.

4. PRODUTO 03 - ESTUDOS AMBIENTAIS E DIRETRIZES PARA REGULARIZAGOES PERTINENTES

A Contratada devera analisar todas as disposicdes legais em vigor na regido, que possam afetar a concepgéo do sistema, contemplando as
acdes e programas previstos em todas as etapas do projeto, desde o inicio das obras até a etapa de operagdo do empreendimento e seu
monitoramento.

Devera ser observada a classificagdo adotada pelo érgdo competente, que congrega e classifica os projetos em grupos com grau de
complexidade diferenciada. Devem ser analisadas as normas vigentes em relagéo a passagem das canalizagdes nas vias de trafego; bem
como as regularizagdes necessarias para aprovacgdo do projeto junto a concessionaria de energia elétrica; dentre outras diretrizes cabiveis.

A Contratada devera realizar a solicitagdo das diretrizes necessarias para este projeto, em especifico, junto aos drgdos ambientais, e demais
entidades.

A Contratada devera apresentar de forma clara e completa, as diretrizes para apresentacdo dos estudos, projetos, planos e/ou documentos
requeridos para a adequada regularizacdo do empreendimento, em conformidade com as consultas aos 6rgdos ambientais responsaveis. O
enfoque deve ser dado ao atendimento das exigéncias, conforme o porte, o potencial poluidor e a localizagdo do empreendimento, integrando
as informagdes secundarias disponiveis sobre 0 meio socioeconémico e ambiental com informagdes do projeto e dados obtidos em campo. Da
mesma forma, deverdo ser detalhadas as diretrizes para regularizagao junto a concessionaria de energia elétrica, regularizacdo de posse de
terrenos e demais providéncias necessarias.

Para esta etapa, a Contratada devera apresentar um relatério que contenha minimamente:

— Aavaliagdo de impacto, com alcance e amplitude que o projeto proposto causara no meio ambiente, durante as obras e ao longo do
horizonte de projeto;

— Estudo das medidas mitigadoras, com vistas a minimizar os impactos negativos;

— Apresentagao de plano de monitoramento para o controle das principais variaveis do sistema, como a qualidade do efluente tratado
que retorna ao meio ambiente;

— As diretrizes para licenciamento ambiental e demais regularizagdes pertinentes (aprovacgéo do projeto elétrico junto & concessionéria,

regularizagdo de posse de terrenos etc.).

5. PRODUTO 04 - ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO

ESPECIFICAGOES GERAIS

A elaboragao do Projeto Executivo compreende o detalhamento e a complementag&o do Projeto Basico, contendo os elementos indispensaveis
e perfeitamente definidos, acompanhados de meméria de calculo com descri¢do detalhada, possibilitando a perfeita execugéo das obras e o

funcionamento do sistema. O projeto deve vir acompanhado da ART junto ao CREA dos engenheiros responsaveis.

O Projeto Executivo devera ser dividido e elaborado por bacia de esgotamento definida e apresentada no Projeto
Basico, de forma que as obras propostas possam ser executadas em fases. Sendo assim, 0 Memorial Descritivo e de
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Célculo para cada bacia de esgotamento ira configurar um item no Relatério do Projeto Executivo.
Deverao constar, em todas as folhas do Projeto Executivo, a identificagao e a assinatura do responsavel técnico.

Todos os trabalhos deverdo também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o Contratante.
ELEMENTOS ESPECIFICOS

O Projeto Executivo devera contemplar todos os elementos do Projeto Béasico, detalhados e complementados minimamente com os elementos
mencionados a seguir:

— PROJETO HIDRAULICO DETALHADO

Os equipamentos e materiais integrantes do projeto hidraulico devem ser especificados, apresentando todas as suas caracteristicas
operacionais e dimensionais, bem como manuais de operagdo e manuteng&o.

Devem ser elaborados projetos de montagem, com desenhos de conjunto e subconjunto e de detalhes ndo normalizados, que
permitam caracterizar, montar e efetuar a manuteng&o preditiva, preventiva e/ou corretiva dos equipamentos, tais como comportas,
valvulas, tubulagdes, ventilag&o, conjunto motobomba, compressores, entre outros.

Devem ser apresentados os memoriais de calculo do dimensionamento das estruturas (vigas, eixos, engrenagens, entre outros),
bem como métodos e critérios de sele¢do dos materiais envolvidos, ressaltando o fator de seguranga do sistema e contendo lista de
componentes de desgaste.

— PROJETO ELETRICO

Abrange o projeto das instalagdes prediais de luz e forga, extensdes de rede elétrica, transformadores, geradores de emergéncia,
quadros de controle, prote¢édo, comando, alimentagéo dos motores elétricos, automacgédo dos equipamentos das estagdes elevatorias
de esgotos e onde se fizerem necessarios, iluminagao das areas externas e urbanizadas, entre outros, em consonancia com as
normas da ABNT, das concessionarias de energia e com as orientagdes da FUNASA.

O projeto elétrico deve apresentar conformidade junto & capacidade de fornecimento de energia elétrica pela concessionéria de
energia local, sendo que as despesas necessarias para tal consulta/anlise de viabilidade seréo de responsabilidade da Contratada,
por meio do seu responséavel técnico que sera também responsavel por todos os esclarecimentos, ajustes e corre¢des necessarios.

O projeto deve vir acompanhado da ART junto ao CREA dos engenheiros responsaveis.

Deve ser apresentado memorial descritivo da solugdo adotada, descrevendo o funcionamento das unidades projetadas e
apresentando uma descri¢do resumida dos equipamentos.

No projeto elétrico devem constar os seguintes elementos basicos:

e Memoria de célculo;

o Diagramas elétricos (uniffilar, trifilar, funcional, de interligagao);

e Tabelas de cargas de diagramas elétricos;

o Coordenagao e seletividade das protegdes;

e Especificagbes técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos, conforme NBR 5410:2008 e NBR
14039:2005, demais normas e exigéncias das concessionarias;

e Desenhos das instalagdes de iluminagdo, de forga, de comunicagdo, de protecdo contra descargas atmosféricas e

supressao de surtos, de aterramento e de comando;
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e Plantas de situagéo e localizagéo;

e Lista de materiais.

As interfaces com o sistema existente devem ser perfeitamente identificadas, se houver.

No caso de ampliagdo de instalagao, deve ser apresentado um roteiro de procedimentos para que sejam evitadas, a0 maximo,
interrupgdes no sistema existente.

— PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGOES
Esse projeto deve ter como referéncia os projetos hidraulicos, elétricos, mecénicos, de terraplanagem, de arquitetura e de urbanismo.

As especificagdes dimensionais e cargas constantes nos projetos de hidraulica, elétrica e mecénica devem acompanhar o memorial
de calculo estrutural.

Devem ser descritos os materiais, bem como os tipos de acabamento que sejam necessarios a boa compreensdo do projeto
estrutural.

Deveréo ser apresentados célculos, detalhes e especificagdes, contendo nas plantas: nome, assinatura e ART do engenheiro
responsavel pelo projeto. Serdo necessarios:

o Planta baixa e de locagéo, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;

e  Quadro resumo de ferro e seus respectivos tipos e posigoes;

¢  Quantitativo de formas, em m?, e concreto em m?;

e Resisténcia (Fck) do concreto em MPa a 28 dias e resisténcia (Fyk) e classe do ago;

¢ Projeto do escoramento metélico-madeira, quando necessario, para a vala ou cava, levando em conta o perfil geoldgico e
as cargas atuantes, com a indicagéo das cotas;

e Osdesenhos dos blocos de ancoragem e os detalhes deverdo ser executados em escala conveniente, com apresentagéo
dos célculos devidos aos esforgos;

o Os desenhos devem abranger fundagdes, blocos, lajes, vigas, paredes, pilares, cobertura e outros componentes
especificos, indicando as juntas de dilatag&o, apoios, ressaltos, cotas de interesse e outros detalhes relevantes.

o O projeto apresentado devera ser acompanhado dos memoriais descritivos e de calculos, métodos construtivos, desenhos,

especificagdes, composicdo analitica de custos, relagdes de materiais, equipamentos e planilha orgamentaria.

— MANUAL DE OPERAGAO
O Manual de Operagao devera ser concebido como um documento a parte do restante do Projeto para instrug&o futura das equipes
gestoras e operadoras do sistema, ou seja, deve ter o resumo das informagdes fundamentais para sua gestéo, manutengao e perfeito

funcionamento.

O Manual de Operagao deve orientar as agdes quanto aos procedimentos operacionais dos sistemas de esgotamento sanitario. Deve
ser claro, objetivo e de facil compreenséo, e abordar todas as unidades do sistema.

Seu contetdo deve conter, minimamente, os itens a seguir:

o Descri¢do sucinta da concepgéo do sistema e das unidades operacionais;

o  Fluxograma dos processos e descri¢do sucinta das etapas de coleta e tratamento;
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o Instrugdes detalhadas para as partidas iniciais das unidades referentes a processos de tratamento;

e  Operagao das unidades constituintes, indicando as a¢des necessarias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades
e/ou equipamentos eletromecanicos;

o Diagrama de decisao e de procedimentos dos processos operacionais (situagdes normais e emergenciais);

e Manutengao preditiva e preventiva das unidades;

e  Cuidados necessarios para manutencdo da seguranca e higiene do trabalho no sistema.

o Orientag&o quanto as analises laboratoriais minimas para averiguagéo da eficiéncia do tratamento empregado.

— ORGAMENTO FINAL E DETALHADO DA OBRA

O orcamento geral da obra, elaborado na fase do Projeto Basico, podera ser retificado ap6s a finalizag&o do Projeto Executivo, em
virtude do detalhamento e preciséo das informagdes nele contidas.

Deveréo ser obedecidas recomendagdes e critérios estipulados no Decreto Presidencial n° 7.983 de 08 de abril de 2013 e também
na metodologia do Manual de Orientagdes para elaborag&o de planilhas orgamentarias de obras publicas do TCU (2014).

O produto desta etapa devera conter os itens a seguir. A planilha or¢camentéria devera vir acompanhada de Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) dos seus responsaveis técnicos.

O orcamento detalhado também devera ser apresentado por bacia de esgotamento previamente definida, de forma que as obras
propostas possam ser executadas em fases.

Nas pegas orgamentarias devera constar, minimamente, o seguinte conteudo:

¢ Planilha orgamentéria
Devera ser apresentada em moeda nacional € em valores unitarios, todos os servigos, materiais € equipamentos
necessarios a perfeita execugao das obras das unidades do sistema de esgotamento sanitario, de forma que sejam evitados
aditivos relativos a servigos extracontratuais e contratuais ao final da obra.

A empresa devera entregar, preferencialmente, a planilha orgamentaria estruturada conforme a utilizada pela Caixa
Econdémica Federal, disponivel em:

o http:/lwww.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx — OGU Manuais e Modelos de Engenharia — Planilha
Multipla, em sua vers&o mais recente.

o Composicao analitica de custos
Para cada custo unitario de servico apresentado correspondera uma composi¢do de custo analitico com definigdo de
insumos, mao de obra e equipamentos, encargos sociais, administracéo local e despesas indiretas.

Os custos constantes na planilha orgamentaria devem estar em conformidade com a tabela de precos Sinapi, sendo
obrigatéria a utilizagdo da mais atual para 0 momento da elaboragao e inser¢éo dos respectivos cddigos e ano-base.

Quando inexistirem servigos no Sinapi e/ou em outras tabelas de referéncia, a contratada devera realizar pesquisa de
mercado local para composi¢do do custo unitario, considerando a média do orgamento das propostas de, ac menos, trés
empresas distintas, desde que devidamente justificado e mediante apresentacéo de cépia da base de dados alternativa
como anexo ao orgamento final.

Por recomendacéo do Tribunal de Contas da Uni&o (TCU), ndo serdo aceitas planilhas orgamentérias com a apresenta¢éo
de custos com denominagdes genéricas como “verbas’.
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e Memoria de calculo
Os quantitativos de servigos devem vir acompanhados da meméria de célculo detalhada, inclusive com os parémetros e
critérios adotados que compdem o orgamento. Quanto aos itens especificos relativos a quantidade de ferros e volume de
concreto das estruturas das unidades do sistema, assim como das fundagdes, dos reforgos estruturais, dos blocos de
ancoragem de tubulagbes, estruturas de travessias, entre outros, dever@o ser estimadas com base em indicadores
consagrados pela literatura técnica e confirmadas quando da elaboragéo dos respectivos projetos executivos estruturais.

e Relagdo de materiais e de equipamentos
Todos os materiais e equipamentos (tais como tubulagdes, dispositivos de protegéo e controle, equipamentos elétricos,
hidraulicos, bombas, entre outros) dever&o ser relacionados com seus respectivos quantitativos e especificacdes.

— ESPECIFICAGOES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, OBRAS, SERVIGOS

Caderno de especificagdes técnicas que detalhe de forma clara as caracteristicas dos produtos e recursos que deveréo ser utilizados
na execucdo. Devera constar a metodologia construtiva de cada servigo, bem como informagdes sobre o efetivo em cada fase da
obra e a utilizagao de frente de servigo efou canteiro de obra, incluindo existéncia de sanitarios (tipo e quantidade) e de refeitdrio e
vestiario, entre outros.

— CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO DA OBRA

O cronograma fisico-financeiro, elaborado na fase de Projeto Basico, podera ser retificado apds a finalizagdo do Projeto Executivo.
A Contratada deverd, assim, compatibilizar o novo prazo de execugao com as etapas de construgcao e desembolsos.

— SERVICOS E PROJETOS COMPLEMENTARES

Sera de responsabilidade da Contratada, quando houver necessidade, desenvolver projetos e solugbes complementares para a
implantacéo e operagéo do sistema de esgotamento, tais como: acessos e vias; iluminagéo; tratamento de efluentes; especificacdes
técnicas para implantagao do canteiro de obras, etc.

— ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A contratada devera entregar todas as Anotagdes de Responsabilidade Técnica pertinentes referentes aos projetos elaborados,
incluindo projetos hidraulico, elétrico, estrutural e arquitetdnico, e orgamento.

Todas as plantas deverao ser entregues assinadas pelo respectivo responsavel técnico.
O produto relativo ao Projeto Executivo devera ser apresentado em 6 volumes:

Volume | - Memorial descritivo e de célculo — concepgdo geral do sistema contendo ilustragbes e referéncias aos volumes
complementares. Neste volume devera constar o projeto hidraulico e mecanico do SES. O memorial de célculos deve conter o
demonstrativo completo dos dimensionamentos, premissas, equacdes, etc. Cada bacia de contribui¢do definida devera corresponder
a itens distintos do relatério do Volume I;

Volume Il - Projeto elétrico;

Volume lll - Projeto estrutural e de fundagdes;

Volume IV - Especificagfes técnicas de materiais e servigos relativos ao objeto e Manual de Operagéo do SES;

Volume V - Desenhos — mapas, plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo normativo ABNT.

Volume VI - Orgamento detalhado — total e por sub-bacias previamente definidas — composicdes de pregos unitarios tendo o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI) ou outro substitutivo como referéncia; cronograma fisico e

financeiro da obra.
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APENDICE Il - TABELA DE QUANTITATIVOS DO OBJETO
As intervengdes e os servigos a serem executados estdo apresentados na Tabela a seguir.
Tabela 1 - Quantitativos de servigos previstos.
PRODUTOS Quantitativo
PRODUTO 1 - Estudo de Concepgéo e Viabilidade do SES — Relatério Técnico Preliminar (RTP) e Plano .
1 unidade
de Sondagens
PRODUTO 2 - Elaboragao do Projeto Basico do SES 1 unidade
PRODUTO 3 - Estudos ambientais e diretrizes para regularizagdes pertinentes 1 unidade
PRODUTO 4 - Elaboragao do Projeto Executivo do SES 1 unidade

Rua Carijos, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8500 - E-mail: licitacao @agenciapeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agenciapeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n° 001/2022/IGAM/VELHAS - Ato Convocatorio n® 006/2025 57

APENDICE Ill - PLANILHA ORGAMENTARIA:
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PLANILHA ORGAMENTARIA

7 OBRA: IGAM - VELHAS - ATO XX/XX CT XXIXX - ELABORAGAO DE SES DO DATA : 2410312025 BDI: 27,74%
MUNICIPIO DE ESMERALDAS/ MINAS GERAIS - FLAVIAMENDES  [“ronTe ko T
DESCRIGAO: | IGAM - VELHAS - ATO XX/XX CT XX/XX - ELABORACAO DE SES DO | copasa T a6
MUNICIPIO DE ESMERALDAS/ MINAS GERAIS - FLAVIA MENDES : ‘
CPTM 202412 115,54%
DER-ES 2024/01 COM DESONERAGAO 12833%  59,15%
DER-SP 2024110
AGENCIA EMOP 2025/01

Falal\"/a)
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APENDICE IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ocBRA: IGAM - VELHAS - ATO >XxX/XX CT >0UXX - ELABORACAO DE SES DO DATA : 24/03/2025 BDI : 27.74%
MUNICIPIO DE ESMERALDAS/ MINAS GERAIS - FLAVIA MENDES TOTITE S EREAD O e
DESCRIGAO: IGAM - VELHAS - ATO XX/XX CT XX/XX - ELABORAGCAO DE SES DO | copasa BOZE0] —EnwnCeNuD T oy
MUNICIPIO DE ESMERALDAS! MINAS GERAIS - FLAVIA MENDES e ; :
2024/01 COM DESONERAGAS 128.33% se.15%
> 2024110 - -
AGENCIA 202501 .
peixe -
VvIVO Zoze0n 75.300%
st e i b e 2024/10 - Gentral GOM 81,79% 2s.83%
202410 =
2024/10 COM DESONERACAS - -
2026/01 COM DESONERAGAS s3.83% 55497
2024/07 COM DESONERAGAC 120.17% as.72%
2024110 122,00% =
196 COM DESONERAGAO a7, 78%
2024/10 COM DESONERAGAO a6.63%

Eal < e & iRt TIE oD 6 [ D JE D 3 62 [ D Y D 34 6 & 6 6% @ Dig: Yawal 6 77 | 67% = SOERITINES
P1 - ESTUDO DE CONCEPGAO E VIABILIDADE - 100.00%| 100,00%
RELATORIO TECNICO PRELIMINAR (RTP) E R$ 71.966,47
PLANO DE SONDAGENS R$71.966,47 R$ 71.966,47

j 00.00%] 100,00%
P2 - PROJETO BASICO R$ 203.537,99
R$ 203.537,99 RS$ 203.537,99
P3 - ESTUDOS AMBIENTAIS E DIRETRIZES RS30.200.84 L000%| 100,00%
PARAREGULARIZAGOES PERTINENTES 255 R$39.290,84 R$30.299,84
20000%) 100,00%
P4 - PROJETO EXECUTIVO R$ 90.826,88
R$90.826,88| RS 90.826,88
a5 R$0,00| R$71.96647 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$000| R$203537,99 RS 39.209,84] R$ 0,00 R$ 0,00 Rs000| Rs9082688| o 0o o
405,631, 631,
R$000| R$7196647| R$71.96647| R$7196647| RS71.96647| R$7196647| R$27550446| R$314.804,30| R$314.80430| R$314.804,30) R$314.80430| RS$405631,18
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APENDICE VIl - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Disponivel no link:

3. ETP SES _Esmeraldas MG.pdf
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APENDICE VI - REFERENCIAS DE PROCEDIMENTOS DE PROJETOS (SUDECAP BH/MG)

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS: https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/projetos-de-infraestrutura

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE TOPOGRAFIA: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP5%20TOP%2022.07.22%20(1).pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE GEOTECNIA: hitps:/prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP6%20GET %2022.07.22%20(1).pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE CADASTROS TECNICOS: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-
e-infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP7%20CTS%2022.07.22.pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP8%20ARQ%2022.07.22%20(1).pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE GEOMETRIA: https:/prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/pp-inf-cap8-geo-04.17.pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE TERRAPLENAGEM: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP9%20TER%2022.07.22%20(1).pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE DRENAGEM: hitps:/prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/pp-inf-cap10-dre-04.17.pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE URBANISMO: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP11%20URB%2022.07.22%20(1).pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE PAISAGISMO: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP12%20PSG%2022.08.10.pdf
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