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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

ATO CONVOCATORIO N° 008/2025
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2024)

CONTRATO DE GESTAO N° 001/2022/IGAM/VELHAS

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAGAO DE ESTUDO DE CONCEPQAO, PROJETOS
BASICO E EXECUTIVO PARA A IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE INIMUTABA/MG

ENQUADRAMENTO PPA DA BACIA DO RIO DAS VELHAS 2024-2027:

Componente Il Programas e Agbes de Planejamento
Subcomponente II.1 Saneamento Ambiental , ]
Acao Programada 11.1.1 Projetos de Sistemas de Tratamento de Efluentes Doméstico em Areas Urbanas e Areas
Isoladas.
Atividade 11.1.1.1 Elaborag&o de projetos basicos e executivos de sistemas de coleta, tratamento e disposigao

adequada de efluentes domésticos.

ENQUADRAMENTO PIA 2024 DA BACIA DO RIO DAS VELHAS

Subatividade 11.1.1.1.3 Elaboragao de projetos basico e executivo dos sistemas coletivos de esgotamento sanitario -
Inimutaba

Categoria: 92,5% - Investimento
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1. INTRODUGAO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

A Politica Nacional de Recursos Hidricos, instituida por meio da Lei n® 9.433, de 8 de janeiro de 19771, previu a criagdo das Agéncias
de Agua, sendo que, a criacdo se da mediante solicitagdo dos Comités de Bacia Hidrografica e autorizacao pelo Conselho Nacional
de Recursos Hidricos ou pelos Conselhos Estaduais. As Agéncias de Agua, cf. a lei supramencionada, exercem a funcéo de
secretaria executiva do respectivo ou respectivos Comités de Bacia Hidrografica.

A Agéncia Peixe Vivo, pessoa juridica de direito privado, € uma associag&o civil sem fins lucrativos criada em 15 de setembro de
2006 para exercer as fungdes de suporte administrativo, técnico e econdmico aos comités de bacia hidrogréfica.

Atualmente, a Agéncia Peixe Vivo esta legalmente habilitada a exercer as funcdes de Agéncia de Bacia para trés Comités estaduais
mineiros, CBH Velhas (SF5), CBH Para (SF2) e CBH Paraopeba (SF3), e para o Comité Federal da Bacia Hidrografica do Rio Séo
Francisco.

1.3.1. O Comité da Bacia Hidrografica do rio das Velhas é um érgao deliberativo instituido pelo Decreto Estadual n® 39.692, de 29
de junho de 19982, com a finalidade de promover, no ambito da gestdo de recursos hidricos, a viabilizagdo técnica e
econdmico-financeira de programa de investimento e consolidagéo de politica de estruturagao urbana e regional, visando ao
desenvolvimento sustentado da Bacia.

1.3.2. O Comité da Bacia Hidrografica do rio Para é um érgao deliberativo, instituido pelo Decreto n° 39.913, de 22 de setembro de
1998, com a finalidade de promover, no ambito da gestao de recursos hidricos, a viabilizagao técnica e econdmico-financeira
de programas de investimento e consolidagao de politicas de estruturagao urbana e regional, visando ao desenvolvimento
sustentado da Bacia.

1.3.3. O Comité da Bacia Hidrografica do rio Sao Francisco é um érgao colegiado, instituido pelo Decreto Presidencial de 5 de junho
de 2001, com a finalidade de realizar a gestdo descentralizada e participativa dos recursos hidricos da bacia, na perspectiva
de proteger os seus mananciais e contribuir para o desenvolvimento sustentavel.

1.3.4. O Comité da Bacia Hidrografica do rio Paraopeba, € um 6rgéo deliberativo e normativo na sua area territorial de atuagao,
integrante do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos, foi instituido pelo Decreto n® 40.398, de 28 de maio
de 1999, com a finalidade, com a finalidade de promover, no ambito da gestdo de recursos hidricos, a viabilizagdo técnica e
econdmico-financeira de programa de investimento e consolidagdo de politicas de estruturagdo urbana e regional, visando ao
desenvolvimento sustentado da Bacia.

O Comité da Bacia Hidrografica do rio das Velhas é um érgao deliberativo instituido pelo Decreto Estadual n® 39.692, de 29 de junho
de 19983, com a finalidade de promover, no @mbito da gestao de recursos hidricos, a viabilizagéo técnica e econdmico-financeira
de programa de investimento e consolida¢&o de politica de estruturagéo urbana e regional, visando ao desenvolvimento sustentado
da Bacia.

Dentre as finalidades da Agéncia Peixe Vivo esta a prestacéo de apoio técnico-operativo a gestdo dos recursos hidricos das bacias
hidrogréficas para as quais ela exerce as fungdes de Agéncia de Bacia, incluindo as atividades de planejamento, execugéo e
acompanhamento de acbes, programas, projetos, pesquisas e quaisquer outros procedimentos aprovados, deliberados e
determinados por cada CBH ou pelos Conselhos Estaduais ou Federal de Recursos Hidricos.

Para tanto, s&o asseguradas a entidade delegataria ou equiparada as receitas provenientes da cobranga pelos usos de recursos
hidricos arrecadados nas respectivas bacias hidrogréaficas, transferidos por meio de contratos de gestéo, elaborados de acordo com
as regras estabelecidas em lei , sendo que a presente demanda sera executada no &mbito do Contrato de Gestéo firmado entre a
Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe Vivo, com o Instituto Mineiro de Gest&o das Aguas - Igam com a anuéncia do Comité da Bacia
Hidrografica do rio das Velhas, contrato n°. 001/2022/IGAM/VELHAS.

1 Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I9433.htm. Acesso em 19/02/2024.
2 Disponivel em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/39692/1998/?cons=1. Acesso em 19/02/2024.
3 Disponivel em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/39692/1998/?cons=1. Acesso em 19/02/2024.
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1.7. Em atendimento as obriga¢des contratuais estabelecidas nos contratos de gestdo, as compras e as contratagdes de servigos no
ambito da Agéncia Peixe Vivo destinadas a execugdo da Politica de Recursos Hidricos deliberada pelos Comités de Bacia
Hidrografica se efetuam por meio de selegdo de propostas a fim de que seja garantido o principio constitucional da isonomia, bem
como seja escolhida a proposta mais vantajosa para a entidade delegataria e devem observar a Portaria IGAM n° 39, de 25 de
outubro de 2022, que estabelece as normas relativas aos procedimentos de contratagdo de prestagdo de servigos, execugéo de
obras, aquisi¢&o de bens, e locagdo, com o emprego de recursos publicos oriundos da cobranga pelo uso de recursos hidricos, no
ambito das entidades equiparadas a Agéncia de Bacia Hidrogréfica do Estado de Minas Gerais.
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2. CONTEXTUALIZACAO

2.1.

22.

23.

Em abril de 2024, o Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (CBH Velhas) tornou publico o Procedimento de Manifestagéo
de Interesse (PMI) 01/2024, por meio do Oficio Circular n° 018/2024. Esse procedimento foi elaborado com o objetivo de receber a
documentagdo de cadastramento enviada pelos prestadores de servigos publicos de esgotamento sanitario dos municipios
localizados na bacia hidrogréfica do Rio das Velhas que tivessem interesse em ser contemplados com a elaboragéo de estudos de
concepgao, projetos basico e executivo para sistemas de esgotamento sanitario de uso coletivo. Essa iniciativa estd em consonéncia
com a Componente 3 - Saneamento Ambiental, Programa 3.3 - Esgotamento Sanitério, do Plano Diretor de Recursos Hidricos da
Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas (PDRH Rio das Velhas).

O edital previu a selegéo de até oito propostas, conforme definido no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, sendo recebidas sete
inscrigdes no total. Apds o processo de analise do cumprimento das condi¢des estabelecidas, quatro municipios e suas respectivas
comunidades foram selecionados, seguindo as etapas de habilitagdo e hierarquizagéo previstas no edital. O processo de sele¢do
foi validado pela Camara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle — CTPC, em reuni&o realizada no dia 02/09/2024, e em
seguida foi validado pela Diretoria Ampliada do CBH Velhas, em reunio realizada no dia 17/09/2024.

Nesse contexto, a sede municipal do municipio de Inimutaba foi a primeira colocada do procedimento, seguindo a ordem
classificatdria divulgada a partir do Parecer Técnico APV/GP/642/2024, que comunicou o resultado final do procedimento de selegdo

das propostas inscritas.
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Figura 1 — Municipios contemplados no PMI 01/2024.
Fonte: Agéncia Peixe Vivo, 2024.

3. AREA DE ATUAGAO
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3.1.

3.2.

3.3.

34.

O Rio das Velhas é o maior afluente em extensdo da bacia hidrografica do rio Sao Francisco e possui mais de 800 km de
comprimento. A area de drenagem da bacia é de 29.173 km2 Sua nascente encontra-se no Parque Municipal das Andorinhas, no
municipio de Ouro Preto, ja sua foz encontra-se em Barra do Guaicui, distrito do municipio de Varzea da Palma, em Minas Gerais.

A populagéo da bacia do Rio das Velhas € de aproximadamente 5 milhdes de habitantes, que estéo distribuidos em 51 municipios
banhados pelo rio principal e seus afluentes. A Figura 1 apresenta o mapa da bacia hidrografica do rio das Velhas e sua situagéo
espacial em relacéo ao territorio de Minas Gerais € ao territorio da bacia hidrografica do rio S&o Francisco:

lo Horizonte

SUB-BACIAS BACIA DO RIO SAO FRANCISCO
B BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DAS VELHAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Figura 2 - Localizagao da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas.
Fonte: Agéncia Peixe Vivo, 2023.

O municipio de Inimutaba pertence a regido fisiografica do Médio-Baixo Rio das Velhas, no estado de Minas Gerais. Possui uma
area territorial de 527,06 Km? e cerca de 7.605 habitantes, segundo o censo demogréfico realizado pelo IBGE em 2021, sendo
aproximadamente 5.500 na area urbana.

O municipio faz divisa com as cidades de Curvelo e Presidente Juscelino e sua sede municipal localiza-se a 175 Km da capital
estadual Belo Horizonte. As principais rodovias de acesso que servem ao municipio sdo BR-040, BR-135 e BR-259. Além disso,
os principais cursos d’agua que banham a regiéo séo o Ribeirdo Santo Antonio, Ribeirdo Pico e Ribeirdo Maquiné, dessa forma, o
municipio esta inserido tanto na Unidade Territorial Estratégica (UTE) Santo-Anténio Maquiné, quanto da UTE Ribeirdo Picéo.

4. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

41.

4.2.

Segundo o Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (PDRH Velhas, 2015), um dos principais
problemas de qualidade da agua na bacia esta relacionado as condi¢des do esgotamento sanitario. Os indices de atendimento de
coleta variam consideravelmente, com a maioria dos municipios apresentando auséncia de coleta ou indicadores extremamente
baixos. Segundo dados do Sistema de Informagdes de Saneamento Basico do Brasil (SNIS, 2010) citados no PDRH, das 44 sedes
urbanas situadas na bacia do rio das Velhas, 25 ndo possuem qualquer tipo de tratamento de efluentes, langando seus dejetos in
natura nos corpos receptores, 0 que resulta em cargas incompativeis com a autodepuragao na maioria dos trechos.

Dessa forma, através do PDRH, o CBH Velhas estipulou um plano de metas organizado em oito componentes de estruturagéo,
sendo o terceiro deles relacionado ao Saneamento Ambiental. Dentro deste componente esta o Programa
3.3, que consiste em agdes voltadas a melhoria do esgotamento sanitario. Um de seus objetivos é o de
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43.

44

45.

implantar ou ampliar Estagdes de Tratamento de Esgoto (ETEs) e redes coletoras em municipios populosos visando aumentar o
indice de efluentes coletados e tratados, a fim de atingir até o ano de 2030, o tratamento a nivel secundario de 90% do esgotamento
sanitario dos municipios com mais de 20 mil habitantes.

Embora Inimutaba ndo possua mais de 20 mil habitantes, de acordo com o diagnéstico do Plano Municipal de Saneamento Basico
do municipio, até 0 ano de 2015 apenas 60% dos domicilios possuiam esgoto canalizado, o restante deles ainda se valia de solugbes
como fossas rudimentares. Em visita de reconhecimento realizada pela APV, foi constatado que o municipio possui redes de coleta
antigas, néo possui Estacéo Elevatéria de Esgoto (EEE) e nem linhas de recalque, sendo que os bairros S&o Judas, Jardim Oeste,
parte do S&o Geraldo, Jardim Alvorada e loteamento Santo Antdnio ndo possuem qualquer tipo de ligac&o.

Dessa forma, por ndo possuir Sistema de Esgotamento Sanitério (SES) completo, os efluentes s&o captados e langados no curso
d’agua sem tratamento. Nesse sentido, dentre as metas do PDRH, tem-se o aprimoramento da rede coletora de esgoto para
abranger todo o territério municipal e a efetivagao do tratamento ininterrupto do efluente coletado para garantir uma melhor qualidade
de vida a populagéo e a preservagao do meio ambiente. Vale ressaltar que o servico de esgotamento sanitério de Inimutaba é de
responsabilidade da prefeitura.

m

Ju

Figura 3 - Ponto de despejo delesgdto ih hatura no Ribeirao Santo Anténio.
Fonte: Agéncia Peixe Vivo, 2025.

Diante deste contexto e do resultado do Procedimento de Manifestacdo de Interesse 01/2024 — CBH Velhas, a Agéncia Peixe Vivo,
através deste Termo de Referéncia, estipula as condi¢des para a contratagdo da elaboragéo dos Estudos de Concepgao, Projetos
Basico e Executivo de Engenharia, que subsidiardo a posterior implantagéo do Sistema de Esgotamento Sanitario completo na sede
do municipio de Inimutaba/MG, contribuindo para sanar os problemas de contaminagao das aguas, bem como proporcionando mais
dignidade e salde & populagao.

5. DEFINIGAO DO OBJETO
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5.1. NATUREZA DO OBJETO

5.1.1. Elaborar Estudo de Concepgao, Projetos Basico e Executivo para a implantagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario
completo na sede do municipio de Inimutaba/MG, visando interromper o langamento de esgotos a céu aberto e/ou nos cursos
d’agua locais. A populagao a ser beneficiada é de aproximadamente 7.371 habitantes, e esta localizada na sede do municipio.

5.2. DESCRIGAO DA SOLUGAO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

5.2.1. O ciclo de vida do objeto se dara de acordo com o cronograma fisico-financeiro definido neste edital. Neste contexto, a
empresa contratada devera cumprir 0s seguintes objetivos:

5.2.1.1. Realizar o diagndstico em campo necessario para a elaboragéo do Relatério Técnico Preliminar — RTP;

5.2.1.2. Elaborar Estudo de Concepgao e Viabilidade do Sistema de Esgotamento Sanitario da sede do municipio;

5.2.1.3. Elaborar Plano de Sondagens;

5.2.1.4. Elaborar Projeto Basico de Engenharia para implantagéo do Sistema de Esgotamento Sanitario na sede do municipio;

5.2.1.5. Elaborar Projeto Executivo de Engenharia, em conformidade com o Manual de Orientagdes Técnicas para elaboragéo
e apresentagdo de Projetos de Esgotamento Sanitario da Fundag&o Nacional de Salide — FUNASA e as normas da
ABNT pertinentes.

5.3. QUANTITATIVOS DO OBJETO

5.3.1. De acordo com as necessidades técnicas identificadas, e com os objetivos previamente considerados, foram quantificados os
servicos e as atividades a serem executados, conforme o APENDICE Il - TABELA DE QUANTITATIVOS DO OBJETO.

5.3.2. O(s) servico(s) objeto desta contratagdo s&o caracterizados como comum(ns), conforme se observa nas informacdes
apresentadas no APENDICE | - DEMAIS ESPECIFICAGOES TECNICAS E DIRETRIZES BASICAS.
5.4. PRAZO DO CONTRATO

54.1. O contrato se desenvolvera conforme disposto no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, segundo APENDICE IV -
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

5.4.2. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 14 (quatorze) meses, sendo 12 (doze) meses para execugdo dos servigos a
contar da data de assinatura da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado pelas partes, sempre mediante Termo Aditivo,
nao sendo admitida, em hipétese alguma, a forma tacita.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
6.1. SUBCONTRATACAO

6.1.1. E admitida a subcontratagao parcial do objeto, nas seguintes condicées:

6.1.1.1. A subcontratagao fica limitada a 30% pela legislagdo vigente.

6.2. GARANTIA

6.2.1. N&o haveré exigéncia de garantia da contratag&o, por se tratar de contratagéo de consultoria.
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6.3. VISITA TECNICA

6.3.1. N&o haveré a realizagdo de visita técnica durante a etapa do processo licitatério para esta contratacao.

6.3.2. As concorrentes interessadas poderdo, a seu critério, realizar visita técnica ao local em que serdo executados os servigos
para constatar as condicdes de execugao e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos. As concorrentes nao poderéo
alegar, a posteriori, desconhecimento de qualquer fato, condi¢do ou peculiaridade inerente a natureza dos trabalhos.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
7.1. CONDIGOES DE EXECUGAO
7.1.1. A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica:
7.1.1.1. Inicio da execugao do objeto: a partir da emissao da ordem de servigo;
7.1.1.2. Os servicos devem ser prestados em observancia das especificacdes contidas no APENDICE | - DEMAIS
ESPECIFICACOES TECNICAS E DIRETRIZES BASICAS, além de observar todas as disposicdes presentes no Estudo
Técnico Preliminar. Deverao ser seguidas todas as condicionantes e legislagdes aplicaveis.
7.1.1.3. O contrato se desenvolvera conforme disposto no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, segundo APENDICE V.
8. PROCEDIMENTOS DE TRANSIGAO E FINALIZAGAO DO CONTRATO

8.1. O objeto do contrato sera recebido:

8.1.1. Definitivamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita do contratado.

8.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

8.3. O recebimento definitivo no excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8.4. Salvo disposi¢do em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para afericdo da
boa execugdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta da contratada.

8.5. O termo de encerramento do contrato sera procedido de parecer técnico do representante da Agéncia Peixe Vivo responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato que certifique que os bens ou servigos ou obras adquiridas foram recebidos ou
efetuados em condigdes satisfatérias € em conformidade com o Termo de Referéncia, apos eventual decurso do prazo de
observagao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais. Devera ser anexado o termo de recebimento
definitivo como parte integrante do mesmo, além do parecer técnico que atesta os resultados da avaliagdo das condigdes
preliminares para a certificagdo da conformidade com o Termo de Referéncia.

8.6. A depender da complexidade, a Contratante podera designar uma comissdo nomeada pela Diretoria Geral para verificar o
atendimento das exigéncias contratuais.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
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9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

normas da Portaria IGAM n°.39 de 2022 e da Lei n® 14.133, de 2021, conforme o caso, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

Toda prorrogagéo de prazo deveré ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato.

As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0 ato exigir tal formalidade,
admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

A Agéncia Peixe Vivo podera convocar a Contratada para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Agéncia Peixe Vivo podera convocar a Contratada para reunido inicial
para apresentagdo das informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execugao do objeto, do método de afericdo dos resultados, quando houver, e das sangdes aplicaveis, dentre outros que julgar
pertinente.

10. FISCALIZAGAO

10.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos

substitutos/suplentes.

10.2. FISCALIZAGAO TECNICA

10.2.1.A Fiscalizagdo dos servicos ocorrera de forma ininterrupta e ficara a cargo da Contratante, que podera designar seus
funcionarios e/ou ainda, indicar fiscais contratados. Podera ser realizada a contratagdo de terceiros para assistir ou subsidiar
a fiscalizagao, conforme legislagéo vigente.

10.2.2.A fiscalizag&o técnica dos servigos estabelecidos no presente edital seré efetuada por funcionério legalmente habilitado a ser
designado em portaria pela Diretoria Geral da APV, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a quantidade, qualidade e os
valores dos servigos executados, o atendimento dos padrdes e normas requeridos para a intervengao, bem como fazer cumprir
todas as exigéncias da Contratante e as responsabilidades da Contratada, descritas no Termo de Referéncia e legislagéo
vigente.

10.2.3.0 fiscal técnico do contrato acompanharé a sua execugédo para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a contratacéo.

10.2.4.0 fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo
do contrato, com a descri¢do do que for necessério para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

10.2.5.ldentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitir notificagdes para a corre¢éo da execugéo
do contrato, determinando prazo para a corregéo.

10.2.6.0 fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo que demandar decis&o ou adogéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

10.2.7.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
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10.2.8.0 fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término da vigéncia do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagéo contratual.

10.2.9. Afiscalizacdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, n&o implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos.

10.2.10. Caso haja a necessidade de substituigdo de equipamentos/materiais especificados por outros equivalentes/similares (casos
em que houver comprovadas justificativas técnicas da real necessidade de substitui¢&o), a Contratada deveré informar o fato
antecipadamente ao responsavel pela fiscalizagdo dos servigos para que seja feita a adequada avaliagéo e registro da
ocorréncia. A eventual substituico podera ocorrer somente apés a consulta e mediante expressa autorizagdo formal da
Fiscalizagao;

10.2.11. A Fiscalizagdo podera agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servigos que estiverem em desacordo com
o Contrato, em desacordo com as Normas Técnicas da ABNT e conflitantes com a melhor técnica consagrada pelo uso, ou
legislagdo vigente. Fica obrigada a Contratada a assegurar e facilitar 0 acesso da fiscalizagdo aos servicos, € a todos o0s
elementos que forem necesséarios ao desempenho de sua missao, sob a pena de descumprimento contratual;

10.2.12. Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer penalidade contratual.
10.3. FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA

10.3.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigdes de habilitagdo da contratada, acompanhara o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario.

10.3.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na
solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

10.4. GESTOR DO CONTRATO

10.4.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execugdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da Agéncia Peixe Vivo.

10.4.2.0 gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia.

10.4.3.0 gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal do pagamento da despesa.

10.4.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico e administrativo quanto
ao cumprimento de obrigagdes assumidas pela contratada, com mengdo ao seu desempenho na execugao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

10.4.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
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responsabilizacao para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido por comiss&o, ou pelo agente com competéncia para
tal, conforme o caso.

10.4.6. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente para a formalizagao dos procedimentos de pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagao e gestdo nos termos do contrato.

10.5. MANUAL DE FISCALIZAGAO E SANGAO DE CONTRATOS

10.5.1.A fiscalizagdo do contrato devera se atentar ao manual de gestéo e fiscalizagdo de contratos especifico nos casos omissos
neste termo de referéncia que esta disponivel em:
http://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2022/02/MANUAL-FISCALIZACAO-DE-CONTRATOS-APV-2022.pdf

10.5.2. Afiscalizagdo do contrato devera se atentar ao manual de sangdes contratuais especifico nos casos omissos neste termo de
referéncia que esta disponivel em:;
http://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2023/08/202210 Manual-Sancoes APV.pdf

11. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

11.1. A aprovagéo dos produtos/medicdes devera observar os percentuais e os itens discriminados no cronograma fisico-financeiro
presente no APENDICE IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO deste termo de referéncia.

11.2. Os pagamentos serdo efetuados em até 15 (quinze) dias ap6s a aprovagéo dos respectivos Produtos estabelecidos no cronograma
fisico-financeiro, mediante a autorizagdo formal emitida pela fiscalizagdo técnica da Agéncia Peixe Vivo, por meio de Parecer
Técnica, apos entrega e a devida aprovagao dos Produtos previstos.

11.3. A documentagado relativa a quitagdo de taxas e impostos, quando couber, e aos documentos e certiddes que comprovem a
manuten¢do da habilitagdo da empresa serdo solicitadas e verificadas pelo fiscal administrativo, antes da efetivagdo dos
pagamentos parciais.

11.4. A proposta financeira do(s) Concorrente(s) devera abarcar todos os demais custos decorrentes de equipamentos, aquisicdo de
material de escritorio e informatica, dentre outros néo citados neste termo de referéncia.

11.5. A participagdo nas reuniées e eventos publicos e eventuais entregas parciais NAO seréo objeto de remuneragao especifica, sendo
seus valores ja computados no pagamento dos Produtos.

11.6. Para fins de aprovagao de pagamento, ndo serdo admitidas majoragdes ou redugdes dos valores dos itens presentes no cronograma
fisico-financeiro, como também n&o serdo admitidos valores referenciais diferentes daqueles apresentados no cronograma fisico-
financeiro para o pagamento dos itens passiveis de medigdo deste termo de referéncia, mesmo se a contratada apresente
documento que comprove um custo diferente do estipulado no Ato Convocatério;

11.7. Os pagamentos ser&o efetuados considerando-se a validade da ordem de servico, anteriormente apresentada. N&o seréo admitidos
valores em discordancia daqueles estipulados no cronograma fisico-financeiro;

11.8. A ndo aprovacgéo do produto dentro do periodo designado no cronograma fisico-financeiro do TDR caracteriza inadimpléncia da
Contratada, mesmo que o produto esteja sendo readequado, para atender o TDR, por solicitagdo da equipe técnica da APV,
responsavel pela fiscalizagdo do contrato.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

12.1. QUALIFICAGAO TECNICA
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12.1.1. A proponente devera estar registrada no Sistema CREA/CONFEA ou CAU E estar capacitada tecnicamente e legalmente
para executar as obras e servicos tipificados neste Termo de Referéncia.

12.1.2. A proponente devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica, comprovando que tenha executado ou executa servigos
de natureza similar e de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior as definidas neste Termo de
Referéncia, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, com os devidos registros de Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registros de Responsabilidade Técnicas — RRT.

a. Parafins de comprovagao, entende-se que os servigos de natureza similar s&o:

i. Elaborac&o de estudo de concepgao e viabilidade de Sistema de Esgotamento Sanitario municipal e/ou;
ii. Elaborag&o de projetos basicos e/ou executivos para implantagéo de Sistema de Esgotamento Sanitario municipal.

12.1.3.A concorrente podera dispor de vérios colaboradores visando concluir os servigos com celeridade. Contudo, os profissionais
que porventura forem apresentados como Equipe de Apoio ndo serdo avaliados. A atuag&o de profissionais como equipe de
apoio sera de inteira responsabilidade da Proponente e ndo serdo emitidos quaisquer atestados para tais profissionais.

12.1.4.A comprovacdo de experiéncia no caso desta contratacéo, é importante, pois, envolve um trabalho que requer extrema
competéncia para defini¢do precisa das agdes a serem realizadas nos locais de intervencdo e seus quantitativos, tendo em
vista que a qualidade dos projetos executivos tera relagdo direta com o sucesso das futuras execugdes das obras e os
resultados a serem alcangados. Por tais motivos, optou-se pela sele¢do que privilegie as melhores técnicas apresentadas.

12.2. FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

12.2.1.0 fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de SELECAO PUBLICA, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma PRESENCIAL, com adogéo do critério de julgamento pela TECNICA E PRECO.

12.2.2.0 julgamento das propostas técnicas sera realizado em conformidade com o tipo TECNICA E PRECO e sera vencedor o
participante que alcancar a MAIOR PONTUAGAOQ, levando-se em conta os pesos 0,6 e 0,4 fixados, respectivamente, para a
técnica e para o preco, de acordo com a seguinte formula: MP = [(IT x 0,6) + (IP x 0,4)]

Onde:

IT (indice técnico) = pontuagdo técnica média (média aritmética das notas atribuidas pelos membros da Comisséo de
Julgamento), obtida pela concorrente;

IP (indice de pre¢o) = valor da proposta de menor prego dividido pelo valor da proposta do participante em avaliagéo, levando-
se em consideracdo até duas casas decimais, sendo o resultado do quociente multiplicado por 100, e desta maneira, a
pontuagéo da proposta de menor preco sera igual a 100,00.

12.2.3.No processo de sele¢do é sugerida a proporgdo 60% (técnica) e 40% (preco), uma vez, que para projetar um Sistema de
Esgotamento Sanitario adequado as necessidades e especificidades locais, infere-se a exigéncia de um elevado grau de
vivéncia de campo, amadurecimento profissional e de conhecimento técnico da equipe técnica para a proposicdo € o
desenvolvimento da melhor alternativa técnica no campo da construgéo civil, pois falhas na sua elaboragao podem significar
fracasso nas fases posteriores, durante a execugao das obras.

12.3. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA TECNICA

12.3.1. A Concorrente devera dispor uma equipe técnica capaz de atender o escopo dos servigos requeridos em cada etapa,
observando os prazos previstos para a conclusdo das etapas parciais definidas em cronograma fisico-financeiro. Os
profissionais mobilizados pela Contratada deveréo se dedicar integralmente ou parcialmente ao longo do Contrato, de acordo
com as etapas previstas.

12.3.2. As propostas técnicas sdo essenciais para que a Contratante possa avaliar a capacidade técnica de
um Proponente frente aos desafios existentes dentro do contexto de execugdo de um servigo de
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natureza técnica e especializada. Alguns itens sao obrigatérios para a apresentagéo das propostas técnicas, a saber:

12.3.2.1.1.Plano de trabalho e Metodologia Proposta: Relatorio que demonstra a pormenorizagéo das etapas a serem
desenvolvidas pela proponente para a execugao satisfatoria dos servigos a serem contratados. A proponente
deve ser capaz de demonstrar a capacidade organizacional e gerencial da sua equipe, deve correlacionar a
alocagéo de cada recurso humano e material a ser disponibilizado ao Contratante e proposto para a realizagéo
das suas tarefas diversas. Deveréo ser apresentadas, descritas e justificadas as estratégias para a execugao
dos servigos, de forma concisa, pratica e objetiva, ndo significando, entretanto, uma modificag&o no escopo dos
servigos e cronograma de pagamento estabelecido neste Termo de Referéncia.

12.3.2.1.2. Serdo avaliados minimamente os seguintes subcritérios, sendo atribuidos 06 (seis) pontos para cada um,
quando atendidos de forma satisfatoria:

12.3.2.1.2.1. Identificagdo e quantificagdo satisfatoria dos profissionais da equipe técnica alocados segundo
distribuicdo de fungdes e compativel com o cronograma executivo. E necessario apresentar cronograma
com a distribui¢do temporal das fungdes dos profissionais.

12.3.2.1.2.2. Detalhamento satisfatério das estratégias, segundo o planejamento logistico para atendimento as
demandas do Termo de Referéncia do Ato Convocatério. E necessario abordar as estratégias para a
realizacdo dos servicos preliminares e a sua interdependéncia com cada produto. Identificar e quantificar
0s recursos materiais e infraestrutura a serem alocados segundo as tarefas programadas e compativeis
com o cronograma executivo. E necessario apresentar cronograma com a distribuicdo temporal dos
recursos.

12.3.2.1.2.3. Identificagdo coerente de possiveis dificuldades encontradas para a elaboragdo dos Projetos e
dissertacdo satisfatoria de estratégias para a superacédo delas. A proponente devera apresentar também
suas estratégias para a realizagdo dos trabalhos de diagndstico da situagdo atual do sistema de
esgotamento sanitario do municipio.

12.3.2.1.2.4. Apresentar os arcabougos técnicos que pretende utilizar para executar os servicos. E esperada a
demonstragao de conhecimentos técnicos com maior profundidade por parte da Proponente, e o dominio
na utilizagdo de métodos e técnicas relacionados aos projetos de sistemas de esgotamento sanitario de
uso coletivo.

12.3.2.1.2.5. Demonstragdo de conhecimentos técnicos relacionados aos levantamentos de campo € a elaboragéo
dos projetos que sdo escopo desta contratagdo, envolvendo conhecimentos sobre o funcionamento e a
estrutura dos sistemas de tratamento de esgoto.

A seguir é apresentada a tabela contendo os critérios de Avaliagdo e Pontuagéo.
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CRITERIOS DE AVALIAGAO E PONTUACAO Minimo de Pontos
A avaliagdo sera realizada de acordo com a seguinte pontuagdo, a ser dada pela Comissdao| pontos para L.
o . . maximos
de Avaliagao das Propostas Técnicas. habilitar
Plano de Trabalho e Metologia Proposta 30

Férmulario 1 - Plano de Trabalho e Metodologia Proposta
Atendimento satisfatério a 5 sub-critérios: 30 pontos

i Atendimento satisfatdrio a 4 sub-critérios: 24 pontos
Atendimento satisfatorio a 3 sub-critérios: 18 pontos 18 30
Atendimento satisfatorio a 2 sub-critérios: 12 pontos
Atendimento satisfatorio a 1 sub-critério: 6 pontos
[maximo de 20 (vinte) paginas]

Qualificagdao da Equipe Chave

Formulario 2 - Composi¢do da Equipe e Atribuicdo de Tarefas

Formulario 3 - Curriculo da Equipe Chave Proposta

Formulario 4 — Atestados de capacidade técnica

A experiéncia profissional dos membros da equipe chave deverd ser comprovada por meio de
ii atestados de capacidade técnica ou instrumentos equivalentes, expedidos por terceiros, onde a 70
atividade exercida pelo profissional avaliado deverd estar discriminada.

Somente serdo considerados os Atestados que constarem a descrigéo e o periodo das atividades
desenvolvidas pelo Profissional. Atestados com equipe genérica, sem indicar qual fungéo o
profissional exerceu no contrato, néo serdo aceitos.

01 Engenheiro ou Arquiteto, com experiéncia comprovada na elaboragdo de
projetos de sistema de esgotamento sanitario. Este profissional sera o
a Coordenador do Contrato. 12 20

4 (quatro) pontos para cada atestado técnico - pontuando no maximo 20 (vinte)
pontos.

01 Engenheiro ou Arquiteto, com experiéncia comprovada em calculo
estrutural.

5 (cinco) pontos para cada atestado técnico - pontuando no maximo 15 (quinze)
pontos.

01 Engenheiro ou Arquiteto Orgamentista, com experiéncia comprovada na
elaboracdo de orcamentos de obras civis e/ou de infraestrutura civil.

5 (cinco) pontos para cada atestado técnico - pontuando no maximo 20 (vinte)
pontos.

01 Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada em elaboragdo de
projetos elétricos e/ou projetos de automacdo de sistemas de bombeamento.

5 (cinco) pontos para cada atestado técnico - pontuando no maximo 15 (quinze)
pontos.

TOTAL 100

12.3.3.Somente serdo classificadas as propostas técnicas que obtiverem nota minima igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.
13. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREGOS

13.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de pregos seré o
valor global estimado para a contratag&o.
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13.2. O concorrente devera apresentar planilha que contenha o prego global, cronograma fisico financeiro adequado ao valor de sua
proposta, 0s quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Agéncia Peixe
Vivo.

13.3. As Propostas de Preco serdo julgadas quanto ao seu contetido, apurando-se o INDICE DE PREGO (IP) de cada participante.
13.4. Seréa adotado, para efeito de avaliagio da proposta de preco, o FATOR MULTIPLICADOR IGUAL A 0,4 (zero virgula quatro).

13.5. A Comissdo de Selegdo e Julgamento declarara o resultado da classificagdo dos participantes habilitados, levando em conta a
MAIOR PONTUAGAO (MP) de cada participante.

13.6. EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA
13.6.1. A Contratada devera dispor uma equipe técnica capaz de atender o escopo dos servigos requeridos em cada etapa,
observando os prazos previstos para a conclusdo das etapas parciais definidas em cronograma fisico-financeiro. Os

profissionais mobilizados pela Contratada deveréo se dedicar integralmente ou parcialmente ao longo do Contrato, de acordo
com as etapas previstas.

13.6.2.Para o desenvolvimento das atividades previstas no presente Termo de Referéncia, requer-se a apresentagao de uma equipe
técnica com as seguintes qualificagdes:

13.6.3.EQUIPE CHAVE:

a) 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto, com experiéncia comprovada na elaboragdo de projetos de sistema coletivo de
esgotamento sanitario. Este profissional sera o Coordenador do Contrato.

b) 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto, com experiéncia comprovada em calculo estrutural.

c) 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto Orgamentista, com experiéncia comprovada na elaborag¢éo de orgcamentos de obras
civis e/ou de infraestrutura civil.

d) 01 (um) Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada em elaboracéo de projetos elétricos e/ou projetos de
automacao de sistemas de bombeamento.

13.6.3.1.Todos os profissionais da Equipe Chave deverao possuir registro ativo no respectivo Conselho de Classe Profissional
no momento de apresentagdo da sua proposta.

13.6.3.2.Quando o cargo exigido ndo possuir Conselho de Classe a experiéncia profissional podera ser comprovada por meio
de apresentagao de atestados de capacidade técnica ou ainda por meio de Carteira de Trabalho com a identificagéo
do cargo/funcéo.

13.6.3.3. Os profissionais pertencentes a Equipe Chave deverdo comprovar sua capacidade com a apresentagéo de atestados
técnicos, munidos de acervo de capacidade técnica (CAT) emitidos pelo Conselho de Classe Profissional competente.
Em todos os atestados apresentados, a atividade exercida pelo profissional indicado devera estar discriminada.

13.6.3.4. Apresentando-se a necessidade de alteragao de profissional inicialmente alocado no projeto, para a equipe técnica
habilitada, a Contratada devera formalizar o pedido por meio de Oficio encaminhado ao fiscal do Contrato designado
pela Agéncia Peixe Vivo, indicando um substituto que tenha o nivel de experiéncia e qualificagdo técnica igual ou
superior ao profissional substituido, respeitados os parametros exigidos neste edital. O pedido de substituicdo passara
por analise do(a) fiscal técnico(a) da Agéncia Peixe Vivo que ira emitir parecer técnico,
dispondo sobre a sua aprovagao ou nao.
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13.6.3.4.1. Qualquer pedido de alteragdo de equipe devera ser formalizado e justificado pela Contratada dentro do periodo
de vigéncia do Contrato e logo ap6s a verificagdo da necessidade de substituigdo do profissional. Pedidos
encaminhados apds o término do Contrato ndo serdo aceitos.

13.6.4. EQUIPE DE APOIO

e) Nao sera exigida equipe de apoio. Entretanto, outros profissionais poderdo ser agregados para o auxilio no
desenvolvimento do projeto executivo, tais como: topografos, desenhistas cadistas, gedlogos, engenheiros ambientais,
agrénomos, bidlogos, advogados, etc. No entanto, estes contardo apenas como membros de equipe auxiliar de apoio,
sob responsabilidade da Contratada, sem prejuizo a apresentagao da equipe chave com a capacitagdo minima.

13.7. REGIME DE EXECUGAO
13.7.1.0 regime de execugéo do contrato sera empreitada a preco global.
13.7.2.PREMISSAS PARA REGISTRO DE ATUAGAO DO PROFISSIONAL

13.7.2.1.0 Atestado de Capacidade Técnica é uma faculdade do Contratante. Caso o Contratante decida por sua emisséo, apos
solicitagdo do Contratado, no atestado de capacidade técnica constardo somente os profissionais cujos nomes forem
incluidos na fase de habilitagdo técnica, como parte integrante da Equipe Chave e da Equipe de Apoio (quando
solicitada) respeitando as respectivas fun¢des ou cargos para os quais os profissionais foram alocados. Acerca das
atividades, serdo atestadas somente aquelas discriminadas neste Termo de Referéncia.

14. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO
14.1. As estimativas do valor da contratagdo, acompanhadas dos precos unitarios referenciais, das memoérias de célculo e dos

documentos que lhe dao suporte, com os parémetros utilizados para a obtengéo dos pregos e para os respectivos calculos, estao
apresentados no APENDICE IIl - PLANILHA ORCAMENTARIA.

14.2. VALOR MAXIMO DA CONTRATAGAO
14.2.1.0 valor maximo global destinado a esta contratagdo, em consonancia com o presente Termo de Referéncia, é de R$
400.453,68 (quatrocentos mil, quatrocentos e cinquenta e trés reais e sessenta e oito centavos), valor definido em razéo

da disponibilidade financeira e orgamentaria.

14.2.2.0bservagao: Todos os valores dos quantitativos de servigos e materiais que compde o valor maximo para contratagéo do
objeto estdo devidamente disponibilizados no APENDICE IIl - PLANILHA ORGAMENTARIA.

14.3. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

14.3.1.0 cronograma fisico-financeiro devera observar as seguintes definigdes, de acordo com o APENDICE IV - CRONOGRAMA
FiSICO-FINANCEIRO, além disto devera ser observado que:

a. Os valores percentuais a serem pagos, apos a concluséo parcial dos servigos, sdo coerentes aos valores parciais que
compdem o valor global contratado, ndo podendo sofrer alterages em seus percentuais, que objetivem elevar ou reduzir
os montantes previstos.
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15. OBRIGAGOES

15.1. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

p.

Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo de Referéncia e de acordo com Clausulas estipuladas
em Contrato;

Fornecer informagdes a Geréncia de Projetos da Contratante, sempre que solicitado, sobre os trabalhos que est&o sendo
executados;

Comparecer as reunides previamente agendadas, munido de informagdes sobre 0 andamento dos Produtos em elaboragéo;
Apoiar no registro de todas as reunides e atividades no ambito desta contratagdo, conforme solicitado neste TDR;

Providenciar junto ao CREA/CAU, as suas expensas, as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART’s e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT’s) relativas as atividades previstas no escopo do projeto;

Executar os servigos em estrita e total observancia as Normas Brasileiras - NBRs. No caso de inexisténcia de normas
brasileiras especificas, ou nos casos em que elas forem omissas, deveréo ser obedecidas as prescrigdes estabelecidas
pelas normas estrangeiras pertinentes;

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do Contrato;
Responsabilizar-se, durante a execugao contratual, pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a

responsabilidade a Contratante;

O descumprimento das obrigagdes contratuais ou a ndo manutengéo das condigdes de habilitagdo pela Contratada podera
dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes.

Comunicar sempre que for iniciar ou concluir uma atividade em execugdo, mantendo estreita comunicagdo com a
Fiscalizagéo;

Notificar a Agéncia Peixe Vivo, por escrito, sobre quaisquer fatos que possam colocar em risco a execugdo do presente
objeto;

Manter total sigilo sobre os servigos executados, vedada a divulgagéo de qualquer informac&o sem a prévia autorizagao da
Contratante;

Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, durante a execugéo do contrato;

Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

Cumprir com os prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

Possuir profissionais devidamente qualificados para a execugéo dos servigos contidos neste Termo de Referéncia.

15.2. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

a.

Disponibilizar documentos e informagdes Uteis a execugdo dos servigos contratados, conforme
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especificado neste Termo de Referéncia;
b. Realizar a fiscalizagao dos servigos executados;

c. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta;

d. Avaliar tecnicamente os produtos entregues;

e. Realizar os pagamentos relativos aos servigos parciais executados e aprovados, conforme estipulado neste termo de
referéncia e Clausulas Contratuais pertinentes.

Belo Horizonte, 24 de marco de 2025.

Assinatura:

Nome: Flavia Danielle de Souza Mendes
Coordenadora Técnica — Agéncia Peixe Vivo
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APENDICE | - DEMAIS ESPECIFICAGOES TECNICAS E DIRETRIZES BASICAS

1. DIRETIZES GERAIS
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Sera contratada a elaboragdo de estudo de concepgéo, projeto basico, estudos ambientais e de regularizagdo, bem como projeto executivo
para o sistema de esgotamento sanitario de Inimutaba-MG, segundo os seguintes blocos de atividades:

Servigos de Apoio Técnico: levantamento de dados de campo que proporcionarao a confecgdo dos projetos basico e executivo.

Estudo de Concepcdo e Viabilidade: pesquisas de demanda local para identificagdo das necessidades de esgotamento sanitario,
caracterizacdo do problema e diagnostico da situagdo atual do sistema existente. Os estudos deverdo alcangar a universalizagdo do
atendimento, obedecendo as expansdes urbanisticas previstas e as proje¢des populacionais estudadas. A partir deste levantamento, serdo
estudadas todas as alternativas tecnicamente viaveis de atendimento e aquela que apresentar o menor custo de implantag&o aliado & melhor
técnica sera submetida a anélise técnica, ambiental, institucional e financeira.

Projeto Basico: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou
complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagfes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
defini¢do dos métodos e do prazo de execugao.

Estudos ambientais e diretrizes para regularizagdes pertinentes: andlise de todas as disposi¢des legais em vigor na regido, que possam
afetar a concepgao do sistema, contemplando as agdes e programas previstos em todas as etapas do projeto, desde o inicio das obras até a
etapa de operagdo do empreendimento e seu monitoramento. A Contratada devera realizar a solicitagdo das diretrizes necessarias para a
implantacdo deste projeto, em especifico, junto aos 6rgéos ambientais, junto a concessionaria de energia elétrica e demais entidades cabiveis.

Projeto Executivo: conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Cabe ressaltar que devem ser consultadas e obedecidas as normas técnicas descritas
pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para execugao de servigos desta natureza, assim como documentos legais, manuais
e diretrizes federais, estaduais e municipais, tais como:

— “Diretrizes para a elaborag&o de Projetos de Engenharia”, do Ministério das Cidades (2010);

— “Elaborag&o de diagndsticos, estudos de concepgao e viabilidade (Relatorio Técnico Preliminar — RTP), projetos basicos e executivos
de engenharia e estudos ambientais para sistemas de abastecimento de adgua e de esgotamento sanitario”, da Fundagao Nacional
de Saude (FUNASA) (2013). Disponivel em: http://www.funasa.gov.br/site/wp-
content/files_mf/tr_elaboracao_projetos_saneamento_pac2.docx

— “Manual de Orientagdes Técnicas para Elaboragdo e Apresentagéo de Propostas e Projetos para Sistemas de Esgotamento Sanitario,

da Fundagéo Nacional de Saude (FUNASA) (2017). Disponivel em:
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38564/MNL_PROPOSTAS_SES_10_03_2017.pdf/0f872826-26af-4a96-b448-
72e71615f0c6

— NBR 6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto;

— NBR 6122:2019 - Projeto e Execugéo de Fundagdes;

— NBR 6484:2020 - Solo — Sondagens de simples reconhecimento com SPT — método de ensaio;

— NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitério;
— NBR 8044:2018 - Projeto Geotécnico - Procedimento;

— NBR 8160: 1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugo;

— NBR 9603 - Sondagem a trado;

— NBR 9648:1986 — Estudo de concepgao de sistemas de esgoto sanitario;

— NBR 9649:1986 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario;

— NBR 10067 - Principios gerais de representagdo em desenho técnico;
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— NBR 12207:2016 - Projeto de interceptores de esgoto sanitario;

— NBR 12208:2020 - Projeto de estagdo de bombeamento ou de estag&o elevatoria de esgoto - Requisitos;

— NBR 12266:1992 - Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulagdo de &gua, esgoto ou drenagem urbana —
Procedimento;

— NBR 12587:1992 - Cadastro de sistema de esgotamento sanitario — Procedimento;

— NBR 13133:1996 - Execuc&o de levantamento topografico;

— NBR 13969:1997 - Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e disposicao final dos efluentes liquidos — Projeto,
construgao e operagao;

— NBR 14486:2000 - Sistemas enterrados para condug&o de esgoto sanitério — Projeto de redes coletoras com tubos de PVC;

— NBR 14931 - Execugéo de Estruturas de Concreto;

— NBR 15710:2009 - Sistemas de redes de coleta de esgoto sanitario doméstico a vacuo;

— NBR 16752:2020 - Desenho técnico — Requisitos para apresentagdo em folhas de desenho;

— NBR 16861:2020 — Desenho técnico — Requisitos para representacao e escrita;

— Demais Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT pertinentes.

Deverao ser consultadas todas as diretrizes, estudos, projetos, planos diretores e de saneamento basico, em nivel Municipal, Estadual ou
Federal, que possam ter influéncia sobre os trabalhos a serem desenvolvidos.

Apds a aprovagao individual, todos os produtos devem ser entregues em meio digital e fisico (impresso colorido com qualidade de resolugao)
e devem estar assinados pelo Coordenador — Responsavel Técnico pelo Projeto.

Deverdo ser entregues as ARTs (anotagdes de responsabilidade técnica) para cada etapa de projeto produzido, tais como os levantamentos
preliminares, projetos arquitetdnicos, projeto estrutural, projeto hidraulico, projetos complementares e orgamento executivo. Estas devem estar
identificadas nos anexos de cada produto. Deverdo ser entregues as memérias de calculos dos projetos especificos e principalmente do
orgamento da execugado das obras propostas.

Sera exigida ART do orgamento de obra, que devera ser executado segundo as melhores préaticas da engenharia, diretrizes da fiscalizagéo
técnica do contrato e as normativas do TCU — Tribunal de Contas da Uni&o.

Todos os produtos deverdo ser desenvolvidos etapalizados de modo a permitir uma posterior analise de execugdo em etapas dos projetos.

Todas as areas do estudo deverdo possuir caracteristicas compativeis com a instalagdo de solugdes coletivas de esgotamento sanitario.

2. PRODUTO 01 - ESTUDO DE CONCEPGAO E VIABILIDADE (RELATORIO TECNICO PRELIMINAR - RTP) E PLANO DE
SONDAGENS

RELATORIO TECNICO PRELIMINAR - ESPECIFICAGOES GERAIS

Para o Estudo de Concepgao e Viabilidade, devera haver um diagndstico da situagéo atual do sistema de esgotamento sanitario do municipio
de Inimutaba/MG, que deve abranger o contetdo basico discriminado a seguir, considerando a NBR 9648:1986 e demais normas relacionadas.

— Descri¢do dos dados gerais do municipio de Inimutaba/MG: localizag&o; acessos; populagao (incluindo: série historica de dados
de populagdo urbana e rural; taxas historicas anuais de crescimento populacional; estudos populacionais recentes, quando
disponiveis; populagao flutuante quando significativa, com a indicag&o do periodo de ocorréncia; fluxos migratérios, e sua distribuigao
espacial); topografia; hidrologia; caracteristicas fisicas da regido em estudo (relevo, clima, vegetagéo,

Rua Carijos, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8500 - E-mail: licitacao @agenciapeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agenciapeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n° 001/2022/IGAM/VELHAS - Ato Convocatorio n® 008/2025 41

pedologia, uso e ocupagao do solo, informagdes geologicas e fluviométricas etc.); caracteristicas urbanas, incluindo dados sobre
planos municipais, regularizagdo fundidria e zoneamento ambiental; condi¢des sanitdrias; dados demogréaficos; perfil
socioecondmico; perfil industrial; m&o de obra; infraestrutura urbana (dados de energia elétrica, saneamento basico etc.);

— Descrigdo das caracteristicas do sistema de distribuicdo de energia elétrica existente: disponibilidade e confiabilidade do
sistema; tensdo, poténcia, frequéncia; custo da tarifa de consumo e demanda e eventuais descontos;

— Caracterizagdo do sistema de drenagem pluvial existente no municipio: caracterizacio e indicag&o em planta da area servida;

— Caracterizagédo do sistema de abastecimento de adgua existente no municipio: descrigdo dos consumos unitarios conhecidos ou
estimados; populagéo abastecida e sua distribuicio espacial; avaliagdo de perdas; planta com a indicagdo da area abastecida;

— Caracterizagdo do uso da terra do municipio: caracterizagdo com base no plano diretor e projetos de urbanizagao aprovados;
evolugdo dos loteamentos; tipo de ocupagéo atual ou prevista (residencial, industrial, comercial, pablica e institucional);

— Descricao de cada parte componente do sistema de esgotamento sanitario (SEE) existente: caracteristicas, capacidades das
instalaces, extensdes, profundidades, diametros e materiais;

— Informagdes sobre o controle operacional da ETE (se existente na sede ou nos distritos): qualidade do efluente bruto e tratado;
vazdes; unidades de tratamento; eficiéncias do processo; tempos de funcionamento; efc;

— Diagnéstico das condigdes operacionais e do estado de conservagéo das unidades do SES do municipio de Inimutaba;

— Desenho esquematico do sistema de esgotamento existente (tamanho A3 ou A4), indicando suas unidades inaproveitaveis e
aproveitaveis;

A Contratada devera, ainda, apresentar plantas, detalhes e relatorio fotografico dos elementos que compdem o sistema atual, destacando,
quando couber, 0s seguintes aspectos:

— Corpo receptor dos efluentes: estimativa de vazdes e cargas de efluentes atualmente despejados nos rios do municipio e/ou de
seu entorno, com base nas fontes geradoras de esgotos domésticos atuais; condi¢des extremas de estiagem e de cheia; condi¢des
sanitarias e ambientais da bacia; condi¢des atuais de protecdo do manancial; interferéncias localizadas a montante e a jusante;
informar sobre a disposi¢éo do esgoto nas areas ndo servidas pelo sistema existente; determinar as condi¢des sanitarias dos corpos
receptores para a regido de langamento e até onde este possa influir nas suas caracteristicas, considerando as disposicoes legais
existentes quanto a classe do corpo receptor, seus padrdes de qualidade e os langamentos; avaliar a capacidade autodepuradora
do corpo receptor, da necessidade de tratamento do esgoto e das eficiéncias requeridas; avaliar odores na vizinhanga, repercussoes
no meio ambiente, usos a jusante do ponto de langamento, observando as legislagdes pertinentes.

— Rede coletora e interceptores: apresentar o cadastro da rede; descrever as caracteristicas gerais dos dispositivos da rede coletora
existente, tais como ligagdes prediais, pogos de visita — PV, terminais de limpeza, interceptores; extensao, material e didmetro das
tubulagdes; avaliar e justificar a necessidade de intervencdo em melhoria ou ampliagdo, demonstrando as condigbes de
funcionamento e o estado de conservagao dos equipamentos. Sera necessario apresentar as areas que ainda ndo sao atendidas por
rede coletora de esgotos e que deveréo ser contempladas na elaboragéo dos projetos. Identificar as bacias beneficiadas atualmente
e 0 nivel de atendimento.

— Estagoes Elevatorias de Esgotos (EEE) e linhas de recalque: identificar o tipo € nimero de conjuntos elevatorios, indicando vazao
(I/s), altura manométrica (m) e poténcia instalada na unidade (cv); descri¢do sucinta das condigdes de funcionamento e estado de
conservagao do abrigo e das unidades que compdem o sistema; apresentar cadastro em planta baixa e cortes; identificar em planta
as unidades do sistema interligadas pela linha de recalque; avaliar e justificar a necessidade de intervengdo em melhoria ou
ampliagdo, considerando: remanejamento de equipamentos efou terrenos disponiveis, suprimento de
energia elétrica, capacidade do sistema elétrico existente e nivel de automagao.
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— Disposigao Final: informar os locais de langamento dos efluentes nos corpos d’agua receptores.

— Resumo Técnico: Elaborar um resumo técnico dos problemas identificados no municipio de Inimutaba/MG relacionados com o
sistema de esgotamento sanitario, evidenciando o nivel de cobertura de rede coletora, a qualidade dos efluentes e o estado de
contaminagao do corpo receptor.

— Caracteristicas do 6rgédo prestador dos servicos de operagdo e manutengdo dos sistemas de esgotamento existentes:
apresentar os aspectos comercial, financeiro e administrativo, indicadores de gestéo, cobertura, qualidade, continuidade, esquema
tarifario vigente e outras caracteristicas relevantes para a geragao de relatério conclusivo. Indicar os problemas de materiais e
equipamentos de operacdo e manutengao recorrentes.

— Conclusdes: apresentar as conclusdes acerca do diagnostico realizado, quanto aos aspectos técnicos e institucionais
supramencionados.

ELEMENTOS ESPECIFICOS
0 estudo de concepgéo e viabilidade devera considerar os seguintes elementos especificos, com vistas ao desenvolvimento das alternativas:

— PARAMETROS: a definicdo dos parametros para os pré-dimensionamentos na fase do estudo de concepcdo e para os
dimensionamentos na fase do projeto basico e do projeto executivo € de suma importancia, especialmente no que se refere a
contribuicdo per capita de esgotos e vazdes de dimensionamento. Desse modo, sempre deverdo ser apresentadas a avaliagéo e a
justificativa dos paré@metros e elementos das alternativas técnicas para o pré-dimensionamento do SES.

— ESTIMATIVA POPULACIONAL: a projecéo populacional devera ser feita com base nos censos demograficos oficiais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), cujos valores deverao ser aferidos ou corrigidos utilizando-se: avaliagdes de projetos e
outros estudos demograficos existentes; evolugdo do nimero de habitagdes cadastradas na Prefeitura, nos prestadores de servigos
publicos, companhia de eletricidade, FUNASA, etc.; evolugdo do numero de consumidores de energia elétrica; contagem direta de
casas (em campo); contagem direta de edificagdes em aerofotos ou mapas aerofotogramétricos cadastrais atuais e antigos.
Considerar, ainda, a influéncia da populagao flutuante ou temporaria, quando for significativa.

Vale ressaltar que:

o O critério utilizado para a proje¢do da populagéo devera ser justificado;
e O horizonte dos estudos sera de 20 anos;

o A CONTRATADA devera avaliar o estudo populacional antes do aprofundamento dos projetos.

— CARACTERISTICAS DA AREA DO PROJETO: delimitagéo da area do projeto, com as caracteristicas atuais e tendéncias; definigéo
das zonas residenciais, comerciais e industriais; definicdo do padrdo de ocupagao atual e futuro de cada uma dessas zonas;
densidades demograficas em cada época notdvel de projeto; previséo para expansdo/reducdo da populagdo do municipio de
Inimutaba/MG.

— ALTERNATIVAS TECNICAS DE CONCEPGAOQ: as alternativas técnicas deverdo considerar o sistema existente e sua integragéo
com as solugBes a serem propostas. Essas alternativas contemplardo a solugdo do problema de forma completa e integrada,
baseando-se em conceitos tecnicamente consolidados ou, caso sejam inovadores, que possam ter sua eficiéncia comprovada. As
definicbes devem ser baseadas em comparagdes de alternativas, maximizando o uso das condi¢des naturais locais, bem como das
disponibilidades de materiais de construgéo e da preservagao ambiental.

— ALTERNATIVAS DE SOLUGAO: As alternativas deverdo ser desenvolvidas considerando, em sua
concepgao, as caracteristicas principais, as eficiéncias, as restrigdes e os aspectos condicionantes e ainda
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contemplar os seguintes tdpicos: (a) Plano geral do sistema; (b) Desenhos esquematicos; (c) Enfoque metodologico na concepgao;
(d) Descricéo das alternativas; (€) Meméria de calculo.

O arranjo do novo sistema devera aproveitar ao maximo o sistema existente, prevendo as melhorias necessarias, buscando propiciar
a garantia de oferta de servigos de esgotamento sanitario eficiente e abrangente ao longo de todo o horizonte de projeto. O nivel de
aproveitamento e das melhorias das estruturas existentes devera ser discutido entre 0 DEMANDANTE, a CONTRATANTE e a
CONTRATADA.

As alternativas de solugéo deverdo, preferencialmente, ser ilustradas através de desenhos esquematicos e tabelas, de forma a
garantir uma apresentagao mais didatica dos resultados dos trabalhos durante esta fase.

Para cada uma das alternativas formuladas, deverao ser pré-dimensionadas as unidades do sistema, abordando: redes coletoras,
estacdes elevatorias, ETE, disposigao final.

— ESTIMATIVAS DE CUSTOS DAS ALTERNATIVAS: A estimativa de custos de cada alternativa deve ser baseada em orgamento e
refletir os custos para cada unidade do sistema pré-dimensionado. O memorial de calculo deve ser apresentado. Para esta etapa
preliminar, podem ser usadas fungdes de custo de instalagdes analogas as em estudo, desde que citadas as fontes elaboradoras
destas fungdes e demostradas as suas validades. Nos orcamentos devem ser citadas as fontes dos custos unitarios.

— SERVICOS COMPLEMENTARES: Deverdo ser providenciados os servicos complementares necessarios para a elaboragéo dos
projetos basico e executivo, tais como servigos topograficos, geotécnicos, geolégicos, analise de dgua dos cursos d’agua receptores,
analise de efluentes e outros.

O Relatério Técnico Preliminar devera contemplar todas as informagdes levantadas em campo e o relato das visitas e reunides. Deverdo ser
anexadas as atas de reunies, relatorios de visitas técnicas, registros fotograficos, e demais documentos pertinentes.

PLANO DE SONDAGENS

Durante a Primeira Etapa dos trabalhos, a Contratada devera desenvolver um Plano de Sondagens, que devera ser apresentado até o segundo
més de Contrato e esta inserido no Produto 01. Este planejamento devera ser baseado no diagnostico realizado em campo, e devera apresentar
a proposta dos locais onde serdo realizados os furos de sondagens a trado e de sondagens SPT, em conformidade com o planejamento prévio
dos locais onde serdo instaladas as estruturas do sistema de esgotamento coletivo que é objeto desta contratago.

O planejamento da execucao das sondagens deverd considerar os quantitativos minimos descritos a seguir:

e Minimo de 150 metros de profundidade para o total de furos de sondagens a trado;
e Minimo de 200 metros de profundidade para o total de furos de sondagens a percussao - SPT;

O plano de sondagens deve apresentar planilha com a indicagao das coordenadas dos furos propostos, a descrigao e justificativa técnica dos
critérios adotados no planejamento, arquivo georreferenciado KMZ com os pontos de locagéo propostos, e mapas teméticos incluidos no texto
do documento.

O inicio da execugdo das sondagens somente podera ocorrer apds a aprovacgdo do Plano de Sondagens, pela Fiscalizagdo Técnica do
Contrato.

3. PRODUTO 02 - PROJETO BASICO

ESPECIFICAGOES GERAIS

Segundo a Lei 14.133/2021, projeto basico é o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir
e dimensionar a obra ou o servigo, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitagdo, elaborado com base
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nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugao.

A Contratada devera realizar as verificagdes e levantamentos necessarios em campo, visando adquirir o nivel de detalhamento requerido no
Projeto Executivo a ser entregue posteriormente, conforme preconizado pela FUNASA, ABNT e demais diretrizes aplicaveis.

O Projeto Basico devera ser elaborado considerando a alternativa escolhida e aprovada no Estudo de Concepgéo e Viabilidade.

O Projeto Basico devera ser dividido por bacias de esgotamento definidas pela Contratada, de forma que as obras projetadas possam ser
executadas em fases. Para isso, 0 memorial descritivo e de calculo de cada bacia de esgotamento iré configurar um item nos Relatorios dos
Projetos Basico e Executivo.

ELEMENTOS ESPECIFICOS
— SERVIGOS PRELIMINARES

Para o Projeto Basico, deverdo ser realizados os levantamentos topograficos e geotécnicos, com o nivel de detalhamento requerido
para a adequada elaboragdo do Projeto Executivo. Na medida em que as informagbes de levantamentos topograficos sejam
suficientemente disponibilizadas pelo municipio, a Contratada podera utilizar as bases cartograficas existentes, desde que sejam
atuais e oferecam a confiabilidade necessaria para o desenvolvimento dos projetos.

Na auséncia no todo ou em parte destas informagdes, a Contratada devera realizar os seguintes servigos de apoio técnico:

o Levantamento detalhado de interferéncias subterraneas: Devera ser executado um levantamento detalhado da locagdo das
estruturas e dutos subterraneos das diversas concessionarias e érgaos publicos de servigos de energia elétrica, gas encanado,
telefonia, oleodutos, galeria de aguas pluviais, entre outros.

o Planta de locagdo - geral: Deverdo ser representadas as curvas de nivel a cada metro, a malha de coordenadas
georreferenciadas, no Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Américas — SIRGAS2000 e as ruas adjacentes, quando se
tratar de obra em area urbana. Quando aplicavel, devera ser apresentada a malha de coordenada topografica local com tabela
de valores x, y e z dos valores a serem locados.

o Planta de locagao - area a ser projetada: Devera conter a malha de coordenadas no SIRGAS2000, as curvas de nivel, bem
como as cotas definitivas do terreno da area a ser projetada. Devera conter as coordenadas dos vértices das areas de
implantacdo. Devem ainda ser indicados os acessos ao local, a vegetagdo existente, as areas de interferéncia com areas de
interesse ambiental, os taludes, as estruturas e seus elementos, bem como os afastamentos relativos aos limites da area.

— ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA TOPOGRAFIA: Na execugdo dos levantamentos topograficos, deverdo ser utilizadas
referéncias de nivel de coordenadas oficiais do municipio de Inimutaba/MG, podendo ser necessario o transporte desses elementos.
Recomenda-se que a Contratada solicite para a Prefeitura a localizagdo dos marcos de coordenadas e das referéncias de nivel (RNs)
a serem utilizados.

Os principais servigos topogréficos previstos séo (em complemento a planta aerofotogramétrica da cidade ou planta cadastral, caso
existente):

e Transporte de RNs (cotas) e de coordenadas;

e Levantamento planialtimétrico cadastral de faixas;

e Levantamento planialtimétrico cadastral de areas;

e levantamento planialtimétrico das ruas, quadras, alinhamento predial, guias, divisas dos lotes junto ao alinhamento predial,
postes, pogos de registro, pogos de visita, bocas de lobo do sistema de drenagem pluvial, e demais
elementos necessarios a elaboragao dos projetos basico e executivo, com vistas a indicagdo dos locais
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de ampliagdo da rede de coleta de esgotos, caso seja necessario;
e Investigagdo das profundidades de redes e interferéncias existentes;
e  Pesquisa de interferéncias; e,
o Nivelamento de furos de sondagens.

Os procedimentos, critérios e recomendagdes utilizados para a execugéo de levantamentos topogréficos que subsidiardo os estudos
de concepgéo e viabilidade e elaboragéo de projetos basico e executivo para sistema publico de esgotamento sanitario deverdo ser
baseados na NBR 13133/1996 — Execug&o de levantamento topografico e nas diretrizes apontadas no Anexo E do manual da
FUNASA (2013).

Para realizagdo dos servigos topograficos é necessario 0 conhecimento das normas, regulamentos e leis discriminados abaixo:

e  Decreto n°. 89.317, de 20/06/84 — Instrugdes Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional, quanto aos padrées
de exatid&o;

o Especificagdes e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica.
Resolugéo PR n°. 22, de 21-07-1983, publicada no Boletim de Servigo n°. 1602, de 01/08/1983 de Lei n° 243, de 28/02/1967,
que determina a competéncia da Instituicdo quanto aos levantamentos geodésicos;

o NBR 5425:1989 - Guia para inspeg¢ao por amostragem no controle e certificagdo da qualidade;

o NBR 5426:1989 - Planos de amostragem e procedimentos na inspegao por atributos;

o NBR 5427:1989 - Guia para utilizagdo da NBR 5426 — Planos de amostragem e procedimentos na inspegao por atributos;

o NBR5428:1989 - Procedimentos estatisticos para determinacéo da validade de inspecao por atributos feita pelos fornecedores;

o NBR 10126:1998 — Cotagem em desenho técnico;

o NBR 13133:1996 - Execuc&o de levantamento topografico.

e NBR 16752:2020 - Desenho técnico — Requisitos para apresentagdo em folhas de desenho;

o NBR 16861:2020 — Desenho técnico — Requisitos para representagdo de linhas e escrita;

— ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA SERVIGOS DE SONDAGEM

Os procedimentos, critérios e recomendagdes utilizados para a execugdo de estudos geotécnicos orientados a execugdo de
investigagdes de subsolo que subsidiardo os estudos de concepgao e viabilidade e a elaboragéo de projetos basico e executivo para
o sistema de esgotamento sanitario deverdo seguir as normas técnicas, regulamentos, leis aplicaveis e diretrizes apontadas no Anexo
F do manual da FUNASA (2013); na NBR 6484:2020, na NBR 8036:1983 e demais normas aplicaveis.

As sondagens consistirdo em furos executados a trado e a percussao, com localizagdes, comprimentos e critérios de paralisagéo
definidos a partir da avaliago geologica e geotécnica prévia da regido, das caracteristicas particulares da localidade e da obra a ser
projetada.

A contratada devera investigar as profundidades de redes e interferéncias existentes.

Com relagao as estimativas de sondagem, foi considerado que:

- Nas vias onde serdo projetadas as tubulagdes de esgoto, foi estimada a realizagao de 1 furo de sondagem a cada 500 metros de
via, com profundidade média de 4 metros para sondagem SPT e de 3 metros para sondagem a trado.

- Foi estimada a execugéo de metade dos furos de sondagens a trado e de metade dos furos de sondagens
a percussao, cujo planejamento dos locais e distribui¢do in loco serdo definidos e detalhados no Plano de
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Sondagens, conforme diagndstico local previsto para a primeira de etapa.

O inicio da execugdo das sondagens somente podera ocorrer apos a aprovagdo do Plano de Sondagens, pela Fiscalizagdo Técnica
do Contrato.

o O relatorio dos servigos deve conter;
= O titulo do projeto;
=  Adata de execugo (inicio e término);
= Alocagéo dos pontos através de coordenadas e amarragdes;
= Acota do terreno no local do furo;
= O nivel do lengol freatico;
»  Sondagem a percussao:
= O numero de golpes para penetragéo, de metro em metro;
= O nlmero da amostra;
= Aclassificagdo das camadas do subsolo;
= A profundidade do avango a trado e lavagem;

= O nivel do lengol freatico.

— MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DE CALCULO DAS UNIDADES PROJETADAS

Este documento ou conjunto de documentos deve descrever as caracteristicas da area de intervengdo (localizagdo geografica;
condigdes sanitarias; dados do sistema atual; caracteristicas socioecondmicas e de salde; etc). Apresentar informagdes do sistema
projetado e suas partes, descrevendo sua forma de implantacdo, materiais utilizados e quaisquer outras informagdes relevantes que
possibilitem a perfeita compreensao do sistema.

Deve ser verificada a possibilidade de aproveitamento das instalagbes existentes, com base na avaliagdo de suas condi¢des de
preservagao e capacidade.

A meméria de célculo deve apresentar detalhadamente, e de forma organizada, os parametros adotados e metodologias de célculo
para o dimensionamento dos sistemas. Deve conter: detalhamento dos célculos, com tabelas de parametros e féormulas; estudos
técnicos; referéncias bibliograficas; indicacéo das ferramentas de calculo utilizadas (softwares ou outras); meméria de célculo da
quantidade de materiais e servigos.

Os dimensionamentos deverdo considerar o regime de lancamento de esgotos domésticos e industriais; e de contribuicbes
singulares.

O memorial descritivo e de calculo devera apresentar minimamente as seguintes informagdes:

o Descrigdo da concepgdo basica: englobando aproveitamento e melhorias do sistema existente (se aplicavel), e descrigao
geral dos procedimentos e dispositivos de tratamento a serem adotados.

o Perfil topografico: analise da planta topografica e indicagdo das cotas maxima e minima na area de cada bacia de esgotamento.
O desenho do perfil topografico auxilia na identificagdo do sentido de escoamento dos coletores de esgoto.

e Estudo hidroldgico: o estudo hidroldgico devera considerar o controle de poluigdo, por meio da anélise da capacidade de
recebimento dos corpos receptores de efluentes de sistemas de esgotos, gerando informagdes sobre
vazdes minimas de cursos d'agua, capacidade de autodepuracdo e reaeragédo e velocidade do
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escoamento.

e Produgdo de esgoto: Deverao ser consideradas as estimativas de vazdes (maxima, média e minima) de esgoto produzido no
horizonte escolhido para o projeto e observada a escalonabilidade do sistema através do uso de médulos independentes de
expanséo do sistema de esgotamento sanitario. Deverédo ser indicadas as vazdes de esgoto sanitério geradas por bacia de
escoamento e ainda os montantes a serem tratados na(s) estagéo(6es) de tratamento dimensionada(s) no projeto.

— DESENHOS TECNICOS E DE SITUAGAO

Sao documentos gréficos, como plantas e cortes, que devem ilustrar adequadamente: a localizagdo e o tragado de todos os
elementos dos sistemas atuais e a serem construidos, diferenciando-os, e as respectivas abrangéncias; os pontos notaveis da regido;
os canteiros de obras; detalhes de pegas, equipamentos e dispositivos.

Também deverdo ser apresentadas as especificagdes dos servigos a serem contratados, indicando o material a se utilizar, a sua
quantidade, processo executivo e detalhes que sirvam a instalagdo dos equipamentos.

Os desenhos dos blocos de ancoragem e demais detalhes deveréo ser executados em escala conveniente, com apresentagéo dos
calculos devidos aos esforgos.

Os desenhos devem ser apresentados em conformidade com as Normas Técnicas mencionadas neste Termo de Referéncia e demais
NBRs pertinentes.

Todos os trabalhos deverao também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o Contratante.
As pecas graficas e detalhamentos deverdo contemplar minimante as seguintes informagdes:

¢ Planta geral do sistema:
Devera conter a area de abrangéncia do projeto, divisdo e plano de escoamento por bacia de esgotamento, com definicao da
rede coletora, extensdes, didmetros, materiais, indicagdo de Pogos de Visita (PVs), localizagdo de estagdes elevatorias (nimero
de bombas e respectivas poténcias), esta¢do de tratamento (tipo, capacidade), emissério e definicdo do ponto de langamento
do efluente da estagéo de tratamento.

o Redes coletoras, interceptores e emissarios:
As redes coletoras deverdo ser projetadas de modo a possibilitar 0 maximo de esgotamento por gravidade das edificagbes
compreendidas na area de projeto. Para as situagfes em que a topografia ndo permita a solu¢do de esgotamento por gravidade,
a Contratada devera propor alternativas, visando sempre ao menor custo de operagdo e manutengdo sem, entretanto,
comprometer a qualidade do sistema de esgotamento.

As redes coletoras deverao ser projetadas preferencialmente pelas vias publicas, de tal forma a permitir a ligagéo, por gravidade,
da Ultima caixa de inspe¢&o a rede. Nos casos em que se configure a impossibilidade de ligagao das edificagdes a rede coletora
localizada na via publica, a Contratada devera propor alternativas de tragado pelo fundo das edificagdes.

Deveréo ser entregues plantas e perfis dos trechos da rede coletora com definicdo de didmetros, extensdo, materiais,
declividades, detalhamento dos PVs, tubos de queda, caixas de passagem, interferéncias, travessias, inclusive lista de materiais,
bem como parametros e metodologia para defini¢ao das vazdes e planilhas de célculo.

De posse do diagnostico e cadastros da rede existente, deverdo ser avaliadas as substituigdes necessarias, especialmente,
para os trechos muito antigos, sem revestimento ou protecao.

Os critérios a serem observados no dimensionamento hidraulico da rede coletora e interceptores s&o os indicados na NBR
9649:1986 e NBR 12207:2016.
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Para o projeto das redes deveréo ser apresentadas plantas de conjunto de ruas contendo, no minimo:

o Indicacdo da bacia de esgotamento e sub-bacias;

o Redes existentes — cadastro minimo (trechos, PV's, sentido);

o Designagéo dos logradouros e bairros;

o Disténcia entre pogos de visita;

o Diémetro e tipo de material das tubulagbes projetadas;

o  Sentido de caimento e declividades das tubulagdes;

o Cotas das superficies superiores dos tampdes dos pogos de visita;
o Cotas dos fundos dos pogos;

o Profundidades dos pogos;

o Travessias especiais (vias e outros);

o Estagoes elevatdrias de esgoto (EEE) e linhas de recalque
Cada elevatoria devera ser justificada quanto a necessidade de sua utilizagdo. Deverdo ser apresentadas plantas de situagao,
locagéo e de interligagdo dos barriletes e canalizagdes, planta de urbanizagéo da area e todas as plantas, cortes e detalhes
necessarios ao entendimento da unidade, além de quadro de pegas contendo especificagdes e quantidades.

Os critérios a serem observados para o dimensionamento hidraulico das elevatérias sdo os indicados na NBR 12208:2020 e
nas recomendagdes a seguir.

o As elevatdrias deverdo ser dimensionadas para a vazao maxima horaria, ao longo das etapas de projeto, considerando a
infiltragdo na rede coletora;

o As elevatorias deverdo ser dotadas de bombas autoescorvantes e automatizadas, sempre considerando uma bomba de
reserva, instalada, funcionando em regime alternado;

o O dimensionamento das bombas devera levar em conta as caracteristicas operacionais e critérios econémicos, avaliados
em conjunto com as linhas de recalque;

o As elevatorias deverdo prever dispositivos de retiradas das bombas e local para limpeza com retorno do material resultante
para o canal de entrada. O local de limpeza devera prever um ponto de agua ligado a rede de abastecimento;

o A possibilidade de descargas nas estagdes elevatdrias de esgotos deverd levar em conta a sua localizag&o, os cuidados
sanitarios e as exigéncias dos érgdos ambientais;

o Todas as elevatérias deverdo prever gradeamento, localizado em canal afluente, antes da entrada no pogo de sucgao,
seguido de medidor de vazao;

o O gradeamento devera prever cesto para remocao diaria do material acumulado;

o Conforme orientagdo do drgao licenciador competente, devera ser incluido no projeto da EEE um gerador de energia de
emergéncia, incluindo o espago fisico para seu abrigo. Caso o operador indique a ndo utilizagdo do gerador, isto devera
ser explicitamente descrito no memorial descritivo da EEE;

o Né&o obstante, no ponto de entrada de energia elétrica devera ser previsto dispositivo que permita a ligac&o de gerador de

emergéncia.

Devera ser apresentada a planta de caminhamento da linha de recalque com respectivo perfil
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longitudinal, com indicagéo de travessias, talvegues, obras de arte, cursos d’agua, dentre outros.

Deverdo ser apresentados pelo menos os elementos: estaqueamento; cotas de terreno e da geratriz inferior da tubulagéo;
didmetro e tipo de material das tubulagdes projetadas; declividade; profundidade; tipos de terrenos; tipos de pavimentagéo,
quando em area urbanizada; travessias especiais e lista de materiais e equipamentos.

No dimensionamento das linhas de recalque devera ser observada a NBR 12208:2020. Os didmetros das tubulagbes deverdo
ser escolhidos por critério econdmico, em conjunto com as bombas, levando-se em conta os custos de aquisigao, assentamento,
e operagdo e manutengao, principalmente os custos de energia elétrica.

o Estacao de tratamento de esgoto (ETE)
O projeto para a estagdo de tratamento deveré partir dos estudos das alternativas de processos que atendam as condigdes de
langamento, segundo as legislagdes ambientais do Municipio, do Estado ou Federal.

Dever&o ser buscadas solugdes compativeis com as condigdes locais, do ponto de vista de disponibilidade de area, da
localizagéo, das condigdes para a operag&o pelo municipio ou pela concessionaria, entre outros.

A estagdo de tratamento devera prever os seguintes componentes, ou outros mais, a serem definidos com a equipe de
fiscalizagdo da contratante (Agéncia Peixe Vivo) e com o demandante (Prefeitura de Inimutaba/MG):

o Canal de chegada;

o Gradeamento;

o Desarenador;

o Calha Parshall;

o Unidades de tratamento;

o Unidades de disposicdo do lodo (quando cabivel);

o Laboratorio de anlises fisico-quimicas.

Devero ser apresentados: plantas de situagao, locagao, interligago das canalizagdes e urbanizagdo da area, plantas, cortes
e detalhes das unidades de tratamento, inclusive lista de materiais e equipamentos. No caso de desinfecgdo com produto
perigoso (cloro, etc.), devera ser informado qual o produto a ser utilizado, capacidade e tipo de armazenamento e disténcia dos
receptores sensiveis.

Deverao ser detalhadas as instalagdes hidrossanitarias, com apresentagéo de plantas e isométricos.
A itemizacao minima a ser desenvolvida para o projeto da Estagéo de Tratamento dever ser a seguinte:

o Dimensionamento hidraulico-sanitario;

o Dimensionamento das estruturas hidraulicas e laboratorio;
o Drenagem das areas;

o Modulag&o do processo em etapas de implantagéo;

o Detalhamento das tubulagdes de interligagao.

o Projeto de terraplanagem
O projeto do movimento de terra deve ser baseado na cota de projeto, na forma e nas dimensdes das unidades, na topografia
e na geologia do local destinado a sua implantagao.

Deveréo ser analisadas as alternativas para bota-fora e area de empréstimo. Deveréo ser consideradas
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nessa analise apenas as areas com autorizagdo ambiental fornecida por érgdo competente.
A Contratada devera definir junto @ municipalidade pontos possiveis para a area de empréstimo, com meméria de calculo.

A documentagao para licenciamento ambiental da area da jazida devera ser fornecida pela Contratada, desde que definida a
area da jazida.

Devem ser apresentados os seguintes desenhos:

o Planta
= Locagéo das unidades projetadas e todos os elementos do projeto, devidamente cotados;

= Curvas de nivel do terreno natural, de metro em metro;

= Indicacdo das segdes transversais e longitudinais;

= Indicagdo das areas de corte e aterro;

»  Projecdo das unidades a serem executadas e de qualquer outro elemento existente que possa interferir com a
obra;

=  Planta de interferéncias, com vegetagéo existente.

o Segoes transversais e longitudinais
= Terreno natural;

= Greides projetados;

= Areas de corte e aterro e respectivos volumes;

=  Espessuras das camadas a serem compactadas, grau de compactagao (argila) ou compacidade relativa (areia);
= Taludes com dimensdes, cotas e declividades;

=  Cortes da vala da fundagéo e suas dimensdes, cotas e detalhes.

o Escoramento de escavacao
=  Projeto detalhado do escoramento com o respectivo memorial de célculo; no caso de talude, demonstrar sua
estabilidade.

— PROJETO HIDRAULICO

Devera contemplar o dimensionamento hidraulico especificado nas respectivas normas da ABNT para redes coletoras, coletores
troncos, interceptores, estagdes elevatorias, linhas de recalque, estagao de tratamento e emissarios.

O relatério de apresentagédo do projeto deve conter, no minimo:

e Calculo hidraulico em planilhas;

e  Aspectos construtivos e de montagem;

o Definigao de tubos, conexdes e acessorios, materiais e respectivas quantidades;
e Especificagbes de servigos;

e Aspectos de operagdo e manutengao;

o Sistemas by-pass como medida de contingéncia;

o  Diagramas unifilares, plantas esquematicas e desenhos.

— DESAPROPRIAGOES
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Devera ser apresentada a relagéo das desapropriagdes necessarias a implantacdo do projeto, a area correspondente a desapropriar
€ a remanescente, se houver e croquis da area e de localizag&o.

As areas escolhidas deverao ser objeto de decreto especifico do municipio, conforme o Decreto-Lei n® 3.365, de 21 de junho de
1.941, que dispde sobre desapropriagdes por utilidade publica.

Devera ser considerado que a implantagdo das estagbes elevatorias e de tratamento de esgotos requer a observancia dos
distanciamentos para atendimento as condigdes sanitarias e socioambientais adequadas.

— PLANILHA ORGAMENTARIA

Documentos que ilustrem de forma clara o custo unitario e o custo global dos materiais e servigos necessarios para completa
execugdo do empreendimento, levando em consideracdo as divisdes das etapas de implantagdo do sistema e seus respectivos
quantitativos.

Deveréo ser obedecidas recomendagdes e critérios estipulados no Decreto Presidencial n° 7.983 de 08 de abril de 2013 e também
conforme metodologia do Manual de Orientagdes para elaboragao de planilhas orgamentérias de obras publicas do TCU (2014).

— CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Documentos que ilustrem de forma clara o custo unitario e o custo global dos materiais e servigos necessarios para completa
execucdo do empreendimento, levando em consideracdo as divisdes das etapas de implantagéo do sistema e seus respectivos
quantitativos.

Deverao ser obedecidas recomendagdes e critérios estipulados no Decreto Presidencial n° 7.983 de 08 de abril de 2013 e também
conforme metodologia do Manual de Orientages para elaboragdo de planilhas orgamentarias de obras publicas do TCU (2014).

— DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Relatérios de estudos e levantamentos Topograficos e Geotécnicos e outros documentos necessérios para elaboragéo do Projeto.
Nesta etapa, devem ser considerados os seguintes itens:

o  Oslevantamentos topograficos, estudos hidrologicos e geoldgicos;

e  Caracterizag&o dos solos na area do municipio;

e As solugdes técnicas globais suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagéo ou de
alteragdes durante as fases de elaboragdo do projeto executivo e de implantagado do empreendimento;

e  Os célculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as partes do sistema, abrangendo o tipo de material, didmetros e
extensdo das tubulagdes, com a identificagdo dos tipos de servigos a serem executados e materiais e equipamentos
necessarios, com as respectivas especificagdes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento;

e Apresentacdo de informagdes de forma a possibilitar o entendimento dos métodos construtivos, instalagbes provisérias e
condi¢des organizacionais da obra;

e Elaboragdo da planilha de orgamento do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e custos

unitarios, baseados em Tabelas de Pregos de referéncia nacional, estadual ou local.

O produto relativo ao Projeto Basico devera ser apresentado em 5 volumes:
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Volume | - Memorial descritivo e de célculo — concepgdo geral do sistema contendo ilustracdes, referéncias aos volumes
complementares, etc. O memorial de calculos deve conter o demonstrativo completo dos dimensionamentos, premissas, equagdes,
etc. Cada bacia de contribuigdo definida devera corresponder a itens distintos do relatério do Volume I;

Volume Il - Desenhos — mapas, plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo normativo ABNT.

Volume lll - Especificagfes técnicas de materiais e servigos relativos ao objeto, ilustracdes, etc.

Volume IV - Orcamento detalhado — composicdes de pregos unitarios tendo o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil (SINAPI) ou outro substitutivo como referéncia.

Volume V - Estudos topograficos e Relatério de sondagens.

O Projeto Basico devera conter: projeto hidraulico, topografia e sondagem, especificacdes técnicas de materiais e servigos,
orcamento detalhado, cronograma fisico-financeiro, Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (inclusive do profissional que
elaborou a planilha or¢amentaria), bem como os detalhes e demais informagdes necessérias e suficientes para o entendimento das
intervengdes propostas.

Todos os trabalhos deverdo também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o Contratante.

4. PRODUTO 03 - ESTUDOS AMBIENTAIS E DIRETRIZES PARA REGULARIZAGOES PERTINENTES

A Contratada devera analisar todas as disposi¢des legais em vigor na regido, que possam afetar a concepgéo do sistema, contemplando as
acdes e programas previstos em todas as etapas do projeto, desde o inicio das obras até a etapa de operagdo do empreendimento e seu
monitoramento.

Devera ser observada a classificagdo adotada pelo érgdo competente, que congrega e classifica os projetos em grupos com grau de
complexidade diferenciada. Devem ser analisadas as normas vigentes em relagdo a passagem das canalizagdes nas vias de trafego; bem
como as regularizagdes necessarias para aprovagao do projeto junto a concessionéria de energia elétrica; dentre outras diretrizes cabiveis.

A Contratada deveré realizar a solicitagéo das diretrizes necessarias para este projeto, em especifico, junto aos drgdos ambientais, e demais
entidades.

A Contratada deverd apresentar de forma clara e completa, as diretrizes para apresentacdo dos estudos, projetos, planos e/ou documentos
requeridos para a adequada regulariza¢do do empreendimento, em conformidade com as consultas aos 6rgéos ambientais responsaveis. O
enfoque deve ser dado ao atendimento das exigéncias, conforme o porte, o potencial poluidor e a localizagdo do empreendimento, integrando
as informagdes secundérias disponiveis sobre 0 meio socioecondmico e ambiental com informagdes do projeto e dados obtidos em campo. Da
mesma forma, deverdo ser detalhadas as diretrizes para regularizagao junto a concessionaria de energia elétrica, regularizacéo de posse de
terrenos e demais providéncias necessarias.

Para esta etapa, a Contratada devera apresentar um relatério que contenha minimamente:

— Aavaliagdo de impacto, com alcance e amplitude que o projeto proposto causara no meio ambiente, durante as obras e ao longo do
horizonte de projeto;

— Estudo das medidas mitigadoras, com vistas a minimizar os impactos negativos;

— Apresentagao de plano de monitoramento para o controle das principais variaveis do sistema, como a qualidade do efluente tratado
que retorna ao meio ambiente;

— As diretrizes para licenciamento ambiental e demais regularizagdes pertinentes (aprovacgéo do projeto elétrico junto & concessionéria,

regularizagdo de posse de terrenos etc.).
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5. PRODUTO 04 - PROJETO EXECUTIVO
ESPECIFICAGOES GERAIS

A elaboragao do Projeto Executivo compreende o detalhamento e a complementag&o do Projeto Basico, contendo os elementos indispensaveis
e perfeitamente definidos, acompanhados de meméria de calculo com descri¢do detalhada, possibilitando a perfeita execugéo das obras e o
funcionamento do sistema. O projeto deve vir acompanhado da ART junto ao CREA dos engenheiros responsaveis.

O Projeto Executivo devera ser dividido e elaborado por bacia de esgotamento definida e apresentada no Projeto Basico, de forma que as
obras propostas possam ser executadas em fases. Sendo assim, o Memorial Descritivo e de Célculo para cada bacia de esgotamento ira
configurar um item no Relatério do Projeto Executivo.

Dever&o constar, em todas as folhas do Projeto Executivo, a identificagéo e a assinatura do responsavel técnico.

Todos os trabalhos deverdo também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o Contratante.
ELEMENTOS ESPECIFICOS

O Projeto Executivo devera contemplar todos os elementos do Projeto Basico, detalhados e complementados minimamente com os elementos
mencionados a seguir:

— PROJETO HIDRAULICO DETALHADO

Os equipamentos e materiais integrantes do projeto hidraulico devem ser especificados, apresentando todas as suas caracteristicas
operacionais e dimensionais, bem como manuais de operacdo € manuteng&o.

Devem ser elaborados projetos de montagem, com desenhos de conjunto e subconjunto e de detalhes ndo normalizados, que
permitam caracterizar, montar e efetuar a manutencgao preditiva, preventiva e/ou corretiva dos equipamentos, tais como comportas,
valvulas, tubulagdes, ventilagao, conjunto motobomba, compressores, entre outros.

Devem ser apresentados os memoriais de calculo do dimensionamento das estruturas (vigas, eixos, engrenagens, entre outros),
bem como métodos e critérios de sele¢do dos materiais envolvidos, ressaltando o fator de seguranga do sistema e contendo lista de
componentes de desgaste.

— PROJETO ELETRICO

Abrange o projeto das instalacdes prediais de luz e forca, extensdes de rede elétrica, transformadores, geradores de emergéncia,
quadros de controle, prote¢éo, comando, alimentag&o dos motores elétricos, automacgédo dos equipamentos das estagdes elevatorias
de esgotos e onde se fizerem necessérios, iluminagdo das &reas externas e urbanizadas, entre outros, em consonancia com as
normas da ABNT, das concessionarias de energia e com as orientagdes da FUNASA.

O projeto elétrico deve apresentar conformidade junto & capacidade de fornecimento de energia elétrica pela concessionéria de
energia local, sendo que as despesas necessarias para tal consulta/anlise de viabilidade seréo de responsabilidade da Contratada,
por meio do seu responsavel técnico que sera também responsavel por todos os esclarecimentos, ajustes e corregdes necessarios.

O projeto deve vir acompanhado da ART junto ao CREA dos engenheiros responsaveis.

Deve ser apresentado memorial descritivo da solugdo adotada, descrevendo o funcionamento das unidades projetadas e
apresentando uma descri¢do resumida dos equipamentos.

No projeto elétrico devem constar os seguintes elementos basicos:
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e Memoria de célculo;

o  Diagramas elétricos (unifilar, trifilar, funcional, de interligagao);

o Tabelas de cargas de diagramas elétricos;

o Coordenagao e seletividade das protegdes;

e Especificacbes técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos, conforme NBR 5410:2008 e NBR
14039:2005, demais normas e exigéncias das concessionarias;

e Desenhos das instalagdes de iluminag&o, de forca, de comunicacdo, de protecdo contra descargas atmosféricas e
supressao de surtos, de aterramento e de comando;

o Plantas de situacéo e localizag&o;

e Lista de materiais.

As interfaces com o sistema existente devem ser perfeitamente identificadas, se houver.

No caso de ampliagdo de instalagdo, deve ser apresentado um roteiro de procedimentos para que sejam evitadas, a0 maximo,
interrupgdes no sistema existente.

— PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGOES
Esse projeto deve ter como referéncia os projetos hidraulicos, elétricos, mecanicos, de terraplanagem, de arquitetura e de urbanismo.

As especificagdes dimensionais e cargas constantes nos projetos de hidraulica, elétrica e mecénica devem acompanhar o memorial
de calculo estrutural.

Devem ser descritos os materiais, bem como os tipos de acabamento que sejam necessarios a boa compreensdo do projeto
estrutural.

Deveréo ser apresentados célculos, detalhes e especificagdes, contendo nas plantas: nome, assinatura e ART do engenheiro
responsavel pelo projeto. Serdo necessarios:

e Planta baixa e de locagéo, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;

e  Quadro resumo de ferro e seus respectivos tipos e posicoes;

¢  Quantitativo de formas, em m?, e concreto em m?;

o  Resisténcia (Fck) do concreto em MPa a 28 dias e resisténcia (Fyk) e classe do ago;

¢ Projeto do escoramento metélico-madeira, quando necessario, para a vala ou cava, levando em conta o perfil geol6gico e
as cargas atuantes, com a indicacéo das cotas;

e Osdesenhos dos blocos de ancoragem e os detalhes deverdo ser executados em escala conveniente, com apresentagéo
dos célculos devidos aos esforgos;

o Os desenhos devem abranger fundagdes, blocos, lajes, vigas, paredes, pilares, cobertura e outros componentes
especificos, indicando as juntas de dilatagdo, apoios, ressaltos, cotas de interesse e outros detalhes relevantes.

o O projeto apresentado devera ser acompanhado dos memoriais descritivos e de calculos, métodos construtivos, desenhos,

especificagdes, composicdo analitica de custos, relagdes de materiais, equipamentos e planilha orgamentaria.

— MANUAL DE OPERAGAO
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O Manual de Operagao devera ser concebido como um documento a parte do restante do Projeto para instrugéo futura das equipes
gestoras e operadoras do sistema, ou seja, deve ter o resumo das informagdes fundamentais para sua gestéo, manutengao e perfeito
funcionamento.

O Manual de Operagao deve orientar as agdes quanto aos procedimentos operacionais dos sistemas de esgotamento sanitario. Deve
ser claro, objetivo e de facil compreenséo, e abordar todas as unidades do sistema.

Seu conteldo deve conter, minimamente, os itens a seguir:

o Descri¢do sucinta da concepgéo do sistema e das unidades operacionais;

e  Fluxograma dos processos e descrigao sucinta das etapas de coleta e tratamento;

e Instrugdes detalhadas para as partidas iniciais das unidades referentes a processos de tratamento;

o  Operagao das unidades constituintes, indicando as a¢des necessarias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades
e/ou equipamentos eletromecanicos;

o Diagrama de decisao e de procedimentos dos processos operacionais (situagdes normais e emergenciais);

e Manutengao preditiva e preventiva das unidades;

e  Cuidados necessarios para manutencdo da seguranca e higiene do trabalho no sistema.

o Orientagdo quanto as analises laboratoriais minimas para averiguagéo da eficiéncia do tratamento empregado.

— ORGAMENTO FINAL E DETALHADO DA OBRA

O orgamento geral da obra, elaborado na fase do Projeto Basico, podera ser retificado apos a finalizagdo do Projeto Executivo, em
virtude do detalhamento e preciséo das informagdes nele contidas.

Deveréo ser obedecidas recomendagdes e critérios estipulados no Decreto Presidencial n° 7.983 de 08 de abril de 2013 e também
na metodologia do Manual de Orientagdes para elaborag&o de planilhas orgamentarias de obras publicas do TCU (2014).

O produto desta etapa devera conter os itens a seguir. A planilha orgamentéria devera vir acompanhada de Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) dos seus responsaveis técnicos.

O orcamento detalhado também devera ser apresentado por bacia de esgotamento previamente definida, de forma que as obras
propostas possam ser executadas em fases.

Nas pecas orgamentarias devera constar, minimamente, o seguinte contetdo:
¢ Planilha orgamentaria
Devera ser apresentada em moeda nacional € em valores unitarios, todos os servigos, materiais € equipamentos
necessarios a perfeita execugao das obras das unidades do sistema de esgotamento sanitario, de forma que sejam evitados

aditivos relativos a servigos extracontratuais e contratuais ao final da obra.

A empresa devera entregar, preferencialmente, a planilha orgamentaria estruturada conforme a utilizada pela Caixa
Econdmica Federal, disponivel em:

o  http://lwww.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx — OGU Manuais e Modelos de Engenharia — Planilha
Multipla, em sua vers&o mais recente.

¢ Composicao analitica de custos
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Para cada custo unitario de servico apresentado correspondera uma composigdo de custo analitico com definicdo de
insumos, mao de obra e equipamentos, encargos sociais, administragéo local e despesas indiretas.

Os custos constantes na planilha orgamentaria devem estar em conformidade com a tabela de pregos Sinapi, sendo
obrigatoria a utilizagao da mais atual para 0 momento da elaborag&o e insergao dos respectivos cddigos e ano-base.

Quando inexistirem servigos no Sinapi e/ou em outras tabelas de referéncia, a contratada devera realizar pesquisa de
mercado local para composi¢&o do custo unitério, considerando a média do orcamento das propostas de, ao menos, trés
empresas distintas, desde que devidamente justificado e mediante apresentagéo de copia da base de dados alternativa
como anexo ao or¢amento final.

Por recomendacéo do Tribunal de Contas da Uni&o (TCU), ndo serdo aceitas planilhas orgamentarias com a apresenta¢éo
de custos com denominagdes genéricas como “verbas”.

e  Memoéria de calculo
Os quantitativos de servigos devem vir acompanhados da meméria de célculo detalhada, inclusive com os parémetros e
critérios adotados que compdem o orgamento. Quanto aos itens especificos relativos a quantidade de ferros e volume de
concreto das estruturas das unidades do sistema, assim como das fundagdes, dos reforgos estruturais, dos blocos de
ancoragem de tubulagOes, estruturas de travessias, entre outros, deverdo ser estimadas com base em indicadores
consagrados pela literatura técnica e confirmadas quando da elaboragdo dos respectivos projetos executivos estruturais.

o Relagdo de materiais e de equipamentos
Todos os materiais e equipamentos (tais como tubulag@es, dispositivos de protegdo e controle, equipamentos elétricos,
hidraulicos, bombas, entre outros) deveréo ser relacionados com seus respectivos quantitativos e especificagdes.

— ESPECIFICAGOES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, OBRAS, SERVIGCOS
Caderno de especificagdes técnicas que detalhe de forma clara as caracteristicas dos produtos e recursos que deverao ser utilizados
na execucdo. Devera constar a metodologia construtiva de cada servigo, bem como informagdes sobre o efetivo em cada fase da
obra e a utilizac&o de frente de servigo e/ou canteiro de obra, incluindo existéncia de sanitarios (tipo e quantidade) e de refeitério e
vestiario, entre outros.

— CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO DA OBRA

O cronograma fisico-financeiro, elaborado na fase de Projeto Basico, podera ser retificado apds a finalizagdo do Projeto Executivo.
A Contratada deverd, assim, compatibilizar o novo prazo de execugao com as etapas de construgéo e desembolsos.

— SERVIGOS E PROJETOS COMPLEMENTARES
Sera de responsabilidade da Contratada, quando houver necessidade, desenvolver projetos e solugdes complementares para a
implantacéo e operagéo do sistema de esgotamento, tais como: acessos e vias; iluminagéo; tratamento de efluentes; especificacdes
técnicas para implantagao do canteiro de obras, etc.

— ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A contratada devera entregar todas as Anotagbes de Responsabilidade Técnica pertinentes referentes aos projetos elaborados,
incluindo projetos hidraulico, elétrico, estrutural e arquitetdnico, e orgamento.

Todas as plantas deveréo ser entregues assinadas pelo respectivo responsavel técnico.

O produto relativo ao Projeto Executivo devera ser apresentado em 6 volumes:
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Volume | - Memorial descritivo e de calculo — concepgdo geral do sistema contendo ilustragbes e referéncias aos volumes
complementares. Neste volume devera constar o projeto hidraulico e mecanico do SES. O memorial de célculos deve conter o
demonstrativo completo dos dimensionamentos, premissas, equacdes, etc. Cada bacia de contribui¢do definida devera corresponder
a itens distintos do relatério do Volume I;

Volume Il - Projeto elétrico;

Volume lll - Projeto estrutural e de fundagdes;

Volume IV - Especificagfes técnicas de materiais e servigos relativos ao objeto e Manual de Operagéo do SES;

Volume V - Desenhos — mapas, plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo normativo ABNT.

Volume VI - Orcamento detalhado — total e por sub-bacias previamente definidas — composi¢des de precos unitarios tendo o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI) ou outro substitutivo como referéncia; cronograma fisico e

financeiro da obra.

APENDICE Il - TABELA DE QUANTITATIVOS DO OBJETO

As intervengdes e os servigos a serem executados estdo apresentados na Tabela a seguir.

Tabela 1 - Quantitativos de servigos previstos.

PRODUTOS Quantitativo
PRODUTO 1 - Estudo de Concepgéo e Viabilidade do SES - Relatério Técnico Preliminar (RTP) e Plano .
1 unidade
de Sondagens
PRODUTO 2 - Projeto Basico do SES 1 unidade
PRODUTO 3 - Estudos ambientais e diretrizes para regularizagdes pertinentes 1 unidade
PRODUTO 4 - Projeto Executivo do SES 1 unidade
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APENDICE Ill - PLANILHA ORGAMENTARIA:
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VALOR ORCAMENTO:

.
OBRA: IGAM - VELHAS - ATO XX/XX CT XX/XX - ELABORAGAO DE SES DO DATA : 10/03/2025 BDI : 27,74%
MUNICIPIO DE INIMUTABA / MINAS GERAIS - FLAVIA MENDES FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: IGAM - VELHAS - ATO XX/XX CT XX/XX - ELABORAGAO DE SES DO | ¢opasa 2025/01 - Base Centro 0,00% 0,00%
MUNICIPIO DE INIMUTABA / MINAS GERAIS - FLAVIA MENDES
CPTM 2024/12 115,54% -
DER-ES 2024/01 COM DESONERAGAO 128,33% 59,15%
o 4 DER-SP 2024/10 2 =
AAENGIA EMOP 2025/01 - -
pe Ixe IOPES 2024/11 157.27% -
VvIiVO sco 2025101 75.90% "
bt o SETOP 2024/10 - Central COM 81,79% 45,83%
SICRO
CONSULTORIA 2024/10 d #
SICRONOVO  2024/10 COM DESONERAGAO - -
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 93,83% 55,49%
SIURB 2024/07 COM DESONERAGAO 129,17% 98,72%
SP Educagéo 2024/10 122,00% -
SP Obras 196 COM DESONERAGAO 97,78% -
SUDECAP 2024/10 COM DESONERAGAO 86,63% -
A PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UND UANTIDADE
g | |Q UNITARIO R$ TOTAL R$
1 P1- ESTUDO DE CONCEPGAO E VIABILIDADE - RELATORIO TECNICO PRELIMINAR (RTP) E PLANO DE SONDAGENS R$ 71.966,47
(Gol 10 total flex - gasolina - prego LABOR) Seguro total, manutencao, combustivel,
11 S220803 eventuais taxas e emolumentos, bem como eventual substituicdo do veiculo (se IOPES més 100 R$5.398,31 R$5.398,31]
necessario), sem motorista, utilizag&o até 2.000 (dois mil) km/més
12 43.0101 EQUIPEDE TOPOGRAFIA - PROJETO SUDECAP MES 100 R$ 23.447,32 R$23.447,32
13 56.11.03 ENGENHEIRO COORDENADOR - PROJETO SUDECAP H 32,00 R$ 199,85 R$ 6.395,20
14 56.1.05 ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO SUDECAP H 64,00 R$ 158,61 R$10.151,04
15 56.1.06 ENGENHEIRO JUNIOR - PROJETO SUDECAP H 160,00 R$ 142,21 R$22.753,60
16 56.15.02 DESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJETO SUDECAP H 100,00 R$ 38,21 R$3.821,00
2 P2 - PROJETO BASICO R$ 198.360,49
(Gol 10 total flex - gasolina - prego LABOR) Seguro total, manutencdo, combustivel,
2.1 S220803 eventuais taxas e emolumentos, bem como eventual substituicdo do veiculo (se IOPES més 3,00 R$5.398,31 R$ 16.194,93
necessario), sem motorista, utilizag&o até 2.000 (dois mil) km/més
2.2 56.1.03 ENGENHEIRO COORDENADOR - PROJETO SUDECAP H 32,00 R$ 199,85 R$ 6.395,20
2.3 56.11.05 ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO SUDECAP H 64,00 R$ 158,61 R$ 10.151,04
2.4 56.1.06 ENGENHEIRO JUNIOR - PROJETO SUDECAP H 160,00 R$ 142,21 R$22.753,60
2.5 56.15.02 DESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJETO SUDECAP H 400,00 R$ 38,21] R$ 15.284,00
2.6 43.0101 EQUIPEDE TOPOGRAFIA - PROJETO SUDECAP MES 3,00 R$ 23.447,32 R$70.341,96
2.7 C63.2101 ESTACAO TOTAL PRECISAO MINIMA 2MM ALCANCE >= 2500M SUDECAP MES 3,00 R$ 102192 R$ 3.065,76
2.8 C65.02.01 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM SUDECAP UN 100 R$1230,14 R$1230,14
2.9 C65.02.02 PERFURAGAO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM SUDECAP M 150,00 R$ 166,06 R$24.909,00
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO
2.10 CO-28390 " ~ SETOP 00 R$ 1168,86 R$ 1168,86
COM ENSAIO DE PENETRACAO PADRAO (SPT) - (CUSTO FIXO) un v s S
o1 99587 So/ndagem de simples reconhecimento tipo SPT, incl. deslocamento local do equipamento DER-ES m 200,00 R$ 134,33 R$ 26.866,00
até 500 m
3 P3 - ESTUDOS AMBIENTAIS E DIRETRIZES PARA REGULARIZAGOES PERTINENTES R$ 39.299,84
3.1 56.1103 ENGENHEIRO COORDENADOR - PROJETO SUDECAP H 32,00 R$ 199,85 R$ 6.395,20
3.2 56.1.05 ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO SUDECAP H 64,00 R$ 158,61 R$ 10.151,04
3.3 56.1.06 ENGENHEIRO JUNIOR - PROJETO SUDECAP H 160,00 R$ 142,21 R$22.753,60
4 P4 - PROJETO EXECUTIVO R$ 90.826,88
4.1 56.1.03 ENGENHEIRO COORDENADOR - PROJETO SUDECAP H 64,00 R$ 199,85 R$ 12.790,40
4.2 56.1.05 ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO SUDECAP H 128,00 R$ 158,61 R$20.302,08
4.3 56.1.06 ENGENHEIRO JUNIOR - PROJETO SUDECAP H 320,00 R$ 142,21 R$ 45.507,20
4.4 56.15.02 DESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJETO SUDECAP H 320,00 R$ 38,21 R$12.227,20
VALOR BDITOTAL: R$ 86.961,01

R$ 313.492,67

VALOR TOTAL:

R$ 400.453,68
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APENDICE IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: HAS _ ATO XX/XX GT XX/XX - ELABORAGAO DE SES DO DATA : 10/05/2025 BDI : 27.74%
MUNICIP IS BE INIMUT ABA 7 MINAS GERAS - ELAVIA MENDES TR TR —
DESCRIGAOC: IGAM - VELHAS - ATO XX/XX GT XX/XX - ELABORAGACO DE SES DO 2025/01 - Base Cenira 0.00% 0.00%
MUNICIPIO DE INIMUTABA / MINAS GERAIS - FLAVIA MENDES -
202412 115.54% -
2024/01 COM DESONERAGAS 128.33% B 15%
zozaro
AGENCIE z0zam R
Peixe 2024711 157.27%
vIivVvO 2025/01 75.90%
bt o i b 202410 - Canteal COM B1.79% 45.89%
202410 =
2024/10 COM DESONERAGAD - -
2026/01 GOM DESONERAGAD o3.83% 55,49%
2024/07 GOM DESONERAGAG 120,17% a8, 720
202410 122,00% -
SP Obras 196 COM DESONERAGAGC 97.78%
sSuDECAP 2024/10 COM DESONERAGAD B6,63% -

) @ ¢ & DRy TGO BaD| 67 6% B 6% [ 6 g 6 B 6 2 6% & 6 0 6% 1@ 66 (17 | 67 (77 | 67 (D | cDOTe
P1 - ESTUDO DE CONCEPGAO E VIABILIDADE - 0009 100,00%
RELATORIO TECNICO PRELIMINAR (RTP) E R$ 71.966,47
PLANO DE SONDAGENS R$ 71.966,47 R$ 71.966,47

) 0000% 100,00%
P2 - PROJETO BASICO R$ 198.360,49
R$ 198.360,49 RS$ 198.360,49
P3 - ESTUDOS AMBIENTAIS E DIRETRIZES R$39.209,84 00.00%] 100.00%
PARAREGULARIZAGOES PERTINENTES ’ RS 3929984 R$ 3929984
0000% 100,00%
P4 - PROJETO EXECUTIVO R$90.826,88
R$90.826,88| RS 90.826.88
R$0,00 R$71.96647 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$198.36049| R$39.209,84 R$0,00 R$0,00 R$0,00 RS$90.826,88
R$400.453, R$ 400.453,68
R$0,00| R$71.96647| R$7196647| R$7196647| R$71.96647| R$71.966,47| R$270.32696| R$309.626,80| RS309.626,80 R$309.626,80| R$309.626,80 RS 400.453,68
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APENDICE VIl - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Disponivel no link:

3. ETP SES_Inimutaba MG.pdf
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APENDICE VI - REFERENCIAS DE PROCEDIMENTOS DE PROJETOS (SUDECAP BH/MG)

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS: https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/projetos-de-infraestrutura

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE TOPOGRAFIA: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP5%20TOP%2022.07.22%20(1).pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE GEOTECNIA: hitps:/prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP6%20GET %2022.07.22%20(1).pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE CADASTROS TECNICOS: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-
e-infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP7%20CTS%2022.07.22.pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP8%20ARQ%2022.07.22%20(1).pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE GEOMETRIA: https:/prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/pp-inf-cap8-geo-04.17.pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE TERRAPLENAGEM: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP9%20TER%2022.07.22%20(1).pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE DRENAGEM: hitps:/prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/pp-inf-cap10-dre-04.17.pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE URBANISMO: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP11%20URB%2022.07.22%20(1).pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE PAISAGISMO: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP12%20PSG%2022.08.10.pdf
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