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PREAMBULO T,

A Associacao Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - AGB Peixe ¥ e

Vivo torna publico aos interessados, de acordo com a Resolugdo ANA n° 552, de 08 de agosto
de 2011, que convida empresas para apresentar propostas de fornecimento do objeto desta
selecdo, cuja modalidade é COLETA DE PRECOS, Tipo: MENOR PRECO GLOBAL objetivando
atender o Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco, conforme descrito no (Anexo ).

NLEIX

Os interessados poderdo obter maiores informac8es sobre a contratacdo e as condicfes de participacao
através do endereco eletronico da AGB Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.br, a partir de 11/06/2014 até
16/07/2014, e pelo email: licitacao@agbpeixevivo.org.br.

Os participantes interessados deverdo comparecer a visita programada ao local das obras, que ocorrera
no dia 01/07/2014, as 09:30 horas, sendo o ponto de encontro na Prefeitura Municipal de S&o Desidério
- Praca Emerson Barbosa — Centro / Sdo Desidério — BA.

Nesta visita serdo emitidos Certificado de Visita ao Local da Obra, que deverdo ser obrigatoriamente
relacionados na documentacao de qualificacéo técnica do Envelope 2 - Habilitagcao.

As propostas deverdo ser entregues até o dia 16/07/2014, as 10:00 horas, e a abertura das mesmas
ocorrera no dia 16/07/2014 as 10:30 horas, no Escritério Regional da AGB Peixe Vivo, situado na no
Escritorio de Apoio a CCR Médio S&o Francisco situado & Rua Manoel Novais n° 117 Centro, em Bom
Jesus da Lapa, BA, telefone (077) 3841 3214.

1-OBJETO

1.1 - A presente Selecdo tem como objeto a “CONTRAT/-\~C;/5\O DE PESSOA JURIDICA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS PARA RECUPERACAO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO
RIO SAO DESIDERIO, MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO, BAHIA” (Anexo ).

2 - DISPOSICOES SOBRE A SELECAO

2.1 - Poderdo participar desta selecdo todos os interessados que atenderem a suas exigéncias, inclusive
guanto a documentacao constante deste Ato Convocatorio e seus Anexos, sendo vedada a participagdo
de pessoas juridicas cuja atividade ndo seja compativel com o objeto desta selecgéo.

2.2 - E vedada a participacdo de empresa cujo dirigente participe, como acionista, de outra empresa, do
mesmo ramo, também concorrente nesta selecao.

2.3 - E vedada a participacdo de interessadas que se enquadrem em uma das situacdes a seguir
descritas:

a) Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigcéo.

b) Estejam cumprindo penalidade de suspenséo temporaria imposta pela Administragéo.

c) Tenham sido declaradas inidéneas em qualquer esfera de Governo.

d) Concordatarias ou em processo de intervengdo, liquidacdo, faléncia, recuperacdo judicial ou
dissolucgéo.

e) Tenha em seu quadro permanente ou de prestadores de servigcos eventuais, profissionais que
sejam membros dos Comités para os quais a AGB Peixe Vivo exerce funcédo de Secretaria Executiva ou
parentes de qualquer funcionario da AGB Peixe Vivo (Orgéos da Administracdo, Diretoria Executiva,
Assembleia Geral, Conselho de Administracdo e Conselho Fiscal).

2.4 - E vedada a contratagdo de empresas cujo dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto estejam incluidos nas condi¢des de cénjuge, companheiro
(a), parentes, até o terceiro grau, de funcionarios da AGB Peixe Vivo.

2.5 - E vedada a cessdo ou transferéncia no todo ou em parte do objeto desta seleco, sem expressa
anuéncia da AGB Peixe Vivo.

2.6 - O quantitativo do contrato pode ser alterado unilateralmente pela AGB Peixe Vivo em
até 25% (vinte e cinco por cento) para mais ou para menos.

2.7 - O Concorrente deve arcar com todos 0s custos decorrentes da elaboracdo e
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apresentacdo de suas propostas, ndo sendo devida nenhuma indenizacdo pela realizacéo de
tais atos.

2.8 - O interessado que tiver duvidas de carater técnico ou legal quanto a interpretagdo do(s) o, oV
Termo(s) deste Edital podera solicitar a Presidente da Comisséo de Sele¢édo e Julgamento da SERS~
AGB Peixe Vivo, por escrito. Os pedidos deverao ser solicitados em até 05 (cinco) dias Uteis antes da

data de abertura dos envelopes, a fim de permitir que haja tempo para resposta. Os esclarecimentos

serdo respondidos aos interessados também por escrito.

2.9 - Nao serdo atendidas solicitagdes verbais ou por telefone.

2.10 - Durante o periodo compreendido entre a data de entrega dos envelopes “Habilitagdo e Proposta
de Preco” e a homologacdo da Selecdo, o Concorrente devera abster-se de entrar em contato verbal
com 0s membros da Comissao para assuntos correlatos.

2.11 - As intervencdes no processo de Selecdo somente se dardo por representante do concorrente
munido da respectiva qualificacdo (contrato social, procuragédo e/ou credenciamento), mencionando que
Ihe sdo conferidos pela empresa amplos poderes para tanto, inclusive para receber intimacdes, desistir
de recursos e manifestar-se sobre quaisquer questdes administrativas e técnicas.

2.12 - A participagdo na sele¢é@o implica no conhecimento do Termo(s) deste Edital e seu(s) Anexo(s),
bem como a observancia dos regulamentos, normas e disposi¢des legais pertinentes.

3 - DA COMISSAO DE JULGAMENTO

3.1 - A Comisséo de Julgamento sera formada por 03 (trés) funcionarios da AGB Peixe Vivo, designados
pela Diretoria Geral da AGB Peixe Vivo.

3.2 - A AGB Peixe Vivo podera convidar outros representantes de outras entidades para integrar a
Comisséo de Julgamento.

3.3 - Caber4d a Comissdo de Julgamento receber, examinar e julgar todos os documentos e
procedimentos relativos a este Ato Convocatorio.

3.4 - A Comissdo de Julgamento podera ser assessorada técnica e juridicamente, cabendo aos
assessores emitir pareceres técnicos especificos a sua area de competéncia.

4 - DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Qualquer manifestagdo em relacéo ao presente Ato Convocatorio fica condicionada a apresentacao
de documento de identificacéo, instrumento publico ou particular de procuracdo, com firma reconhecida
em Cartério competente ou cépia do contrato social (também devidamente autenticado por Cartério
competente) em se tratando de soécio, dirigente ou proprietario da empresa; e, Carta de Credenciamento
constante do Anexo Il deste Ato Convocatorio.

4.1.1 - A Carta de Credenciamento e demais documentos previstos no subitem 4.1 deverdo ser
apresentados ao Presidente da Comisséo de Julgamento para credenciamento, no momento da abertura
do Ato Convocatorio, devendo 0 mesmo prever a outorga de poderes ao representante legal para
praticar todos os atos pertinentes a selecédo de fornecedores, em nome da pessoa juridica proponente.

4.2 - A ndo apresentagdo ou incorre¢cdo dos documentos de que trata o subitem 4.1 impedira o
representante da pessoa juridica de se manifestar e responder por ela e, neste caso, a sua participacdo
serd aceita simplesmente na condi¢&@o de ouvinte.

4.3 - Nao sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma pessoa juridica, o
que automaticamente leva a suas inabilitagées.

4.4 - As manifestacdes de cada pessoa juridica em todos os procedimentos se dardo através de
somente 01 (um) representante. Outros representantes, porventura presentes, se
manifestardo através deste, previamente credenciado pelo Presidente da Comissao de
Julgamento.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n°® 014/2010 - Ato Convocatério n° 015/2014 5

5 - ENTREGA E APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS R

5.1 - Os documentos e as propostas de cada proponente serdo entregues em 02 (dois)

envelopes lacrados, “1”7 e “2”, pessoalmente, pelo seu representante ou enviado pelos
correios com data de chegada ao endereco da AGB Peixe Vivo até o dia 16/07/2014, as
10:00 horas, com a indicac@o do Ato Convocatério, endereco completo; telefone; e-mail; e, responséavel
para contato.

5.1.1 - O envelope “1” conterd a Proposta de Prego.

5.1.2 - O envelope “2” contera a documentacao de Habilitag&o.

5.1.3 - ApGs a entrega dos envelopes, a Comissao de Julgamento ndo aceitara, em nenhuma hipotese, a
substituicdo ou anexacédo de qualquer novo documento por parte dos Proponentes.

5.1.4 - Os envelopes protocolizados sem a indicagao do Ato Convocatoério, endereco completo; telefone;
e-mail; e, responsavel para contato poderdo ser abertos, a critério da Comissdo de Selecdo e
Julgamento da AGB Peixe Vivo.

6 - DA PROPOSTA DE PRECO

6.1 — O envelope contendo a proposta de pre¢o deve ser entregue em envelope lacrado com a indicagéo
externa:
ENVELOPE N°. 01
(Identificacdo da proponente)
Ato Convocatério N°. 015/2014
PROPOSTA DE PRECO
Endereco completo; telefone; e-mail; e, responsavel para contato

6.2 - As propostas deverdo ser apresentadas, conforme Anexo VI, devidamente assinadas por um
titular ou representante legal em todas as suas, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas:

6.2.1 - O numero deste Ato Convocatério e 0s seguintes dados da Proponente: a razdo social,
CNPJ/MF, endereco completo, telefone, fax, e-mail bem como banco, agéncia e numero da conta
bancaria para efeito de pagamento.

6.2.2 - O CNPJ da proposta devera ser o mesmo indicado nos documentos da habilitag&o.

6.2.3 - O nimero do CNPJ devera constar da nota fiscal, para fins de emissdo do documento contabil,
caso a Proponente seja matriz e o faturamento seja efetuado pela filial, ou vice-versa.

6.2.4 - Para fins de emissdo do documento contébil de liquidacdo, caso a Proponente seja matriz e o
faturamento seja efetuado pela filial, ou vice-versa, é necessario que indigue em sua proposta o
numero do CNPJ que constara da nota fiscal.

6.2.5 — A proposta de precos deve conter valor global, expressos em moeda corrente nacional
(R$), de acordo com os precos praticados no mercado.

6.2.6 - O valor devera ser expresso em algarismos e por extenso.

6.2.7 - O valor global devera ser formulado levando-se em consideragdo o prazo contratual de
21 (vinte e um) meses, sendo 19 (dezenove) meses para execucdo dos servicos, de acordo com o
Termo de Referéncia (Anexo |).

6.2.8 - Em caso de divergéncia entre os valores parciais e global, no caso de haver mais de um lote de
servigos, prevalecera o valor da somatdria das parciais e no caso de divergéncia entre os valores
expressos por extenso e por algarismo, prevalecera o indicado por extenso. Em ambos os casos, para
gue sejam feitas as devidas corre¢des necessarias, ndo poderd haver davidas sobre o preco proposto,
devendo a Comisséo de Julgamento da AGB Peixe Vivo agir sempre com o bom senso.

6.29 - O Valor Global estimado para a execucdo dos servicos correspondente a
R$870.802,36 (oitocentos e setenta mil, oitocentos e dois reais e trinta e seis centavos).

6.2.10 - O valor acima expresso representa o valor maximo que a AGB Peixe Vivo podera pagar ao
vencedor desta Selecdo de Fornecedores.

6.2.11 — A proposta devera ter prazo de validade minima de 90 (noventa) dias, a contar da data da
realizacéo deste Ato Convocatorio.

6.2.12 - Caso o referido prazo ndo esteja expressamente indicado na proposta, serd considerado o
prazo de validade de 90 (noventa) dias para efeito de julgamento.

6.2.13 - Deverdo estar incluidos no pre¢co global todos os impostos, despesas com mao de obra,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, seguros e outras despesas
gue incidam direta ou indiretamente na execucao dos servigos objeto deste Ato Convocatorio.
6.3 - O proponente devera apresentar proposta firme e precisa, sem alternativas de valores
ou qualquer outra condicdo que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

6.4 - Se por motivo de forga maior a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, e caso persista o interesse da AGB Peixe Vivo, podera ser solicitado
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a proponente expressa manifestacdo de concordéancia com a prorrogacédo da validade da sua
proposta por igual prazo. {

7 - DA HABILITAGAO I
N LEIXES

7.1 — O envelope contendo os documentos de habilitacdo deve ser entregue em envelope lacrado com a
indicacdo externa:
ENVELOPE N°. 02
(Identificacdo da proponente)
Ato Convocatdrio N° 015/2014
HABILITACAO
Endereco completo; telefone; e-mail; e, responsével para contato

7.2 - A habilitacdo far-se-a com a verificacdo de que o concorrente atende as exigéncias do Ato
Convocatério quanto a apresentacdo dos Anexos lll (Protecdo ao menor), Anexo IV (Declaracdo de
Disponibilidade), habilitagdo juridica, qualificacéo técnica e qualificagcdo econdmico-financeira e fiscal.
7.2.1 - O envelope n° 02, com titulo Habilitagdo, devera conter, sob pena de inabilitacdo, em sua Unica
via, e em plena validade, os documentos relacionados neste item e em seus sub-itens.

7.2.2 - Os documentos necessérios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cOpia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracdo Publica, ou
publicacdo em 6rgao da imprensa oficial, de acordo com § 2° do artigo 11, da Resolugao n° 552/2011.

7.3 - Os documentos exigidos no envelope N°. 2 sdo:
e Declaragao “Prote¢ao ao menor”
e Habilitacdo juridica
e Qualificacdo econdmica-financeira
e Regularidade fiscal
¢ Qualificacdo técnica/ Declaracdo de Disponibilidade

7.4 - Protec&o ao menor

7.4.1 - Para se habilitar, o concorrente deve declarar, sob as penas da lei que ndo tem em seu quadro
de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, podendo ser utilizado o modelo (Anexo ).

7.5 - Habilitac&o juridica

7.5.1 - O concorrente deve demonstrar sua habilitacdo juridica:

a) cédula de identidade do responsavel legal do concorrente;

b) requerimento de empresario individual (REMP), no caso de empresario individual, ou,

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢cbes, acompanhado de documentos de eleicdo
de seus administradores, ou;

d) inscricdo do ato constitutivo, no caso de associa¢des civis, acompanhada de indicacdo do(s)
representante(s) legal(is) em exercicio, ou;

e) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

7.5.2 - Os documentos mencionados no subitem anterior deverdo acompanhar todas as altera¢ces ou da
consolidacéo respectiva.

7.5.3 - O estatuto ou contrato social em vigor deve ser de natureza pertinente e compativel com o
objeto deste Ato Convocatério, sob pena de inabilitagdo da empresa.

7.6 - Qualificacdo econdmico-financeira
7.6.1 - A qualificagdo econ6mico-financeira consiste em:
a) balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;
a.l) Sao considerados exigiveis na forma da lei o balanco patrimonial e as
demonstracdes contabeis, assim apresentados:
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a.1l.1) sociedades regidas pela Lei n°. 6.404/76 (sociedade andnima): os balancos
publicados no Diario Oficial ou em jornal de grande circulagdo, bem como a /[
fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do | ="
proponente.

7
_———
NLEIRe

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada e sociedades sujeitas ao regime
estabelecido no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: a
fotocépia do livro Diario (inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor ou em
outro 6rgdo equivalente) ou fotocopia do Balanco e das DemonstragBes Contabeis,
devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do
proponente;

a.1.2.1) No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Simples Nacional, o
balanco patrimonial podera ser substituido pela Declaragdo de Imposto de Renda da
Pessoa Juridica do ultimo Exercicio;

a.1.3) sociedade criada no exercicio em curso devera apresentar fotocopia do Balanco de
Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio.

a.1.4) O balango patrimonial e as demonstracdes contabeis poderéo ser atualizados quando
encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando
como base a variacdo, ocorrida no periodo, do indice Geral de Precos — Disponibilidade
Interna - IGP-DI, publicado pela Fundacgao Getulio Vargas - FGV ou de outro indice que o
venha substituir, sendo vedada a substituicdo dos referidos documentos por balancetes ou
balancos provisérios.

b) certiddo negativa de faléncia ou recuperacéo judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, ou de execuc¢éo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica (Esta certiddo somente sera
considerada valida no ORIGINAL ou autenticada).

c) Demonstrativo dos indices Econdmico Financeiro a seguir mencionados, devidamente extraidos do
balanco referido no item acima:

indice de Liquidez Corrente, maior ou igual a 1,4:

ILC=AC/PC

E

indice de Endividamento Geral, menor ou igual a 0,7:

EG= (PC + ELP) / AT

Onde:

ILC = indice de Liquidez Corrente

AC= Ativo Circulante

PC= Passivo Circulante

GE = Grau de Endividamento

AT= Ativo Total

ELP= Exigivel em Longo Prazo

c.1) As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos anexados ao balanco e
assinados pelo representante legal do Proponente e pelo contador, constando o n° de registro no
Conselho Regional de Contabilidade — CRC.

7.7 - Regularidade fiscal

7.7.1 — A regularidade fiscal consiste em:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b)  prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a sede
do concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do concorrente;
d) prova de regularidade relativa a Previdéncia Social-INSS;

e) Prova de regularidade relativa a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

f) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servi¢o (FGTS), demonstrando situacado regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (a certiddo devera ser nacional,
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com validade de 180 dias e devera constar a situacdo da pessoa juridica pesquisada em

relacdo a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais).

7.7.2 - Se todos os interessados forem inabilitados, a entidade delegataria podera fixar o prazo
de 03 (trés) dias Uteis para apresentagdo de nova documentacdo de habilitacdo, escoimada
das causas da inabilitacdo, permanecendo em seu poder os demais envelopes, devidamente
fechados e rubricados por todos 0s representantes presentes das proponentes.

7.8 - Qualificacédo técnica
7.8.1 - A qualificagdo técnica consiste em:
a) Apresentar declaracdo de disponibilidade de instalacdes, equipamentos, material e pessoal técnico,
adequados para a realizacdo do objeto da selecdo, assinada pelo representante legal, da empresa,
conforme (Anexo V).
b) A proponente devera apresentar no minimo 02 (dois) Atestados comprobatério da experiéncia, tais
como Atestados de capacidade técnica e/ou declaragéo e/ou instrumento equivalente comprovando que
a proponente tenha executado ou executa servigo com caracteristicas e quantidades semelhantes ou
superiores ao objeto do presente Ato Convocatério, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, com os devidos registros de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e Certiddo de
Acervo Técnico — CAT.
b.1 - Para efeito desta condicdo, sé serdo aceitos atestados de capacidade técnica que

comprovem:

i) A prestacéo satisfatoria dos servigos.

ii) O periodo da prestacé@o dos servicos.

iii) O atestado/documento apresentado devera informar o quantitativo dos itens fornecidos.

iv) O atestado/documento devera ser apresentado em papel timbrado do 6érgao (ou

empresa) emissor devendo conter, no minimo, as seguintes informacdes:

1) Raz&@o Social, CNPJ e dados de contato do 6rgdo (ou empresa)
emissor;

2) Descricdo do objeto contratado;

3) Prazo de execucdao do trabalho, e;

4) Assinatura e nome legivel do responsavel pela gestdo do servico
executado.

b.1.2 - A AGB Peixe Vivo se resguarda o direito de efetuar diligéncias com o objetivo de
averiguar e comprovar a veracidade dos documentos Estes dados poderdo ser utilizados pela AGB
Peixe Vivo para comprovacéo das informacdes apresentadas.

c) A empresa devera destacar o(s) profissional(is), pessoa fisica, que irdo executar 0s servigos e que
deverdo possuir a seguinte Qualificagéo:
v' 01 engenheiro responsavel técnico pela execucdo das obras e dos servigcos técnicos que
devera comprovar a experiéncia no desenvolvimento de obras e servigos similares,
v' 01 engenheiro com experiéncia em obras viarias e de drenagem e/ou obras de terraplenagem
e/ou similares,
v" 01 engenheiro com experiéncia comprovada na execucdo de projetos de reflorestamento ou
gerenciamento/manejo de plantio,
v' 01 topdgrafo com experiéncia minima de 03 (trés) anos em servigos similares;
v' 01 profissional, coordenador dos servicos de mobilizagdo social com comprovada

experiéncia em servicos similares, preferencialmente em comunidades rurais.

c.l)Para efeito desta condi¢do, a empresa devera anexar junto a qualificagdo técnica o Curriculum
Vitae devidamente assinado e documentos comprobatérios da experiéncia do profissional. Este
Curriculum Vitae deverd estar assinado pelo representante legal da empresa e pelo Profissional
indicado.

d) Serao aceitos como documentos comprobatérios da experiéncia profissional atestados ou declaragéo
de capacidade técnica, emitidos por 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica ou
empresas privadas, devidamente acervado no Conselho Regional de Engenharia e
agronomia - CREA, e que deverédo obrigatoriamente integrar a Habilitagcdo Técnica.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n°® 014/2010 - Ato Convocatério n° 015/2014 9

igina

e) A empresa devera comprovar que esta inscrita e regular perante o Conselho Regional de i

Engenharia e Agronomia - CREA.

f) Declaracdo de Responsabilidade Técnica conforme Anexo V, indicando o(s) Responsavel L

(eis) Técnico(s).

g) Apresentacdo do Certificado de Visita ao Local da Obra, a ser emitido pela AGB Peixe Vivo, e

comprovando o conhecimento da area das intervengBes programadas e das dificuldades ou das
facilidades inerentes a execugao das mesmas.

7.8.2 - Os profissionais da equipe técnica deverdo comprovar vinculo com a empresa proponente em
uma das seguintes condicdes:

i) mediante apresentacdo da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS;

i) mediante contrato de prestacdo de servicos;

iii) por intermédio do contrato social da empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA, para o sécio
ou proprietario.

7.8.3 - A AGB Peixe Vivo se resguarda o direito de efetuar diligéncias com o objetivo de averiguar e
comprovar a inexisténcia do 6bice anteriormente descrito.

7.8.4 - Os profissionais indicados pelo proponente para fins de comprovagdo da capacitagcao técnico-
operacional deveréo participar da execucdo do servigo objeto deste Ato, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que devidamente justificada pela empresa e
aprovada pela AGB Peixe Vivo.

8 - DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA

8.1 - A abertura da presente Selecao dar-se-4 no dia, hora e local indicado no predmbulo do presente
Ato Convocat6rio, e os trabalhos obedecerdo a ordem dos procedimentos que se segue:

8.1.1 - Inicialmente sera realizado o credenciamento dos representantes das Proponentes, através do
documento indicado no (Anexo Il) e seguintes deste Ato Convocatério, e ainda, mediante apresentagéo
do respectivo documento pessoal de identificagao.

8.1.2 - A Comissdo de Julgamento e todos os representantes presentes, legais ou credenciados, das
proponentes, rubricardo os Envelopes, procedendo-se, em seguida, a abertura do Envelope “1”.

8.1.3 - Os envelopes contendo a Habilitacdo (Envelope n°® 02) serdo mantidos fechados e rubricados
pelos representantes das proponentes presentes e pelos membros da Comissdo Julgamento da AGB
Peixe Vivo, até o inicio da segunda fase.

8.2 - Primeira Fase: Esta fase compreende a analise dos valores apresentados no envelope n°. 01
“PROPOSTA DE PRECO” de todas as proponentes.

8.2.1 - Os documentos constantes do Envelope “1” serdo, igualmente, rubricados pela Comissao de
Julgamento e pelos representantes credenciados das Proponentes.

8.2.2 - Para julgamento e classificagcdo das propostas, sera adotado o critério de Menor Pre¢o Global,
observados o0s prazos maximos para fornecimento e as especificagbes técnicas definidos no Ato
Convocatorio.

8.2.2.1 - Caso tenha apenas uma proponente vencedora (Menor Preco Global) proceder-se-4 a
abertura do envelope contendo os documentos de habilitacdo da mesma, e, atendendo os quesitos de
gue trata o item 7 - Habilitagdo previsto neste Ato Convocatdrio serd essa proclamada vencedora do
certame.

8.2.2.2 - Ocorrendo empate nas propostas de preco o julgamento final se fara por sorteio, em ato
publico, para o qual todas proponentes serdo convocadas, se ndo estiverem presentes na Sessao
Publica.

8.2.3 - A sessao a que se refere esta fase do certame serd lavrada Ata que sera assinada pelos
membros desta Comissdo e pelos representantes presentes, legais ou credenciados, das Proponentes,
nas quais se consignardo eventuais reclamacdes ou ressalvas feitas pelas mesmas.

8.3 - Segunda Fase: Abertura e julgamento da “HABILITAGAO”, sera realizada ap6s exauridas todas
as etapas da fase anterior, que compreenderd a abertura e as rubricas de todas as folhas contidas nos
envelopes n°. 02.

8.3.1 - Ordenadas as ofertas, proceder-se-a a abertura dos envelopes contendo os documentos de
habilitacdo dos Proponentes que apresentaram a melhor proposta de prego, para
verificag@o do atendimento das condigdes fixadas no Ato Convocatorio;

8.3.2 - A habilitagcdo far-se-4 com a verificagdo de que os Proponentes atendam as
exigéncias do Ato Convocat6rio, na sequencia listada abaixo:
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e Declaragao “Protegdo ao menor”

e Habilitagéo juridica

e Qualificacdo econdmica-financeira

e Regularidade fiscal

e Qualificacéo técnica / Declaracao de Disponibilidade

8.3.3 - A andlise da “HABILITAGAO”, da Proponente que apresentar o menor preco global sera
realizada no mesmo dia e local do evento.

8.4 - Se todos os interessados forem inabilitados, a Comissao de Julgamento podera fixar o prazo de 03
(trés dias) uteis para apresentacdo de nova documentacdo de habilitacdo, livre das causas da
inabilitacdo, permanecendo em seu poder os demais envelopes, devidamente fechados e rubricados por
todos os representantes presentes das proponentes.

8.5 - Ao término a Comissao de Julgamento divulgara o resultado através da sua pagina na internet.

8.6 - A Comissédo de Julgamento, por seu exclusivo critério, podera a qualquer momento promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo de sele¢éo, inclusive
solicitando a exibicdo dos respectivos originais para conferéncia com as copias autenticadas
entregues. Para tal, fixara o prazo improrrogavel de até 72 (setenta e duas) horas, sendo vedada
apresentagé@o posterior de documentos ou informacdo que deveriam constar originariamente da
proposta. O ndo atendimento ao aqui estabelecido implicara na inabilitagdo da Proponente.

8.7 - A Comisséo podera, em qualquer fase deste Ato Convocatério, sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas, dos documentos, e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em Ata e acessivel a todos, atribuindo-lhe validade e eficacia para fins de
habilitacéo e classificacao.

8.8 - No caso de promocéao de diligéncia, a adjudicacdo somente ocorrera apds a conclusdo da mesma.
9 - DO JULGAMENTO
9.1 - O critério de julgamento das propostas serd: menor preco global.

9.2 - Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nédo prevista neste Ato Convocatério, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.3 - Serdo desclassificadas as propostas com documentacdo incompleta, que apresentarem
incorrecdes e que ndo atenderem ao disposto no item 9.4 e/ou contrariarem qualquer dispositivo deste
Ato Convocatoério.

9.4 - Serao desclassificadas as propostas:

| - gue ndo atendam as exigéncias deste Ato Convocatorio;

Il - com pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aquelas que ndo venham a ter
demonstrado sua viabilidade por meio de documentagéo que comprove que 0s custos dos insumos sédo
coerentes com os de mercado e compativeis com a execugédo do objeto;

Il - que apresentarem pre¢os simbolicos ou irrisorios que se revelem incompativeis com 0s encargos
decorrentes;

IV — que apresentarem Proposta de Pre¢co com valor acima ao do estimado, ou seja, valor total (valor
global ou somatério dos valores parciais) superior ao valor descrito no item 6.2.9 deste Ato
Convocatorio.

V — que apresentarem Proposta de Preco com valor inferior a 75% (setenta e cinco) ao do estimado,
descrito no item 6.2.9 deste Ato Convocatério.

9.5 - Havendo duvida sobre a exequibilidade de uma ou mais propostas, fixara a Comisséo prazo nao
inferior a 72 (setenta e duas) horas para que o proponente comprove a viabilidade de seus precos,
solicitando-lhe a composicdo dos precos.

9.6 - Antecedendo a contratacdo poderd ser realizado reexame da documentacdo
apresentada pela proponente vencedora quando da sua habilitacdo, para fins de
verificacdo da sua atualizacao.
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9.7 - A proponente vencedora devera assinar o Contrato, conforme minuta (Anexo VII), no [/
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da convocagdo feita pela | " ———""
Diretoria da AGB Peixe Vivo.

7
_———
NLEIRe

9.8 - A sessao a que se refere esta fase do certame sera lavrada Ata que sera assinada pelos membros
desta Comissédo e pelos representantes presentes, legais ou credenciados, das Proponentes, nas quais
se consignardo eventuais reclamacdes ou ressalvas feitas pelas mesmas.

10 - DOS RECURSOS

10.1 - Anunciado o resultado do julgamento do certame, qualquer concorrente podera manifestar
imediata e motivadamente a intencao de recorrer, com o devido registro em Ata da sintese das razdes
do recurso, quando lhe serd concedido o prazo de 03 (irés) dias para apresenta-las detalhada e
formalmente, ficando as demais licitantes desde logo intimadas a apresentar contrarrazfes em igual
nimero de dias, que comecardo a correr do término do prazo da recorrente, ficando desde entdo
assegurada vista aos autos.

10.2 - O recurso devera ser dirigido a Presidente da Comisséo de Sele¢do e Julgamento da AGB Peixe
Vivo e entregue o original no Protocolo Geral na Rua Carijds, n® 166 — 5° Centro, Belo Horizonte / MG,
dentro do prazo estipulado.

10.2.1 - A divulgagéo dos Recursos e Contrarrazdes ocorreréo nos sites da AGB Peixe Vivo.

10.3. - Cabera a Comissdo reconsiderar sua decisdo em 03 (trés) dias Uteis ou, nesse periodo,
encaminhar o recurso a autoridade superior, para apreciacdo e decisdo, no mesmo prazo.

10.3.1 - O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.4 - Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Dirigente da Entidade
Equiparada, adjudicara o objeto a concorrente vencedora e homologara o procedimento para determinar
a contratacao.

10.5 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da(s) concorrente(s) quando do anincio da
vencedora do certame, para o devido registro da sintese das razées em Ata, importara a decadéncia do
direito de interposicdo e a adjudicacdo do objeto a vencedora.

10.6 - Os recursos serdo recebidos sem efeito suspensivo, salvo quando, por sua relevancia, o dirigente
da Entidade Equiparada, ou por delega¢éo do dirigente responsavel, entender conveniente a suspensao
dos efeitos da decisao recorrida, podendo, inclusive, cancelar o Processo Seletivo.

10.7 - N&o sera conhecido o recurso cuja peticdo tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita
por representante que ndo esteja habilitado para responder pela proponente, ou, ainda, ndo seja
apresentado pessoalmente na sede da AGB Peixe Vivo.

10.8 - Decorrido o prazo recursal ou desde que julgados 0s recursos porventura interpostos, o resultado
do julgamento sera proclamado pela Comissao de Julgamento e 0 seu objeto homologado pela Diretoria
Geral da AGB Peixe Vivo.

11 - ADJUDICACAO

11.1 - Apos o julgamento das propostas, se todas as Concorrentes concordarem com o resultado e
manifestarem expressamente que ndo vao interpor qualquer tipo de recurso, ao Diretor Geral da AGB
Peixe Vivo poderd adjudicar o objeto desta Selecdo a concorrente vencedora, observadas as
disposi¢des contidas neste Ato Convocatorio.

12 - HOMOLOGACAO

12.1 - Concluidas as fases anteriores, os autos serdo remetidos ao Diretor Geral da AGB
Peixe Vivo, para homologacédo desta Selecéo.
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12.2 - Homologada a selecdo, a concorrente vencedora sera convocada para assinar o ’
contrato no prazo maximo de 03 (trés) dias apés a comunicacao. {

12.3 - Em caso de o vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo o, &/
celebrar o contrato, aplicar-se-a o disposto no inciso XV, do Art. 7° RESOLUCAO ANA N° 552, ~=1R
de 08.08.2011 - DOU 19.08.2011, bem como, ao desistente, as penalidades definidas no Ato

Convocatorio.

13 - GARANTIAS

13.1 - A proponente vencedora devera apresentar a AGB Peixe Vivo, até 10 (dez) dias, Uteis, apos a
assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, correspondente a 10% (dez por cento)
do valor total do contrato, com validade para todo o periodo de sua vigéncia, com o objetivo de
assegurar que todas as condi¢gbes que serdao assumidas sejam cumpridas, mediante Fianca Bancaria
ou Seguro Garantia.

13.1.1 - A ndo apresentagdo da garantia, provocara inabilitagdo da proponente.

13.2 - A garantia serd recalculada, nas mesmas condi¢cbes e propor¢cdes, sempre que ocorrer
substancial modificagdo no valor do contrato.

13.3 - A garantia prestada pela proponente vencedora contratada sera liberada ou restituida somente
apos a execucdo do contrato ou quando houver sua resciséo.

14 - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO

14.1 - Para disciplinar os respectivos direitos e obrigagfes, as partes firmardo o correspondente Termo
de Contrato, conforme minuta constante deste Ato Convocatério — Anexo VII.

15 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos decorrentes desta selecdo serdo provenientes
dos recursos oriundos da cobranga pelo uso da agua na bacia hidrografica do Rio Sao Francisco,
repassados pela Agéncia Nacional de Aguas - ANA para AGB Peixe Vivo conforme Contrato de Gest&o
N° 14/ANA/2010, celebrado entre a ANA e AGB Peixe Vivo com a interveniéncia do Comité da Bacia
Hidrografica do Rio Sao Francisco.

16 - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

16.1 - A AGB Peixe Vivo comprometer-se-a a cumprir:

a) colocar a disposi¢cdo da proponente vencedora os elementos e informacdes necessérias a execugao
dos servicos;

b) aprovar as etapas de execucao dos servigcos pertinentes;

c) acompanhar e fiscalizar o andamento dos servigos, promovendo o acompanhamento e a fiscalizacao
sob os aspectos quantitativo e qualitativo;

d) rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as orientacfes passadas
pela AGB Peixe Vivo, ou com as especificacdes constantes do Ato Convocatorio;

e) atestar a execuc¢do dos servicos e receber a Nota Fiscal correspondente;

f) efetuar os pagamentos devidos contratada; e

g) aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais;

16.2 - A contratado obriga-se a:

a) prestar o servico no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;
b) executar os servicos descritos em sua proposta, em conformidade com as especificacbes e nas
condic¢des exigidas no Ato Convocatorio;

c) efetuar o registro do contrato no Orgdo de Classe competente — CREA e emitir a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART do Contrato.

b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizagdo necessaria a realizagdo da obra;
e) fornecer instalagdes adequadas a fiscalizacao;

f) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

g) fornecer, quando solicitado, Diario de Obras;
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h) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza da  ~
obra; [

i) responder pelos danos causados direta ou indiretamente & AGB Peixe Vivo ou a terceiros, | ="
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢éo do objeto do procedimento de selecao; oy, oW
j) atender as determinagdes expressa da supervisio; ~=1R
k) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugédo
do objeto da selec¢éo;

I) comunicar a AGB Peixe Vivo qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos
solicitados;

m) mandar desfazer ou refazer qualquer servico que, a juizo da AGB Peixe Vivo ndo esteja de acordo
com o objeto da selec¢éo;

n) manter, durante a execucao dos servicos, as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Ato
Convocatorio;

0) ndo divulgar informagBes a terceiros ou realizar publicidade acerca do Contrato, salvo expressa
autorizag&o da AGB Peixe Vivo;

p) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério
para o atendimento ao objeto da selecao;

17 - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

17.1 - O objeto seréa recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado;

b) definitivamente, por funcionario da AGB Peixe Vivo, designada pelo Diretor Geral; mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de 30 (trinta) dias de observacéo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

18 - FORMA DE PAGAMENTO

18.1 - Os pagamentos serdo efetuados em até 15 (quinze) dias apds a entrega dos Relatérios das
medi¢cdes de Obras e dos Produtos passiveis de eventos de pagamento, devidamente, aprovados pela
Coordenacéo do Contrato.

18.2 - Os pagamentos serdo efetuados conforme cronograma de desembolso previsto na Proposta de
Preco no Anexo VI.

18.3 - No valor deverdo estar inclusos 0s impostos sobre servigos e 0s encargos fiscais, previdenciarios,
sociais e trabalhistas, que recairem sobre a Contratada, necessérios a execugéo do servigo.

18.4 - O pagamento sO serd realizado ap6s comprovada a realizacdo e a entrega dos servigos
contratados, mediante a apresentacdo da Nota Fiscal e documentos de regularidade para com a
Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, Secretaria da Receita Federal relativas as Contribui¢des
Previdenciarias, Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, além do comprovante de recolhimento do ISS, desde que nao haja outra
inadimpléncia contratual.

18.5 - Na Nota Fiscal devera vir destacado o nimero deste Ato Convocatorio, a descricdo dos servigos
prestados conforme o objeto do presente Ato, com os respectivos valores da Proposta de Preco.

18.6 - As despesas com transporte, hospedagem e alimentacéo que se fizerem necessarias por forga do
desempenho dos servigos contratados correrdo por conta da Contratada.

19 - PENALIDADES

19.1 - Em conformidade com o art. 86 da Lei n° 8.666/93 e as alteracbes que lhe foram introduzidas, o
atraso injustificado na execucao do objeto desta Selecao, sujeitara a Concorrente Vencedora, a multa de
mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da Proposta.

19.1.1 - A multa a que alude o subitem anterior, ndo impede que a Contratante rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanc8es previstas na legislacdo vigente.

19.2 - Nos termos do art. 87 da mesma Lei n° 8.666/93 e as alteragBes que lhe foram
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introduzidas, pela inexecucao total ou parcial do objeto da Selecdo a Contratante podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a Concorrente Vencedora as seguintes sancdes:
19.2.1- adverténcia que sera aplicada sempre por escrito;

19.2.2 - multas moratoria e/ou indenizat6ria, de até 10% (dez por cento) do valor atualizado da
Proposta/Contrato.

19.2.3 - suspenséo temporaria do direito de licitar com a AGB Peixe Vivo;

19.2.4 - declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, no prazo nao
superior a 05 (cinco) anos.

19.2.5 - A multa moratéria sera aplicada a razao de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total dos
servicos em atraso, por dia de atraso no fornecimento dos servicos.

19.2.6 - A multa indenizatéria podera ser aplicada, apés regular processo administrativo, garantida a
prévia defesa, no caso de descumprimento de qualquer clausula ou condicdo do contrato ou do Ato
Convocatdrio, e, em especial, nos seguintes casos:

a- recusa em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, multa de 10% (dez por cento) do
valor total do objeto;

b- recusa de entregar o objeto, multa de 10% (dez por cento) do valor total;

C- entrega do material/servicos em desacordo com as especificacbes, alteracbes de qualidade,
quantidade, rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto.

19.2.7 - O valor maximo das multas ndo podera exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do
valor do Contrato.

19.2.8 - As sancdes previstas neste Capitulo poderéo ser aplicadas cumulativamente ou ndo, de acordo
com a gravidade da infracdo, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimac&o do ato.

19.2.9 - Resciséo unilateral do Contrato sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenizagéo a
contratante por perdas e danos;

19.2.10 - Indenizacao a contratante da diferenca de custo para contratagdo de outro concorrente;

19.2.11 - Nenhuma parte sera responsével perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
forga maior ou caso fortuito.

a- A contratante é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, as penalidades
de suspensao temporaria e declaracéo de inidoneidade.

b- As multas estipuladas nesta clausula serédo aplicadas nas demais hipéteses de inexecucéo total ou
parcial das obrigacdes assumidas.

C- O valor das multas aplicadas devera ser recolhido a contratante no prazo de 05 (cinco) dias a contar
da data da notificacdo, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais por ocasido do pagamento, ou
cobrado judicialmente.

19.3 - As multas sujeitam-se a juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, as quais poderdo ser
descontadas nos pagamentos pendentes ou, depositadas diretamente no Banco do Brasil sendo tal
depdsito comprovado perante a Contratante.

19.4 - Ao concorrente que apresentar documentagéo falsa serd aplicada a multa de 20% (vinte por
cento) do valor da proposta vencedora.

20 - IMPUGNAGAO AO ATO CONVOCATORIO

20.1 — O pedido de Impugnacao ao Ato Convocatério devera ser protocolado até 03(trés) dias Uteis
antes da data fixada para a abertura das propostas, por qualquer pessoa juridica ou fisica, devendo ser
julgados antes da homologacdo do processo de selecdo, sem a promocdo de efeito suspensivo
imediato.

20.2 - O pedido de esclarecimento devera ser apresentado, somente por escrito, ao Presidente da
Comisséo de Julgamento, cabendo-lhe prestar os esclarecimentos imediatamente, ou apreciar e decidir
sobre o mérito no prazo de até 03 (trés) dias apds o recebimento.

20.3 - A Comissdo de Julgamento podera acolher o mérito da Impugnacdo, ou se com ela nao
concordar, encaminhar o processo, devidamente instruido, ao Diretor Executivo da AGB Peixe Vivo,
para julgamento e decisédo, respeitado o prazo de 03 (trés) dias.

20.4 - Acolhido o mérito da Impugnacdo, as falhas apontadas serdo corrigidas,
designando-se nova data para o recebimento e abertura das propostas e documentacao.
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21 - DAS DISPOSICOES GERAIS | —)

.. ~ ~_ - . . . . . ~ 8 e ixe
21.1 - A participacdo na selecdo implica na integral e incondicional aceitacdo de todos os ~LEIXE~
termos, clausulas e condi¢des deste Ato Convocatério e seus Anexos.

21.2 - A AGB Peixe Vivo reserva-se o direito de revogar ou anular o presente Ato Convocatério nas
hipéteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenizacdo ou reclamacédo de
qualquer espécie.

21.3 - Eventuais omissfes do presente Ato Convocatoério serdo resolvidas pela Comisséo de Selecéo e
Julgamento da AGB Peixe Vivo.

21.4 - Os interessados poderdo obter informacdo e esclarecimento relativo a esta Selecdo de
Fornecedores sera prestado pela AGB Peixe Vivo, sediada a Rua Carijés, 166 — 5° andar, Centro, na
cidade de Belo Horizonte/MG, ou pelos telefones (031) 3207-8507.

21.5 - Integra o presente Ato Convocatoério os seguintes Anexos:

ANEXO | -TERMO DE REFERENCIA.

ANEXO Il - CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO Ill - DECLARACAO PROTECAO AO MENOR

ANEXO IV - DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE

ANEXO V — DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A AGB PEIXE VIVO
ANEXO VI — PROPOSTA DE PRECO

ANEXO VI-A - APRESENTACAO DA COMPOSICAO DO BDI

ANEXO VII — MINUTA DE CONTRATO

AVISO IMPORTANTE - INSTRUCOES GERAIS DE MONTAGEM DAS PROPOSTAS

)
Belo Horizonte, 11 de junho de 2014. # A// - 4
C/ - \.»s/kc\/\/*«.i’[/(») y, e
(yCélia Maria Brandao Frées %V(%

Diretora Geral da AGB Peixe Vivo
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
ATO CONVOCATORIO~ N° 015/2014.
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

“CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVIGOS PARA
RECUPERAGAO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIO SAO DESIDERIO, MUNICIPIO DE SAO

wnN P
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FISCALIZACAO DAS OB RAS .,
PRODUTOS E INTERVENCOES ESPERADAS ...

10.
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1. INTRODUCAO

NCS ,

Este Termo de Referéncia apresenta as demandas, orientacdes, especificacbes,

quantificacdes e demais indicativos para consecucdo do Projeto de Recuperacdo Hidroambiental na
bacia hidrografica do rio Sao Desidério, afluente do rio Grande, que por sua vez, é afluente pela
margem esquerda do rio Sao Francisco. O projeto esta localizado no municipio S&o Desidério,
localizado no Médio S&o Francisco, Estado da Bahia.

A empresa vencedora do certame para execucdo das obras e servicos, e que for formalmente
contratada para executa-los pela AGB Peixe Vivo, sera aqui referenciada como CONTRATADA. A
AGB Peixe Vivo ird acompanhar, supervisionar e aprovar a execu¢do das obras e dos servi¢cos, aqui
sera referida como CONTRATANTE.

2. CONTEXTUALIZACAO

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo — AGB Peixe Vivo é
uma associacao civil, pessoa juridica de direito privado, composta por empresas usuarias de recursos
hidricos e organizag8es da sociedade civil, tendo como objetivo a execugdo da Politica de Recursos
Hidricos deliberada pelos Comités de Bacia Hidrografica.

A AGB Peixe Vivo, criada em 15 de setembro de 2006, e equiparada no ano de 2007 a Agéncia de
Bacia Hidrografica (denominacdo das Agéncias de Agua definida no Estado de Minas Gerais, de
acordo com a Lei Estadual n° 13.199, de 29 de janeiro de 1999) por solicitacdo do Comité da Bacia
Hidrografica do Rio das Velhas é composta por Assembleia Geral, Conselho de Administragéo,
Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Além de comités estaduais mineiros, a AGB Peixe Vivo
participou do processo de selecdo para escolha da Entidade Delegataria das funcdes de Agéncia de
Aguas do Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco (CBHSF), sendo atualmente, também,
a Agéncia desta importante bacia do cenéario Nacional.

Em 2004 foi aprovado o Plano Decenal dos Recursos Hidricos, por meio da Deliberagdo CBHSF N° 7.
Ainda neste ano importantes avancos foram dados como, por exemplo, nas Deliberagdes CBHSF N°
14 e N° 15, onde se priorizaram o tipo de interven¢gBes hidroambientais e o programa de
investimentos para o Programa de Revitalizacdo do S&o Francisco. Este ano foi de muita turbuléncia
na vida do CBHSF devido ao polémico projeto de transposicdo do rio Sdo Francisco. Na ocasido foi
criada a Deliberacdo CBHSF N° 16, onde se estabeleceu as diretrizes e critérios para a cobranca pelo
uso dos recursos hidricos.

O ano de 2005 se destaca pela consolidacdo dos instrumentos organizacionais do CBHSF, como seu
regimento interno, competéncias, funcionamento, entre outras Deliberacdes.

J& em 2007 as camaras técnicas do Comité realizaram estudos que culminaram na Deliberacédo
CBHSF Ne 32-a, que da diretrizes para a indicacio da Entidade Delegatéria & Agéncia de Aguas do
Sao Francisco. Neste ano foi entregue ao CBHSF os estudos de cobranga pelo uso dos recursos
hidricos, contratado pela ANA — Agéncia Nacional de Aguas.

Os anos de 2008 e 2009 foram marcados pela aprovacdo da cobranca pelo uso dos recursos
hidricos. A Deliberacdo CBHSF N° 40 foi aprovada em 2008 e seu Anexo |l foi aprovado em 2009.
Abre-se, a partir de entdo, caminho para a viabilizacdo de sua Agéncia de Aguas.

O Conselho Nacional de Recursos Hidricos — CNRH aprovou, em 2010, a cobranca pelo uso dos
recursos hidricos encaminhada pelo CBHSF (Resolugao CNRH N° 108). Neste ano o CBHSF indica a
AGB Peixe Vivo para exercer a funcdo de Agéncia de Bacia do rio S&o Francisco — Deliberacdo
CBHSF N° 47 — e na Deliberagdo CBHSF N° 49 o comité aprova a minuta do Contrato de Gestdo
entre a AGB Peixe Vivo e a ANA. Na sequéncia o CNRH aprova a indicagdo da AGB Peixe Vivo para
exercer a fungéo de Agéncia de Aguas do S&o Francisco (Resolugdo CNRH N° 114).

Durante o periodo de amadurecimento do CBHSF, entre os anos de 2001 a 2011, foi percebido que
o0s projetos ligados ao programa de revitalizag&o do rio S&o Francisco ndo atendiam as expectativas
da maioria de seus membros. Dai, muitas deliberaces do CBHSF foram criadas com obijetivos,
métodos e critérios que incorporassem o desejo dos membros do CBHSF; o que foi um sucesso, se
observado o resultado destas deliberacdes, pois de fato estes projetos partem do seio das CCR.

De acordo com o Plano Decenal de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sao
Francisco - PBHSF 2004-2013 “o processo de desenvolvimento da bacia do Rio Sao
Francisco revela que os mais fortes impactos ambientais sdo historicamente recentes,
tendo como causas de maior repercussao”:

a) a intensa, rapida e desordenada urbanizacé@o e inicio da industrializacdo a partir da
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década de 1950;

b) a mineracao, principalmente de ferro, no Alto S&o Francisco;

c) o desmatamento como fonte de energia e, principalmente, para a producdo de carvao
(insumo basico da siderurgia);

d) o intensivo uso do solo para a agricultura (graos) iniciado ha apenas 25 anos, com eliminagédo da
maior parte da cobertura vegetal (cerrados);

e) a consequente construcdo de uma rede ampla de estradas vicinais precarias (fonte de erosao),
para a agropecuaria;

f) a existéncia de pecuaria com superpastoreio e consequente degradagdo das pastagens
(compactagéo do solo);

g) a construcdo de represas para geracao de hidroeletricidade, com forte alteracdo do regime hidrico
do rio e suas consequéncias (Baixo S&o Francisco)”.

Foram identificadas como principais fontes de degradacdo hidroambiental da bacia, a poluicdo
afetando a qualidade das aguas e a erosédo, afetando a quantidade. Além disto, entendeu-se que “a
populagédo local tem uma cultura acomodaticia sobre estes problemas, é mister estimular e orientar a
discussao, inclusive para identificar que sao as atividades locais que os geram, requerendo, portanto,
iniciativas também locais para a solugdo destes problemas”. Consideraram-se como “exemplo
emblematico” os problemas de erosao e poluigdo difusa; causados por manejo inadequado do solo na
agricultura. Foi entendido que “todo esforgo de preservagao ou recuperagao sera insuficiente se no
processo ja instalado de produgéo (que tende a se ampliar e intensificar) ndo forem incorporadas
tecnologias, processos ou préaticas de conservacao de solo e 4gua que tenham aplicagdo ampla no
processo produtivo para pequenos, médios e grandes produtores no territério da Bacia”.

Em consonancia com estas indica¢cdes o Comité da Bacia Hidrogréafica do rio Sdo Francisco — CBHSF
aprovou e divulgou a Carta de Petrolina em 7 de julho de 2011, onde sdo propostas Metas
Prioritarias, otimizando recursos financeiros existentes e programados, envolvendo a Unido e entes
federados integrantes da bacia hidrogréfica e o comité da bacia hidrografica do rio S&o Francisco.

Os signatarios da Carta de Petrolina consideraram “fundamental o estabelecimento de compromissos
objetivos” com a continuidade dos esforgos ja realizados em prol da revitalizagdo da bacia do rio Sao
Francisco, com melhoria da qualidade de vida de seus povos, avocando, entre outras (‘I - Agua para
Todos”, “Il - Saneamento Ambiental’), a seguinte meta: “lll — Protecao e Conservac¢édo de Mananciais:
implementar até o ano de 2030 as interven¢des necessarias para a prote¢do de areas de recarga e
nascentes, da recomposi¢édo das vegetacdes e matas ciliares e instituir os marcos legais para apoiar
financeiramente as boas praticas conservacionistas na bacia hidrografica”.

Seguindo as decisbes do CBHSF através de suas Deliberacfes, a AGB Peixe Vivo contratou em
2011 uma Consultoria Técnica Especializada para elaborar os primeiros projetos de recuperacdo
hidroambiental da bacia do rio Sdo Francisco, projetos estes que estdo alinhados tanto com os
objetivos definidos pelo Plano Decenal da Bacia quanto com as Metas Intermediarias da Carta de
Petrolina que visa a melhoria da qualidade de vida dos povos da bacia.

Foram elaborados entre 2011 e 2012 vinte e dois projetos hidroambientais distribuidos entre as
quatro regides fisiograficas da bacia (Alto, Médio, Submédio e Baixo Sao Francisco); e entre 2012 e
2013 foram contratadas, pela AGB Peixe Vivo, empresas para execucdo das obras que viriam a
iniciar a recuperacao hidroambiental da bacia hidrografica do rio Sao Francisco.

No segundo semestre de 2012 a AGB Peixe Vivo contratou uma Consultoria para prestar
Assessoramento Técnico na execu¢do da Fiscalizagdo das Obras Hidroambientais e na Elaboracéo
de 25 novos projetos hidroambientais. A Consultora contratada prestou assessoria técnica a AGB
Peixe Vivo na Elaboracdo de Fichas Cadastrais Simplificadas de Propostas de Projetos que foi a
forma encontrada pela Agéncia de compilar as informacdes necessarias para fazer a Selecdo dos 25
projetos que seriam elaborados pela CONTRATADA.

De posse do resultado do processo de selecdo e priorizacdo elaborado pela AGB Peixe Vivo, a
DIREC do CBHSF e a AGB Peixe Vivo se reuniram no dia 22 de janeiro de 2013 na cidade de
Macei6/AL com o objetivo de adequar a selecao/priorizacdo inicial e definiram, a partir daquele
momento, a elaboracéo de 25 (vinte e cinco) projetos hidroambientais na bacia hidrografica do rio
Sdo Francisco, conforme Resolucdo DIREC CBHSF N° 28/2013. Os projetos hidroambientais
aprovados na Resolucdo DIREC CBHSF N° 28/2013 séo reproduzidos no Quadro 2.1.
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Quadro 2.1 - Projetos Hidroambientais aprovados pela Resolu¢do DIREC CBHSF n° 28/2013.

N° DA FICHA TITULO DO PROJETO REE e
001/2012 PROJETO UM NOVO CHICO II: REVITALIZACAO DA BACIA DO RIO JACARE ALTO
002/2012 O PRODUTOR DE AGUAS NA SUB-BACIA DO RIO ITAPECERICA - BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARA/MG - ALTO SAO FRANCISCO ALTO
005/2012 RECUPERACAO DE PROCESSOS EROSIVOS E SEQUESTRO DE CARBONO POR MEIO DE PLANTIOS DE ESPECIES ARBOREAS NATIVAS NAS ALTO

MARGENS DO LAGO DE TRES MARIAS
006/2012 RECUPERACAO HIDROAMBIENTAL DA SUB-BACIA DO CORREGO PASTO DOS BOIS E RIO PARDO ALTO
007/2012 RECUPERACAO HIDROAMBIENTAL DA SUB-BACIA DO GUAVINIPAN ALTO
041/2012 ACOES DE MANEJO E CONSERVACAO DE AGUA E SOLO NA SUB-BACIA DO RIBEIRAO EXTREMA GRANDE ALTO
009/2012 RECUPERACAO AMBIENTAL DA AREA DEGRADADA NA COMUNIDADE DO BREJAO MEDIO
011/2012 RECUPERACAO AMBIENTAL DA AREA DEGRADADA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA RIO DAS RAS MEDIO
013/2012 RECUPERACAO AMBIENTAL DA AREA DEGRADADA NA COMUNIDADE FORTALEZA MEDIO
014/2012 CONSTRUINDO BARRAGENS PARA MELHORIA DO VELHO CHICO NA COMUNIDADE REUNIDAS JOSE ROSA MEDIO
024/2012 PROJETO DE PROTECAO DO RIO SAO DESIDERIO, SEUS AFLUENTES E NASCENTES, NO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO MEDIO
025/2012 REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO RIO GRANDE, BOA SORTE E SEUS TRIBUTARIOS RIACHO AGUA VERMELHA, RIACHO DO MEDIO
ARAPUA, RIACHO POCOES, RIACHO DA ONCA E RIO TAMANDUA, NO TERRITORIO OESTE DA BAHIA
018/2012 REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS VERDE E JACARE, NO TERRITORIO DE IRECE - BA MEDIO
027/2012 CERCAMENTO E RENATURALIZACAO DAS NASCENTES DO RIO SALITRE, MORRO DO CHAPEU, BA - PARTE 2 SUBMEDIO
028/2012 REVITALIZACAO DA MICROBACIA DO RIACHO MOCAMBO E AFLUENTES, CURACA, BA - PARTE 2 SUBMEDIO
029/2012 REVITALIZACAO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PAJEU, NASCENTE EM BREJINHO, PE - PARTE 2 SUBMEDIO
030/2012 REVITALIZACAO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PAJEU, MICROBACIA DO RIACHO DA ONCA, AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE - PARTE 2 SUBMEDIO
REVITALIZACAO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO MOXOTO, MICROBACIA DO RIO DIOGO NA MARGEM DO ACUDE POCO DA CRUZ, B
031/2012 SUBMEDIO
IBIMIRIM, PE - PARTE 2
032/2012 REVITALIZACAO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO MOXOTO, PERIMETRO IRRIGADO DE IBIMIRIM - PARTE 2 SUBMEDIO
033/2012 CARACTERIZACAO DA DINAMICA FLUVIAL E MONITORAMENTO HIDROLOGICO-GEOMORFOLOGICO DAS CONDIGOES DO CANAL FLUVIAL BAIXO
NO BAIXO SAO FRANCISCO - REGIAO A JUSANTE DA BARRAGEM DE XINGO ATE A FOZ
035/2012 LEVANTAMENTO DA SITUACAO FUNDIARIA DAS OCUPACOES NA CALHA, AFLUENTES E NASCENTES NO BAIXO SAO FRANCISCO BAIXO
036/2012 INVENTARIO E DIAGNOSTICO DO QUADRO SOCIOAMBIENTAL DAS LAGOAS MARGINAIS E VARZEAS DO BAIXO SAO FRANCISCO BAIXO
037/2012 PLANOS DE METAS E ACOES E INICIATIVAS DE RECUPERAGAO AMBIENTAL PARA O PERIODO DE DEZ ANOS NO BAIXO SAO FRANCISCO BAIXO
(2012-2022)
039/2012 PROJETO DE RECUPERACAO DE NASCENTES ATRAVES DA MOBILIZACAO SOCIAL, CAPACITACAO TECNICA, ACESSO E MANEJO DE AGUA BAIXO
DE NASCENTES
040/2012 PLANO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS E RECOMPOSICAO DA MATA CILIAR DAS NASCENTES LOCALIZADAS A MONTANTE BAIXO

DO PONTO DE CAPTACAO DE AGUA DA BARRAGEM JUNQUEIRO, SAO SEBASTIAO / ALAGOAS
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LOCALIZACAO E CARACTERISTICAS DA AREA DO PROJETO

3.1 Localizacdo e caracteristicas do municipio de Sdo Desidério

O Municipio de Sao Desidério esta localizado geograficamente na regido oeste do Estado da
Bahia, mesorregido do Extremo Oeste Baiano, a aproximadamente 869 km de distancia de Salvador
e a 580 km de Brasilia. Esta inserido na bacia do Rio Grande, maior afluente da margem esquerda do
rio S&o Francisco no territorio baiano.

O Municipio é o segundo maior do estado da Bahia em termos de area, com grandes trechos do
bioma Cerrado e um potencial turistico ainda pouco explorado. Sua sede municipal encontra-se nas
coordenadas 12° 21°48” de Latitude Sul e 44° 58°31” de Longitude Oeste, a uma altitude média de
510 metros. Limita-se com os Municipios de Barreiras ao norte, Catolandia, Bainépolis e Santa Maria
da Vitéria a leste, Correntina ao sul e com o estado de Tocantins a oeste. Os principais acessos
rodoviarios sdo pela BR-242 (Sdo Desidério/Salvador) e pela BR-020 (Sdo Desidério/Brasilia). O
acesso aéreo se da por meio do aeroporto de Barreiras, distante cerca de 37 km, equipado com uma
pista para aeronaves de até médio porte.

A prefeitura de Sao Desidério tem em sua estrutura uma Secretaria de Meio Ambiente e um
Departamento de Protecdo ao Meio Ambiente, tendo recebido em 2009, por parte do governo do
estado, uma certificagéo de autonomia em gestédo ambiental.

Segundo 0 Banco de Dados do IBGE (censo 2010), o Municipio possui uma area total de 15.157,0
km® e uma populagdo estimada em 27.659 habitantes (1,82 hab/km?). O IDH é de 0,579, e o PIB per
capita de R$ 30.841,23 (dados do censo do IBGE 2010).

O processo de desenvolvimento do Oeste Baiano teve como determinantes principais a
disponibilidade de recursos naturais, a existéncia de solos planos e faciimente mecanizaveis, o
regime de precipitagdo regular e as temperaturas amenas. A agricultura do Municipio é a principal
base da economia, sendo o maior produtor brasileiro de algoddo, com uma é&rea plantada de quase
500 mil hectares, e o maior produtor de soja e milho do nordeste.

A agricultura irrigada também tem destaque e se faz presente através de grandes empresas do ramo
agroindustrial. Mais recentemente estdo sendo introduzidas as culturas de cana-de-aglcar e 0
girassol.

A soja agrega 31% da producdo do Estado, possuindo uma area de mais de 290 mil hectares de
terras ocupadas. A pecuaria de corte envolve o sexto maior rebanho de gado da regido oeste da
Bahia, com 78.913 cabecas e 1.021 criadores cadastrados.

O clima na regido de S&o Desidério € classificado como tropical, com inverno seco - do tipo Aw
(segundo Koéppen), isto €, subimido seco com tendéncia a ser Umido nas regi6es mais a oeste.
Apresenta duas esta¢bes bem definidas, com um verdo chuvoso, que se estende de outubro a abril, e
um inverno seco, de maio a setembro. As maiores precipitagcbes ocorrem no trimestre Novembro-
Janeiro. As temperaturas médias variam anualmente entre 20°C e 26°C, e a umidade relativa do ar
varia em torno da maxima 80% no més de dezembro e da minima de 50%, em agosto.

As temperaturas mais elevadas registraram-se na estacao de Barreiras, com uma maxima absoluta
média de 40,6°C para o més de setembro (Quadro 3.1). Nesta mesma localidade, foram registradas
as temperaturas minimas absolutas (média) da area, a qual ficou em torno de 10,7°C para os meses
de julho e agosto.

Com relacéo a distribuicdo temporal da umidade relativa, pode-se constatar que o trimestre de menor
umidade corresponde aos meses julho a setembro, com uma umidade relativa média para o trimestre
igual a 52,0%, enquanto que as maiores umidades sao registradas durante os meses de janeiro a
mar¢o, com um nivel médio de 78,6%.

A média mensal da nebulosidade varia sazonalmente com a precipitacdo, com seus valores maiores
no verao e menores no inverno. A estacéo de Barreiras apresenta nebulosidade média anual igual a
5,2, sendo registrados valores médios de 6,4 para o seu trimestre chuvoso (janeiro a margo).

O periodo de maior insolacdo na regido acontece associado a estacdo seca. Na estacao
de Barreiras, a insolacdo média para o trimestre seco (junho a agosto) é de 274 horas.
Durante o periodo chuvoso, a insolagao média se reduz a 197 horas.
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Dentro da area em estudo, pode-se observar a predominancia, durante o ano inteiro, dos [ | \}
ventos de diregdo nordeste. A média anual da velocidade dos ventos na regido esta | """ |
compreendida entre 1,4 m/s e 2,0 m/s. A estacdo de Barreiras esta localizada a 439 m de %, &/
altitude. Ee>

Na bacia em estudo, o nivel minimo médio de evaporacdo aconteceu no més de abril, quando este
atingiu 78 mm, bem inferior ao nivel maximo médio observado, que foi de 234 mm, no més de
setembro.

) PRESSAG TEMPERATURA UMIDADE | NEBULO- PRECI~PITA- EVAPO- | INSOLAGAO VENTO
MES Mdmx | Mdmn | MxAbs | Min/Abs [ Md/Cp |RELATIVA CAO RAGAO | TOTAL ~ | VELOCIDADE|
SIDADE DIREGAO
(mb) (%) (&) (&) (&) ()] (%) (mm) (mm) (h) (m/s)
JANEIRO 9595 31,1 194 39 17,7 24,7 775 6,4 1779 85,7 199,9 NE 16
FEVEREIRO 959,5 31,3 20 37,8 174 24,7 785 6,4 146,1 77,7 186,7 NE 15
MARGO 959,8 31,1 195 36,6 17,3 24,6 799 6,3 156,9 80 206,1 NE 15
ABRIL 960,2 31,2 189 357 165 243 76,2 57 95,4 78 2128 NE 14
MAIO 961,4 31,6 17,1 359 136 234 719 45 224 105,9 2534 NE 15
JUNHO 963,1 31,4 153 35 11,6 224 652 37 122 1393 255,3 NE 17
JULHO 964,1 31,7 14,2 351 10,6 222 58,7 32 19 1735 280,7 NE 18
AGOSTO 962,1 333 14,9 38 10,8 236 50,3 3 51 223 286,2 NE 19
SETEMBRO 960,9 34,6 17,6 40,6 133 259 47,1 43 203 2343 2439 NE 2
OUTUBRO 959,6 338 20,2 405 16,4 259 60,7 6 103,22 178,7 2139 NE 18
NOVEMBRO 959,3 319 203 395 17,7 253 708 6,6 1758 1108 188,6 NE 17
DEZEMBRO 959,2 30,1 20 38,8 17,2 24,7 77 6,5 204,7 89,1 212,1 NE 16
ANO 960,7 319 18,1 40,6 10,6 24,3 67,8 52 112190 | 157540 2.739,60 NE 17

Quadro 3.1 - Normais Climatolégicas (1961 a 1990), da Estacdo Climatol6gica de Barreiras — BA.

FONTE: INMET (Instituto Nacional de Meteorologia)

No calculo do Balanco Hidrico da estacdo meteorolégica, foi utilizado o método de Thornthwaite e
Mather (1955), de forma andloga a apresentada na Andlise Climéatica da regido. Assim, foi
compatibilizada a metodologia no processamento de dados confiaveis medidos na estacdo
meteorolégica. A utilizacdo da mesma metodologia permitiu utilizar as estimativas dos indicadores
hidricos como evapotranspiracéo potencial, evapotranspirac@o real, déficit e excesso de agua, nos
lugares onde néo existe informacédo de esta¢cdes meteoroldgicas.

O Quadro 3.2 apresenta o balanco hidrico da estacdo meteoroldgica de Barreiras, operada pelo
INMET. O fato da evapotranspiracao real, por vezes, atingir os mesmos niveis da evapotranspiragao
potencial, durante os meses de novembro a abril, faz com que suas curvas, apresentadas na Figura
3.1, abaixo, se sobreponham. Um problema puramente construtivo, que reflete valores iguais para
estes parametros, coincidentemente no periodo chuvoso, em que o suprimento de agua no solo esti
em sua capacidade de campo e consegue suprir a necessidade hidrica da cultura, sem sofrer
estresse hidrico.

Quando os niveis de precipitacdo (PRECIP) forem maiores que aqueles atingidos pela
evapotranspiracdo potencial (ETP), assume-se que a evapotranspiracdo real (ETR) € igual a
potencial. Caso contrario, ela sera igual a diferenca entre os niveis de precipitacdo e a variagdo na
capacidade de armazenamento do solo.

Quadro 3.2 - Variaveis Climaticas de Barreiras.

Meses N(;Jén T (°C) P N ThorIrEI;I;'IF\’Naite P-ETP | NEG- ARM ALT ETR DEF EXC
dias (mm) | (horas) 1948 (mm) AC (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (mm)

Jan 30 24,7 | 178,0 12,7 116,53 61,5 0,0 100,00 | 0,00 | 116,5| 0,0 61,5
Fev 28 24,7 | 146,0 12,5 107,29 38,7 0,0 100,00 | 0,00 | 107,3 | 0,0 38,7
Mar 31 24,6 | 157,0 12,3 114,72 42,3 0,0 100,00 | 0,00 | 114,7 | 0,0 42,3
Abr 30 24,3 95,0 11,9 103,83 -8,8 -8,8 91,55 | -8,45 | 1034 | 04 0,0
Mai 31 23,4 22,0 11,6 92,96 -71,0 | -79,8 | 45,03 | -46,52 | 68,5 | 24,4 0,0
Jun 30 22,4 12,0 11,3 77,11 -65,1 | -144,9 | 23,48 | -21,55 [ 33,5 43,6 0,0
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Jul 31 22,2 2,0 11,3 77,22 -75,2 | -220,1 | 11,07 | -12,41 | 14,4 | 62,8
Ago 31 23,6 5,0 11,5 94,50 -89,5 | -309,6 | 4,52 6,55 | 11,5 | 83,0
Set 30 25,9 20,0 11,8 124,85 -104,9 | -4145 | 158 | 2,94 | 22,9 |101,9
Out 31 25,9 | 103,0 12,1 132,79 29,8 | 4443 | 1,18 | -0,41 [ 1034 | 29,4 | 0,0
Nov 30 25,3 | 176,0 12,4 122,88 53,1 | -61,1 | 54,29 | 53,12 | 122,9 | 0,0 0,0
Dez 31 24,7 | 205,0 12,7 120,08 84,9 0,0 | 100,00 | 45,71 | 120,1 | 0,0 | 39,2
TOTAIS 291,7 | 1121,0 | 144,0 1284,75 -163,8 633 939,3 | 345,4 | 181,7
MEDIAS 24,3 93,4 12,0 107,06 -13,6 52,7 78,3 | 28,8 | 151
Fonte: INMET
250

200 +
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——Precipitacio —®—ETP ——ETR
Figura 3.1 - Precipitacdo, Evapotranspiracdo Potencial e Evapotranspiracdo Real mensais de

Barreiras. (Fonte: INMET)
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Deficiéncia, Excedente, Retirada e Reposi¢ao Hidrica ao
longo do ano
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Figura 3.2 - Balan¢o Hidrico de Barreiras. (Fonte: INMET)

3.2 Localizac&o e caracteristicas da bacia hidrografica do rio S&o Desidério

A bacia hidrografica do rio Sao Desidério € uma sub-bacia do rio Grande, localizada na regido oeste
do Estado da Bahia. Inicialmente na sua cabeceira recebe a denominacéo de rio Vereda de Cocos,
gue, apos seu trecho médio, recebe a denominacgéo de rio Sdo Desidério. Compreende-se entre as
latitudes -12,7829° e -12,7659° Sul e longitudes -44,1020° e -43,9579° Oeste, com seu exutério a
oeste, nas coordenadas -12,3603° e -45,0060°, possuindo uma éarea de drenagem de
aproximadamente 4.698,91 km2, abrangendo parcialmente os municipios de Sao Desidério,
Catolandia, Baiandpolis, Cristépolis e Tabocas do Brejo Velho.

O principal afluente do rio Séo Desidério é chamado de rio Porto Alegre ou rio Santa Helena. Outro
importante afluente, o rio da Passagem ou do Nado, abastece as sedes municipais de Catolandia e
Baianopolis.

Na Figura 3.3 € apresentada a localizagdo geral da bacia do rio Sdo Desidério, assim como seus
principais afluentes.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-mail: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n°® 014/2010 - Ato Convocatorio n° 015/2014 13

£00000 520000 Mclw%n 560000 580000 600000

WANDERLEY

BARREIRAS - / CRISTOPOLIS

CATOLANDIA

4 et
et Brejo Velho

8628000

BREJOLANDIA

#608000

SERRA DOURADA

SANTANA E

1| e [J——r———
2 [Projeto de Protecio 8o R0 S0 Desidério , seus
|

|| 8aca do Rio Sao Desidéno

Fonte e Avgpnn Vonan ANA, B0, 050, SEHA, GALA ENGEN A D RECLS0S

Figura 3.3 - Mapa de localizagdo da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Desidério.

A bacia do rio Sao Desidério est4 totalmente inserida no bioma Cerrado, abrigando as fitofisionomias
tipicas desse ecossistema. Corresponde a uma vegetacdo xeromorfa, preferencialmente de clima
estacional, com aproximadamente seis meses secos, caracterizada por arvores baixas e tortuosas,
com casca grossa e rugosa, folhas grandes e duras e um tapete gramineo. Sao identificados o
Cerrado Sentido Restrito, Matas de Galeria, Veredas, Campos Umidos, transi¢do entre Cerrado e
Caatinga e Florestas Submontanas que ocorrem sobre afloramentos de rochas carbonaticas e
peliticas.

A geologia da bacia é composta principalmente por sedimentos da Formacg&o Urucuia, compostos por
arenitos proximos a suas cabeceiras. O seu terco final encontra-se inserido nos pelitos e arenitos
conglomeréticos, que ocorrem sobrepostos a rochas carbonéticas do Grupo Bambui, que afloram na
extensdo final, além das ocorréncias mais restritas das coberturas detritico-lateriticas e de depdsitos
aluvionares.

O Grupo Bambui constitui a maior parte do substrato sobre o qual se depositaram, em discordancia
angular erosiva, sedimentos clasticos do Grupo Urucuia. Compreende uma espessa sequéncia
pelitico-carbonética composta de calcéarios, calcarios dolomiticos, dolomitos, margas, siltitos e
argilitos.

No carste de Sdo Desidério, diversas formas tipicas deste tipo de relevo podem ser observadas:
dolinas, cavernas, rios com sumidouros e ressurgéncias, canions e outras. Trata-se de um dos mais
representativos conjuntos paisagisticos de areas carsticas no Brasil, um verdadeiro patriménio
natural, legado para a apreciagéo e o cuidado das geracoes atuais e futuras.

No carste da regido de S&o Desidério, 146 cavidades naturais subterrdneas j& foram
registradas. Trata-se de um sistema interconectado por condutos subterraneos e cavernas,
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intercalados por enormes dolinas, trechos onde as cavidades subterraneas ja desabaram. Em
seu eixo principal, entre a conhecida nascente e a sua foz, no local conhecido como Pog¢o do
Surubim, mais de 12 km de cavernas ja foram mapeados.

O Latossolo Vermelho-Amarelo distréfico — LVAd representa aproximadamente 81% da area
da bacia; o Gleissolo Haplicos — GXbd ocupa 8,5%; e o Cambissolo Haplico Ta Eutréfico - CXveda

corresponde a 5,6%, localizado na parte final da bacia, proximo a sede do Municipio de séo
Desidério.

As outras classes de solo que corresponde a 5,2% da area estdo localizadas préximo aos vales e
margens dos rios, com alto potencial de irrigacéo.

Na Figura 3.4 sdo apresentados os tipos de solos encontrados na bacia.
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Figura 3.4 - Mapa de solos da Bacia do Rio Sdo Desidério.

4. JUSTIFICATIVA

Devido ao tipo de solo predominante na regido, e ao manejo inadequado do solo nas margens,
ocasionado pela conversdo de &reas vegetadas para fins da implantacdo da pecuaria extensiva,
houve o aumento do processo de erosdo e carreamento de sedimentos para a rede de drenagem.

O processo se inicia quando a exposi¢cdo do solo aumenta a compactagdo, quer seja pelo impacto
das chuvas, quer seja pelo pisoteio do gado. Esse aumento da compactacdo reduz sua capacidade
de infiltracdo e incrementa a geracdo de deflivios superficiais diretos, que devido a suas altas
velocidades desencadeiam processos erosivos no ambito das bacias hidrogréficas.

Também a retirada de vegetacdo marginal, que desempenha funcéo obstaculante ou de intercepcao,
contribui significativamente para o aumento episddico dos volumes escoados (maiores volumes
escoados em menor espaco de tempo), potenciando, da mesma forma, a ocorréncia de
processos erosivos.

As bacias de captacdo de aguas pluviais, também conhecidas como barraginhas, séo
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reservatérios que tém o objetivo de reter a agua excedente, aumentando a infiltracdo no solo
e, consequentemente, o reabastecimento do lencol freatico, o que favorece a manutencéo das
nascentes, a retencéo dos sedimentos transportados e a reducdo do assoreamento dos rios.

A sedimentacdo das particulas de solo causa o assoreamento, reduzindo o volume util do

corpo d’agua, e servindo de meio suporte para o crescimento de vegetais fixos de maiores dimensdes
(macrdfitas) préximos as margens. Estes vegetais causam uma evidente deterioracdo no aspecto
visual do corpo d’agua.

O cercamento de APP’s, associado a recuperacdo de areas degradadas através de adequacado de
estradas, com construcdo das lombadas associadas a barraginhas de infiltracdo e a retirada da
vegetacdo invasora Taboa (Typha domingensis) do final do lago, com posterior recomposicédo da
mata ciliar, vem mitigar e estabilizar os processos acima descritos, no sentido de contribuir para a
conservacéao dos solos e reestabelecimento dos processos hidrolégicos naturais.

5. OBJETIVOS

5.1. Geral

O objetivo geral deste Termo de Referéncia é mapear intervengdes, e definir especificacdes técnicas,
que promovam a recuperacdo e a preservacdo hidroambiental de uma por¢édo da bacia do rio S&o
Desidério, afluente da margem esquerda do rio S&o Grande, principal afluente do rio Sdo Francisco
no territorio baiano.

5.2. Especificos

Dentre outros objetivos especificos destacam-se os seguintes:

v' Construgdo de cercas de arame liso e mourGes de eucalipto para proteger as areas de
preservagdo permanente;

v" Aumento da disponibilidade hidrica devido a conservacao das APP’s;

v Melhoria da qualidade da &gua devido a protecdo das APP's e a diminuicdo do
assoreamento;

v' Retirada de plantas invasoras (Taboa) no rio Sdo Desidério, visando melhorar a qualidade da
agua, melhorando a oxigenacédo e desenvolvimentos dos peixes;

v Adequacdo das estradas rurais (construcdo de barraginhas, lombadas e sarjetas/bigodes)
para diminuir a quantidade de sedimentos que séo carreados para os corpos hidricos;

v Aumento da disponibilidade hidrica devido ao armazenamento de agua nas barraginhas e
reabastecimento dos aquiferos;

v' Reducdo da ocorréncia de processos erosivos deflagrados devido a ma drenagem das
estradas rurais;

v" Recomposicdo das areas degradadas através do plantio de mudas de espécies nativas que
se adaptem ao ambiente; e

v' Desenvolvimento de trabalho social junto aos beneficiados do projeto, para divulgar a
importadncia das intervencBes realizadas e disseminacdo de técnicas e préticas de
recuperacao e conservacao ambiental.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

O escopo dos servicos que visam a melhoria hidroambiental da bacia hidrografica do rio Séo
Desidério envolve a protegdo de area de preservacdo permanente localizada a margem esquerda do
rio Cocal, seu afluente, visando a protecéo e a recuperagdo da mata ciliar, veredas e mata de galeria,
a limpeza de vegetacao aquatica (invasora) no leito do rio Sdo Desidério, com posterior cercamento e
reflorestamento da APP, e a adequacdo de estradas rurais. Para facilitar a execugdo destas acdes
sera desenvolvido, em paralelo, um Trabalho Técnico Social (TTS) com objetivo de mobilizar e educar
ambientalmente as comunidades locais que seré@o beneficiadas pelo projeto.

As areas de preservagado permanente (APP’s) serdo protegidas através da construgédo de cercas de
arame liso e mourdes de eucalipto, com o objetivo de evitar que 0 gado acesse esses locais de forma
descontrolada, provocando a destruicdo da vegetacdo nativa e compactacao do solo pelo pasto e
pisoteio.

As estradas rurais serdo adequadas através de raspagem do seu leito e construcdo de
sarjetas, “bigodes” e lombadas, dispositivos que direcionardo as aguas pluviais para o
interior das bacias de captacdo, mais conhecidas como barraginhas, que serdo
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implantadas com o intuito de conter os sedimentos que sdo carreados na direcdo dos corpos
d’agua. Por possuirem determinada capacidade de armazenamento, as barraginhas também
contribuem para 0 aumento da quantidade de agua nos mananciais, a medida que a agua
infiltra e alimenta o lencol freatico, incrementando o escoamento de base.

Os servicos de reflorestamento deverdo levar em consideracdo o plantio de esséncias florestais
nativas para a regido fitoecolégica do Cerrado, mais especificamente espécies adaptadas a
ambientes passiveis de inundacdo. Além do reflorestamento sera realizado o isolamento da area
através da construcao de cercas de arame liso e mourdes de eucalipto tratado, assim como placas
alusivas ao projeto, que serao fixadas na cerca. Também uma APP a margem esquerda do rio Cocal
— afluente do rio Sao Desidério — sera cercada e protegida.

Destaca-se que, para execucdo dos servicos de protecdo das areas de preservagdo permanente,
adequacao das estradas rurais e reflorestamento, sera necessaria a execucdo de servicos de
topografia.

No tocante a retirada da vegetacdo invasora do leito do rio S&o Desidério, serdo necessarias
maquinas para retirada e transporte das taboas, evitando que ela volte a se proliferar. Devera ser
reflorestada a mata ciliar com espécies nativas apropriadas para solo Umido e pantanoso.

O Trabalho Técnico Social sera desenvolvido por um Mobilizador Social, com o objetivo de facilitar o
andamento das interveng8es. O Mobilizador Social seré responsavel, ainda, por informar a populagéo
local da importancia das acdes que sdo propostas neste Termo de Referéncia, uma vez que a
sustentabilidade do projeto depende disto.

No Quadro 6.1 sdo apresentadas algumas informacdes sobre o0s servicos que deverdo ser
executados visando a melhoria hidroambiental da bacia do rio Sdo Desidério.

Quadro 6.1 - Descricéo e quantitativo das intervencgfes previstas.

DESCRIGAO DO SERVICO QUANTITATIVO

Servigos de Topografia | e

Locac&o e Estaqueamento das Areas de Preservacdo Permanente 9.151m
Locacédo e Estagueamento do Reflorestamento 18 ha
Locagdo e Estaqueamento das Lombadas e Barraginhas 15.000 m

Protegdodas APP’s | e

Cercamento das APP’s com cerca de arame liso e mourdes de eucalipto 9.151 m
Construcdo de aceiro para protecéo da cerca 9.151 m?
Placas informativas sobre o executor do projeto (60 cm x 40 cm) para serem afixadas em 46 unidades
pontos estratégicos das cercas.

Adequagao de Estradas Rurais | e
Construgdo das bacias de captacdo de aguas pluviais (barraginhas) 150 unidades
Construcdo de lombadas cascalhadas 150 unidades
Adequacéo da faixa de rolagem 15.000 m
Retirada da Vegetagdo Aquatica | e
Limpeza de Taboa 40.000 m3
Reflorestamento das margens do rio Sdo Desidério | semeeeeees
Aquisicdo de mudas (625 mudas/ha) — inclusive replantio de 15% 12.938 unidades
Reflorestamento da area 18 ha

* as especificagfes técnicas dos servicos e a responsabilidade da equipe técnica estdo apresentadas
no item 7.
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6.1. Protecéo das Areas de Preservacéo Permanente - APP’s

O presente projeto contempla o cercamento de uma faixa marginal ao longo do riacho Cocal —
afluente do rio S&o Desidério. Trata-se de um corpo d’agua assoreado, com mata ciliar devastada,
sobretudo na margem esquerda, junto ao assentamento Tainar. A area a ser cercada inicia-se na
ponte sobre o rio Cocal, antes do assentamento, e termina no inicio da reserva, na cabeceira da
lagoa do rio Cocal.

Na Figura 6.1 é apresentada a cerca que devera ser construida para isolar a area de protecéo
permanente 1 — APPO1, que possui aproximadamente 3.120 m.
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Figura 6.1 - Localizagdo da APPOL1.

Na Figura 6.2 € apresentada a cerca que devera ser construida para isolar a area de protecao
permanente 2 — APP02, que possui aproximadamente 6.031 m. Trata-se de uma faixa marginal ao
longo do rio Sdo Desidério. Esta &rea somente devera ser cercada apoés a retirada da vegetagdo
invasora (item 6.3).
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Figura 6.2 - Localizacdo da APPO2.

Na Figura 6.3 sdo apresentadas fotografias que ilustram e caracterizam a area a ser isolada na
margem esquerda do riacho Cocal. Na sequéncia: o ponto inicial junto & ponte, a estrada a ser
isolada junto a lagoa, a lagoa na cabeceira e o ponto final junto & cerca da reserva.
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cais junto ao rio Cocal que deverdo ser cercados.

igura 6.3-Lo
As coordenadas das APP’s estdo expostas no Anexo C.

6.2. Adequacéo das Estradas Rurais — ER’s

Este Termo de Referéncia contempla, ainda, a adequacdo de um trecho de estrada rural, cujos
sedimentos séo carreados para o rio Passagem ou do Nado. A Figura 6.4 traz a localizacdo da
estrada.
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Figura 6.4 - Localizac&o da Estrada Rural.

Na Figura 6.5 sdo apresentadas fotografias que ilustram a estrada com um grande volume de
sedimentos desagregados que poderdo ser carreados para os corpos hidricos da regido. Devido a
isso a drenagem desta estrada rural sera readequada através da construcdo de sarjetas,
“bigodes”, lombadas e bacias de captacao de aguas pluviais, que farao a retencéo de parte
dos sedimentos.
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' Figura 6.5 - Estrada Rural que devera ser readequada.
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As coordenadas da Estrada Rural, bem como as sua extensdo e o numero de barraginhas e

lombadas a serem construidas, estdo apresentados no Anexo C.

6.3. Limpeza de Vegetacdo Aquatica e Reflorestamento

Este Termo de Referéncia contempla, também, a retirada e transporte da vegetacdo aquatica
invasora (Taboa) no trecho do rio S&o Desidério localizado a montante da lagoa na cidade de S&o
Desidério até a ponte de acesso a BR135. A Figura 6.6 traz a localizagdo da &area ocupada pelas

taboas e que devera ser limpa.
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Figura 6.6 - Area ocupada pelas Taboas.

ApOs a retirada da vegetacao aqudtica invasora, a area compreendida por faixas de 30 metros para
cada margem serd isolada através de cercamento, dando origem a APP02 (ver item 6.1) e sua
vegetacdo sera recomposta através de reflorestamento, com plantio de mudas nativas.

Na Figura 6.7 sdo apresentadas fotografias que ilustram a vegetacdo a ser retirada e transportada
para area externa.
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Figura 6.7 - Vegetacdo que devera ser retirada e transportada para fora do leito do Rio Séo

Desidério.

7. ESPECIFICACOES TECNICAS

Este item do TR tem por objetivo definir todas as especificacdes técnicas que devem ser atendidas
pela empresa que ird executar 0s servicos, sejam elas relacionadas as intervencdes propriamente
ditas (ex.:. Cercamento da APP, adequacdo de estradas e limpeza da vegetacdo aquatica) ou a
responsabilidade de cada profissional que ird compor a Equipe Técnica (ex.: Engenheiro Técnico
responsavel pela obra e Mobilizador Social).

7.1. Canteiro/Escritério e Placa das Obras

A Contratada devera implantar e manter um canteiro/escritério até o fim das obras. Este local devera
ser utilizado para fazer o depésito do material que serd utilizado para a execucdo das intervengdes
(mourbes de eucalipto, ferramentas, etc.), garagem de apoio para as maquinas (pa-carregadeira,
motoniveladora, etc.) e também servira de apoio para a equipe de operarios da Contratada. Além
disto, devera ter uma estrutura suficiente para servir de apoio a reunides executadas entre a
empreitezira e a equipe de fiscaliza¢do. Para instalacdo do canteiro de obras esté prevista uma area
de 75 m”.

Ao término da obra este canteiro devera ser desmobilizado, juntamente com todas as maquinas e
operarios que trabalharam durante a execu¢do das obras. Apés a verificacdo desta atividade por
parte da Contratada, a AGB Peixe Vivo executara o pagamento do item “Desmobilizagdo da Obra”,
previsto no cronograma financeiro deste Termo de Referéncia.

Além do canteiro/escritério, a Contratada também devera elaborar as placas da obra, que deverédo ser
executadas em aco 2galvanizado. No total deverdo ser elaboradas 03 (trés) placas, cada uma com 8
m?, totalizando 24 m®.

Na Figura 7.1 é apresentado o modelo da placa de obra de um projeto hidroambiental contratado
pela AGB Peixe Vivo para a bacia do rio S&o Francisco, assim como um canteiro de obra implantado
por uma de suas contratadas. Vale ressaltar que na placa da obra devera constar, obrigatoriamente,
0 numero da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) da obra, dentre outras informacdes.
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AN , B\~
B OBRA DE RECUPERAGAO HIDROAMBIENTAL !
DA SUBBACIA DO RIBEIRAO SAO PEDRO
PARACATU-MG

EMPRESA EXECUTORA DO PROJETO
VERGA ENGENHARIA LTDA

RESPONSAVEL TECNICO
LEANDRO MENDES FERREIRA - CREA 71735-D

VALOR DA OBRA RS 443.228,24

VERGA ENGENHARIA LTDA
CREA:35670/D

ART DA OBRA/SERVICO

N°1420130000000127

INICIO DAS OBRAS: 17/06/2013
PRAZO DE EXECUGAD: 6 MESES

5 iy, 3 b =58

LU 1 i s =
Figura 7.1 - Placa da Obra e Canteiro/Escritério de obras hidroambientais contratados pela

AGB Peixe Vivo.

7.2. Construcéo da Cerca de Arame Liso
A protecdo das Areas de Preservacdo Permanente sera realizada através da construgéo de cerca
com cinco fios de arame liso e mourdes de eucalipto tratado.

Os materiais necessarios a construcdo da cerca sao: mourdes de eucalipto tratado, arame liso e
arame galvanizado para amarracdo. No Quadro 7.1 sdo apresentadas a fung¢édo e especificacdo
técnica de cada um dos materiais a serem empregados neste item de servico.

Quadro 7.1 - Func@es e especificacfes basicas dos materiais da cerca.

MATERIAL

FUNCAO

ESPECIFICACOES

Mourdes de Eucalipto Tratado

Dar sustentagdo ao arame liso
gue evitarA a passagem de
animais

Empregar tratamento conforme
definido pela NBR 9480:2009

Arame Liso

Proporcionar o isolamento da
APP

Deverdo ser de aco zincado
com as seguintes
caracteristicas: 2,40 x 3,00
mm/15 x 17 (P.G.), 1.000 m/500
m, carga de ruptura de 700 kgf.

Arame de amarragéo

Fixar os mourbes de eucalipto
as amarracgdes do chéo

Deverdo ser de aco zincado
com as seguintes
caracteristicas: zincagem
camada pesada, 1,24 mm/1,65
mm/ e

2,10 mm/2,76 mm

Catraca com Roseta

Estiramentos dos arames nos
mourdes de cantos

Deverdo ser de aco zincado
com as seguintes
caracteristicas: resisténcia a
tracdo de 2500 kgf.

Sera necessaria a utilizagdo de mourdes de dois diametros distintos para serem utilizados no suporte

e no esticamento da cerca. A madeira deverd ser retilinea e isenta de fendas, rachaduras
ou outros defeitos que comprometam sua funcionalidade e em seu topo deverdo ser
implantadas “aranhas” ou grade metalica, que visam evitar o rachamento da madeira.
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Os mourdes de suporte dos fios de arame liso deverdo ter o didmetro comercial na faixa de 18
a 20 cm. Estes mourdes devem ser fixados no solo com uma distancia, de eixo a eixo, de 5,0
m. Além disso, deverdo ter o comprimento minimo de 2,50 m, dos quais 1,0 m devem ser
engastados no solo. O didmetro da escavacao para colocacdo do mourdo de suporte deve
seqguir as especificacdes técnicas, e o reaterro devera ser compactado em camadas de 20 cm.

Ja os mourdes esticadores (funcdo estrutural da cerca), que sao aqueles utilizados para realizar o
esticamento dos fios de arame liso, e estdo localizados tanto nas mudancas de alinhamento quanto
quando for atingida uma distancia maxima de 500 m entre eles, deverdo ter o didmetro comercial
variando entre 20 a 22 cm. Os mourdes esticadores deverdo ter um comprimento minimo de 2,50 m,
dos quais 1,0 m deveréo ser cravados no solo.

O didmetro da escavacdo para colocacdo do mourdo esticador, assim como a forma de instalacdo
estao detalhados nas especificagfes técnicas.

O arame liso, que fard o isolamento das areas de preservagédo permanente, devera ser zincado com
210 g/m?, diametros de 3,00 x 2,40 mm, comprimento (minimo) 1000 a 500 m e carga de ruptura de
700 kgf. O fio inferior deve manter uma distancia de 30 cm a partir do solo, de modo que deverao ser
mantidas as seguintes distancias: 30 cm (solo ao fio inferior da cerca), 28 cm, 22,5 cm, 22,5 cm, 35
cm e 12 cm (fio superior da cerca, distante 12 cm da parte superior dos mourdes).

Quadro 7.2 - Especificacdo basica do material para construir cantos.

Didmetro Comprimento
Simples: 1 mourao 18a22cm 2,50 m
1 ou 2 travesseiros 10al2cm 0,80m
Duplo: 2 mourdes 18 a 22 cm 2,50 m
2 travesseiros 10a12cm 0,80 m
1 trava 08 al2cm 1,50 m
1 morto 20a25cm 1,00 m
Duplo 3 mourdes 18 a 22 cm 2,50 m
em angulo: 2 travesseiros 10a 12 cm 0,80 m
2 travas 08al2cm 1,50 m
2 mortos 20a25cm 1,00 m

Para estiramento do arame liso, ser& utilizada catraca com roseta, com as especificagfes descritas

no Quadro 7.3.

Quadro 7.3 - Especificacfes basicas da catraca com roseta para estiramento dos fios.

Bem.

Ref.

A CM

B CM

CCM

Eixo

Peso Kg

50 PC

01,0004

4.4

5,8

54

9/16”

0,240

Para a construgdo da cerca deverd ser construido um aceiro, que se caracteriza pela realizagdo de
limpeza (ro¢ada ou capina) e destocamento do terreno, caso seja necessario, em uma faixa de 1 m
de largura, com o objetivo de permitir o trabalho dos “cerqueiros”. A cerca devera estar localizada no
centro do aceiro, ficando, apds sua construgdo, uma faixa livre de 0,5 m em cada lado da cerca. A
construcdo do aceiro serd executada de forma manual.

Nas imagens da Figura 7.2 a Figura 7.21, a seguir, sdo apresentadas as especificages técnicas da
execucao da cerca (Fonte: Manual de Construcao de cercas de arame liso — Belgo Bekaert Arames).
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Figura 7.2 - Colocac¢éo do mouréo inicial (mestre).

a)

b)

c)

d)

Furar o buraco (dobro do diametro do mourdo) do primeiro mourdo da cerca, que sera o
mourao “mestre” do palanque do inicio do trecho da cerca (palanque do extremo);

Os mourdes dos palanques de extremo devem ser apoiados em sua base por duas pecas de
madeira chamadas de “travesseiros”, um superior (50 x 12 cm; bem proximo da superficie) e
outro inferior (25 x 12 c¢cm; no fundo do buraco), em posi¢éo transversal ao alinhamento da
cerca, conforme mostrado na figura. Estes travesseiros devem ser colocados bem firmes
junto ao mouréao;

Posicionar e fixar o “mestre” compactando firmemente a terra, palmo a palmo, em torno dele
no buraco. Sempre verificar o posicionamento dos mourdes com prumo e altura em relacdo
ao solo com gabarito;

O palanque, constituido por dois ou mais mourdes intertravados, € a estrutura de ancoragem
da cerca. Classifica-se em extremo (inicio e fim do trecho; deve ser ancorado ao solo), meio

(intermediario em lances longos) ou canto (nas mudancas de direcdo).

Preparo do travamento do palanque

Cavilha feita com Cavilha retangular feita com
$C1TA COPO formllo
Poata preparada com
plaina ou enxd
Ponta preparada
©om serrote ¢
formlo

Figura 7.3 - Preparo do travamento do palanque.

a)

A partir de 25 cm do topo, abrir uma cavilha (escarreamento, buraco, furo ou encaixe) com
uma profundidade de 3 cm para encaixar o travamento (2 m, no minimo). Esta pode ser
cilindrica ou retangular, conforme o encaixe da trava;

v' Retangular (encaixe em “espiga”): largura de 3 cm e profundidade

conforme o travamento.
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v Cilindrica (encaixe circular): conforme o travamento, fazer com @ menor que o

da trava e acertar a ponta desta para o melhor encaixe.

b) Prestar atencdo para que o buraco de encaixe esteja posicionado corretamente em
relacdo ao alinhamento do lance;

c) Preparar o encaixe do travamento.

Preparo do Contramestre

Com o travamento a ser utilizado, marcar e furar o buraco de fixagdo do segundo mourdo do
palangque de extremo inicial (contramestre).

™
=

Centro do
bursco

N ORZ72%

A

TORIANIN

Figura 7.4 - Preparo do contramestre.

Fixacdo do Contramestre e do travamento

Montar, simultaneamente, o0 mourdo contramestre e o travamento, verificando cuidadosamente o
alinhamento em relacdo ao lance.

Mourio mestre Mourdlo contramestre

>

A
\ J

2 vezes 0
¥ do mourso

Travesseiro

NN L Y LU L 22

Figura 7.5 - Fixag&@o do contramestre e do travamento.
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Preparo da valeta para ancoragem (“morto”)

Valeta inclinada a
pastir do “pd"
&0 mestre

f

UL NN 2 GISIN
i ®

Figura 7.6 - Preparo da valeta para ancoragem (“morto”).

a) Escavar o buraco onde sera fixado o “morto”, que € uma peca igual ao travesseiro superior.
Este ira ancorar o palanque através de um rabicho ou cabo amarrado ao topo do
contramestre.

b) Este ancoramento ird conferir firmeza e estabilidade ao palanque. Devera ter uma
profundidade de 70 cm, com largura e comprimento um pouco superiores aos do “morto” e
distante 1,20 m do mestre.

¢) Fazer um “rasgo” inclinado (pelo qual ira passar o rabicho) do funda valeta ao pé do mestre.

d) A parede frontal do buraco deve ser inclinada para melhor apoio do “morto” no fundo. A valeta

tera um formato de “T".

Furo de passagem do rabicho
Furar o buraco (1/2”) no topo do contramestre, por onde ira passar o rabicho. Tomar cuidado para
nao perfurar o travamento.

Furo de passagem

do arame da rédea

— —
o -~ o
b—

oL

Figura 7.7 - Furo de passagem do rabicho.

NI NSNS, PN
@

Passagem do arame para a confeccdo do rabicho
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a) Passar o fio de arame pelo furo no topo do contramestre e retorna-lo contornando o

“morto”, posicionando no topo da valeta.

b) Repetir o processo e, ao passar no furo do contramestre pela terceira vez, deixar uma
sobra de 30 cm para o amarrio posterior. A rédea formada de cada lado dos mourfes pode
ser dupla ou tripla.

c) Cortar o arame do outro lado, deixando uma sobra de 3 a 4 m.

—

\

com 4m

Z U LG LA S 2

C
e
— 0

Figura 7.8 - Passagem do arame para a confecc¢do do rabicho.

Posicionamento do “morto”

Sobra de 4 m passando
pelo furo

\

Solo compactado

s % @W

Figura 7.9 - Posicionamento do “morto”.
a) Com a rédea do rabicho formada, socar o “morto” com um soquete até o fundo da valeta.
b) Arrematar a ponta do arame que tinha sobrado enrolando-a na rédea do rabicho, préxima do
topo do contramestre (30 cm).

¢) Compactar firmemente com terra o “morto” e o final do rabicho dentro da valeta.
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Sobra de 4 m passando
pelo furo

A

o

ponta
curta do
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Figura 7.10 - Amarragao do “morto”.

Arremate em charrua

Furo do passagem
da rédea

Arremate em charma —
da parte curta do arame

Figura 7.11 - Arremate em charrua.

Confeccéo do rabicho (A)
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Sobea de 4 metros

Morto
compactado

C B

Figura 7.12 - Confeccéo do rabicho (A).

a) Envolver os fios do arame, com exce¢do da ponta livre, com uma torqués e desloca-la até
préximo do topo do contramestre (bater com martelo para auxiliar);

b) Enrolar em charrua (pelo menos, 5 voltas) os fios acima da torqués coma ponta de arame que
esta sobrando.

Confeccéo do rabicho (B)
a) Envolvendo todos os fios, descer a torqués até o mais proximo que puder da parte inferior do

mestre. Isso deve ser feito visando o maior estiramento do rabicho;
b) Enrolar o arame de arremate com um passo longo até proximo da torqués e arremata-la;

c) Retirar a torqués e charruar a ponta final em um dos lados do rabicho.

AR

Figura 7.13 - Confecc¢ao do rabicho (B).

Arremate final do rabicho
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Figura 7.14 - Arremate final do rabicho.

Palanque de meio (ou intermediario)
Infcio do
lance
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Figura 7.15 - Palanque de meio.

a) Objetiva permitir o estiramento do arame. Fixa-lo no meio da cerca em lances com mais de

b)

c)

500 m em topografia regular. Em lances menores, sé construi-o quando houver mudanca

brusca do relevo. Também deve ser construido nas interrup¢des da cerca em ponteiras,

cochos, mata-burro, etc;

N&o é necessario ancora-lo com o “morto”, como no palanque de extremo. Um ou dois

rabichos de duas rédeas triplas do topo de um mourdo esticador ao pé do o outro séo

suficientes;

Ao fazer o rabicho, apés passar os fios pelos furos 4 vezes e deixar as duas pontas de

arremate, estirar os fios com um esticador de corrente amarrado ao outro mourao, antes de

fazer o arremate do rabicho.

Palanque de canto

Define a mudanca de dire¢do de um trecho de cerca. E feito com um mourdo mestre, dois
contramestres e dois travamentos. Quando a mudanca de dire¢céo for menor que 30 graus,
nao é necessaria a ancoragem com o “morto”, apenas com o rabicho.
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Figura 7.16 - Palanque de canto.

Quando a mudanca de dire¢éo for maior que 30 graus, é necessaria a ancoragem de cada
contramestre ao solo como explicado anteriormente.

< ( menor )
135°

Figura 7.17 - Palanque de canto com fixagao ao “morto”.

Fixacdo das estacas intermediarias

Alinhamento
o P &N
CmmO——O © S O——Omm=()
Figura 7.18 - Fixacdo das estacas intermediarias.
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a) Abrir os buracos, com uma profundidade minima de 70 cm e diametro de 1,5 a 2 vezes
0 da estaca/lasca. A marcacdo das estacas podera ser feita com uma linha mestre o

mourdo inicial ao mouréo final.

b) Colocar as estacas no buraco e acertar a altura desta em relacédo a superficie usando uma
régua gabarito.

c) A partir do palanque de extremo inicial, com a indica¢@o visual de uma pessoa, jogar um
pouco de terra no buraco e posicionar a estaca no alinhamento do lance.

d) Fazer a compactacdo de terra dentro do buraco, sempre conferindo o prumo da estaca. Caso
os furos para o arame ja tenha sido feito, conferir o alinhamento deles em relacdo ao
palanque.

DY Y 2

Gl S

Figura 7.19 - Marcacéo das estacas.

Passagem dos fios de arame pelos mourdes
a) Apés a fixacdo das estacas, fazer os furos para a passagem do arame usando uma régua

gabarito com as medidas de espacamento dos fios desejadas para cada cerca. Quanto maior
o lance de cerca, maior devera ser os diametro dos furos, para facilitar a passagem dos fios e
melhorar sua elasticidade;

b) Firmar o rolo de arame com trés pequenas estacas fincadas na terra por fora do rolo, antes
do palanque de inicio;

c) Desenrolar o arame enquanto vai se puxando-o e introduzindo-o nos furos das estacas ao
longo do lance até passar pelo mourdo mestre do palanque final. Deixar uma sobra, para o
arremate, de 1,5 m além do mourdo. Sempre fazer a passagem dos fios de cima para baixo.

Arremate do arame no mourdo mestre da extremidade
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Figura 7.20 - Arremate do arame no mour&o mestre da extremidade.

a)

b)

c)

Depois de passar o arame pelo furo no mestre, dar uma volta completa no mourdo e, quando
for completar a segunda volta, passar novamente o arame pelo furo no sentido inverso ao do
inicio. Deixar uma das volta do arame entre o fio estendido e a ponta do arremate;

Arrematar a ponta que sobrou enrolando-a em torno do fio a ser esticado, primeiramente com
uma charrua comprida e em seguida com a charrua curta;

Em caso de ruptura futura do arame, a charrua comprida pode ser desfeita para aproximar as

pontas no local de ruptura.

Estiramento do fio de arame

a)

b)

d)

e)

Com um esticador de corrente ou similar ancorado ao mestre no inicio do lance, fazer o
estiramento do fio de arame. Durante este processo, o arame deve ser forcado em diferentes
direcdes (“dar coga”) para que ocorra um melhor esticamento;

Caso queira usar um tensidmetro para mensurar a tensdo dos fios, buscar uma tensdo
aproximada de 350 kgf;

Chegando ao bom ponto de estiramento, cortar o0 arame deixando uma ponta em torno de 3
m;

Com o arame ainda preso pelo esticador de arame, fazer o arremate da ponta da mesma
forma como foi feito do mourao do final do lance. Neste palanque de inicio, apés o arremate
préximo de mestre, dar algumas voltas longas pelo fio e arrematar em charrua. Esta sobra de
arame é importante caso seja necessario fazer alguma emenda devido a rompimento do
arame;

Repetir os processos para todos os fios da cerca.
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Figura 7.21 - Estiramento do fio de arame.

Na Figura 7.22 € apresentado um croqui com as especificacdes técnicas da cerca de arame liso, no
gue concerne ao espagamento entre os mourdes e entre os fios.
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Na Figura 7.23 sé@o apresentadas, a titulo de exemplo, algumas fotografias de cercas de
arame liso.

Figura 7.23 - Cercas construidas com arame liso.

Em paralelo a execucdo das cercas, deverdo ser confeccionadas placas informativas, de aco
galvanizado, de dimensdes 60 cm x 40 cm, devendo o seu layout e contelido aprovado pela AGB
Peixe Vivo. Estas placas serdo afixadas nos locais mais visiveis da cerca e a uma distancia
aproximada de 200 m entre elas.

7.3. Adequacéo das Estradas Rurais

A adequacdo das estradas rurais envolve uma raspagem de parte da estrada para
construcdo das sarjetas e dos bigodes que fardo drenagem adequada das aguas pluviais,
a construcao de lombadas cascalhadas para realizar o correto direcionamento das aguas
da chuva e a construcdo das bacias de captacdo das aguas pluviais (barraginhas), que
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servirdo para armazenar a agua e os sedimentos que séo carreados durante o escoamento
superficial das dguas das chuvas.

Recomenda-se que a Contratada inicie a adequacdo da estrada pela construcdo das
barraginhas, em paralelo execute as lombadas, posteriormente realize o cascalhamento das
lombadas, e finalmente faca a construcdo das sarjetas e bigodes, assim como a sua interligacdo com
as barraginhas.

7.3.1.CONSTRUCAOQ DAS SARJETAS E “BIGODES”

A construgdo das sarjetas devera ser realizada com a motoniveladora (patrol), através da raspagem
de uma faixa de um metro de largura no canto mais baixo da estrada, onde ocorre a conducdo da
agua da chuva e também onde serdo construidas as bacias de captacdo das aguas das chuvas
(barraginhas). A sarjeta devera ter uma profundidade de aproximadamente 20 cm e devera ser
construida em todo o comprimento da estrada demarcado pelo servico de topografia.

A motoniveladora também devera construir os “bigodes”, que s&o sarjetas que conduzirdo as aguas
para o interior das barraginhas, sendo localizadas a montante dos locais onde seréo construidas as
lombadas cascalhadas. Este dispositivo devera também ter uma faixa de 2,4 m de largura e é
construido como uma espécie de arco que faz a condugdo do escoamento para o interior das
barraginhas.

7.3.2.LOMBADAS CASCALHADAS

As lombadas tém a fun¢&o de diminuir a velocidade do excesso de agua que € escoado pela faixa de
rolagem da estrada, assim como direcionar esta agua para o interior das barraginhas. Para
construcdo das lombadas cascalhadas deverdo ser executados 0s seguintes servicos:

1. Escavacdo do solo com péa-carregadeira para construcdo das barraginhas, préximo as

lombadas;
2. Carga, transporte e descarga do cascalho até sec¢des de construgdo das lombadas;
3. Mistura do solo e cascalho em proporcdo adequada para compactacao;
4. Disposicdo e compactacdo da mistura, utilizando umedecimento gradual, sem controle

tecnolégico.

A lombada devera ser construida com 10 m de largura (sendo 5 m para cada lado a partir do seu
eixo) no sentido do trafego e uma altura de 30 cm. Desse modo, ficara com uma declividade de 6%.
Destaca-se que a largura média das estradas que serdo adequadas é de aproximadamente 7 m,
assim a area superficial das lombadas seréa de 70 m?.

7.3.3.BACIAS DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS (BARRAGINHAS)

As bacias de captacdo de aguas pluviais (barraginhas) deverdo ser construidas com a utilizagcao da
pa-carregadeira. Trata-se de uma escavagdo no solo semelhante a uma cunha que permite que as
aguas das chuvas fiquem acumuladas, assim como fiquem retidos os sedimentos que sao carreados
durante a ocorréncia do escoamento superficial.

As barraginhas deverao ser construidas com um diametro de 14 m e uma escavagéo no terreno de
aproximadamente 1,60 m a partir da cota do local onde ocorre a entrada de 4gua. Atencéo especial
deve ser dada a diferenca de cota que deve existir entre o local da entrada da agua e sua saida
(extravasor ou ladréo), que deve ser de no minimo 40 cm, pois assim evita-se que no caso de chuvas
extremas a agua que se acumulou no interior da barraginha retorne para a estrada.

O material escavado devera ser utilizado para construir as lombadas e o excedente deve ser disposto
no entorno da barraginha. A medida que o material for sendo disposto no entorno da barraginha,
devera ser realizada a sua compactagdo com a pa-carregadeira, dessa forma o entorno da
barraginha ficard com uma faixa plana e compactada de aproximadamente 3 m, 0 que evitara que 0
material escavado retorne para o interior da bacia da captacdo diminuindo o seu volume de
acumulacao.

Considerando as especificagbes supramencionadas, pode-se afirmar que as barraginhas
terdo um volume aproximado, para acumulacdo de agua, de 70 m’. A definicdo do local
mais adequado para a construcdo das barraginhas devera ser determinada através da
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locagéo topografica. No entanto, para definicdo da distancia entre as barraginhas, deve ser |\
considerado o critério apresentado no Quadro 7.4. &

Quadro 7.4 - Critérios para definicdo da distancia entre as barraginhas.

DECLIVIDADE DA ESTRADA | ESPACAMENTO MAXIMO DAS BARRAGINHAS E LOMBADAS
(%) (m)
0a5 120
5a10 100
10a 15 80
15a20 60
>20 40

Na Figura 7.24 é apresentado um desenho esquemético que ilustra como deverdo ser construidos
todos os dispositivos necessarios a adequacéo das estradas rurais.
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Na Figura 7.25 sdo apresentadas algumas fotografias de estradas rurais que foram
adequadas em algumas obras hidroambientais que foram executadas na bacia do rio Sao
Francisco.

Crista barraginha com 3 m

Figura 7.25 - Estradas rurais adequadas em obras hidroambientais da bacia do rio S&o
Francisco.

7.4. Reflorestamento das Areas de APP

A Contratada deverd observar a escolha das espécies adequadas a serem implantadas nos locais
indicados, conforme recomendac¢fes deste Termo de Referéncia.
7.4.1.AQUISICAO DE MUDAS

O presente TR ndo exige a implantacdo de um viveiro florestal devido as propor¢cées e
prazos limitados para este projeto. Desta forma, sugere-se que as mudas sejam adquiridas
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no mercado local, desde que as mesmas sejam produzidas utilizando sementes de espécies |\
nativas coletadas no mesmo bioma. Dentre estas espécies existem as pioneiras, secundarias  “&s
iniciais e secundarias tardias (climax).

As pioneiras sdo também conhecidas como colonizadoras, pois sdo as que tém a funcao de colonizar
com a vida novas areas. Adaptam-se bem as condicBes de luz intensa e normalmente sdo mais
resistentes a calor e vento. Suas sementes normalmente ficam viaveis por muitos anos no solo. Sao
muito importantes no inicio da sucessao, pois tém o objetivo de preparar o ambiente, mudando-o
progressivamente, seja pela deposicdo de material orgénico, seja pelo aumento da quantidade de
nutrientes no solo, permitindo maior retencao de agua e diminuindo a variagédo de temperatura.

As espécies secundarias iniciais sdo aquelas que substituem as pioneiras no processo de sucessao
ecologica. Normalmente precisam de ambientes Umidos e sombreados em seu desenvolvimento
inicial e estdo associadas a formas mais complexas de vida animal.

As mudas devem possuir tamanho compativel, que varia de espécie para espécie, mas devem ser
utilizadas mudas com no minimo 80 cm de altura, ou seja, mudas arbustivas. Mudas muito pequenas
sd0 mais susceptiveis a perdas em campo limpo, como é o caso das areas que estao previstas para
serem reflorestadas. Na Tabela 7.1 sdo recomendadas algumas espécies que poderdo ser utilizadas
no reflorestamento.
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Tabela 7.1 - Espécies indicadas para a recomposicao floristica nas margens do rio Sdo

Desidério.
ID Espécie - Nome Popular Nome cientifico
1 Ipé-roxo Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl.
2 Ipé-amarelo Tabebuia ochracea (Cham.) Standl.
3 Ipé-branco, Pau d'arco, Ipé do cerrado Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandwith
4 Guanandi Calophyllum brasiliensis Camb.
5 Caripé Licania apetala (E.Mey) Fritsch.
6 Oleo copaiba, Copaiba Copaifera langsdorfii Desf.
7 Jatoba Hymenaea courbaril L.
8 Inga branco Inga laurina (Sw.)Willd.
9 Inga-feijdo Inga marginata Willd.
10 Inga-ferradura Inga sessilis (Vell.) Mart.
11 Cedro, Cedro-rosa, Cedro-branco Cedrela fissilis Vell.
12 Pitumba, Guacatonga, Espeto Casearia decandra Jacq.
13 Embauba branca Cecropia pachystachya Trécul
14 Angicos Anadenanthera spp,
15 Perobas Aspidosperma spp,
16 Aroeira Myracrodruon urundeuva,
17 Xixé Sterculia striata,
18 Pajeu Triplaris gardneriana,
19 Tamboril Enterolobium contortisiliguum
20 Imburana Amburana cearensis
21 Sucupira-branca Pterodon emarginatus
22 Mutamba Guazuma ulmifolia
23 Gongalo-alves Astronium fraxinifolium
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24 Jenipapo bravo Tocoyena formosa

25 Gameleira Ficus calyptroceras

7.4.2.ESTOCAGEM DAS MUDAS

As mudas deverdo ser estocadas no Canteiro de Obras da Contratada, com protecdo ao sol e
irrigacdo. Recomenda-se que as mudas cheguem a area de estocagem com um minimo de 10 dias
para aclimatag@o. Com pelo menos 5 dias de aclimatacdo a sol pleno, poderéo finalmente ser levadas
para a area de plantio definitivo.

Fluxograma de operacéo

e Agquisicdo de mudas;

e Estocagem em area sombreada — prazo maximo de 10 dias em estoque — irrigar;

e Aclimatacdo a sol pleno — prazo de 2 a 5 dias — irrigar; e

e Plantio definitivo.
Conforme especificado, o Canteiro de Obras deve apresentar a estrutura adequada para que as
mudas passem por todas as etapas supramencionadas.

7.4.3.COMBATE AS FORMIGAS

Antes do plantio, deverd ser realizado o controle das formigas cortadeiras. O controle das formigas
torna-se necessério devido aos danos que as mesmas provocam nas florestas, uma vez que 1
sauveiro chega a ter 10 milhdes de formigas, capazes de cortar uma tonelada de folhas verdes por

ano; em meédia estima-se que 4 formigueiros em 1 ha provocam uma perda de aproximadamente
14% da é&rea florestal.

O ataque de formigas é prejudicial em qualquer fase da recuperacdo ambiental, porém o dano é
maior na fase de crescimento inicial da planta. Apés trés cortes sucessivos, a planta pode morrer.

O combate de formigas faz parte do Manejo Integrado de Pragas Florestais (MIP), uma filosofia do
controle de pragas que procura preservar ou aumentar os fatores de mortalidade natural através do
uso integrado de todas as técnicas de combate possiveis, selecionadas com base em parametros
econdmicos, ecolégicos e socioldgicos, buscando manter a populacdo dessas pragas abaixo do nivel
de dano econémico.

O MIP procura avaliar o problema causado pelas pragas de forma holistica, buscando verificar a real
necessidade de intervengbes de controle dessas pragas através de critérios especificos e bem
definidos, para evitar ou minimizar os impactos do uso irracional de inseticidas.

Para o combate quimico na area do reflorestamento deve ser utilizado o formicida (agrotéxicos) na
forma de iscas granuladas. As iscas sdo comercializadas em sacolas de 5 kg, onde se encontram 0s
MIP’s e o aplicador, sendo apenas necessario caminhar e distribuir os saquinhos pela area. Nao deve
ser realizada aplicagcdo em dias chuvosos e as iscas ndo devem ser distribuidas sobre o solo tmido.

A contratada devera realizar combate as formigas em trés fases distintas descritas a seguir:

e Controle pré-plantio: a aplicacdo das iscas deve ser realizada de forma sistemética 30 dias

antes do plantio. Deve-se aplicar 10 gramas de isca a cada 3 m x 10 m numa faixa de 100

metros de largura ao redor da area de plantio e 10 gramas por m® de terra solta em volta dos
formigueiros e diretamente junto aos olheiros, quando encontrados.

e Repasse de manutencdo: o repasse deve ser realizado no segundo més pés-

plantio para evitar a infestacdo de formigueiros que n&o foram totalmente extintos
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no controle pré-plantio, bem como aqueles que nao foram localizados inicialmente. A

aplicacdo deve ser realizada em toda a area de plantio.

e Manutencéo: o controle de manutencdo deve ser realizado a cada cinco meses, de forma a
evitar a proliferacdo dos formigueiros. Ocasionalmente, havendo surtos, pode haver a

necessidade de combater as formigas antes de completar esse periodo.
7.4.4. ABERTURA DE COVAS

ApOs a marcacao das linhas de plantio através de topografia, faz-se a abertura das covas. Deverao
ser abertas covas com dimensfes de 40 cm x 40 cm x 40 cm. A terra retirada deve ser deixada ao
lado ou abaixo da cova, separando-se as camadas de solo. A terra da camada superficial, de melhor
qualidade, deve voltar para junto da muda; a terra das camadas mais profundas, de pior qualidade,
ficara por cima da cova ou ao lado da muda. E importante destorroar a terra que foi retirada, a fim de
permitir maior fixacdo das raizes e maior absorcdo de umidade.

7.4.5.ADUBACAO: IMPLANTACAO E MANUTENGCAO

Devido ao empobrecimento do solo, buscando um crescimento rapido das mudas, e visando escapar
da competicdo com ervas daninhas, tornam-se necessarias a calagem e a adubacdo quimica nas
covas.

Apés a abertura da cova sera separada a matéria orgénica do solo, com o solo mais profundo, e
deste modo seré realizada a adubagé&o para o plantio da muda. As mudas serdo retiradas das sacolas
plasticas, com cuidado para ndo destruir o torrdo, e colocadas na cova. Em seguida, o torrdo sera
coberto, compactando a terra ao redor da muda.

Para a adubacéo sera utilizado o calcéario dolomitico, que proporciona os nutrientes célcio e magnésio
para as plantas; neutraliza a acidez do solo, reduzindo a solubilidade do manganés, do ferro e do
aluminio, que séo toxicos as plantas quando em grandes quantidades; aumenta a atividade e o
namero de bactérias benéficas ao solo, acelerando a decomposi¢do dos residuos das plantas,
liberando Nitrogénio e Fdésforo, benéficos ao crescimento dos vegetais; além de melhorar as
condicdes de drenagem e arejamento do solo.

A pratica de calagem também controla parcialmente a ocorréncia e a severidade das doengas,
modificando o solo de tal forma que proporciona um maior ou menor desenvolvimento de
microrganismos prejudiciais a planta.

Também devera ser realizada a adicdo do fosfato natural, através do NPK, que apresenta como
vantagens a alta porosidade e reatividade.

Estes varios adubos serdo misturados com a matéria organica do solo, que foi retirada para a
abertura das covas, e assim serdo devolvidos para o solo, sendo cobertos com folhas, para evitar a
lixiviacao.

Para o programa de fomento ambiental do ano agricola 2008/2009, o IEF recomendou a aplicacéo de
120 gramas do NPK 08-28-16 por cova, sendo aplicado de 15 a 30 dias do plantio, com esta dose
dividida em duas covetas laterais (60 gramas de cada lado) a uma distancia de 10 a 15 cm da muda e
a uma profundidade de 15 cm.

No entanto, este termo de referéncia recomenda que seja utilizado na adubacdo da &rea a ser
reflorestada 120 gramas de fertilizante NPK 10-10-10 em cada uma das covas que serdo escavadas
para plantio das mudas. A adubacao imediatamente apés o plantio permite acompanhar o pegamento
das mudas e planejar o replantio. Desse modo, ap6s o plantio das mudas, a Contratada devera
realizar os procedimentos de manutencao da area, através da adubacédo descrita a seguir:

e Adubacéo po6s-plantio: a adubac@o deve ser realizada nos trés primeiros meses apés o
plantio devendo utilizar metade das doses de nitrogénio e potassio e o total das doses de
fésforo. Esta primeira etapa da adubacdo permite o suprimento de nutrientes

necessarios para o pegamento das mudas e crescimento das plantas.
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e Adubacdo de manutencdo: Apdés 6 meses do plantio recomenda-se realizar a

adubacao com nitrogénio e potassio na area reflorestada. A mesma adubacéo devera
ser refeita apos 12 meses do plantio, sempre no periodo chuvoso ou com nivel de umidade
no solo alto, a fim de facilitar a penetracdo dos nutrientes nas raizes das plantas. Caso os
periodos descritos néo coincidam com a época chuvosa, pode-se retardar a adubacgdo em até

dois meses.
7.4.6.ESPACAMENTO

Nas areas a serem florestadas, para realizar uma revegetagdo mais rapida, devera haver uma
distribuicdo de mudas com espacamento quadrangular 4 m x 4 m. Neste projeto de reflorestamento
foi adotada a densidade de 625 mudas/ha. Desse modo deverdo ser plantadas aproximadamente
11.250 mudas distribuidas em 18 ha. Além disso, foi considerada a necessidade de replantio de
aproximadamente 15%, neste caso serdo necessarias mais 1.688 mudas.

7.4.7. TRATOS CULTURAIS

Para que as mudas tenham um bom desenvolvimento, € preciso eliminar a competicdo com plantas
daninhas. Para isso, deverdo ser realizadas capinas e rocadas quando forem necessérias.

As capinas deveréo ser feitas antes do plantio e logo apds a ocorréncia de mato de competicdo, para
que nado prejudiguem o desenvolvimento das mudas, ou seja, durante o periodo de manutengéo
florestal previsto neste TR.

O método utilizado deve ser o manual, obrigado pela propria disposicdo em distribuicdo quadrangular.
Normalmente, séo feitas rogadas nas entrelinhas e capina na linha, ou apenas coroando as mudas. A
rocada na entrelinha, além de ser uma operagdo de maior rendimento, auxilia na conservagdo do
solo, diminuindo ou evitando a eroséo.

Para a realizagdo da limpeza da area deve-se evitar provocar maiores alteracdes no solo, o que pode
resultar em eroséo. A limpeza deve restringir-se a rocada da vegetacdo herbacea e subarbustiva
daninha, que pode competir com as mudas das espécies arbéreas em busca de luz, umidade e
nutrientes. No coroamento das mudas, a colocacgéo dos galhos e folhas retirados na rogada ou capina
deve ser no sentido contrario da declividade. A matéria vegetal morta, resultante da rocada, deve ser
mantida na &area, formando uma manta protetora do solo, que servira também como fonte de
nutrientes e matéria orgéanica.

Neste projeto, deverd ser realizado o coroamento ao redor das mudas das espécies arboreas
plantadas para o enriquecimento e recuperacdo total da &rea. Essa técnica consiste na abertura de
pequenas clareiras através da limpeza da vegetacdo herbdcea e subarbustiva, deixando o solo
coberto com os restos vegetais, num circulo com aproximadamente 0,8 a 1,0 metro de raio ao redor
da muda. Nessa técnica, a maior parte do solo continua protegida pela vegetagdo herbacea contra
erosao, entretanto, deve-se realizar um monitoramento das mudas e quando necessario realizar um
novo coroamento das mesmas para evitar competicdo. Na Figura 7.26 € apresentado o esquema de
como deve ficar o coroamento da muda.
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Figura 7.26 - Detalhe do coroamento ao redor da muda para evitar a competicdo e manutencgao
da cobertura morta ao redor da muda.

(fonte: Martins, 2007)
7.4.8.PLANTIO

ApO6s o combate as formigas, abertura das covas e preparo do solo através da adubacéo, inicia-se o
plantio propriamente dito. A distribuicdo das mudas das diferentes espécies na area sera feita de
maneira a procurar representar a disposi¢do natural das arvores na natureza — inicialmente nascem
as espécies pioneiras, depois as ndo pioneiras, com caracteristicas diferentes, sendo que
primeiramente nascem as espécies que precisam de luz para germinar e que crescem rapido, e
depois aparecem as especies que precisam da sombra das pioneiras para crescer. Neste modelo, as
mudas pioneiras (espécies de preenchimento) e ndo pioneiras (espécies de diversidade) séo
alternadas na linha de plantio dentro do sistema quadrangular. Na linha seguinte, altera-se a ordem
em relagdo & linha anterior. A grande vantagem desse modelo é a distribuigdo mais uniforme dos dois
grupos na éarea, promovendo um sombreamento mais regular, facilitando, desta forma, o
desenvolvimento das plantas secundarias.

No plantio, deve-se atentar para que as mudas nao figuem tombadas e nem que o caule das mudas
figue enterrado, pois isto pode provocar a morte das mudas durante um veranico ou no periodo seco
do ano. Outro ponto a ser observado, em locais de solos arenosos, é ndo deixar “bacias” com grande
profundidade em volta da muda, pois em casos de chuvas mais fortes, pode ocorrer do afogamento
do caule.

Na Figura 7.27 é apresentado o modelo esquematico de recuperacado vegetal recomendado para o
projeto hidroambiental no rio S&o Desidério. J& na Figura 7.28 séo indicadas as especificacbes
técnicas elencadas por este TR para execu¢do do plantio, indicando as dimensdes das covas, das
mudas e o espagamento quadrangular. Na Figura 7.29, por sua vez, é apresentado o arranjo das
mudas seguindo o método supracitado.

. cOREGO 00000
Pioneira [ Pioneira | Pioneira | Pioneira | Pioneira | Pioneira |Pioneira
Pioneira [Secundara | Pioneira Climax | Pioneira |Secundaria |[Pioneira %
Pioneira | Pioneira | Pioneira |Secundaria | Pioneira | Pioneirm |Pioneira =
Pioneira [Secundaria | Pioneir Climax | Pioneira |Secundarda [Pioneira E
Pioneira | Pioneira | Pioneira | Pioneira | Pioneira | Pioneira |Pioneira
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Figura 7.27 - Representacdo esquematica de modelo recomendado para plantio

orientado por padrdes ecolégicos sucessionais.
(Fonte: MARTINS 2007).

7.4.9. REGA
Durante os 06 (seis) meses que sucederem o plantio das APPs, a Contratada devera realizar a rega

permanente de todas as mudas plantadas.

O procedimento devera acontecer sempre que houver um periodo ndo superior a 10 (dez) dias sem a
ocorréncia d chuvas significativas, ou seja, acima de 20 (vinte) milimetros no local do plantio. Nesse
caso, as covas deverao ser regadas com 8 (0ito) litros de agua cada uma.

Podera ser utilizada a rega manual ou equipamento de irrigacdo semi-mecanizado.
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Figura 7.29 - Esquema de plantio das mudas.
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Como a sobrevivéncia efetiva das plantas ndo é 100%, a contratada devera, durante todo o periodo
do projeto, percorrer a area para verificar onde ocorreram falhas. Caso haja falha no crescimento
efetivo da muda, deveré ser realizado o replantio. Inicialmente, estima-se uma perda de 15%, ou seja,
serdo necessarias aproximadamente 1.688 mudas para reposicdo. Lembrando que o replantio deve
ser feito nas mesmas condi¢cdes que o plantio e sempre que verificado problemas em campo. O
replantio serd realizado uma Unica vez, apos 10 meses da realizacdo do plantio. Caso ndo sejam
utilizadas as 1.688 mudas, as que nado forem utilizadas deverdo ser doadas a comunidades locais
para que estas facam o reflorestamento de areas de seu interesse. Destaca-se que o trabalho social
devera identificar quais os moradores que mais se engajaram no projeto e merecem receber a
doacdo das mudas.

Ao final do Contrato, serd exigida da Contratada uma garantia de pelo menos 75% (setenta e cinco
por cento) de sobrevivéncia em relacdo as mudas efetivamente plantadas ap6s um periodo de 12
(doze) meses pés-plantio. Os trabalhos realizados estardo sujeitos a fiscalizacdo e confeccdo de
inventério por parte da AGB Peixe Vivo a fim de constatar tal indice de sobrevivéncia de individuos.
Em caso de mortalidade de mudas superior a 25% (vinte e cinco por cento), a Contratada se
encarregara de realizar o replantio das mesmas sem nenhum custo adicional ao seu Contratante.

Individuos que apresentarem ma formacao ou desenvolvimento deficiente também seréo passiveis de
reposicao por parte da Contratada, sem a transferéncia de quaisquer 6nus ao seu Contratante.

7.5. Servico de Retirada, Transporte e Disposicéo da Vegetacdo Aquética.

As taboas se dispersam por 4guas mais rasas, junto as margens, nas chamadas zonas ecotonais (de
transicdo entre ambientes terrestres e aquéticos). O controle efetivo das plantas é manual. E preciso
retirar as plantas inteiras, principalmente os rizomas que ficam enterrados no fundo do alagado.

O Projeto Executivo para a Remocéo, Transporte e Disposi¢céo Final de Plantas Aquéticas do Rio Sdo
Desidério consiste, no caso especifico, na retirada da taboa (Typha dominguensis). Devera ser
utilizada uma escavadeira hidraulica para retirada da vegetacédo no leito do rio junto as margens. O
transporte serd realizado através de cagamba trucada.

Em seguida, devera ser definida a destinagdo do material retirado. Recomenda-se que ele seja
deposto em aterro sanitario ou totalmente queimado. O material pode também ser utilizado
para adubacdo orgénica, depois de devidamente seco, para evitar a propagacédo a partir
dos rizomas.

Depois de retiradas, as macrofitas serdo transportadas para os bota-foras predeterminados
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através de um ou mais caminh8es basculantes com cacambas de bordas altas, visto que o
determinante desta carga é o volume e ndo o peso. A area levantada de macroéfitas com
98.500,00 m® corresponde & retirada de aproximadamente 40.000 m® de material a ser
transportado para os locais adequados.

Antes do inicio da operacdo de disposicdo, devera ser realizada uma reunido com as entidades
envolvidas, e tragadas as Normas e Procedimentos para esta disposicdo, principalmente com a
supervisdo dos técnicos da Prefeitura Municipal de Sao Desidério, evitando desta forma problemas
ambientais.

Recomenda-se que o periodo de execugdo da limpeza exclua o periodo chuvoso para evitar
problemas com as correntezas fortes no Rio, que poderdo provocar inundagdo das areas com as
taboas, tornando dificil a operagdo das maquinas no seu leito, assim como, o transporte do material
até o bota-fora.

Na Figura 7.30 sdo apresentadas algumas maquinas efetuando limpeza de corpos d’agua.
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Figura 7.30 - Maquinas

7.6. Servigcos de Topografia

Os servicos topograficos tém como objetivo demarcar os locais onde deverdo ser realizadas todas as
intervencdes. A Equipe de Topografia da Contratada devera fazer a locagéo e o estaqueamento dos
locais onde deverdo ser fincados os mourdes de eucalipto que fardo parte da cerca e a abertura das
covas e/ou local onde sera realizado o plantio de cada muda. Devera ainda indicar os locais que
deverao ser realizados os tratos culturais através da demarcagdo de um raio de aproximadamente 80
cm onde sera realizado a capina.

A realizacdo da locacao topografica devera ser realizada através da utilizacdo de GPS de Navegacgéo
e Nivel Estequiométrico. J& o estagueamento deve ser materializado com estacas de madeira
contendo a identificagdo dos pontos e areas contempladas conforme nomenclatura adotada neste
TR.

No caso do cercamento das APP’s, devera ser materializada uma estaca nos locais onde serdo
implantados os mour@es esticadores. Em relagédo a adequacao das estradas devem ser estagqueados
os locais onde serdo construidas as lombadas e barraginhas, bem como o inicio e o fim de cada
trecho de estrada. Na Figura 7.31 sdo apresentadas fotografias de exemplos de locacao topografica
utilizadas nos projetos hidroambientais da bacia do rio S&o Francisco. JA& no Anexo C sao
apresentadas as coordenadas que deverdo ser utilizadas como diretriz durante a execugdo dos
servicos topograficos descritos neste TR, pois caracterizam os locais que serdo recuperados pelo
projeto hidroambiental na bacia do rio Sao Desidério.
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Figura 7.31 - Locagao topgréfica de projetos hidroambientais na bacia do rio Sao0 Francisco.

Vale destacar que, ap6s a execugédo das intervencdes, a exemplo da finalizacéo do reflorestamento e
cercamento das APP’s, limpeza da taboa, término da adequagédo da Estrada Rural, a equipe de
topografia deverda fazer o levantamento dos dados para a elaboracéo do “as built”.

7.7. Engenheiro Técnico Responsavel
O Engenheiro Técnico Responsavel pela obra deve garantir que todas as especifica¢des técnicas

apresentadas neste TR sejam respeitadas, visando a boa qualidade dos servicos que serédo
executados. Dentre suas responsabilidades destacam-se as seguintes:

1. Ser o interlocutor da empresa junto & AGB Peixe Vivo e a empresa fiscalizadora;

2. Garantir a qualidade dos servi¢os executados;

3. Controlar e verificar se o cronograma fisico de execucgdo dos servicos apresentado neste TR
esta sendo cumprido;
Estar presente na obra sempre que for realizada uma visita para medi¢éo dos servicos;

5. Informar & AGB Peixe Vivo eventuais problemas que ocorrerem com as obras;
Emitir a Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART tanto da obra quanto dos profissionais
vinculados a ela;

7. Apresentar justificativas para mudanca na localizacdo dos servigos caso ndo seja possivel
executar as intervengdes conforme apresentado neste TR;
Orientar o encarregado da obra para que 0s servi¢cos sejam acompanhados diariamente;
Orientar o Mobilizador Social quanto a estratégia de atuacado da empresa para execu¢do dos
Servicos;

10. Enviar a AGB Peixe Vivo e/ou a Empresa Fiscalizadora o “as built” e a listagem dos servigos
que foram executados e devem ser medidos durante a visita de campo;

11. Elaborar o Plano de Trabalho, entre outros.

7.8. Encarregado da Obra

O Encarregado da Obra € o profissional que acompanhara diariamente a execu¢do dos servicos.
Dentre suas responsabilidades destacam-se as seguintes:
1. Verificar se a execuc¢do dos servicos esta respeitando as diretrizes deste TR;

2. Informar o Engenheiro sobre quaisquer problemas que ocorram na obra;
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3. Preencher e enviar ao Engenheiro o Relatério Diario de Obra (RDO) diariamente com

informacdes que de fato estdo ocorrendo em campo, mapeando com isso a g,

produtividade de cada um dos servigos que estdo sendo executados;
Acompanhar a execucédo dos servi¢os de topografia;
Auxiliar o Mobilizador Social na execuc¢éo do trabalho de educacédo ambiental;

Fotografar a execucdo dos servicos e repassar ao Engenheiro;

N o g &

Acompanhar o Engenheiro e a AGB Peixe Vivo e/ou a Empresa Fiscalizadora na visita de
campo para medicdo servicos, participando das reuni6es em campo que visam a melhoria na
execucao dos servigos, entre outros.

7.9. Mobilizador Social

O Mobilizador Social sera responsavel pela execucao do Trabalho Técnico Social (TTS). O TTS que
sera desenvolvido em paralelo a execucao das obras de recuperacéo hidroambiental da bacia do rio
Salitre tera duas vertentes principais. A primeira esta relacionada a execucdo de seminarios e
reunides que tém como objetivo principal apresentar as acdes do projeto para a Prefeitura Municipal
de S&o Desidério, associacdes de produtores rurais locais, empresas parceiras que atuam na regido
com a Assisténcia Técnica Rural (ex: EMATERBA), entre outras. A segunda e mais importante diz
respeito ao “corpo a corpo” a ser executado frente aos moradores que serdo beneficiados pelo projeto
e que por algum motivo ndo conseguem compreender a importancia das ac6es do mesmo. Nesse
sentido, serd necessario também coletar assinatura de todos os moradores que estdo sendo
beneficiados pelo projeto com um objetivo de mapear quantas familias e habitantes estdo sendo
beneficiados.
Em anexo é apresentado o modelo do TERMO DE ACEITE DO PROJETO que devera ser assinado
pelos moradores beneficiados e constar a descricdo de qual servico foi executado em sua
propriedade. Caso necessario a AGB Peixe Vivo fara adaptacdes do documento apresentado.
Além disso, o Mobilizador Social tera as seguintes responsabilidades:

1. Organizar os seminarios;

2. Distribuir o material com as informacdes do projeto, folders e cartilhas, nas reunides e/ou
seminarios;

3. Apresentar a comunidade beneficiada pelo projeto, em reuniées mensais, as intervencdes
que ja foram executadas;

4. Informar ao Engenheiro e a AGB Peixe Vivo sobre a aceitabilidade do projeto por parte da
comunidade local (Associacdo de Produtores, Moradores, etc);

5. Distribuir a lista de presenca e elaborar a ata de reunido relatando os principais assuntos
discutidos;

6. Elaborar o relatério descrevendo as atividades desenvolvidas mensalmente e/ou a cada
realizacdo de medicdo dos servicos em campo pela AGB Peixe Vivo e/ou pela empresa
fiscalizadora, entre outros.

Atencao especial deve ser dada pelo Mobilizador Social para execugdo do Seminario Inicial, pois sem
a realizacdo do mesmo a Contratada ndo podera dar inicio as obras. Deverdo ser convidados para o
Seminario Inicial membros do CBHSF (requerente do projeto), da AGB Peixe Vivo, da Prefeitura
Municipal e demais instituicdes que possam contribuir para o sucesso do projeto. Esta reunido devera
ocorrer em até 30 (trinta) dias decorridos da emissdo da Ordem de Servico em local a ser definido
posteriormente. Na reunido de partida, a Contratada se encarregard de apresentar junto aos

presentes as suas estratégias para execucao das acdes previstas e sua metodologia de insercao
junto as comunidades locais diretamente atingidas pelo projeto.

7.9.1.EDICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAGAO DO PROJETO

A Contratada se encarregara de elaborar materiais informativos alusivos ao projeto e
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contextualizados a realidade local, que serao utilizados na mobilizacéo para adeséo ao projeto.
Este trabalho deverad estar sob a responsabilidade do Mobilizador Social, que devera ter

experiéncia em materiais de divulgacdo de projetos de caracteristicas semelhantes. ’”'«.‘;;_;';'_g:

O material confeccionado sera destinado as comunidades locais, escolas, proprietarios de
terras e gestores publicos municipais.

Deverao ser elaborados folders e cartilhas que apresentem o projeto e 0s beneficios sociais e
ambientais com a sua implantacdo em relacédo as matas ciliares e aos recursos hidricos. Além disso,
deverdo ser elaborados banners contendo informacdes sobre o projeto e que deverao ser expostos
em todas as reunifes que forem executadas.

Todos os materiais deverdo conter texto resumido apresentando o contexto e o histérico em que se
deu a proposta do Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco (CBHSF) e a execucao do
Projeto Hidroambiental da Bacia do Rio S&o Desidério e sua contratacéo pela AGB Peixe Vivo.

Os materiais educativos e de comunicagao social serdo os seguintes:

v" Folhetos de divulgacdo do Projeto. Estes folhetos deverdo apresentar informacdes gerais
sobre as intervencdes, mapas com as suas localizagdes e as consequéncias esperadas em
termos de beneficios para a regido, formas de contato entre a comunidade e o responsavel
pela Mobilizacéo Social. Devera também conter informacdes relativas ao CBHSF.

Especificagbes técnicas: Producdo de 500 (quinhentos) folhetos, em 5 cores, em papel A4, impresso
em frente e verso com 2 dobraturas em papel Couché 120grs. Nele deverdo estar indicados os logos
do CBHSF e da AGB Peixe Vivo. E da responsabilidade da Contratada a elaboracdo da arte e do
texto do folheto, buscando e acatando orientagBes da AGB Peixe Vivo. Devera ser produzida prova

digital.
v' Banners alusivos ao Projeto. Produgédo de 04 (quatro) banners de 1,20m x 0,90m, enfocando

as reunifes e oficinas a serem realizadas, contendo informagfes sobre o CBHSF, a AGB
Peixe Vivo o projeto, as parcerias, apoios, etc.

v' Cartilhas sobre as intervengdes do Projeto. Serdo distribuidas para os membros do CBHSF e
para a comunidade, em eventos especificos, sendo:

v' Producdo de provas digitais e 250 (duzentos e cinquenta) impressfes de cartilha sobre o
CBHSF no formato 21 cm x 28 cm, 10 péginas de miolo, 3 x 3 cores + capa 4 x 3 cores, no
papel couché fosco 90 gr.

v' Producgdo de provas digitais e 250 (duzentos e cinquenta) impressfes de cartilha sobre o
Projeto, no formato 21 x 28 cm, 10 paginas de miolo, 3 x 3 cores + capa 4 x 3 cores, no papel

couché fosco 90gr.

8. FISCALIZACAO DAS OBRAS

A Fiscalizacdo é uma relevante ferramenta de gerenciamento durante a execug¢do de projetos de
engenharia, para fins de garantias de controle de qualidade, prazos e custos planejados no ambito de
um projeto.

A Fiscalizacao ser& de responsabilidade do Contratante, que por sua vez, podera realizar tal atividade
ou podera terceirizar a fiscalizacdo quando necessario. Os servicos de fiscalizacdo ocorrerdo de
forma ininterrupta apds a emissdo da ordem de servico e o Contratante possuird a prerrogativa de
realizar as fiscalizagdes nas épocas em que considera-las pertinentes.

Durante as campanhas de fiscalizacdo serdo realizadas medi¢Bes in loco, com a finalidade de se
realizar o pagamento pelos servigos prestados pela Contratada. Os valores a serem pagos seréo
consubstanciados pelas medi¢cBes em boletins de medicao, elaborados conforme critérios
estipulados pela AGB Peixe Vivo.

Os servicos e obras referentes a: a) construcdo de barraginhas; b) readequacdo de
estradas; c¢) mobilizacdo social; d) constru¢cdo de cercas; e) limpeza de vegetacdo
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aquatica; f) reflorestamento; e g) topografia serdo pagos apés realizagdo de campanha de

medi¢éo e de confec¢éo de boletim de medigéo.

9. PRODUTOS E INTERVENCOES ESPERADAS

A Contratada devera entregar com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos neste Termo de

Referéncia as seguintes obras e relatérios técnicos:

1. Plano de Trabalho: A ser entregue com no maximo 30 (trinta) dias apds a Emissao da Ordem

de Servico (0S).

O Plano de Trabalho — PT é o documento formal que estabelece como a Contratada ira

mobilizar sua Equipe para executar as obras dessa forma devera ser apresentada a

metodologia a ser utilizada, procedimentos, estratégias, comprovacao de que equipe e as
maquinas exigidas neste TR estdo mobilizadas e o que mais julgar necessario. O mesmo

estara sujeito a aprovagdo da AGB Peixe Vivo.

De maneira geral, um Plano de Trabalho devera conter, entre outros, pelo menos o seguinte
conteudo: a) introducéo; b) informacgdes gerais sobre os atores locais e o campo de trabalho;

c) cronograma de execucao; d) cronograma de desembolso financeiro; e) cronograma de

reunides; f) estratégia para aquisi¢des de equipamentos, insumos e pessoal; e g) estratégias

de atuacéo e gestéo de conflitos.

2. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART): Devera ser emitida assim que o Contrato

for assinado. E de responsabilidade da Contratada manter sempre uma via da ART no local

de execuc¢do das obra e servicos;

3. Relatorio de Locacdo (RL) das intervengBes: Descrevendo sobre a realizagdo de todos os

servigos topogréficos, apresentando a locagéo de todas as intervengdes propostas em planta,

com escala compativel. Este devera ser entregue ao final dos servicos de locacao

topogréafica. O mesmo estara sujeito a aprovagdo da AGB Peixe Vivo.

4. Execucdo de todas as intervencdes integrantes do item 6 — Escopo dos Servicos.

5. As built: Devera ser entregue ao final das obras um as built com a discriminagcdo e o

mapeamento de todos os servigos executados pela Contratada.

6. Relatorios de Mobilizagdo Social: A ser entregue mensalmente apds a Emissédo da Ordem de

Servico. Os Relatérios de Mobilizagdo Social devem descrever todas as atividades

desenvolvidas pelo Mobilizador Social, apresentando-se registros fotograficos de reunibes, do

corpo a corpo realizado com os moradores que estdo sendo beneficiados pelo projeto, atas e

lista de presenca de reunifes, entre outros.

* Todos os produtos devem ser enviados a AGB Peixe Vivo e Fiscalizadora (quando houver)

primeiramente em formato digital para fins de avalia¢do; e posteriormente em 2 cOpias impressas e

uma via digital em CD-ROM com as devidas adequacdes solicitadas.

** A redacdo dos relatérios técnicos devera ser realizada obedecendo a diretrizes existentes no Guia

de Elaboracé@o de Documentos da AGB Peixe Vivo (GED), disponivel no seguinte endereco:

http://cbhsaofrancisco.org.br/download/Guia%20de%20Elabora% C3%A7%C3%A30%20de%20Docu

mento%20(GED)(3).pdf

*** Caso algum produto ndo seja emitido a AGB Peixe Vivo podera a retengdo do pagamento da

Contratada, até que as solicitagcdes sejam atendidas.
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10. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Neste item é apresentado o cronograma fisico e financeiro que serao utilizados para & pzixe

acompanhar tanto a execucdo dos servi¢os, quanto a forma que sera efetuado o pagamento
da contratada.

Na Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. é apresentado o cronograma fisico-financeiro de
referéncia que serd utilizado para acompanhar a execucédo dos servicos. Nao ha previséo de
remuneracao por nenhum outro item que nao esteja explicitado no cronograma fisico-financeiro da
Figura 10.1.

O pagamento mensal pelos servigos apresentados no cronograma fisico-financeiro, com excecéo do
Plano de Trabalho e da Desmobilizagéo, sera realizado apenas mediante elaboracao de boletins de
medi¢&o, com frequéncia mensal e aprovados pela AGB Peixe Vivo.

O item referente aos servigos de “Mobilizagdo Social” (condicionado a entrega de relatérios técnicos)
n&o podera ser item Unico em um boletim de medicéo.

O Fiscal do Contrato podera realizar retencdes financeiras nos servicos de Mobilizacdo Social quando
a produtividade dos demais servi¢os descritos no Plano de Trabalho estiver acontecendo a uma taxa
inferior aquela aprovada pela AGB Peixe Vivo, no respectivo Plano de Trabalho.
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Fgura 1021 - Cronogramafisico-financeiro, ilustrando o desambolso plangiado e apreviséo de execucéo das intervengdes.

ITEM ATIVIDADE ETAPAS (MES)
1 | 2 | 3 | a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 112 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 PLANO DE TRABALHO
11 |Elaboragdo do Plano de Trabalho - PT 9,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1 [Canteiro de Obras 1,50%
2.2 [Placa da Obra 0,50%
3. SERVICOS DE TOPOGRAFIA
3.1 |Locagdo e estaqueamento das lombadas e barraginhas 0,50%
3.2 |Locagdo e estaqueamento das cercas 0,50%
3.3 |Locagdo e Estaqueamento das dreas a serem reflorestadas 0,50%
3.4 |Elaboragdo de Relatdrio e Planta de Locagdo das intervengdes 0,50%
4. SERVICOS DE LIMPEZA, CERCAMENTO E REFLORESTAMENTO
4.1 |Limpeza da vegetagdo aquatica 8,50% | 8,50%
4.2 [Construgdo das Cercas - inclusive aceiro e colocacdo das placas 6,00% | 6,00% | 6,00%
43 |Reflorestamento da APP 5,50% | 5,50% | 5,50%
4.4 [Manutencdo Florestal - inclusive replantio e relatérios 0,25% | 0,25% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50%
5. ADEQUAGAO DE ESTRADAS RURAIS
5.1 |Construgdo de lombadas 0,50% | 0,50%
5.2 |Construgao de barraginhas 2,00% | 2,00% | 2,00%
53 |Adequacdo das estradas 1,00% | 1,00% | 1,00%
6. MOBILIZAGAO SOCIAL
61 |Mobilizagio Social - inclusive relatérios | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
7. RELATORIOS DAS OBRAS
7.1 |Relatorio Final e As Built Final | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00% |
8. DESMOBILIZACAO
81 _|Desmobilizagao | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,00%
9. DESEMBOLSOS
9.1 |Desembolso mensal 9,00% | 4,50% [12,00%|18,50%|15,50%|12,25%| 6,25% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 2,00% | 10,00%
9.1 |Desembolso acumulado 9,00% | 13,50%|25,50% |44,00%|59,50%|71,75%|78,00% | 79,00% | 80,00% | 81,00% | 82,00% | 83,00% | 84,00% | 85,00% | 86,00% | 87,00% | 88,00% | 90,00% | 100,00%
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11. EQUIPE CHAVE EXIGIDA

A Equipe Chave exigida para execuc¢éo dos servigos descritos neste Termo de Referéncia, -

devera ser composta por:
v" 01 engenheiro responsavel técnico pela execucdo das obras e dos servigos técnicos que

devera comprovar a experiéncia no desenvolvimento de obras e servicos similares,

v 01 engenheiro com experiéncia em obras vidrias e de drenagem e/ou obras de
terraplenagem e/ou similares,

v' 01 engenheiro com experiéncia comprovada na execucdo de projetos de reflorestamento ou
gerenciamento/manejo de plantio,

v' 01 topdgrafo com experiéncia minima de 03 (trés) anos em servigos similares;

v' 01 profissional, coordenador dos servigos de mobilizagao social com comprovada experiéncia

em servigos similares, preferencialmente em comunidades rurais.
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12. ANEXO A - TERMO DE ACEITE DO PROJETO

TERMO DE ACEITE DO PROJETO
Eu, C FJIo morador}, portador(a) da identidade n° {inserir nimero dax_ppyey¥®-00 moral

exr comggg%ﬂ;gg;gggggggﬂm “nome do orgao exped|dor da |dent|dade} e |nscr|to(a) No &RE-56k @-nfinserir
enderego namero do lote, etc de onde o morador reside}, AUTORIZO que a empresa {inserir o non
empresa contratada para execuc¢ao dos servi¢os}, que tem como responsavel técnico o Engenheiro
{inserir nome e niimero do CREA do Engenheiro}, e foi contratada pela Associacdo Executiva de Ap,
Gestao de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo — AGB Peixe Vivo, execute as benfeitorias previstas no
Projeto de Recuperacgdo Hidroambiental na Bacia do rio Sdo Desidério dentro de minha propriedade,
conforme descritas a seguir:
1. Cercamento de nascente (ex: construcdo de 9.151 m de cercas)

Descrever os servicos (ex: reflorestamento de 18 ha);
Descrever os servicos (ex: Construcdo de barraginhas);
Descrever os servicos (ex: Adequacdo de estrada e construcdo de lombadas em 15 km);

Descrever os servicos (ex: Retirada, transporte e disposicao final da vegetagéo aquatica);

© ok~ WD

Demais Servicos.

Fica estabelecido para os devidos fins, que a Empresa {inserir o nome da empresa contratada para
execucao dos servigcos} fara a recomposicéo de todas as areas modificadas, conforme existente ant
das intervencdes, exceto as benfeitorias anteriormente descritas.
Por ser verdade, firma-se o presente termo de aceite em 2 (duas) vias de igual teor, para producao (
devidos efeitos.

{inserir nome do municipio}, de de 2013.

Assinatura do Representante da Empresa — N° CPFE
{inserir o nome da empresa contratada para execugéo dos servi¢cos}

Assinatura do Morador — N° CPF
{inserir o nome do Morador}

dor},

e da
Civil
pio a

los
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13. ANEXO B - FICHA DE CADASTRO DA MOBILIZACAO SOCIAL

cS< ‘ 7
C B H S F CADASTEO DA MOBILIZACAOQ SOCTAL -

AT DNk RACLE. HECEPLAC N s B it R B e
o i s PO

PROJETO DE MRECUPEH.F.{;JEG HIDROAMEIENTAL DA BACIADO
RIO SAO DESIDERIO — MEDIO SAQ FRANCISCO

IDENTIFICAGCAD DOS PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELO PROJETO
TRABALHO TECMICO SOCIAL - TTS

1- ]:IJE:*:I'IFIC:’&(_:;!G DO PRODUTOR EURAL
Mome do propnietano:

RiG efou CPF:

MNome do “Casemro™

RG efou CPF:

Apehde: Contato:

I- DTDR\L&{,’E)ES DA PROPEIEDADE

humerpio:

Conmmidade:

Mome da propriedada:

J'-".raaﬂ:la:l Himero de pessoas que residen:
Endereco completo da propriedade:

Dhstancia a sede BMumicipal (k) Contato:
Coordenadas da Sede da Propnedade (Lat. & Long )

3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FPROPEIEDADE:

] Hortieultwa Area:

[C] Criagio de suinos (Granjas) Matrizes:
(] Piscicultma Area:

[] Culturas aouais Area:

[] Plantio de Eucalipto Area:

[ ] Bovinocultura de carte N* Cabegas:
[ ] Bovinocultura de leite N* Cabecas:
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6L
S 5
CBHSF CADASTRO DA EIUB[LIE_-’&C:;;G SOCIAL -

CTPATH Dk BACLE. HERCHIAPICE
R I AL LI

[] Alambique { indistria de cachaga ) Producio Anual:
[] Processamento da Mandioca Producio Annal

[] Avieultura N* de galpdes: Quantidade de aves:
[ Indastnade Racdo animal Tonelada:

[[] Laticimos/ Cueyjana Producios Anmal:
[] Afmidade de nuneragio

[] Imigagio — Método: Cultura/Area (ha):
Drutros:

4 - SITUACAO DOS RECURS0S HIDRICOS:
MNome do cursol’s) d'agua mais prosomeds):

Situagido do curso d’dgua mals proximo:
[ ] Assoreado [ |Poluido com Lixo [ |5/ Mata Ciliar [ | €/ Mata Cihar
[_| APP Protegida [ | APP Degradada

Existe pascente no femeno: || Sim - Quantas [ ]ME
Cercadas? [ Sim — Cruantas? [ ME0

Com vegetagio 7 [ | Sim — Quantas? S

Coordenadas (Latitude e Longitude):
Ha pisoteio de gado nals) nascente(s)7 [ ] Sim- Chuantas? [[] M5
Viabilidade de cercamento da(s) nascente(s)? [ | Sim Quantas? [] Mo

5 — INFORMACOES SANEAMENTO BASICO (AGUA E ESGOTO)
[ Criagio de amimais || Uso domestico || Abastecimento Biblico
[ ] Imigagso [ Piscicultura/ Pesca [ ] Outros
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£S5 ‘ >,
CBHSF CADASTRO DA MOBILIZACAO SOCIAL PENE

ETFITH il RACLE. HERET LS
T P L PR

EFLUENTES GERADOS NA PROPRIEDADE
[ ] Dejetos animais || Industrial [] Mineragio
[] Doméstico [] Outros:

EFLUENTES: [ Tratades — Tipo de tratamento:
[ ] Nie tratades

ORIGEM DAS AGUAS UTILIZADAS

[] Amudebaremento qt™? [ ]Cisterna qi™?

[ ] Pogo artesiano gt™? [ ]Canal de Derivagio qt™?

[ ] Mina a cén aberto gf™? [ |Direto no curso de 3zua - gf™?
Churfros:
Coordenadas (Tatiude & Lonmitede):

DADOS DA VAZAO DE CAPTACAO
Uszo da agua:
Vazio Madia (m’/h): Periodo (dia/més):

6 — CONTROLE DE EROSAO E ABASTECIMENTO DO LENGOL
Situacio De Cacimbas e Estradas na Propriedade

Ti exicte(m) eacimba(=)? [ Sim- Quantas? [ Mo
Mecessita(m) de limpeza : [ ] Sim- Quantas? [ | Nio
Erxastern Ponfols) Criicols) na estrada (eros3o, atolewo, ete)?

[ ] Sim - Quantas? S

Identificacio e Assinatura de Cadastrader

Identificacio e Azsinatura do Mobilizadoer Social
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14. ANEXO C - COORDENADAS DAS INTERVENCOES DO PROJETO

Na Tabela 14.1, listam-se as extensdes das cercas e as coordenadas dos seus pontos. Por

sua vez, a Tabela 14.2 traz a dimensdes e as coordenadas da estrada rural.
As coordenadas devem ser utilizadas como referéncia para realizacdo da locacéo das

intervencdes a serem executadas. Os pontos apresentados encontram-se em coordenadas

planas (Universal Transversal Mercator - UTM), localizadas no Fuso 23 e no DATUM WGS-84.
Tabela 14.1 - Extensdes e coordenadas das APP’s

IDENTIFICACAO EXTENSAO (m) X - ESTE (m) Y - NORTE (m) ID PONTO
513.112,00 8.604.890,00 1
513.132,00 8.604.940,00 2
513.152,00 8.604.980,00 3
513.173,00 8.605.030,00 4
513.193,00 8.605.070,00 5
513.219,00 8.605.110,00 6
513.254,00 8.605.150,00 7
513.293,00 8.605.180,00 8
513.337,00 8.605.200,00 9
513.384,00 8.605.210,00 10
513.432,00 8.605.210,00 11
513.479,00 8.605.200,00 12

APPOL 3.120.00 513.528,00 8.605.190,00 13
513.575,00 8.605.180,00 14
513.623,00 8.605.180,00 15
513.670,00 8.605.200,00 16
513.711,00 8.605.230,00 17
513.748,00 8.605.260,00 18
513.782,00 8.605.300,00 19
513.817,00 8.605.340,00 20
513.853,00 8.605.370,00 21
513.879,00 8.605.410,00 22
513.915,00 8.605.440,00 23
513.963,00 8.605.440,00 24
514.013,00 8.605.450,00 25
514.061,00 8.605.460,00 26
514.106,00 8.605.480,00 27
514.153,00 8.605.500,00 28
514.199,00 8.605.510,00 29
514.246,00 8.605.530,00 30
514.294,00 8.605.540,00 31

APPOL 3.120,00 514.342,00 8.605.560,00 32
514.390,00 8.605.560,00 33
514.435,00 8.605.550,00 34
514.477,00 8.605.530,00 35
514.516,00 8.605.500,00 36
514.561,00 8.605.480,00 37
514.609,00 8.605.490,00 38
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IDENTIFICACAO EXTENSAO (m) X - ESTE (m) Y - NORTE (m) ID PONTO
514.657,00 8.605.500,00 39
514.705,00 8.605.510,00 40
514.751,00 8.605.520,00 41
514.800,00 8.605.520,00 42
514.849,00 8.605.520,00 43
514.897,00 8.605.500,00 44
514.941,00 8.605.480,00 45
514.964,00 8.605.450,00 46
514.960,00 8.605.400,00 47
514.955,00 8.605.350,00 48
514.950,00 8.605.300,00 49
514.952,00 8.605.250,00 50
514.968,00 8.605.200,00 51
514.968,00 8.605.150,00 52
514.961,00 8.605.100,00 53
514.946,00 8.605.060,00 54
514.924,00 8.605.010,00 55
514.893,00 8.604.970,00 56
514.881,00 8.604.940,00 57
514.908,00 8.604.890,00 58
514.947,00 8.604.860,00 59
514.976,00 8.604.820,00 60
514.982,00 8.604.780,00 61
514.988,00 8.604.730,00 62
514.993,00 8.604.680,00 63
514.999,00 8.604.630,00 64
503.197,00 8.604.890,00 1

APPO02 6.031,00
503.221,00 8.604.940,00 2
503.241,00 8.604.980,00 3
503.224,00 8.605.030,00 4
503.221,00 8.605.070,00 5
503.220,00 8.605.110,00 6
503.236,00 8.605.150,00 7
503.260,00 8.605.180,00 8

APP02 6.031,00
503.262,00 8.605.200,00 9
503.233,00 8.605.210,00 10
503.223,00 8.605.210,00 11
503.262,00 8.605.200,00 12
503.308,00 8.605.190,00 13
503.305,00 8.605.180,00 14
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 PEIXES”

ID PONTO

IDENTIFICACAO EXTENSAO (m) X - ESTE (m) Y - NORTE (m)
503.280,00 8.605.180,00 15
503.248,00 8.605.200,00 16
503.214,00 8.605.230,00 17
503.176,00 8.605.260,00 18
503.141,00 8.605.300,00 19
503.132,00 8.605.340,00 20
503.160,00 8.605.370,00 21
503.128,00 8.605.410,00 22
503.092,00 8.605.440,00 23
503.064,00 8.605.440,00 24
503.069,00 8.605.450,00 25
503.069,00 8.605.460,00 26
503.045,00 8.605.480,00 27
503.001,00 8.605.500,00 28
502.957,00 8.605.510,00 29
502.952,00 8.605.530,00 30
502.996,00 8.605.540,00 31
503.040,00 8.605.560,00 32
503.084,00 8.605.560,00 33
503.110,00 8.605.550,00 34
503.132,00 8.605.530,00 35
503.129,00 8.605.500,00 36
503.131,00 8.605.480,00 37
503.167,00 8.605.490,00 38
503.201,00 8.605.500,00 39
503.221,00 8.605.510,00 40
503.202,00 8.605.520,00 41
503.215,00 8.605.520,00 42
503.254,00 8.605.520,00 43
503.287,00 8.605.500,00 44
503.320,00 8.605.480,00 45
503.347,00 8.605.450,00 46
503.370,00 8.605.400,00 47
503.380,00 8.605.350,00 48
APP02 6.031,00
503.350,00 8.605.300,00 49
503.318,00 8.605.250,00 50
503.331,00 8.605.200,00 51
503.313,00 8.605.150,00 52
503.289,00 8.605.100,00 53
503.279,00 8.605.060,00 54
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ID PONTO

IDENTIFICACAO EXTENSAO (m) X - ESTE (m) Y - NORTE (m)
503.281,00 8.605.010,00 55
503.296,00 8.604.970,00 56
503.305,00 8.604.940,00 57
503.281,00 8.604.890,00 58
503.277,00 8.604.860,00 59
503.306,00 8.604.820,00 60
503.323,00 8.604.780,00 61
503.317,00 8.604.730,00 62
503.297,00 8.604.680,00 63
503.263,00 8.604.630,00 64
503.197,00 8.632.030,00 1
503.221,00 8.632.070,00 2
503.241,00 8.632.100,00 3
503.224,00 8.632.150,00 4
503.221,00 8.632.200,00 5
503.220,00 8.632.250,00 6
503.236,00 8.632.290,00 7
503.260,00 8.632.340,00 8
503.262,00 8.632.380,00 9
503.233,00 8.632.420,00 10
503.223,00 8.632.470,00 11
503.262,00 8.632.490,00 12
503.308,00 8.632.480,00 13
503.305,00 8.632.500,00 14
503.280,00 8.632.540,00 15
503.248,00 8.632.580,00 16
503.214,00 8.632.620,00 17
503.176,00 8.632.650,00 18
503.141,00 8.632.680,00 19
503.132,00 8.632.730,00 20
503.160,00 8.632.770,00 21
503.128,00 8.632.810,00 22
503.092,00 8.632.840,00 23
APPO2 6.031.00 503.064,00 8.632.880,00 24
503.069,00 8.632.930,00 25
503.069,00 8.632.980,00 26
503.045,00 8.633.020,00 27
503.001,00 8.633.040,00 28
502.957,00 8.633.070,00 29
502.952,00 8.633.110,00 30
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ID PONTO

IDENTIFICACAO EXTENSAO (m) X - ESTE (m) Y - NORTE (m)
502.996,00 8.633.110,00 31
503.040,00 8.633.090,00 32
503.084,00 8.633.070,00 33
503.110,00 8.633.030,00 34
503.132,00 8.632.980,00 35
503.129,00 8.632.930,00 36
503.131,00 8.632.890,00 37
503.167,00 8.632.850,00 38
503.201,00 8.632.820,00 39
503.221,00 8.632.770,00 40
503.202,00 8.632.730,00 41
503.215,00 8.632.690,00 42
503.254,00 8.632.660,00 43
503.287,00 8.632.630,00 44
503.320,00 8.632.590,00 45
503.347,00 8.632.550,00 46
503.370,00 8.632.500,00 47
503.380,00 8.632.460,00 48
503.350,00 8.632.420,00 49
503.318,00 8.632.400,00 50
503.331,00 8.632.360,00 51
503.313,00 8.632.310,00 52
503.289,00 8.632.270,00 53
503.279,00 8.632.220,00 54
503.281,00 8.632.170,00 55
503.296,00 8.632.130,00 56
503.305,00 8.632.080,00 57
503.281,00 8.632.040,00 58
503.277,00 8.632.010,00 59
503.306,00 8.631.970,00 60
503.323,00 8.631.920,00 61
503.317,00 8.631.870,00 62
503.297,00 8.631.830,00 63
503.263,00 8.631.800,00 64
APP02 6.031,00
503.274,00 8.631.750,00 65
503.285,00 8.631.700,00 66
503.280,00 8.631.660,00 67
503.308,00 8.631.620,00 68
503.306,00 8.631.570,00 69
503.325,00 8.631.520,00 70
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ID PONTO

IDENTIFICACAO EXTENSAO (m) X - ESTE (m) Y - NORTE (m)
503.349,00 8.631.480,00 71
503.350,00 8.631.430,00 72
503.358,00 8.631.390,00 73
503.406,00 8.631.400,00 74
503.454,00 8.631.400,00 75
503.499,00 8.631.420,00 76
503.546,00 8.631.430,00 77
503.586,00 8.631.410,00 78
503.613,00 8.631.370,00 79
503.624,00 8.631.320,00 80
503.649,00 8.631.280,00 81
503.682,00 8.631.240,00 82
503.717,00 8.631.210,00 83
503.731,00 8.631.160,00 84
503.731,00 8.631.110,00 85
503.726,00 8.631.070,00 86
503.698,00 8.631.020,00 87
503.673,00 8.630.980,00 88
503.695,00 8.630.950,00 89
503.699,00 8.630.900,00 90
503.657,00 8.630.890,00 91
503.624,00 8.630.920,00 92
503.599,00 8.630.960,00 93
503.620,00 8.631.010,00 94
503.645,00 8.631.050,00 95
503.672,00 8.631.090,00 96
503.671,00 8.631.140,00 97
503.655,00 8.631.180,00 98
503.625,00 8.631.220,00 99
503.592,00 8.631.260,00 100
503.568,00 8.631.300,00 101
503.556,00 8.631.340,00 102
503.522,00 8.631.360,00 103
503.478,00 8.631.340,00 104
APP02 6.031,00
503.430,00 8.631.340,00 105
503.381,00 8.631.340,00 106
503.333,00 8.631.330,00 107
503.294,00 8.631.360,00 108
503.287,00 8.631.410,00 109
503.293,00 8.631.460,00 110
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IDENTIFICACAO EXTENSAO (m) X - ESTE (m) Y - NORTE (m) ID PONTO
503.269,00 8.631.500,00 111
503.251,00 8.631.550,00 112
503.251,00 8.631.600,00 113
503.224,00 8.631.640,00 114
503.222,00 8.631.680,00 115
503.217,00 8.631.730,00 116
503.206,00 8.631.780,00 117
503.206,00 8.631.830,00 118
503.240,00 8.631.860,00 119
503.263,00 8.631.900,00 120
503.249,00 8.631.950,00 121
503.216,00 8.631.980,00 122
503.197,00 8.632.030,00 123
Tabela 14.2 — Extensao e Coordenadas da Estrada Rural
IDENTIFICACAO EXTENSAO (m) X - ESTE (m) Y - NORTE (m) ID PONTO
535.216,00 8.621.090,00 1
535.198,00 8.621.190,00 2
535.170,00 8.621.280,00 3
535.086,00 8.621.330,00 4
535.002,00 8.621.380,00 5
EROL 15.000,00 534.917,00 8.621.430,00 6
534.833,00 8.621.480,00 7
534.748,00 8.621.530,00 8
534.663,00 8.621.580,00 9
534.579,00 8.621.630,00 10
534.494,00 8.621.680,00 11
534.410,00 8.621.740,00 12
534.326,00 8.621.790,00 13
534.242,00 8.621.840,00 14
534.157,00 8.621.890,00 15
534.073,00 8.621.940,00 16
533.989,00 8.621.990,00 17
533.900,00 8.622.030,00 18
ERO1 15.000,00
533.806,00 8.622.060,00 19
533.711,00 8.622.090,00 20
533.617,00 8.622.110,00 21
533.522,00 8.622.140,00 22
533.427,00 8.622.170,00 23
533.332,00 8.622.190,00 24

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n°® 014/2010 - Ato Convocatério n° 015/2014

71

\
N

Y,
. S/

~CE!
IDENTIFICAGAO EXTENSAO (m) X - ESTE (m) Y - NORTE (m) ID PONTO
533.237,00 8.622.220,00 25
533.142,00 8.622.240,00 26
533.047,00 8.622.270,00 27
532.952,00 8.622.300,00 28
532.858,00 8.622.320,00 29
532.763,00 8.622.350,00 30
532.668,00 8.622.370,00 31
532.572,00 8.622.390,00 32
532.477,00 8.622.410,00 33
532.382,00 8.622.440,00 34
532.286,00 8.622.460,00 35
532.191,00 8.622.480,00 36
532.096,00 8.622.510,00 37
532.000,00 8.622.530,00 38
531.905,00 8.622.550,00 39
531.810,00 8.622.580,00 40
531.714,00 8.622.600,00 41
531.619,00 8.622.620,00 42
531.523,00 8.622.650,00 43
531.427,00 8.622.670,00 44
531.331,00 8.622.690,00 45
531.236,00 8.622.710,00 46
531.140,00 8.622.730,00 47
531.046,00 8.622.760,00 48
530.952,00 8.622.790,00 49
530.857,00 8.622.810,00 50
530.763,00 8.622.840,00 51
530.668,00 8.622.870,00 52
530.572,00 8.622.890,00 53
530.477,00 8.622.920,00 54
530.382,00 8.622.950,00 55
530.288,00 8.622.970,00 56
530.193,00 8.623.000,00 57
530.098,00 8.623.020,00 58
EROL 15.000,00 530.003,00 8.623.040,00 59
529.907,00 8.623.070,00 60
529.811,00 8.623.090,00 61
529.715,00 8.623.110,00 62
529.619,00 8.623.130,00 63
529.523,00 8.623.150,00 64
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IDENTIFICAGAO EXTENSAO (m) X - ESTE (m) Y - NORTE (m) ID PONTO
529.428,00 8.623.180,00 65
529.332,00 8.623.200,00 66
529.236,00 8.623.220,00 67
529.140,00 8.623.240,00 68
529.049,00 8.623.210,00 69
528.958,00 8.623.170,00 70
528.869,00 8.623.130,00 71
528.794,00 8.623.060,00 72
528.720,00 8.623.000,00 73
528.632,00 8.622.960,00 74
528.535,00 8.622.950,00 75
528.437,00 8.622.940,00 76
528.340,00 8.622.930,00 77
528.243,00 8.622.920,00 78
528.146,00 8.622.900,00 79
528.049,00 8.622.890,00 80
527.951,00 8.622.880,00 81
527.854,00 8.622.870,00 82
527.757,00 8.622.850,00 83
527.657,00 8.622.840,00 84
527.560,00 8.622.830,00 85
527.462,00 8.622.820,00 86
527.364,00 8.622.810,00 87
527.266,00 8.622.800,00 88
527.168,00 8.622.780,00 89
527.071,00 8.622.770,00 90
526.973,00 8.622.760,00 91
526.876,00 8.622.750,00 92
526.779,00 8.622.730,00 93
526.681,00 8.622.720,00 94
526.584,00 8.622.710,00 95
526.486,00 8.622.700,00 96
526.388,00 8.622.680,00 97
526.291,00 8.622.670,00 98
526.194,00 8.622.660,00 99
526.097,00 8.622.650,00 100
ERO1 15.000,00
526.019,00 8.622.680,00 101
525.959,00 8.622.760,00 102
525.900,00 8.622.840,00 103
525.840,00 8.622.920,00 104
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525.781,00 8.623.000,00 105
525.721,00 8.623.080,00 106
525.663,00 8.623.160,00 107
525.604,00 8.623.240,00 108
525.546,00 8.623.320,00 109
525.487,00 8.623.400,00 110
525.428,00 8.623.480,00 111
525.369,00 8.623.560,00 112
525.310,00 8.623.640,00 113
525.252,00 8.623.720,00 114
525.194,00 8.623.800,00 115
525.136,00 8.623.880,00 116
525.078,00 8.623.960,00 117
525.020,00 8.624.040,00 118
524.962,00 8.624.120,00 119
524.904,00 8.624.200,00 120
524.847,00 8.624.280,00 121
524.789,00 8.624.360,00 122
524.732,00 8.624.450,00 123
524.673,00 8.624.530,00 124
524.615,00 8.624.610,00 125
524.557,00 8.624.690,00 126
524.499,00 8.624.770,00 127
524.442,00 8.624.850,00 128
524.387,00 8.624.940,00 129
524.331,00 8.625.020,00 130
524.277,00 8.625.100,00 131
524.223,00 8.625.180,00 132
524.169,00 8.625.270,00 133
524.115,00 8.625.350,00 134
524.059,00 8.625.430,00 135
524.004,00 8.625.510,00 136
523.950,00 8.625.600,00 137
523.896,00 8.625.680,00 138
523.842,00 8.625.770,00 139
523.788,00 8.625.850,00 140
523.734,00 8.625.930,00 141
ERO1 15.000,00
523.680,00 8.626.020,00 142
523.626,00 8.626.100,00 143
523.571,00 8.626.190,00 144
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IDENTIFICACAO EXTENSAO (m) X - ESTE (m) Y - NORTE (m) | ID PONTO
523.517,00 8.626.270,00 145
523.463,00 8.626.360,00 146
523.409,00 8.626.440,00 147
523.356,00 8.626.520,00 148
523.302,00 8.626.610,00 149
523.248,00 8.626.690,00 150
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ANEXO Il - CARTA DE CREDENCIAMENTO ””’Tﬁ ™
ATO CONVOCATORIO N° 015/2014. f . \
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010. | Y —— }
\Yo. > 4
\\;fif‘ﬂxi >
Credenciamos o (a) Sr(a) portador (&) do RG NO.......ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e € CPF N
EMIPIESEA et a e e a e inscrita no CNPJ
sob n° para 0 ATO CONVOCATORIO n° 015/2014 da AGB Peixe Vivo, a quem outorgamos

poderes para assinar e rubricar todos os documentos, impugnar, receber intimacdes e notificacdes,
tomar ciéncia de decisbes, acordar, transigir, interpor recursos ou desistir da interposicao de recursos,
enfim praticar todo e qualquer ato necessario a perfeita representacéo ativa do outorgante em qualquer

fase do certame.

, de de 2014.

Assinatura do Representante Legal:

Nome legivel:

CNPJ da empresa:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

OBS. Esta declaracéo devera estar com firma reconhecida.

A carta escrita no modelo acima devera ser entregue fora dos envelopes relacionados no Edital, juntamente com uma copia
autenticada do Contrato Social ou Instrumento de Procuragdo que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que tiver
assinado o credenciamento.

Entregar, juntamente com a carta de credenciamento, a cépia simples da cédula de identidade do representante designado, que
devera estar portando o documento original.
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_ ANEXO IIl - DECLARAGAO PROTEGAO AO MENOR P e
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIll DO ART°7DA [/~
CONSITUTIGAO FEDERAL | ¥——

ATO CONVOCATORIO N° 015/2014. 4

CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010. NLEIXE>

Declaramos, em atendimento ao previsto na Sele¢do em epigrafe, que ndo possuimos em nosso quadro
de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz a partir de 14

(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988.

, de de 2014.

Assinatura do Representante Legal:

Nome legivel;

CNPJ da empresa:

Endereco:

Telefone:

E-mail:
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ANEXO IV - DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE S 4
ATO CONVOCATORIO N° 015/2014. ~CEXe~

CONTRATO DE GESTAO N° 014/ANA/2010.

, inscrita no CNPJ sob o n°

, por intermédio de seu

representante legal o (@) sr
(@) ,portador do Documento
de Identidade n° , € inscrito no CPF sob o N° , DECLARA possuir

instalacdes, equipamentos, materiais e pessoal técnico, adequados e disponiveis para a execucao do
objeto da selecdo em epigrafe.

, de de 2014.

Assinatura do Representante Legal:

Nome legivel;

CNPJ da empresa:

Endereco:

Telefone:

E-mail:
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ANEXO V - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A AGB PEIXE VIVO \to. ) \/
ATO CONVOCATORIO N° 015/2014. NLEXES

CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

Declaramos que o(s) Engenheiro(s) abaixo relacionado(s) sera(ao) o(s) responsavel(eis) técnico(s) pela
execucado do objeto do presente Ato Convocatorio.

1. Nome: CREA Ne:
Assinatura: Data Registro:
Especialidade:

2. Nome: CREA No;
Assinatura: Data Registro:
Especialidade:

empresa através de contrato de prestacao de servi¢o celebrado de acordo com a legislagéo civil, ou por
meio de cdpia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, acompanhada de cépia
do registro de empregados, ou por meio do contrato social da empresa ou certidao de pessoa juridica do
CREA para 0 s6cio ou proprietario.

, de de 2014.

Assinatura do Representante Legal:

Nome legivel:

CNPJ da empresa:

Endereco:

Telefone:

E-mail:
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ANEXO VI - PROPOSTA DE PRECO
ATO CONVOCATOEZIO N° 015/2014. N przixe
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

[Local, Data]
Ao: [Nome e Endereco do Contratante] Prezados Senhores,

Examinamos o teor dos documentos e apresentamos a presente proposta, em conformidade
com 0 ATO CONVOCATORIO N° xx/2014.

A nossa Proposta de Prego foi avaliada em R$ [Insira o valor em algarismos e por extenso],
que corresponde a um desconto (XX%) (inserir texto por extenso) sobre o preco maximo estimado no
Ato Convocatorio e TDR, para execuc¢éo total dos servicos em até XX (XXXX) meses, sendo XX (XXXX)
meses de vigéncia do Contrato apés a emissdo da Ordem de Servigo.

Comprometemo-nos, se nossa proposta for aceita, a efetuar a completa prestacéo do servico em
conformidade o Termo de Referéncia (Anexo | do Ato Convocatério).

Concordamos em manter a validade desta Proposta de Preco por um periodo de 90 [noventa]
dias ap0s a data da apresentacdo da mesma.

Esta proposta € um compromisso vinculatério para noés e pode ser aceita a qualquer tempo
antes do término daquele prazo.

Estamos cientes de que V. Sas. ndo sdo obrigadas a aceitar a proposta de menor valor ou
qualquer outra proposta que venham a receber.

, de de 2014.

Assinatura do Representante Legal:
Nome legivel;

CNPJ da empresa:

Endereco:

Telefone/Fax:

E-mail:

Banco:

Agéncia:

Numero da Conta Bancéaria:
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ANEXO VI-A - APRESENTACAO DA COMPOSICAO DO BDI

Item Descricao Percentual

1. CUSTOS INDIRETOS
1.1. Administracao Central

1.2. Garantias e seguros

1.3. Riscos

1.4. EPI e ferramentas
2. TRIBUTOS

2.1. Cofins

2.2. Pis/Pasep

2.3. Iss

3. LUCRO

3.1 Lucro bruto
BDI

Na elaboragdo da Proposta de Pregco a Concorrente deve obsevar os Acérdédos do TCU — Tribunal
de Contas da Unido, em relacdo ao BDI (Bonificacdo de Despesas Indiretas).

O BDI maximo nédo pode ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento).

, de de 2014.

Assinatura do Representante Legal:

Nome legivel:

CNPJ da empresa:

Endereco:

Telefone:

E-mail:
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ANEXO VIl — MINUTA DE CONTRATO asin ™

ATO CONVOCATORIO N° 015/2014.

CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

CONTRATO N° QUE ENTRE S| CELEBRAM A L2l

ASSOCIACAO EXECUTIVA DE APOIO A GESTAO BACIAS
HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO — AGB PEIXE VIVO E A

EMPRESA
A , estabelecida , CNJP , representa por
, heste contrato denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato
fornecimento de servicos em conformidade com a Selecdo modalidade Coleta de Precos, n°....... , Ato

Convocatoério n°__/2014, e com a proposta respectiva, nos termos da Resolucdo ANA n° 552, de 08 de
agosto de 2011, e demais normas pertinentes, mediante as seguintes clausulas e condicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto: “ “, conforme descricdo, caracteristicas, prazos e demais obrigacdes e
informagbes constantes no Ato Convocatorio..../2014, Termo de Referéncia (Anexo | do Ato
Convocatoério) e Anexos, que dele faz parte integrante.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

O preco global do presente contrato é de R$ ( mil reais), no qual ja estdo incluidas todas as
despesas especificadas na proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE REALIZAGCAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA obriga-se a prestar os servicos de acordo com Termo de Referéncia e Proposta de
Preco apresentada sob pena de aplicacdo das sang¢des previstas na Clausula Oitava deste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados em até 15 (quinze) dias apds a entrega do Relatério e aprovacao pela
AGB Peixe Vivo, bem como apds o recebimento da Nota Fiscal, por meio de Ordem Bancaria ou
depodsito em Conta Corrente indicada pela Contratada, bem apds a entrega dos documentos de
regularidade para com a Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, Secretaria da Receita Federal, relativas
as Contribuicdes Previdenciérias, Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, com o Fundo de Garantia
por Tempo de Servico - FGTS, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, além do
comprovante de recolhimento do ISS, e desde que n&o haja outra inadimpléncia contratual.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Dos pagamentos devidos a CONTRATADA, a CONTRATANTE podera reter ou deduzir:
a) o valor das multas porventura aplicadas;

b) os valores correspondentes aos eventuais danos causados a CONTRATANTE por prepostos da
CONTRATADA;

C) os tributos ou outros encargos fiscais previstos em Lei ou qualquer outro instrumento legal que, por
forca destes, a CONTRATANTE deva fazer a retencéo e o recolhimento da exacéo;

d) valores por produtos entregues de forma parcial, na mesma proporcionalidade da execugao.
PARAGRAFO SEGUNDO

Nenhum pagamento sera efetuado enquanto houver pendéncia de liquidacao de obrigacao financeira ou
contratual em virtude de penalidade aplicada.

PARAGRAFO TERCEIRO

Caso ocorra, a qualquer tempo, a rejeicdo de qualquer servigo, o prazo de pagamento sera
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descontinuado e reiniciado ap6s a correcao pela CONTRATADA. P d

PARAGRAFO QUARTO

";lr;.;l XE

E vedada a alterac&o dos precos, exceto nas hipéteses, expressamente, previstas em Lei (art. -
65 da Lei Federal n° 8.666/93), de forma a manter e assegurar o equilibrio econdmico financeiro do
contrato a ser celebrado, em consonéncia com os termos e condi¢ées.

PARAGRAFO QUINTO

E vedada a alteracdo dos precos, exceto nas hipoteses, expressamente, previstas na legislacdo
aplicavel, de forma a manter e assegurar o equilibrio econdmico financeiro do contrato a ser celebrado,
em consonancia com os termos e condi¢des.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta da dotagdo orcamentaria CONTRATO
DE GESTAO N° 14/ANA/2010, no presente exercicio, e pelos equivalentes, no exercicio subsequente e
estardo condicionadas a disponibilidade financeira do Contrato de Gestdo mencionado.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, oS acréscimos ou
supressfes que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme o inciso VIl do art. 18 da Resolugdo ANA n° 552, de 08 de agosto de 2011.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes do presente contrato correréo a conta da dotagdo orcamentaria CONTRATO
DE GESTAO N° 14/ANA/2010, no presente exercicio, e pelos equivalentes, no exercicio subsequente e
estardo condicionadas a

ENQUADRAMENTO: Plano de Aplicagdo 2013-2015

COMPONENTE: Il — A¢bes Estruturais

SUBCOMPONENTE - Il .3 — Protecao e Conservacao

ACAO PROGRAMADA - 11.3.1 — Implantagéo de Projetos Hidroambientais
ATIVIDADE: 111.3.1.2 — Implantac&o de Projetos Hidroambientais no Medio SF

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES
| - DA CONTRATADA

a) executar os servicos dentro de assentados conceitos éticos e de boa técnica, envidando todos os
esfor¢os no sentido de melhor atingir os objetivos da contratacéo;

b) empregar o necessario zelo, correcdo, celeridade e exatiddo no trato de qualquer interesse da
CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais, obedecendo rigorosamente as normas que regem
0 exercicio profissional;

C) designar um representante perante a CONTRATANTE para prestar esclarecimentos e atender as
reclamacgdes que por ventura surgirem durante a execuc¢éo do contrato;

d) serdo de inteira e total responsabilidade da empresa contratada todas as despesas decorrentes da
prestacdo de servicos objeto da presente contratagdo, como também o 6nus de indenizar todo e
qualquer prejuizo pessoal ou material que possa advir direta ou indiretamente a contratante, ou a
terceiros, no exercicio de sua atividade;

€) n&o transferir, total ou parcialmente, a execugdo do objeto desta contratagdo, nem substabelecer,
sem prévio consentimento e autorizacdo expressa da CONTRATANTE;

f) zelar pelo sigilo dos dados, informagdes e quaisquer documentos disponibilizados pela
CONTRATANTE para a execuc¢do dos servi¢os ora contratados, Ihes dando tratamento reservado;

g) destacar profissional para execucdo dos servigos previstos neste Contrato com capacidade técnica e
registro no 6rgdo competente;

h) manter durante toda a execug&o do contrato as condi¢bes de habilitagdo exigidas no
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Ato Convocatorio; P omdnn N\
i) comunicar imediatamente a4 CONTRATANTE qualquer ocorréncia de falhas ou [ , \
impropriedades que possam comprometer a execu¢do dos servigos contratados; i i !
J) assumir exclusiva e integralmente a responsabilidade pelos encargos decorrentes da méo ""571.,;_1,v:%ﬁ o
de obra utilizada na execucdo dos servicos, em especial, os de natureza trabalhistas, —
previdenciarios, fiscais e tributarios, ndo se estabelecendo qualquer vinculo do seu pessoal com a
CONTRATANTE;

K) comunicar imediatamente & CONTRATANTE qualquer ocorréncia de falhas ou impropriedades que
possam comprometer a execugdo dos servi¢cos contratados;

[) prestar os servicos & CONTRATANTE em rigorosa obediéncia as especificagdes, aos itens, aos
elementos, as condi¢cdes gerais e especificas contidas neste contrato e nos documentos que lhe séo
anexos, bem como ainda as especificacBes e instrucdes fornecidas pela CONTRATANTE, ficando
acordado que mencionados documentos passam a integrar este contrato, para todos os efeitos de
direito, ainda que nele néo transcritos;

M) n&o assumir qualquer responsabilidade ou obrigacdo em nome da CONTRATANTE, sem que para

isso esteja prévia e formalmente autorizada;

n) corrigir, &s suas expensas, no total ou em parte e a qualquer tempo durante a vigéncia do contrato,
guaisquer omissoes, vicios, defeitos ou incorrecdes referentes ao seu objeto quando verificadas, para
atender as necessidades especificas da CONTRATANTE correlacionadas a sua execucao;

0) solicitar &8 CONTRATANTE, a tempo e modo, quaisquer providéncias necessarias para assegurar,

de forma eficaz e eficiente, a execugéo do objeto deste contrato; e,

p) manter a CONTRATANTE permanentemente informada sobre o andamento de todos os
procedimentos a serem implementados ou ja em tramitac&o, por escrito ou por correio eletrénico.

Il - DA CONTRATANTE

a) proporcionar ao pessoal da CONTRATADA todas as facilidades operacionais e condigdes
necessarias ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes & execuc¢do dos servigos;

b) disponibilizar para a CONTRATADA, a tempo e modo, todas as informagdes, documentos ou
quaisquer outras solicitacdes necessérias a defesa de matérias do seu interesse;

C) acompanhar e fiscalizar a execugéo deste Contrato;

d) efetuar o pagamento, no prazo e nos termos deste Contrato;

€) proceder as retengbes de tributos ou outros encargos fiscais previstos em lei, devendo providenciar
0 repasse ao 6rgao ou entidade credora na forma e condi¢des previstas na legislacéo de regéncia.

f)  comunicar imediatamente & CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execug&o do contrato,
informando, apés, a CONTRATANTE tal providéncia;

g) notificar a CONTRATADA quando da ocorréncia de alguma irregularidade, fixando-lhe prazo para
sana-la, quando for o caso.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA

O prazo de duragdo do presente Contrato € de _ (_ ) meses com vigéncia a partir da data de
emissdo da ordem de servi¢co, sendo __ (__) meses para execucdo dos servigos, podendo ser
prorrogado pelas partes, por igual ou menor prazo, nos termos do art. 57, inciso Il, da Lei Federal
8.666/93 alterada pela Lei 9.648/98, sempre mediante Termo Aditivo ndo sendo admitida, em hipétese
alguma a forma tacita.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas caracterizard a inadimpléncia da
CONTRATADA, sujeitando-a as seguintes penalidades:

1 — Em conformidade com o art. 86 da Lei n° 8.666/93 e as altera¢des que lhe foram introduzidas, o atraso
injustificado na execugéo do objeto contratado, sujeitard a CONTRATADA, a multa de mora de até 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da Proposta de Preco.

1.1 - A multa a que alude o subitem anterior, ndo impede que a Contratante rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sang¢des previstas na legislacéo vigente.

2 — Nos termos do art. 87 da mesma Lei n° 8.666/93 e as alteragBes que Ihe foram
introduzidas, pela inexecucéo total ou parcial do objeto da Selecdo a Contratante
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podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancdes: i
2.1 - adverténcia que sera aplicada sempre por escrito; f
2.2 - multas moratéria e/ou indenizatéria, de até 10% (dez por cento) do valor atualizado da | " ———"
Proposta. oy, W
2.3 - suspenséo temporaria do direito de licitar com a AGB Peixe Vivo; NS
2.4 - declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, no prazo ndo
superior a 05 (cinco) anos.

2.5 - A multa moratéria sera aplicada a razdo de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total dos
servicos em atraso, por dia de atraso no fornecimento dos servicos.

2.6 - A multa indenizatéria podera ser aplicada, apés regular processo administrativo, garantida a prévia
defesa, no caso de descumprimento de qualquer clausula ou condicdo do contrato ou do Ato
Convocatorio, e, em especial, nos seguintes casos:

a- recusa em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, multa de 10% (dez por cento)
do valor total do objeto;
b- recusa de entregar o objeto, multa de 10% (dez por cento) do valor total; c— entrega do

material/servicos em desacordo com as especificacdes, alteracbes de qualidade, quantidade,
rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto.

2.7 - O valor maximo das multas ndo podera exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor
do Contrato.

2.8 - As sancdes previstas nesta Clausula poderéo ser aplicadas cumulativamente ou néo, de acordo
com a gravidade da infracdo, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacao do ato.

2.9 - Rescisédo unilateral do Contrato sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenizacdo a
contratante por perdas e danos;

2.10 - Indenizagdo a contratante da diferenca de custo para contratacdo de outro concorrente;

2.11 - Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forca
maior ou caso fortuito.

a- A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, as
penalidades de suspensao temporaria e declaragao de inidoneidade.

b- As multas estipuladas nesta clausula seréo aplicadas nas demais hipéteses de inexecucao total ou
parcial das obrigagbes assumidas.

C- O valor das multas aplicadas devera ser recolhido & contratante no prazo de 05 (cinco) dias a contar
da data da notificagédo, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais por ocasido do pagamento,
ou cobrado judicialmente.

3 - As multas sujeitam-se a juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, as quais poderdo ser
descontadas nos pagamentos pendentes ou, depositadas diretamente no Banco do Brasil sendo tal
depodsito comprovado perante a Contratante.

4 — A CONTRATADA que apresentar documentacao falsa serd aplicada a multa de 20% (vinte por
cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 as
penalidades de suspenséo temporaria e declaracéo de inidoneidade.

PARAGRAFO SEGUNDO

As multas estipuladas nesta clausula serédo aplicadas nas demais hip6teses de inexecucgéo total ou
parcial das obrigactes assumidas.

PARAGRAFO TERCEIRO

O valor das multas aplicadas devera ser recolhido a CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias a
contar da data da notificacdo, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais por ocasido do
pagamento, ou cobrado judicialmente.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO

A fiscalizacdo da execucdo do contrato sera exercida por um representante da
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CONTRATANTE. P

PARAGRAFO PRIMEIRO

A fiscalizagcdo de que trata esta clausula ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da NCEXE

CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicio
redibitorio e, na ocorréncia desse, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos.

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do presente contrato, se
considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES

O presente contrato podera ser alterado nos casos previstos na Resolugdo ANA n° 552/2011 e no art.
57, 8 10 e art. 65 de Lei Federal n° 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela
AGB Peixe Vivo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

Este contrato podera ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos
incisos | a Xll e XVII do Art. 78 da Lei Federal n ° 8.666/93, e amigavelmente nos termos do Art. 79,
inciso Il, combinado com o Art. 78 desta Lei.

PARAGRAFO UNICO

Na hipotese de a rescisdo ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE
autorizada a reter os créditos que a que tem direito, até o limite do valor dos prejuizos comprovados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DIREITOS DE AUTORIA E PROPRIEDADE

A CONTRATADA entregara a CONTRATANTE todos os resultados dos servigos, incluindo todos os
arquivos digitais, as memorias de trabalho, as informacdes obtidas e geradas e os métodos
desenvolvidos no contexto dos servicos, os quais serdo de propriedade da CONTRATANTE. O uso
deles por terceiros sO se realizara no caso em que venha a ser expressamente autorizado pela
mesma. Deverdo ser entregues & CONTRATANTE na medida em que forem sendo concluidos. Ao
final dos trabalhos seré feita verificagdo desse acervo. Todos 0s documentos deverao ter apresentagéo
estética de bom nivel, com f4cil identificacdo, data, titulo, sumario e demais itens necesséarios a sua
compreensao e arquivamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIGCOES GERAIS E FINAIS

| - A tolerancia com qualquer atraso ou inadimpléncia por parte da CONTRATADA ndo importara, de
forma alguma, em alterac&o contratual.

Il - E vedado & CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente a prestacdo dos servi¢cos contratados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICACAO

A CONTRATANTE providenciara a publicagdo do extrato deste contrato no endereco eletrbnico da AGB
Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.br.

E, assim, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenca
das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os seus juridicos e legais efeitos.

Belo Horizonte, de de 2014.
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CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:

CPF: CPF:

Cl: Cl:
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AVISO IMPORTANTE - INSTRUCOES GERAIS DE MONTAGEM DAS PROPOSTAS

Todas as propostas deverdao ser NUMERADAS.

Todas as propostas em que as folhas dos documentos tiverem o verso
em branco deverao ser carimbadas no respectivo verso a inscricao

BRANCO.

Todas as propostas com mais de 200 (duzentas) paginas deverdo ser
apresentadas em PASTA AZ-OFICIO.

Todas as propostas com menos de 200 (duzentas) paginas devem ser
apresentadas com 02(dois) furos centrais e grampos trilho plastico etc.

O nao atendimento destas condicbes nao podera ser levado em
consideracao para desabilitar ou desclassificar qualquer concorrente.
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