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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
ATO CONVOCATORIO N° 030/2016
CONTRATO DE GESTAO N° 014/ANA/2010

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE
PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO PARA A REGIAO DO BAIXO
SAO FRANCISCO (FELIZ DESERTO, PACATUBA, PENEDO, PIACABUCU,
SANTANA DO IPANEMA, MAJOR ISIDORO) NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO
SAO FRANCISCO”
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AGB Peixe Vivo

ANA

CASAL

CBH

CBH Velhas

CBHSF

CERH - MG

CNRH

CODEMA

CODEVASF

CONAMA

DESO

DN

EAB

ETA

ETE

FUNASA

GT

IBGE

IDH

PMSB

RNB

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias
Hidrograficas Peixe Vivo

Agéncia Nacional de Aguas

Companhia de Saneamento de Alagoas

Comité de Bacia Hidrogréfica

Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas

Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco
Conselho Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais
Conselho Nacional de Recursos Hidricos

Conselho de Meio Ambiente

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco
e Parnaiba

Conselho Nacional do Meio Ambiente
Companhia de Saneamento de Sergipe
Deliberacdo Normativa

Elevatoria de Agua Bruta

Estacéo de Tratamento de Agua
Estacdo de Tratamento de Esgoto
Fundacao Nacional de Saude

Grupo de Trabalho

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
indice de Desenvolvimento Humano
Plano Municipal de Saneamento Basico

Renda Nacional Bruta
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RDCC

RSS

RSU

SAAE
SAS

SES

SIG

SIMSAB

SNIS

TDR

Residuos de Demoli¢&o e da Construgéo Civil
Residuos Solidos de Servicos de Saude
Residuos Solidos Urbanos

Servigo Auténomo de Agua e Esgoto

Sistema de Abastecimento de Agua

Sistema de Esgotamento Sanitario

Sistema de Informacdes Geograficas

Sistema de Informacdes Municipal sobre Saneamento Basico
Sistema Nacional de Informacfes sobre Saneamento

Termo de Referéncia
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1. INTRODUCAO

A Lei n® 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento basico e
para a politica federal de saneamento basico. Um dos principios fundamentais dessa
Lei é a universalizacdo dos servicos de saneamento basico, para que todos tenham
acesso ao abastecimento de 4gua com qualidade e em quantidade suficiente as
suas necessidades, a coleta e tratamento adequados do esgoto e do lixo, e ao

manejo correto das aguas pluviais.

O saneamento basico pode ser entendido como o0 conjunto dos servicos,
infraestruturas e instalacdes operacionais de abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e manejo de

aguas pluviais e drenagem urbana.

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) tem por objetivo apresentar o
diagnoéstico do saneamento béasico no territério do municipio e definir o planejamento
para o setor. Destina-se a formular as linhas de acdes estruturantes e operacionais
referentes ao saneamento, especificamente no que se refere ao abastecimento de
agua em quantidade e qualidade, esgotamento sanitario, a coleta, tratamento e
disposicdao final adequada dos residuos e da limpeza urbana, bem como a drenagem

das aguas pluviais.
2. CONTEXTO

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo -
AGB Peixe Vivo € uma associacao civil, pessoa juridica de direito privado, composta
por empresas usudrias de recursos hidricos e organiza¢des da sociedade civil, tendo
como objetivo a execucdo da Politica de Recursos Hidricos deliberada pelos

Comités de Bacia Hidrografica.

A AGB Peixe Vivo, criada em 15 de setembro de 2006, e equiparada no ano de 2007
a Agéncia de Bacia Hidrogréafica (denominacdo das Agéncias de Agua definida no

Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual n® 13.199, de 29 de janeiro
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de 1999) por solicitacdo do Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas, é
composta por Assembleia Geral, Conselho de Administracdo, Conselho Fiscal e

Diretoria Executiva.

Atualmente, a AGB Peixe Vivo esta legalmente habilitada a exercer as fungbes de
Entidade Equiparada das fungdes de Agéncia de Bacia para dois Comités estaduais
mineiros, CBH Velhas (SF5) e CBH Para (SF2). Além destes, a AGB Peixe Vivo
participou do processo de selecédo e foi escolhida para ser a Entidade Delegatéaria
das funcbes de Agéncia de Aguas do Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o
Francisco (CBHSF).

A Deliberagdo CBHSF n° 47, de 13 de maio de 2010, aprovou a indicacdo da
Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - AGB
Peixe Vivo para desempenhar funcées de Agéncia de Agua do Comité da Bacia

Hidrogréafica do Rio S&o Francisco.

A Deliberagdo CBHSF n° 49, de 13 de maio de 2010, aprovou a minuta do Contrato
de Gestdo entre a Agéncia Nacional de Aguas (ANA) e a Associacdo Executiva de
Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, indicada para
Entidade Delegataria de funcdes de Agéncia de Agua na Bacia do Rio S&o

Francisco.

A indicacdo da AGB Peixe Vivo foi aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos
Hidricos (CNRH), por meio da Resolu¢do CNRH n° 114, de 10 de junho de 2010 e
publicada no Diario Oficial da Uni&o em 30 de junho de 2010.

O Contrato de Gestao n°® 014/ANA/2010 celebrado em 30 de junho de 2010 entre a
Agéncia Nacional de Aguas e a AGB Peixe Vivo, entidade delegatéria, com a
anuéncia do Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, para o exercicio de

funcbes de Agéncia de agua, foi publicado no D.O.U em 01 de julho de 2010.

A Deliberagcdo CBHSF n° 54, de 02 de dezembro de 2010, aprovou o Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato de Gestao n° 014/ANA/2010.

A Deliberacdo CBHSF n° 63, de 17 de novembro de 2011 aprovou o Segundo Termo
Aditivo ao Contrato de Gestdo n° 014/ANA/2010, o que possibilitou dar sequéncia

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n° 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n° 030/2016 26 |

a execucdo do Plano de Aplicagdo dos recursos financeiros da cobranca pelo
uso de recursos hidricos, na bacia hidrografica do rio S&do Francisco.

3. JUSTIFICATIVA

De acordo com o que prevé a Lei Federal n°® 11.445, de janeiro de 2007, todos os
municipios devem ter um Plano de Saneamento Basico com vistas a buscar
melhorias em &reas como abastecimento de 4gua potavel, manejo de agua pluvial e

residuos solidos, coleta e tratamento de esgoto e limpeza urbana.

Tendo em vista a minimizagdo dos impactos ambientais decorrentes da deficiéncia
em saneamento basico, o CBHSF, decidiu pelo investimento de recursos na
elaboracdo desses planos, visando a melhoria tanto da quantidade quanto da

gualidade das aguas da Bacia do Rio Sao Francisco.

A Deliberacdo CBHSF n° 88, de 10 de dezembro de 2015, aprovou o Plano de
Aplicacdo Plurianual - PAP dos recursos da cobrancga pelo uso de recursos hidricos
na Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, referente ao periodo 2016-2018.

No Plano de Aplicacdo Plurianual consta a relacdo de acdes a serem executadas
com o0s recursos oriundos da cobranca pelo uso dos recursos hidricos, dentre as
quais esta incluida a elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico (item
[1.1.1 — da Componente 2 - Agdes de Planejamento).

Proporcionar a todos o acesso universal ao saneamento basico com qualidade,
equidade e continuidade pode ser considerado como uma das questbes
fundamentais relativas a saude publica, e tais questdes sdo postas como desafio

para as politicas sociais.

Assim, por decisdo da Diretoria Colegiada (DIREC) do Comité da Bacia Hidrogréafica
do Rio S&o Francisco foi lancada, em marco de 2016, uma solicitacdo de
Manifestacdo de Interesse para que as Prefeituras Municipais se candidatassem a
elaboracdo dos seus respectivos PMSB. ApOs duas prorrogacdes de prazo os
municipios tiveram até o dia 31 de maio de 2016 para se manifestar.
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Dentre os 83 municipios que se candidataram dentro do prazo, a Diretoria
Executiva (DIREX) do CBHSF selecionou 42 municipios para receberem os
respectivos Planos Municipais de Saneamento Basico, cuja hierarquizacao foi
realizada com base nos critérios estabelecidos no Oficio Circular de Chamamento
Publico CBHSF n° 01/2016.

Este Termo de Referéncia contempla a elaboragdo dos PMSB para os municipios de
Feliz Deserto, Pacatuba, Penedo, Piacabucu, Santana do Ipanema e Major Isidoro,
localizados nos estados de Alagoas e Sergipe (Baixo Sao Francisco), na bacia

hidrografica do rio Sdo Francisco.
4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo Geral

O presente Termo de Referéncia (TDR) tem como objetivo a definicdo de termos
para elaboragdo dos Planos Municipais de Saneamento Bésico dos municipios de
Piedade dos Gerais, Piracema, Sdo José da Lapa, Serra da Saudade e Felixlandia,
localizados do estado de Minas Gerais (Alto S&o Francisco), contemplando todo o
territorio dos municipios e abrangendo os quatro componentes de saneamento
bésico, conforme disposto nas Leis Federais n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 e n°
12.305 de 02 de agosto de 2010.

4.2. Objetivos Especificos

A elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico a ser contratado devera
possibilitar a criagdo de mecanismos de infraestrutura e gestdo publica baseados
nos quatro eixos do saneamento basico e nos principios fundamentais elencados
pela Lei n® 11.445/2007 e legislacdes complementares. Sao objetivos especificos do
PMSB:

v' Dotar 0s municipios com um instrumento indispensavel para solicitagcdo de
verbas federais para implantacdo das obras e benfeitorias relacionadas nos
respectivos PMSB, o qual deve ser aprovado e sancionado na forma de Lei

Municipal;
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v' Possibilitar a racionalizacdo do uso da agua bruta, nos sistemas de
abastecimento, coerentemente com as diretrizes da Politica Nacional de
Recursos Hidricos, bem como garantir a universalizacdo do abastecimento de
agua potavel, em quantidade e qualidade adequados, nos termos da Portaria

MS 2914/2011, com observancia das peculiaridades de cada local,

v Possibilitar a coleta, tratamento e destinacdo final adequados dos efluentes
domésticos, quando esta se mostre a melhor alternativa tecnologica, de forma a

minimizar as cargas de poluicdo lancadas nos cursos de agua;

v' Possibilitar a coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinacdo adequadas
dos residuos solidos de maneira a minimizar os impactos da poluicdo difusa aos

mananciais superficiais e subterraneos, bem como a polui¢cdo do solo e do ar;

v' Possibilitar o adequado manejo das aguas pluviais de forma a evitar-se

episédios de inundagbes que causam mortes e prejuizos.

O Plano Municipal de Saneamento Basico de cada municipio a ser elaborado devera
contemplar itens que possibilitem o fomento e a melhoria continua na prestacao de
servicos publicos de saneamento basico sob a responsabilidade do municipio, com

vistas a melhoria da qualidade ambiental da Bacia Hidrografica do Rio S&o

Francisco, nos quatro eixos:

v/ abastecimento de agua: constituido pelas atividades, infraestruturas e instalacoes
necessarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a captacéo até as

ligacOes prediais e respectivos instrumentos de medigéo;

v/ esgotamento sanitario: constituido pelas atividades, infraestruturas e instalacées
operacionais de coleta, tratamento e disposicdo final adequados de esgotos
sanitarios, desde as ligacdes prediais até o langcamento final do efluente tratado

ao meio ambiente;

v’ drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalagdes operacionais de drenagem urbana de aguas pluviais,

de transporte, detencdo ou retencao para o amortecimento de vazdes de cheias,
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tratamento e disposicao final das dguas pluviais; e

v limpeza urbana e manejo dos residuos soélidos, compreendendo o conjunto de
atividades de infraestruturas tais como: instalacdes operacionais de coleta,
manipulacéo, transporte, transbordo, tratamento e monitoramento e destino final
dos residuos sélidos (domiciliares, de limpeza urbana, sélidos urbanos, de
estabelecimentos comerciais e prestadores de servigos, de servigos publicos de
saneamento basico, industriais, de servicos de saude, da construcdo civil,
agrossilvopastoris, de transporte e mineracao), a partir de suas caracterizacoes,
normas e leis pertinentes, sobretudo em atendimento as diretrizes da Lei 12.305
de 02 de agosto de 2010 que institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

O Plano Municipal de Saneamento Basico devera contemplar itens que possibilitem
o fomento e a melhoria continua na prestacdo de servigos publicos de saneamento
basico sob a responsabilidade do municipio, com vistas a melhoria da qualidade
ambiental da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco.

Para os municipios que ndo possuem Plano Municipal de Gestdo Integrada de

Residuos Soélidos o contetdo minimo especificado na Lei n° 12.305/2010 deve ser

inserido no PMSB, conforme possibilidade prevista no paragrafo 1° do Artigo 19 da

referida Lei.
5. DIRETRIZES GERAIS

Na elaboracédo do presente TDR foram tomados como base o “Termo de Referéncia
para elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico e Procedimentos
relativos ao Convénio de Cooperacao Técnica e Financeira” da Fundacdo Nacional
de Saude (FUNASA, 2012), e o documento “Guia para a elaboracdo de Planos
Municipais de Saneamento Basico” (MINISTERIO DAS CIDADES, 2011).

A érea de abrangéncia do PMSB sera toda a area do municipio contemplando

localidades adensadas e dispersas, incluindo areas rurais.

O PMSB devera contemplar os conteiddos minimos estabelecidos na Lei n°
11.445/2007 e na Lei n°® 12.305/2010, além de estar em consonancia com o Plano

Diretor do Municipio, caso houver, e com o0s objetivos e diretrizes do Plano Diretor
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de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, com as
legislacBes ambientais, de saude, educacéo e demais diplomas legais correlatos nas

esferas municipal, estadual e federal.

Dessa forma, o PMSB deve ser compativel e integrado as demais politicas, planos e

disciplinamentos do municipio relacionados ao gerenciamento do espaco urbano.
Com esse intuito o PMSB, visa preponderantemente:
v Contribuir para o desenvolvimento sustentavel do ambiente urbano;

v' Assegurar a efetiva participacdo da populacdo nos processos de elaboracéo,

implantagéo, avaliagdo e manutencao do PMSB;

v' Assegurar que a aplicagao dos recursos financeiros administrados pelo poder
publico se dé segundo critérios de promocdo de salubridade ambiental, da

maximizacao da relacéo beneficio-custo e de maior retorno social interno;

v' Estabelecer mecanismos de regulacdo e fiscalizagdo dos servicos de

saneamento basico;

v' Utilizar indicadores dos servicos de saneamento basico no planejamento,

implementacéo e avaliacdo da eficacia das acdes em saneamento;

v' Promover a organizacdo, o planejamento e o desenvolvimento do setor de
saneamento, com énfase na capacitacdo gerencial e na formacéo de recursos

humanos, considerando as especificidades locais e as demandas da populacao;

v" Promover o aperfeicoamento institucional e tecnolégico do municipio, visando
assegurar a adocdo de mecanismos adequados ao planejamento, implantacao,
monitoramento, operacao, recuperacdo, manutencao preventiva, melhoria e
atualizacdo dos sistemas integrantes dos servigcos publicos de saneamento

bésico.

As diretrizes para a elaboracéo do PMSB sé&o basicamente:
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v' O PMSB devera ser instrumento fundamental para a implementagcédo da

Politica Municipal de Saneamento Bésico;
v' O PMSB devera fazer parte do desenvolvimento urbano e ambiental da cidade;

v O PMSB devera ser desenvolvido para um horizonte temporal da ordem de vinte
anos e ser revisado e atualizado, no minimo, a cada quatro anos. A promoc¢ao de
acOes de educacdo sanitaria e ambiental como instrumento de sensibilizagédo e

conscientizacdo da populacdo deve ser realizada permanentemente;

v A participacdo e controle social devem ser assegurados na formulacdo e

avaliacdo do PMSB;

v' A disponibilidade dos servicos publicos de saneamento basico deve ser

assegurada a toda populacdo do municipio (urbana e rural).

O Plano devera satisfazer as etapas estabelecidas ndo estanques e por vezes

concomitantes apresentadas neste TDR.

O processo de elaboracdo do PMSB deve ser democratico e participativo, de forma
a incorporar as necessidades da sociedade e atingir a funcédo social dos servigos

prestados, que Ihe cabe por natureza.

A Figura 1, extraida do “Termo de Referéncia para Elaboracéo de Planos Municipais
de Saneamento Basico” da FUNASA, ilustra uma orientagdo de como a
CONTRATADA devera desenvolver seus trabalhos objetivando atender ao escopo
deste TDR.
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Participagao
social efetiva em
todas as fases.

Compativel e
integrado com
todas as politicas e
planos do
municipio.

Planejamento
integrado dos 4
eixos do setor de
saneamento.

Toda a area do
municipio:

Planejamento localidades
para 20 anos urbanas e rurais,
adensadas e
dispersas

Revisdo a cada 4
anos.

Figura 1 — Consideracdes gerais sobre a elaboracdo de PMSB

Fonte: Termo de referéncia para elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Bésico
(FUNASA, 2012)

Devera haver ampla divulgacdo do Diagndstico, das propostas do Plano e dos
estudos que o fundamentam, inclusive com a realizacao de audiéncias ou consultas
publicas. Além disso, devem ser definidos espacos, canais e instrumentos para a
participagdo popular no processo de elaboracdo do Plano, com linguagem acessivel

a todos.

As propostas do Plano deverdo ser integradas aos objetivos e diretrizes do Plano
Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco e demais

planos locais, como o Plano Diretor Municipal, caso houver.
6. CARACTERIZACAO DOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS
6.1. Informacdes gerais sobre o municipio de Feliz Deserto/AL

Segundo dados do censo demogréafico do IBGE (2010), Feliz Deserto/ AL possui
uma area de 109,801 km?2 e populacdo de 4.345 habitantes, o que confere uma
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densidade demogréfica de 39,57 hab/km2, sendo a populagdo urbana composta

por 3.481 habitantes (80,12% do total) e a populacdo rural composta por 864
habitantes (19,88% do total). Em 2010 o IDH-M de Feliz Deserto foi de 0,565. O
municipio ocupa a 49412 posicdo entre os 5.565 municipios brasileiros. Nesse
ranking, o maior IDH-M é 0,862 (S&o Caetano do Sul, SP) e o menor € 0,418
(Melgaco, PA). Em relacdo aos 102 outros municipios de Alagoas, Feliz Deserto

ocupa a 472 posicao.

Este municipio localiza-se na Mesorregido do Leste Alagoano, dentro da
microrregido de Penedo. Feliz Deserto esté localizado na regido sul do Estado de
Alagoas, limitando-se a norte com o municipio de Coruripe, a sul com Piacabucu, a
leste com o Oceano Atlantico e a oeste com Penedo. Fica aproximadamente a 94
km da capital do Estado, Macei6. O acesso, a partir de Maceio é feito através da

rodovia pavimentada AL-101. Sua altitude média € de 6m.

As principais atividades econémicas do municipio sdo: comércio, servicos e pesca
(CPRM, 2005).

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido na Sub-bacia Hidrogréafica
Coruripe, afluente do Sao Francisco.

O bioma caracteristico da regido é a mata atlantica (IBGE, 2010).

O clima é do tipo Tropical Chuvoso, com verédo seco, com chuvas de outono/inverno
e periodo chuvoso de janeiro/fevereiro até setembro. A precipitacdo média anual é
de 1.867mm.

Com respeito ao solo, nas areas de dunas ocorrem as Areias Marinhas, com solos
profundos, excessivamente drenados e de baixa fertilidade natural. Nas éareas
posteriores as dunas ocorrem os Podzéis, medianamente profundos, mal drenados e
de muito baixa fertilidade natural (CPRM, 2005).

Através de levantamento efetuado na fase de selecdo dos municipios para a
elaboracdo do PMSB, constatou-se que o0 municipio participa do Consércio

Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas/ CONISUL - Associacéo Publica, com
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personalidade juridica de direito publico, natureza de autarquia intermunicipal,

sem fins lucrativos ou prazo de duragdo, com &rea territorial de atuacdo restrita a
dos municipios membros, que tem por finalidade planejar, adotar e executar acdes
voltadas para a realizacédo de gestdo associada de servicos e compras nas areas da:
Saude, lluminacdo Publica, Licenciamento Ambiental, Gerenciamento de Residuos
Solidos, Desenvolvimento do Turismo, da Piscicultura e da Agricultura Familiar e

Compras Compartilhadas.

6.1.1. Informacdes preliminares sobre o0 saneamento basico

» Abastecimento de dgua

O abastecimento do municipio é de responsabilidade do Servico Autbnomo de Agua
e Esgoto de Feliz Deserto/ AL - SAAE.

Segundo o Atlas Brasil, programa desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aguas —
ANA, a demanda urbana, para um cenario até 2015 era de 8 L/s e nesta situacao,
requer ampliagdo do sistema, prevendo um investimento de R$ 1 milhdo até 2025. O
manancial existente atende a demanda, porém o sistema produtor requer
adequacdes. Uma solucdo proposta pela ANA é a ampliacdo do mesmo, com 0
acréscimo de uma bateria de pocos que prevé um aumento de captacéo de 7,10 I/s.
Prevé também a implantacdo de sistema de tratamento para dois pocos ja
existentes. A captacao € realizada em quatro po¢os, com vazao conjunta de 8,34 I/s,
dos quais apenas dois passam por tratamento, antes de a agua ser encaminhada

diretamente para a rede de abastecimento da populacao.

De acordo com o Censo IBGE (2014), o municipio de Feliz Deserto/ AL possui um
indice de abastecimento de agua atendida por rede geral de 33% para populagéo
total e urbana. Ainda de acordo com esse diagndstico, 64% do atendimento séo

realizados na forma de poc¢o ou nascente fora da propriedade.

De acordo com a consulta realizada no diagnéstico do SNIS (2014) o municipio nao
possui informagdes disponiveis sobre ligacdes ativas de abastecimento de agua e

consumo médio per capita de agua.

» Esgotamento Sanitario
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De acordo com o Censo IBGE (2010), o municipio de Feliz Deserto/ AL possui
um indice de esgotamento sanitario atendido por rede geral de esgoto ou pluvial de

menos de 1% para populacéo total para populacédo urbana.

Ainda de acordo com este diagndstico, 92% dos esgotos domésticos do municipio

sao direcionados para fossas rudimentares.

> Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

Segundo dados do SNIS (2014), a coleta domiciliar de residuos solidos atende toda

populacao total.

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008), o

municipio de Feliz Deserto/ AL ndo possui coleta seletiva.

Ainda de acordo com este diagndstico, 0 municipio possui 0s servicos de varricao e

coleta regular de residuos sélidos de vias e logradouros publicos.

» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

A abordagem da drenagem urbana, no ambito do plano de saneamento, apresenta-
se também como importante desafio no sentido de qualificar os condicionantes
diretamente relacionados as aguas pluviais e a ocupacao urbana, tais como: sistema
hidrografico, ciclo hidrolégico, bacias hidrograficas de contribuicdo, protecao da mata
ciliar, areas de risco de inundac0es, efeitos da impermeabilizacdo decorrentes da

urbanizacao da cidade, dentre outros.

De acordo com a ADASA (2013), “A importadncia de um servico adequado de
drenagem e manejo de 4guas pluviais urbanas torna-se mais clara para a populacao
das grandes cidades na medida em que se acumulam os efeitos negativos das
chuvas, tais como alagamentos, inundagdes, deslizamentos e perda de rios e lagos”.
Por isso, vale a pena citar que em cidades de pouca urbanizagdo, onde 0s riscos
sdo 0s mesmos, a implantagcdo de uma infraestrutura de drenagem e manejo de
aguas pluviais possui menor custo quando comparada a cidades muito urbanizadas,
gue requerem maiores investimentos relacionados a fatores como tempo, custo e

mao de obra.
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Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008),
Feliz Deserto/ AL, possui sistema de drenagem subterranea e um percentual de 60 a
80% de ruas pavimentadas no perimetro urbano. Os pontos de lancamento do

efluente das aguas pluviais se dao em areas livres publicas ou particulares.

6.2. Informacdes gerais sobre o municipio de Pacatuba/SE

Segundo dados do censo demografico do IBGE (2010), Pacatuba/ SE possui uma
area de 373,818 km2 e populacdo de 13.137 habitantes, o que confere uma
densidade demografica de 35,14 hab/km?, sendo a populagdo urbana composta por
2.688 habitantes (20,46% do total) e a populacdo rural composta por 10.449
habitantes (79,54% do total). Em 2010 o IDH-M de Pacatuba foi de 0,555. O
municipio ocupa a 51282 posi¢cdo entre os 5.565 municipios brasileiros. Nesse
ranking, o maior IDH-M é 0,862 (Sdo Caetano do Sul, SP) e o menor é 0,418
(Melgaco, PA). Em relacdo aos 75 outros municipios de Sergipe, Pacatuba ocupa a

682 posicao.

Este municipio localiza-se na Mesorregido do Leste Sergipano, dentro da
microrregido de Japaratuba. Pacatuba estd localizada no extremo nordeste do
Estado de Sergipe, limitando-se a norte com os municipios de Neopolis, llha das
Flores e Brejo Grande, a oeste com Japoata, a sul com Pirambu e a leste com o
Oceano Atlantico. Fica aproximadamente a 70 km da capital do Estado, Aracaju. O
acesso, a partir de Aracaju é feito através das rodovias pavimentadas BR-235, BR-
101, SE-304 e SE-202. Sua altitude média é de 87m.

As receitas municipais provém basicamente da agricultura, pecuaria e carcinicultura.
Os principais produtos agricolas sao a cana-de-agUcar, coco, arroz, mandioca,
batata doce e milho. Os maiores rebanhos sdo os bovinos, equinos e muares.
Desponta na economia local, a pratica de piscicultura e carcinicultura. No setor
industrial, registra-se a presenca de trés industrias, enquanto no setor petrolifero,

ressalta-se a producéo de petréleo e gas (IAC, 2010).

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
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Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido na Sub-bacia Hidrogréafica
Baixo Sao Francisco.

O bioma caracteristico da regido é a mata atlantica (IBGE, 2010).

O clima da regido é definido como megatérmico sub-Umido e apresenta uma
precipitacdo anual de 1.497mm com temperatura média de 26°C. Por se tratar de
uma zona de transicdo de microclimas e bacias hidrograficas abundantes, a

vegetacao desta regidao apresenta-se bastante diversificada (SOUZA, 2001).

O tipo de solo de Pacatuba é caracterizado em geral por solos arenoquartozosos
profundos, podzoélico vermelho-amarelo, podzol, solos halomorficos e solos
hidromorficos (CONSPLAN,2015).

Através de levantamento efetuado na fase de selecdo dos municipios para a
elaboracdo do PMSB, constatou-se que o0 municipio participa do Consércio

Municipal para Aterro de Residuos Sdélidos — COMARES Pacatuba.

6.2.1. Informacdes preliminares sobre o saneamento béasico

> Abastecimento de agua

O abastecimento do municipio é de responsabilidade da Companhia de Saneamento
de Sergipe — DESO.

Segundo o Atlas Brasil, programa desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aguas —
ANA, a demanda urbana, para um cenario até 2015 era de 13 L/s e nesta situacao,
requer ampliacdo do sistema. O manancial existente atende a demanda, porém o
sistema produtor requer adequacdes. Uma solucdo proposta pela ANA é a
ampliagdo do mesmo, com a perfuracdo de um novo po¢o com vazao de 4,85 I/s. A
captacdo é realizada em dois po¢os, com vazao conjunta de 19,44 |/s e ap0s passar
por processo de tratamento € armazenada em reservatério apoiado que esta

conectado a rede de abastecimento da populagéo.

De acordo com o Sistema Nacional de Informacbes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Pacatuba/ SE possui um indice de atendimento total de agua

de 44,0% e de 96,6% para a populagdo urbana. Ainda de acordo com o
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diagnostico do SNIS o municipio possui um total de 1.729 ligacdes ativas de
abastecimento de agua. O consumo médio per capita de agua é de 98,2 L/Hab./dia,

abaixo do consumo per capita de agua brasileiro, equivalente a 140,99 L/Hab./dia.

» Esgotamento Sanitario

De acordo com o Censo IBGE (2010), o municipio de Pacatuba/ SE possui um
indice de esgotamento sanitario atendido por rede geral de esgoto ou pluvial de

menos de 1% para populacéo total e para populacéao urbana.

Ainda de acordo com este diagndstico, 61,6% dos esgotos domésticos do municipio

sao direcionados para fossas rudimentares.

» Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008), o

municipio de Pacatuba/ SE néo possui coleta seletiva.

Ainda de acordo com este diagnéstico, 0 municipio possui os servicos de coleta
domiciliar regular de lixo, varricdo e coleta regular de residuos sélidos de vias e

logradouros publicos.

» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008),
Pacatuba/ SE, possui sistema de drenagem subterranea e um percentual de 60 a
80% de ruas pavimentadas no perimetro urbano. Os pontos de lancamento do
efluente das aguas pluviais se ddo em cursos d’agua permanentes e em areas livres

publicas ou particulares.

6.3. Informacdes gerais sobre o municipio de Penedo/ AL

Segundo dados do censo demografico do IBGE (2010), Penedo/ AL possui uma
area de 689,875 km2 e populagdo de 60.378 habitantes, o que confere uma
densidade demografica de 87,52 hab/km?, sendo a populagdo urbana composta por
45.020 habitantes (74,56% do total) e a populagcéo rural composta por 15.358
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habitantes (25,44% do total). Em 2010 o IDH-M de Penedo foi de 0,630. O

municipio ocupa a 34872 posi¢cdo entre os 5.565 municipios brasileiros. Nesse
ranking, o maior IDH-M é 0,862 (Sdo Caetano do Sul, SP) e o menor é 0,418
(Melgaco, PA). Em relacdo aos 102 outros municipios de Alagoas, Penedo ocupa a

72 posigéao.

Este municipio localiza-se na Mesorregido do Leste Alagoano, dentro da
microrregido de Penedo. Penedo esta localizado na regido sul do Estado de
Alagoas, limitando-se a norte com 0s municipios de Sao Sebastido, Teotonio Vilela e
Coruripe, a sul com o rio Sao Francisco e Piacabucu, a leste com Feliz Deserto,
Coruripe e Piagcabucu e a oeste Igreja Nova. Fica aproximadamente a 116 km da
capital do Estado, Maceid. O acesso, a partir de Macei6 é feito através das rodovias
pavimentadas BR-316, BR-101 e AL-110. Sua altitude média é de 27m.

As principais atividades econdmicas do municipio s@o: comércio, servicos e
agropecuéria (CPRM, 2005).

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esté inserido na Sub-bacia Hidrogréafica Tibiri/

Perucaba/ Piaui, afluentes do S&o Francisco.
O bioma caracteristico da regido é a caatinga e mata atlantica (IBGE, 2010).

O clima é do tipo Tropical Chuvoso com verdo seco. O periodo chuvoso comeca no
outono tendo inicio em fevereiro e término em outubro. A precipitacdo média anual é
de 1.634.2 mm.

A vegetacdo € predominantemente do tipo Floresta Subperenifdlia, com partes de

Floresta Subcaducifélia e cerrado/ floresta.

Os solos dessa unidade geoambiental sdo representados pelos Latossolos e
Podzdlicos nos topos de chapadas e topos residuais; pelos Podzdlicos com
Fregipan, Podzélicos Plinticos e Podzois nas pequenas depressdes nos tabuleiros;
pelos Podzolicos Concrecionarios em areas dissecadas e encostas e Gleissolos e

Solos Aluviais nas areas de varzeas (CPRM, 2005).
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Através de levantamento efetuado na fase de selecdo dos municipios para a
elaboracdo do PMSB, constatou-se que 0 municipio participa do Consércio
Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas/ CONISUL - Associacdo Publica, com
personalidade juridica de direito publico, natureza de autarquia intermunicipal, sem
fins lucrativos ou prazo de duracdo, com area territorial de atuacao restrita a dos
municipios membros, que tem por finalidade planejar, adotar e executar acdes
voltadas para a realizacédo de gestdo associada de servicos e compras nas areas da:
Saude, lluminagédo Publica, Licenciamento Ambiental, Gerenciamento de Residuos
Solidos, Desenvolvimento do Turismo, da Piscicultura e da Agricultura Familiar e
Compras Compartilhadas.

6.3.1. Informacdes preliminares sobre 0 saneamento basico

> Abastecimento de agua

O abastecimento do municipio é de responsabilidade do Servico Autbnomo de Agua
e Esgoto de Penedo/ AL - SAAE.

Segundo o Atlas Brasil, programa desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aguas —
ANA, a demanda urbana, para um cenario até 2015 era de 142 L/s e nesta situacao,
requer ampliacéo do sistema, prevendo um investimento de R$ 1 milhdo até 2025. O
manancial existente atende a demanda, porém o sistema produtor requer
adequacdes. Uma solucdo proposta pela ANA é a ampliagdo do mesmo. Prevé o
aumento da captacdo com acréscimo de 21,56 I/s e implantacdo de uma nova
adutora de agua bruta com diametro nominal de 150mm. A captacédo € realizada a
fio d’agua/ tomada direta do Rio Sdo Francisco com vazdo de 150 I/s, tratada em
ETA convencional e encaminhada diretamente para a rede de abastecimento da

populacao.

De acordo com o Sistema Nacional de Informagcbes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Penedo/ AL possui um indice de atendimento total de agua
de 96,8% e de 96,6% para a populacdo urbana. Ainda de acordo com o diagndstico
do SNIS o municipio possui um total de 15.936 ligacdes ativas de abastecimento de
agua. O consumo médio per capita de agua € de 193,1 L/Hab./dia, acima do

consumo per capita de agua brasileiro, equivalente a 140,99 L/Hab./dia.
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» Esgotamento Sanitario

De acordo com o Censo IBGE (2010), o municipio de Penedo/ AL possui um indice
de esgotamento sanitario atendido por rede geral de esgoto ou pluvial de 11,9%

para populacao total e de 15,4% para populacao urbana.

Ainda de acordo com este diagndstico, 59% dos esgotos domésticos do municipio

sao direcionados para fossas rudimentares.

> Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

Segundo dados do SNIS (2014), a coleta domiciliar de residuos solidos atende toda

a populacéo urbana do municipio e 90% da populacao total.

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008), o

municipio de Penedo/ AL ndo possui coleta seletiva.

Ainda de acordo com este diagndstico, 0 municipio possui 0s servicos de varricao e

coleta regular de residuos soélidos de vias e logradouros publicos.

» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008),
Penedo/ AL, possui sistema de drenagem subterranea e um percentual de 80 a
100% de ruas pavimentadas no perimetro urbano. Os pontos de langcamento do

efluente das aguas pluviais se ddo em cursos d’agua permanentes.

6.4. Informacbes gerais sobre o municipio de Piacabucu/ AL

Segundo dados do censo demogréafico do IBGE (2010), Piacabucu/ AL possui uma
area de 240,014 km2 e populacdo de 17.203 habitantes, o que confere uma
densidade demografica de 71,67 hab/km?, sendo a populagédo urbana composta por
10.436 habitantes (60,66% do total) e a populagdo rural composta por 6.767
habitantes (39,34% do total). Em 2010 o IDH-M de Piagabucu foi de 0,572. O
municipio ocupa a 48022 posicdo entre os 5.565 municipios brasileiros. Nesse
ranking, o maior IDH-M é 0,862 (S&o Caetano do Sul, SP) e o menor € 0,418
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(Melgaco, PA). Em relacdo aos 102 outros municipios de Alagoas, Piacabucu

ocupa a 38?2 posicao.

Este municipio localiza-se na Mesorregido do Leste Alagoano, dentro da
microrregido de Penedo. Piacabucu esta localizado na regido sul do Estado de
Alagoas, limitando-se a norte com os municipios de Penedo e Feliz Deserto, a sul
com o rio S&o Francisco, a leste com o Oceano Atlantico e a oeste com Penedo.
Fica aproximadamente a 111 km da capital do Estado, Macei6. O acesso, a partir de

Maceio é feito através da rodovia pavimentada AL-101. Sua altitude média € de 7m.

A economia de Piacabucu é dinamizada, principalmente, pelos seguintes setores,
em ordem de participagdo na composicao do Produto Interno Bruto (PIB): servicos,
agropecudria e industria. Essa situacdo difere nos niveis estadual (Alagoas) e
nacional, onde a formacdo do PIB, por ordem de volume de participacdo, €
composta pelo setor de servicos, seguido pela industria e por Ultimo vem o setor

agropecuario.

A producéo agricola estad concentrada no cultivo de lavouras permanentes, sendo
gue a maior participacao fica por conta da plantacdo de Coco-da-baia, com area de
2.340 ha. As demais lavouras permanentes (Banana, Manga e Laranja) Ssdo pouco
expressivas. No ambito de lavouras temporarias o Unico cultivo praticado no

municipio é o arroz.

Na pecuaria existe criacdo de bovinos, caprinos, ovinos, suinos e aves (ICMBio,
2010).

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esté inserido na Sub-bacia Hidrogréafica Tibiri/

Perucaba/ Piaui, afluentes do Sao Francisco.
O bioma caracteristico da regido é a mata atlantica (IBGE, 2010).

O clima é do tipo Tropical Chuvoso, com veréo seco, com chuvas de outono/inverno
e periodo chuvoso de janeiro/fevereiro até setembro. A precipitacdo meédia anual é
de 1.867mm.
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Com respeito ao solo, nas areas de dunas ocorrem as Areias Marinhas, com
solos profundos, excessivamente drenados e de baixa fertilidade natural. Nas areas
posteriores as dunas ocorrem os Podzéis, medianamente profundos, mal drenados e
de muito baixa fertilidade natural (CPRM, 2005).

Através de levantamento efetuado na fase de sele¢cdo dos municipios para a
elaboracdo do PMSB, constatou-se que 0 municipio participa do Consércio
Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas/ CONISUL - Associacdo Publica, com
personalidade juridica de direito publico, natureza de autarquia intermunicipal, sem
fins lucrativos ou prazo de duracdo, com area territorial de atuacao restrita a dos
municipios membros, que tem por finalidade planejar, adotar e executar acdes
voltadas para a realizacédo de gestdo associada de servicos e compras nas areas da:
Saude, lluminagdo Publica, Licenciamento Ambiental, Gerenciamento de Residuos
Solidos, Desenvolvimento do Turismo, da Piscicultura e da Agricultura Familiar e
Compras Compartilhadas.

6.4.1. Informacdes preliminares sobre o saneamento béasico

> Abastecimento de agua

O abastecimento do municipio € de responsabilidade da Companhia de Saneamento
de Alagoas - CASAL, sociedade de economia mista, tendo como acionista

majoritario o Governo do Estado de Alagoas.

Segundo o Atlas Brasil, programa desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aguas —
ANA, a demanda urbana, para um cenario até 2015 era de 33 L/s e nesta situacao,
requer ampliacdo do sistema, prevendo um investimento de R$ 1 milhao até 2025. O
manancial existente atende a demanda, porém o sistema produtor requer
adequacdes. Uma solucado proposta pela ANA € a ampliacdo desse sistema. Prevé o
aumento da captagcdo com acréscimo de 6,96 l/s. A captacdo é realizada a fio
d’agua/ tomada direta do Rio Sdo Francisco, com uma vazdo média de tratamento
da ordem de 20 I/s e uma operacao de 18 horas por dia. A estacdo de tratamento

d’agua é do tipo compacta constituida de dois clarificadores ascendentes.
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De acordo com o Sistema Nacional de InformagGes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Piagabucu/ AL possui um indice de atendimento total de agua
de 61,29% e de 97,2% para a populacao urbana. Ainda de acordo com o diagndstico
do SNIS o municipio possui um total de 3.015 ligacdes ativas de abastecimento de
agua. O consumo médio per capita de 4gua é de 92,2 L/Hab./dia, abaixo do
consumo per capita de agua brasileiro, equivalente a 140,99 L/Hab./dia.

> Esgotamento Sanitario

De acordo com o Censo IBGE (2010), o municipio de Piacabucu/ AL possui um
indice de esgotamento sanitario atendido por rede geral de esgoto ou pluvial de
9,1% para populacao total e de 12% para populacao urbana.

Ainda de acordo com este diagndstico, 48% dos esgotos domésticos do municipio

sao direcionados para fossas rudimentares.

Através de levantamento efetuado na fase de selecdo dos municipios para a
elaboracdo do PMSB, constatou-se que € realizado langcamento de esgoto

domeéstico do municipio em terreno baldio.

» Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

Segundo dados do SNIS (2014), a coleta domiciliar de residuos sélidos atende a

91,69% da populagéo urbana do municipio e 83,44% da populacao total.

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008), o

municipio de Piacabucu/ AL ndo possui coleta seletiva.

Ainda de acordo com este diagndstico, 0 municipio possui 0s servicos de varricao e
coleta regular de residuos sélidos de vias e logradouros publicos.

» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008),
Piacabucgu/ AL, possui sistema de drenagem subterranea e um percentual de 60 a
80% de ruas pavimentadas no perimetro urbano. Os pontos de lancamento do

efluente das aguas pluviais se ddo em cursos d’agua permanentes.
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6.5. Informacdes gerais sobre o municipio de Santana do Ipanema/ AL

Segundo dados do censo demografico do IBGE (2010), Santana do Ipanema/ AL
possui uma area de 437,878 km2 e populacdo de 44.932 habitantes, o que confere
uma densidade demografica de 102,61 hab/km?2, sendo a populacdo urbana
composta por 27.185 habitantes (60,50% do total) e a populacao rural composta por
17.747 habitantes (39,50% do total). Em 2010 o IDH-M de Santana do Ipanema foi
de 0,591. O municipio ocupa a 43722 posi¢cao entre os 5.565 municipios brasileiros.
Nesse ranking, o maior IDH-M é 0,862 (S&o Caetano do Sul, SP) e o menor é 0,418
(Melgaco, PA). Em relacdo aos 102 outros municipios de Alagoas, Santana do

Ipanema ocupa a 212 posicao.

Este municipio localiza-se na Mesorregido do Sertdo Alagoano, dentro da
Microrregido de Santana do Ipanema. Esta localizado na regido centro-oeste do
Estado de Alagoas, limitando-se a norte com Poco das Trincheiras e o estado de
Pernambuco, a sul com os municipios de Carneiros, Olho d’ Agua das Flores e
Olivenca, a leste com Dois Riachos e a oeste com Senador Rui Palmeira e Poco das
Trincheiras. Fica aproximadamente a 170 km da capital do Estado, Macei6. O
acesso, a partir de Macei6 é feito através da rodovia pavimentada BR-316. Sua

altitude média é de 272m.

As principais atividades econdmicas do municipio sdo: Comércio, Servicos,

agropecudria e atividades de extrativismo vegetal e silvicultura (CPRM, 2005).

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido na Sub-bacia Hidrogréafica

Baixo Ipanema.
O bioma caracteristico da regido é a caatinga (IBGE, 2010).

O clima é do tipo Tropical Chuvoso, com verao seco. A estacdo chuvosa se inicia em

janeiro/fevereiro com término em setembro, podendo se adiantar até outubro.
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Nos topos e vertentes dos vales ondulados baixos os solos sdo do tipo
Podzodlicos, bem drenados; nos fundos de vales os solos sao aluviais, mal drenados

e nas cristas residuais ocorrem os solos Litélicos, mal drenados (CPRM, 2005).

Através de levantamento efetuado na fase de selecdo dos municipios para a
elaboracdo do PMSB, constatou-se que 0 municipio participa do Consércio
Intermunicipal para Gestao de Residuos Sélidos — CIGRES Bacia Leiteira.

6.5.1. Informacdes preliminares sobre 0 saneamento basico

> Abastecimento de agua

O abastecimento do municipio € de responsabilidade da Companhia de Saneamento
de Alagoas - CASAL, sociedade de economia mista, tendo como acionista

majoritario o Governo do Estado de Alagoas.

Segundo o Atlas Brasil, programa desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aguas —
ANA, a demanda urbana, para um cendrio até 2015 era de 93 L/s e nesta situacao,
requer ampliagdo do sistema, prevendo um investimento de R$ 38 milhdes até 2025.
O manancial existente atende a demanda, porém o sistema produtor requer
adequacdes. Uma solucédo proposta pela ANA é a ampliacdo do mesmo, com a
implantacdo de uma ETA Convencional para o tratamento de toda a 4gua captada,
antes de ser realizada a distribuicdo aos municipios abastecidos por esse sistema e
a instalacdo de novas estacdes elevatoérias e adutoras. A captacédo é realizada a fio
d’agua/ tomada direta do Rio Sao Francisco com vazao de 735,50 I/s, tratada em
sistema simplificado e direcionada para reservatorios e EEAT para a distribuicdo nas
redes de abastecimento da populacéo de diversas localidades.

De acordo com o Sistema Nacional de InformacBes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Santana do Ipanema / AL possui um indice de atendimento
total de 4gua de 70,1% e de 90,4% para a populacdo urbana. Ainda de acordo com
o diagnostico do SNIS o municipio possui um total de 10.650 ligacGes ativas de
abastecimento de agua. O consumo meédio per capita de agua é de 127,4 L/Hab./dia,

abaixo do consumo per capita de agua brasileiro, equivalente a 140,99 L/Hab./dia.
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» Esgotamento Sanitario

De acordo com o Sistema Nacional de Informagdes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Santana do Ipanema/ AL possui um indice de coleta de

esgoto de 2% e de 100% para tratamento.

Ainda de acordo com o diagnostico do SNIS o municipio possui um total de 122

ligacOes ativas de esgotos.

Segundo ultimo Censo IBGE 2010, Santana do Ipanema/ AL possui um indice de
72% das residéncias em relacdo a populacdo total, que destinam seus esgotos

domésticos para fossas rudimentares.

» Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

Segundo dados do SNIS (2014), a coleta domiciliar de residuos solidos atende toda
a populacédo urbana do municipio e 60,05% da populacao total.

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008), o
municipio de Santana do Ipanema/ AL ndo possui coleta seletiva.

Ainda de acordo com este diagndstico, 0 municipio possui 0s servi¢cos de varricao e

coleta regular de residuos sélidos de vias e logradouros publicos.

» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008),
Santana do Ipanema/ AL, possui sistema de drenagem subterranea e um percentual
de 60 a 80% de ruas pavimentadas no perimetro urbano. Os pontos de langcamento
dos efluentes das aguas pluviais se ddao em cursos d’agua permanentes e
intermitentes.

Ainda de acordo com este diagnostico, o municipio sofreu inundacdo e/ou
alagamentos em areas urbanas ocupadas, inundaveis naturalmente pelos cursos
d’agua, areas de baixios naturalmente inundaveis, ocupadas irregularmente e/ou

inadequadamente e areas ndo usualmente inundaveis nos ultimos cinco anos.
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6.6. Informacdes gerais sobre o municipio de Major Isidoro/AL

Segundo dados do censo demografico do IBGE (2010), Major Isidoro/ AL possui
uma area de 448,847 km2 e populacdo de 18.897 habitantes, o que confere uma
densidade demografica de 41,63 hab/km?, sendo a populagdo urbana composta por
9.306 habitantes (49,25% do total) e a populagdo rural composta por 9.591
habitantes (50,75% do total). Em 2010 o IDH-M de Major Isidoro foi de 0,566. O
municipio ocupa a 49212 posicdo entre os 5.565 municipios brasileiros. Nesse
ranking, o maior IDH-M é 0,862 (Sdo Caetano do Sul, SP) e o menor é 0,418
(Melgaco, PA). Em relacdo aos 102 outros municipios de Alagoas, Major Isidoro
ocupa a 462 posicao.

Este municipio localiza-se na Mesorregido do Sertdo Alagoano, dentro da
Microrregido de Batalha. Esta localizado na regido central do Estado de Alagoas,
limitando-se a norte com os municipios de Dois Riachos e Cacimbinhas, a sul com
Jaramataia e Batalha, a leste com Craibas e Igaci e oeste com Olivenca e Olho
D’Agua das Flores. Fica aproximadamente a 139 km da capital do Estado, Maceio.
O acesso, a partir de Macei6 é feito através das rodovias pavimentadas BR-316 e
AL-120. Sua altitude média é de 204m.

As principais atividades econdmicas do municipio sdo: comeércio, Servicos e
agropecuaria (CPRM, 2005).

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido na Sub-bacia Hidrogréafica
Baixo Ipanema.

O bioma caracteristico da regido é a caatinga (IBGE, 2010).

O clima é do tipo Tropical Semiarido, com chuvas de verdo. O periodo chuvoso se
inicia em novembro com término em abril. A precipitacdo média anual é de
431,8mm.

Com respeitos aos solos, nos patamares compridos e baixas vertentes do relevo
suave ondulado ocorrem os Planossolos, mal drenados, fertilidade natural média e
problemas de sais; topos e altas vertentes, os solos Brunos ndo Calcicos, rasos e
fertilidade natural alta; topos e altas vertentes do relevo ondulado ocorrem os
Podzodlicos, drenados e fertilidade natural média e as elevacdes residuais com o0s

solos Litdlicos, rasos, pedregosos e fertilidade natural média (CPRM, 2005).
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Através de levantamento efetuado na fase de selecdo dos municipios para a
elaboracdo do PMSB, constatou-se que 0 municipio participa do Consércio

Intermunicipal para Gestédo de Residuos Solidos — CIGRES Bacia Leiteira.

6.6.1. Informacdes preliminares sobre 0 saneamento basico

» Abastecimento de agua

O abastecimento do municipio é de responsabilidade da Companhia de Saneamento
de Alagoas - CASAL, sociedade de economia mista, tendo como acionista

majoritario o Governo do Estado de Alagoas.

Segundo o Atlas Brasil, programa desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aguas —
ANA, a demanda urbana, para um cendrio até 2015 era de 31 L/s e nesta situacao,
requer ampliacdo do sistema, prevendo um investimento de R$ 38 milhdes até 2025.
O manancial existente atende a demanda, porém o sistema produtor requer
adequacdes. Uma solucdo proposta pela ANA é a ampliagdo do mesmo, com a
implantacdo de uma ETA Convencional para o tratamento de toda a 4gua captada,
antes de ser realizada a distribuicdo aos municipios abastecidos por esse sistema e
a instalacdo de novas estacdes elevatorias e adutoras. A captacédo é realizada a fio
d’agua/ tomada direta do Rio Sdo Francisco com vazado de 735,50 I/s, tratada em
sistema simplificado e direcionada para reservatorios e EEAT para a distribuicdo nas

redes de abastecimento da populacéo de diversas localidades.

De acordo com o Sistema Nacional de Informa¢Bes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Major Isidoro/ AL possui um indice de atendimento total de
agua de 49,51% e de 80,6% para a populacdo urbana. Ainda de acordo com o
diagnéstico do SNIS o municipio possui um total de 2.202 ligacdes ativas de
abastecimento de agua. O consumo médio per capita de agua € de 90,1 L/Hab./dia,

abaixo do consumo per capita de agua brasileiro, equivalente a 140,99 L/Hab./dia.

> Esgotamento Sanitario

De acordo com o Censo IBGE (2010), o municipio de Major Isidoro/ AL possui um
indice de esgotamento sanitario atendido por rede geral de esgoto ou pluvial de

2,13% para populacao total e de 4,11% para populacao urbana.
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Ainda de acordo com este diagnéstico, 54% dos esgotos domésticos do

municipio sdo direcionados para fossas rudimentares.

> Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

Segundo dados do SNIS (2014), a coleta domiciliar de residuos sélidos atende a

81,38% da populagéo urbana do municipio e 65,12% da populacao total.

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008), o

municipio de Major Isidoro/ AL ndo possui coleta seletiva.

Ainda de acordo com este diagndstico, 0 municipio possui 0s servicos de varricao e

coleta regular de residuos soélidos de vias e logradouros publicos.

» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008), Major
Isidoro/ AL, possui sistema de drenagem subterranea e um percentual de 40 a 60%
de ruas pavimentadas no perimetro urbano. Os pontos de langamento dos efluentes

das aguas pluviais se ddo em areas livres publicas ou particulares.

Ainda de acordo com este diagnostico, o municipio sofreu inundag¢do e/ou
alagamentos em areas urbanas ocupadas, inundaveis naturalmente pelos cursos

d’agua nos ultimos cinco anos.
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No mapa da Figura 02 é apresentada a regido hidrografica do Baixo S&o Francisco,
com a localizacdo dos municipios selecionados para a elaboracdo dos Planos

Municipais de Saneamento Basico deste Termo de Referéncia.
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Figura 2 — Localizacdo dos municipios contemplados para receber os
respectivos PMSB

Fonte: AGB Peixe Vivo (2016)

7. ESTRATEGIAS PARA A CONDUCAO DOS TRABALHOS

O PMSB devera refletir as necessidades e anseios da populacédo local, devendo,
para tanto, resultar do planejamento democratico e participativo, para que 0 mesmo
atinja sua funcdo social. A Consultora sera responsavel pela andlise dos dados,
diagnostico dos problemas, elaboracdo das proposicdes, relatérios e produtos
intermediéarios e volume final do PMSB, bem como pela promocéao e capacitacdo dos
grupos de trabalho envolvidos nas diversas fases do Plano e participacdo nas

discussodes técnicas.

A elaboracdo do PMSB devera ser concebida em ambiente de geoprocessamento
utiizando a tecnologia do Sistema de InformagcBes Geograficas (SIG) para
apresentacao e analise dos diagndsticos. A base cartografica a ser adotada para
detalhamento do plano devera ser fornecida pelo Municipio, quando existente, bem

como todas as informacg@es de que é detentor ou de que possa ter acesso.

O SIG devera ser construido em software comercial compativel com aqueles
utilizados pela Prefeitura e devera conter um banco de dados para facilitar a
manipulacdo das informacdes e a visualizacdo da situacdo de cada servi¢co ofertado

pelo Municipio, a fim de se identificar os problemas e auxiliar a tomada de decisdes.
O Municipio devera disponibilizar as seguintes informacdes, quando existentes:
| - Base Cartogréafica Georreferenciada;

Il - Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do
sistema de abastecimento de agua, incluindo todas as estruturas integrantes:
estacdes de tratamento, adutoras de agua tratada, redes de distribuicdo, ligacbes

prediais, medicdo e controle;
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Il - Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do
sistema de esgotamento sanitario, incluindo todas as estruturas integrantes: redes
de coleta, interceptores, emissarios, estacdes de tratamento e situacdo do

monitoramento de quantidade e qualidade;

IV - Material em meio digital referente aos sistemas de drenagem e manejo de aguas

pluviais existentes no Municipio;

V - Material em meio digital referente aos sistemas de manejo de residuos solidos

existentes no Municipio;

O Anexo | contem um modelo de oficio para a solicitacdo de informacdes aos
prestadores dos servicos de saneamento basico.

Ressalta-se que no inicio dos trabalhos a Prefeitura Municipal beneficiada devera
assinar um Termo de Compromisso (Anexo IlI) garantindo o fornecimento a equipe
da CONTRATADA de todos os documentos, mapas, bases de dados e informacdes
disponiveis na Prefeitura Municipal que sejam relevantes para a elaboracdo do
Plano Municipal de Saneamento Basico. Neste Termo de Compromisso também
serdo definidas todas as obrigacdes das partes e destacadas outras questdes

relevantes.
7.1. Formacgéo do Grupo de Trabalho

Conforme previsto no Termo de Compromisso a ser assinado no inicio da
contratacdo, a Prefeitura Municipal deverd indicar por meio de Decreto Municipal
(modelo apresentado no Anexo Ill), um Grupo de Trabalho do Plano Municipal de
Saneamento Baésico (GT-PMSB) que serd responsavel por garantir a
operacionalizacdo do PMSB. Além disso, este GT-PMSB também possui a finalidade

de fazer prevalecer a constru¢ao de um PMSB dotado de um perfil participativo.

A constituicdo do GT, no que se refere aos membros, serd de responsabilidade do
Poder Publico Municipal. Cabe ressaltar que este Grupo de Trabalho ndo possuira
poder de Chefia perante a CONTRATADA, atribuicdo esta que ficara a cargo da

Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo. Todavia, a AGB Peixe Vivo colocara seu
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corpo técnico em permanente contato com o GT-PMSB e se dispde a colaborar

para que o mesmo possa desempenhar sua fungao.

Este Decreto Municipal devera ser publicado pela Prefeitura Municipal em até 15

dias apo6s a assinatura da Ordem de Servico pela empresa CONTRATADA, para a

execucao dos trabalhos.

7.2. Reunido de Partida

Tendo sido realizada a assinatura do Contrato, a Diretoria Técnica da AGB Peixe
Vivo agendarad uma reunido introdutoria juntamente com todo o corpo técnico da
CONTRATADA para apresentacao das premissas necessarias para a conducao
harmoniosa e bem sucedida do Contrato, e alinhamento das propostas para
execucdo do trabalho. Esta reunido acontecera na sede da AGB Peixe Vivo,

instalada na cidade de Belo Horizonte.

Também deverd ser prevista a realizacdo de reunides iniciais locais, nos municipios
a serem beneficiados com os Planos, para apresentacdo da equipe técnica da
empresa CONTRATADA e assinatura do Termo de Compromisso com a Prefeitura

Municipal. Neste encontro, sugere-se gque o Oficio para solicitacdo dos dados e

informacdes (Anexo |) seja entreque aos representantes da Prefeitura Municipal e

das empresas prestadoras dos servicos de saneamento basico.

Espera-se que esta etapa seja uma oportunidade para que sejam esclarecidas
qguestBes pertinentes ao Contrato firmado e apresentadas oportunidades e/ou

desafios que estejam relacionados com o escopo do trabalho a ser desenvolvido.

7.3. Reunides periddicas de alinhamento entre a CONTRATADA e o Grupo de
Trabalho

Para garantir o bom andamento dos trabalhos, a equipe técnica e de mobilizacdo da
CONTRATADA devera reunir-se periodicamente, com a equipe do Grupo de

Trabalho designado para acompanhamento da elaboracdo do PMSB.

Tais reunides serdo realizadas em locais previamente acordados entre as partes e

tém por objetivo garantir o perfeito alinhamento entre a equipe da CONTRATADA
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e 0os demandantes deste Plano, além da oportunidade para o esclarecimento de

davidas do escopo e das areas de enfoque, buscando o pleno atendimento deste
Termo de Referéncia. Conforme a necessidade, a CONTRATADA podera ser
requisitada pelo GT-PMSB para apresentacdo dos resultados preliminares de cada

etapa do trabalho, ao longo do prazo de execucao do Contrato.

Minimamente deverdo ocorrer 3 (trés) encontros formais entre a equipe técnica da
CONTRATADA e o0 GT-PMSB, conforme descrito a seguir:

v/ 1° Encontro: apresentacdo do Plano de Trabalho para o GT-PMSB e para
os representantes do CBHSF. Nesta reunido, a CONTRATADA deveréa
apresentar sua metodologia de trabalho, suas estratégias de atuacéo e o
cronograma de execucdo do PMSB. Neste momento os stakeholders
também poderdo apresentar suas expectativas em relacdo ao objeto
contratado e, além disso, esclarecer e delinear estratégias e meios de
intercomunicacdo. Essa reunido devera ocorrer em no maximo 30 (trinta)
dias apés a assinatura da Ordem de Servico, em local e horario a serem

confirmados posteriormente.

v/ 2° Encontro: apresentacao da versdo preliminar do Diagnéstico (Produto 2)

e realizacdo dos alinhamentos necessarios. Esta reunido deve acontecer

\

previamente a realizacdo da Primeira Audiéncia Publica, conforme

detalhado no Iltem 8.3.

v’ 3° Encontro: discussdo dos cenarios propostos para o PMSB e
apresentacao da versao preliminar do Prognéstico, Programas, Projetos e
Acdes (Produto 3), e realizacdo dos alinhamentos necessarios. Esta reuniédo

deve acontecer previamente a realizacdo da Segunda Audiéncia Publica,

conforme detalhado no Item 8.3.

Destaca-se que nestas reunides é extremamente importante a participacéo de
representantes da Companhia de Saneamento Basico ou outros prestadores

locais.
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Neste ponto, vale ressaltar também que todos os produtos produzidos pela
CONTRATADA devem ser encaminhados, via e-mail, para os integrantes do GT-
PMSB e representantes do Comité de Bacia Hidrografica para que 0os mesmos
possam apresentar as suas contribuicbes. Nestes e-mails deve ser copiado o
Assessor Técnico da AGB Peixe Vivo, responsavel pelo acompanhamento do
respectivo Contrato.

7.4. Realizacdo das Audiéncias Publicas

Para garantir a participacdo popular no processo de elaboracdo do PMSB esta
prevista a realizacdo de, minimamente, duas Audiéncias Publicas (descritas no item
8.3).

Conforme o Decreto Federal n° 8.243 de 23 de maio de 2014 a audiéncia publica é
definida como um “mecanismo participativo de carater presencial, consultivo, aberto
a qualquer interessado, com a possibilidade de manifestacdo oral dos participantes,

cujo objetivo é subsidiar decisdes governamentais”.

Tais eventos que envolvem a participacdo da comunidade e dos diversos grupos de
interesse envolvidos, como representantes da Prefeitura, operadoras dos servicos
de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, Associacbes de Moradores,
dentre outras Entidades, deverdo ser organizados pela CONTRATADA, que ficara
responsavel pela logistica, mobilizacdo e alimentacdo dos participantes, durante a

sua realizacéao.

Os dias, horéarios e locais de realizacdo dos eventos deverdo ser sugeridos pela
CONTRATADA e aprovados pela AGB Peixe Vivo, com o auxilio do CBHSF e do
GT-PMSB. Para a sua escolha, a CONTRATADA deveréa considerar os locais, dias e
horarios que permitam a maior representatividade e participacdo efetiva dos

interessados, dentre as diferentes localidades existentes no municipio.

O CBHSF sera responsavel por auxiliar na divulgacdo dos eventos e também por

mobilizar a comunidade e outros grupos interessados para participacao.

Para garantir a ampla participacdo, devera ser disponibilizado meio de transporte

dos interessados até os locais dos respectivos eventos. Para tal, a
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CONTRATADA podera articular, sempre que possivel, parcerias com as
Prefeituras Municipais, para a disponibilizacdo de transporte.

A CONTRATADA devera providenciar os cartazes, spots em radios, carros de som,
faixas e folders, dentre outros meios de comunicacgéo, para realizagéo da divulgacéo
prévia dos eventos. Tais materiais, em sua versdo preliminar, deverdo ser
encaminhados para a Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo (CONTRATANTE) que

ird avaliar e autorizar a impressao ou publicacdo das versoées finais.

Todos os eventos devem ser documentados, fotografados e, se possivel, filmados.
Os registros, inclusive lista de presenca, deverdo constar como anexo nos produtos

entregues a AGB Peixe Vivo, conforme discriminado nos itens 8.4.6 e 8.6.4.

Todas as apresentacfes realizadas pela CONTRATADA devem conter as
logomarcas do Comité de Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco e da AGB Peixe

Vivo.
Outras especificacOes estao descritas nos itens 8.2 e 8.3 deste TDR.
8. ESCOPO E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

A seguir sdo detalhados os conteudos a serem abordados em cada uma das etapas

e suas respectivas atividades.
8.1 Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho devera refletir o planejamento do processo de elaboracéo do
documento, detalhando todas as acdes a serem desenvolvidos com vistas a
elaboracdo do PMSB, incluindo as etapas e atividades, em consonancia com o
cronograma, prazos, procedimentos técnicos e metodoldgicos; equipamentos,
dados, produtos, etc. Deve se tomar como base o “Guia para a Elaboracdo de
Planos Municipais de Saneamento” / Item 4 — Planejamento Participativo e o Plano

de Saneamento (Ministério das Cidades / 2011).

O Plano de Trabalho devera conter, no minimo, os seguintes elementos:
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v Introducdo e Contextualizacdo (abordando a estrutura do CBHSF e da
AGB Peixe Vivo; o mecanismo da cobranca como fonte de financiamento
desse projeto; breve caracterizacdo da bacia hidrografica do Rio Sao

Francisco).
v’ Justificativa dos servigos a serem executados;
v" Metodologia a ser adotada para o desenvolvimento dos trabalhos;

v' Mecanismos para a divulgacdo do PMSB no municipio, assegurando o

conhecimento da populacdo de maneira integra;
v' Quantificacdo dos servigos a serem executados;
v Definicao das responsabilidades de todos os agentes envolvidos no processo;

v" Fluxogramas contendo fatores dificultadores e facilitadores, nas respectivas

etapas dos trabalhos;

v' Cronograma de execuc¢do (incluindo datas preliminares para realizagdo das
audiéncias publicas, reunides de alinhamento com o GT-PMSB, trabalhos de

campo e apresentacao dos produtos finais);
v Referéncias bibliograficas.
8.2 Plano de Mobilizagcao Social do PMSB

Seré responsabilidade da CONTRATADA a apresentacdo de Plano de Mobilizacéo
Social para a AGB Peixe Vivo e para o CBHSF em, no maximo 30 (trinta) dias apos

a sua contratacao, juntamente com o Plano de Trabalho.

A Consultora devera realizar acdes de mobilizacdo da comunidade, conduzindo
reunides e eventos publicos, preparando, apresentando e documentando as fases
de desenvolvimento de todo o trabalho, por meio de atas, listas de presenca e
registros fotograficos ou filmagens. Todas as despesas com as atividades de

mobilizacdo deverao ser custeadas pela CONTRATADA.
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A empresa CONTRATADA devera dispor dos seguintes recursos para

divulgacao:
a) Cartazes;
b) Panfletos;
c) Carros de som,;
d) Propaganda na imprensa escrita local;
e) Propaganda em radio local,
f) Redes sociais; e
g) Propagandas na internet em site da Prefeitura e do CBHSF.

Observa-se que todo o material de divulgacdo e informacdo devera ser
previamente submetido a aprovacdo da AGB Peixe Vivo, antes da sua

producéo e distribuicao.

O Plano de Mobilizacdo Social devera prever os meios necessarios para a
realizacdo de eventos setoriais de mobilizacdo social (debates, oficinas, reunides,
seminarios, conferéncias, audiéncias publicas, entre outros), garantindo, no minimo,
gue tais eventos alcancem as diferentes regibes administrativas e distritos afastados

de todo o territério do municipio.

Na Figura 3 encontra-se ilustrado o foco de atuacéo do Plano de Mobilizacdo Social
de um PMSB:
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Figura 3 — Foco de atuacao do Plano de Mobilizacdo Social de um PMSB.
Fonte: FUNASA (2012)

8.3 Plano de Comunicacéo Social do PMSB

A participacdo comunitdria ndo se limita a obter informagdes sobre “como
funcionam” os servicos, mas se refere ao exercicio da cidadania. Relaciona-se ao
posicionamento sobre o funcionamento do municipio e suas politicas publicas.
Envolve a socializacdo de experiéncias e o debate democratico e transparente de

ideias.

Uma das condi¢des para a participagdo € o conhecimento claro do problema e o
acesso as informacbes necessarias para a elaboracdo do PMSB. Devem ser
previstos mecanismos de disponibilizacdo, repasse e facilitacdo da compreenséao
das informacdes para que a sociedade possa contribuir e fazer suas escolhas nos

trabalhos de planejamento.
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A CONTRATADA devera apresentar um Plano de Comunicagdo Social, contendo

as os modelos prévios, as especificacbes e 0s quantitativos de material de
divulgacdo (numero de cartazes, panfletos, horas de divulgacdo em radio, horas de
carro de som, etc.) a serem fornecidos e, impreterivelmente, terd que justificar
tecnicamente os critérios determinantes dos quantitativos de material de campanha

a serem empregados no processo de divulgagdo do PMSB.

Além disso, na apresentacdo, a CONTRATADA devera indicar sua estratégia de
divulgacao. A divulgacao se fara, no minimo, em 03 (trés) momentos distintos, como

se dispde nos Topicos a seguir:
i. Divulgacéo do Plano Municipal de Saneamento Basico;
ii. Divulgacao do Diagndstico atual dos Servigcos de Saneamento Basico;
iii. Divulgacdo dos Programas e A¢cdes necessarias.

Em funcdo do Tépico i deste item (Divulgacdo do Plano Municipal de Saneamento
Bésico), a Tabela 1 devera ser preenchida como parte das justificativas técnicas,

gue fara parte dos trabalhos a serem executados pela empresa.

O Plano de Mobilizacdo Social do PMSB também devera descrever a metodologia a
ser utilizada pela CONTRATADA para a realizagdo de 02 (duas) Audiéncias
Publicas que servirdo para apresentar os resultados de duas etapas do trabalho,
sendo a primeira delas relativa ao Tépico ii deste item (Diagnostico Atual dos
Servicos de Saneamento Basico) e a segunda relativa ao Tépico iii (Divulgacdo dos

Programas e Acbes Necessarias).

Ainda em complementacao as justificativas necessarias ao planejamento das acdes,
a CONTRATADA deveréa apresentar duas fichas preenchidas, conforme ilustrado na
Tabela 2 e na Tabela 3, que se referem as propostas para divulgacdo dos eventos

citados nos Topicos ii € iii.

Ao final dos trabalhos e ap0s a aprovacéo do ultimo produto previsto neste TDR, a
empresa CONTRATADA também ficara responsavel por organizar uma solenidade

de entrega do Plano Municipal de Saneamento Béasico, que devera contar com a

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n° 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n° 030/2016 62

participacdo de representantes da Prefeitura Municipal e do Comité de Bacia
Hidrogréfica do Rio S&o Francisco.
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Tabela 1 — Ficha de justificativas de escolhas técnicas para divulgagédo do

Lancamento do PMSB

PROPOSTA:

Campanha de Divulgacéo para Lancamento do PMSB

Data do inicio da divulgacao: / /
Data do término da divulgacéo: / /
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados (R$)
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, volume, nimero, etc.)
1-
2
3-
n_

Nome do profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizag&o Social
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Tabela 2 — Ficha de justificativas de escolhas técnicas para divulgacdo dos
resultados do Diagndstico da Situacéo Atual dos Servicos de Saneamento Basico

PROPOSTA:

Conferéncia Publica para apresentacéo do Diagnostico da Situagdo Atual dos
Servigos de Saneamento Basico

Data do inicio da divulgacao: / /
Data do término da divulgacgéo: / /
Data da Audiéncia Publica: / /

Capacidade de lugares recomendada:

Local do evento: (a ser definido em conjunto com a Prefeitura)
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, volume, nimero, etc.) (R$)
1-
2-
3-
n-

Nome do profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizagédo Social
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Tabela 3 — Ficha de justificativas de escolhas técnicas para divulgacdo das
propostas de Programas e Ac¢des para Intervengao nos Servigos de Saneamento

Basico

PROPOSTA:

Conferéncia Publica para apresentacdo das Propostas de A¢cBes e Programas
para Intervencdo nos Servigos de Saneamento Basico

Data do inicio da divulgacao: / /
Data do término da divulgacéo: / /
Data da Conferéncia Publica: / /

Capacidade de lugares recomendada:

Local do evento: (a ser definido em conjunto com a Prefeitura)
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, volume, nimero, etc.) (R$)
1-
2-
3-
n-

Nome do profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizag&o Social
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Ainda como estratégia de comunicacdo, a CONTRATADA deverd instalar o
servigo de ouvidoria do PMSB, trabalhando em dias uteis. Na ouvidoria, o cidadéo
podera expressar suas opinides e realizar questionamentos quanto ao PMSB. Esta
ouvidoria devera funcionar a partir do segundo més desde o inicio da contratacdo. A
CONTRATADA ainda devera fornecer um nimero de telefone e um e-mail para que
a populacdo do municipio possa estabelecer contato. Também é recomendado que
a CONTRATADA Lutilize redes sociais da internet, uma vez que, as mesmas
tornaram-se bastante populares atualmente e sdo de baixo custo. Os relatos que
surgirem por meio da ouvidoria do PMSB deverao ser imediatamente encaminhados
ao GT-PMSB para que este administre suas acoes.

Ressalta-se que a elaboracdo do Plano de Comunicacdo Social deve ser

desenvolvida por profissional (ou equipe) experiente e capacitado(a) no que se

refere a trabalhos de comunicacdo social/ambiental conforme destaca a lista de
membros da equipe chave deste TDR. Assim como 0s demais produtos, este Plano
de Comunicacdo Social ficara sujeito a aprovacdo da AGB Peixe Vivo e podera
passar por ajustes, caso seja solicitado. Apds apresentado e, posteriormente
aprovado pela AGB Peixe Vivo, a CONTRATADA estara assumindo o compromisso
de cumprir os prazos e programar as medidas e acdes nele contidas.

8.4 Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico

7

O Diagnostico é a base orientadora dos prognosticos do PMSB, da definicdo de
objetivos, diretrizes e metas e do detalhamento de seus Programas, Projetos e
Acdes. Deve, portanto, consolidar informagdes sobre as condigbes de salubridade
ambiental e dos servicos de saneamento basico, considerando os dados atuais e
projecbes com: o perfil populacional; o quadro epidemiolégico e de saude; os
indicadores sanitarios, epidemiolégicos, socioecondmicos e ambientais; o

desempenho na prestacao de servigcos; e dados de outros setores correlatos.

O Diagnostico da Situacdo do Saneamento Basico deve considerar os 4 (quatro)
eixos: abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e

manejo dos residuos sélidos, além de drenagem e manejo das aguas pluviais.
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O Diagnostico orienta-se na identificacdo das causas das deficiéncias, para que
seja possivel indicar as alternativas para a universalizacdo dos servicos. E
importante a caracterizacdo do municipio e a analise de sua insercdo regional,

incluindo a relagédo com os municipios vizinhos, o Estado e as bacias hidrogréficas.

Este produto também deve contemplar a perspectiva dos técnicos e da sociedade e,
para tanto, adotar mecanismos de pesquisa e didlogo que garantam a integracao
dessas duas abordagens. As reunides comunitarias, audiéncias e consultas podem
ser o meio para a elaboracdo de um diagndstico participativo da perspectiva da
sociedade. Na perspectiva técnica, os estudos devem utilizar indicadores e dados
das diferentes fontes formais dos sistemas de informag6es disponiveis.

Deve ser prevista a preparacdo de resumos analiticos em linguagem acessivel para
a disponibilizacdo e apresentacdo a sociedade de forma a proporcionar o efetivo e

amplo conhecimento dos dados e informagdes.

Os dados obtidos durante a pesquisa e elaboracdo do Diagnéstico deverdo ser
organizados em uma base de dados de facil acesso e de simples operacao,
devendo passar por adequado tratamento estatistico e analise critica das
informacdes, que virA a compor o Sistema de Informacdes Municipais de

Saneamento Basico, relacionado no item 8.8 deste TDR.
8.4.1 Planejamento do Diagndstico

O Diagnéstico deve contemplar os seguintes itens e informacdes relevantes e deve

abranger todo o territorio, urbano e rural, do Municipio:

a) Coleta de dados e informacgdes: tipos, abrangéncia e tratamento

Definida a area de abrangéncia, deve ser estabelecida a base de dados que ira
subsidiar a elaboracdo do Diagnéstico e o Sistema de Informagdo Municipal de
Saneamento Basico. N&do é prevista a obtencdo de dados primarios além dos
descritos neste TDR. Para outros dados primarios, porventura julgados
imprescindiveis para o desenvolvimento do plano, devera ser verificada a

possibilidade da Consultoria assumir a coleta ou a prépria Prefeitura levanta-los.
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Para elaboracdo do PMSB deveré ser disponibilizada pela Prefeitura a sua base
cartografica, se existente, sob a qual os trabalhos serdo desenvolvidos.

Conforme disponibilidade das fontes e necessidade de informacbes para
dimensionar e caracterizar os esfor¢os de investimento e a gestdo dos servi¢cos de
saneamento bésico, sera realizada pela CONTRATADA ampla pesquisa de dados
secundérios disponiveis em instituicbes governamentais (municipais, estaduais e
federais) e ndo governamentais, e ainda dados primarios obtidos diretamente junto
as instituicbes publicas locais. O trabalho de coleta de dados e informacdes deve

abranger, no minimo:

a legislacéo local no campo do saneamento basico, satde e meio ambiente;

« a estrutura e capacidade institucional existente para a gestdo dos servicos de
saneamento basico (planejamento, prestacdo, fiscalizacdo e regulacdo dos

servigos e controle social);

. estudos, planos e projetos de saneamento basico existentes. Avaliar a

necessidade e possibilidade de serem atualizados;

« estudos, planos e projetos que contenham a projecdo populacional do

municipio;

« a situacdo dos sistemas de saneamento basico do municipio, nos seus 4
(quatro) componentes, tanto em termos de cobertura como de qualidade da

prestacao dos servicos;
« as tecnologias utilizadas e a compatibilidade com a realidade local;
« asituacao socioecondmica e capacidade de pagamento dos usuarios;
« dados e informagdes de outras politicas correlatas.

O Diagnostico deve adotar uma abordagem sistémica, cruzando informacdes
socioeconémicas, ambientais e institucionais, de modo a caracterizar a situacao

antes da implementag¢édo do PMSB.
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b) Fontes de informacdes de dados secundérios

Dentre as fontes de informacbes devem ser priorizadas as bases de dados
disponiveis no Municipio e as existentes nos prestadores de servi¢o locais. Como
fontes auxiliares, inclusive em se tratando de informacdes de outras politicas de
interesse do saneamento béasico, dentre outros, podem ser pesquisados 0s

seguintes bancos de dados:

e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) (www.ibge.gov.br);

e Pesquisa Nacional de Saneamento Basico (PNSB) de 2008 (www.ibge.gov.br)

e Sistema Nacional de Informacfes em Saneamento (Www.shis.gov.br);

¢ Programa de Modernizacdo do Setor Saneamento (www.cidades.gov.br);

e Sistema de Informacdes do Sistema Unico de Saltde www.datasus.gov.br,

que inclui as seguintes bases de dados: “Demograficas e Socioeconémicas”
disponivel em “Informacdes de Saude”; Atencdo Basica a Saude da Familia,
em “Assisténcia a Saude”; “Morbidade Hospitalar”, geral por local de

internacao, em “Epidemioldgicas e Morbidade”; dentre outros;

e Cadastro Unico dos Programas Sociais do Governo Federal

(www.mds.gov.br);

e Projecdo da Demanda Demogréafica Habitacional, o Déficit Habitacional e

Assentamentos Precarios (www.cidades.qgov.br);

e Atlas de Abastecimento Urbano de Agua da Agéncia Nacional de Aguas;

e Diagnosticos e estudos realizados por 0Orgdos ou instituicbes regionais,

estaduais ou por programas especificos em areas afins ao saneamento;

e Sistema de Informacdes das Cidades - Geosnic:

www?2.cidades.gov.br/geosnic.
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c) Inspecdes de campo, dados e informacdes primarias

As informacd@es relativas a dados primarios, quando necessario, serdo provenientes
de pesquisas realizadas pela CONTRATADA in loco nas localidades, em domicilios,
em vias publicas, em unidades dos sistemas de saneamento basico existentes, junto
aos prestadores de servigos, junto a populacdo ou a entidades da sociedade civil,
inspecdes em cursos d’agua, dentre outros. As informacdes e dados poderdo ser
obtidos por meio de coleta de amostras, entrevistas, questionarios, reunides, etc.
devidamente elaborados segundo metodologias especificas para cada um desses

instrumentos citados.
Os seguintes elementos deveréo ser considerados:

¢ identificacdo, previamente as inspecdes de campo, dos atores sociais, com
delineamento basico do perfil de atuacdo e da capacitacdo na tematica de

saneamento basico;

e previsao de entrevistas junto aos 6rgdos responsaveis pelos servi¢cos publicos
de saneamento basico, de salde e do meio ambiente, entidades de
representacdo da sociedade civil, instituicbes de pesquisa, ONGs e demais

orgaos locais que tenham atuacédo com questdes correlatas;

e realizacdo de inspecdes de campo para a verificacdo e caracterizacdo da
prestacdo dos servicos de saneamento basico, com instrumento de pesquisa

previamente elaborado pela Consultora e aprovado pela AGB Peixe Vivo.

E importante que as inspe¢des de campo contribuam para que o Diagnostico inclua
uma andlise critica da situacdo dos sistemas de saneamento basico implantados
(abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitério, limpeza urbana e manejo

de residuos sélidos e drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas).

O Diagnostico devera incluir fotografias, tabelas, ilustracdes, croquis e mapas

disponiveis dos sistemas.
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8.4.2 Enfoques do Diagnostico do Saneamento Béasico

O Diagnostico dos Servicos Publicos de Saneamento Basico deve,
necessariamente, englobar as areas urbanas e rurais do municipio e tomar por base
as informacgBes bibliograficas, as inspecdes de campo, os dados secundarios
coletados nos érgaos publicos que trabalham com o assunto e os dados primarios

coletados junto a localidades inseridas na area de estudo.

O Diagnéstico deve, também, subsidiar e fornecer informacdes adequadas para a
elaboracdo ou atualizacdo dos projetos técnicos setoriais de saneamento bésico:
Abastecimento de Agua Potavel, Esgotamento Sanitario, Limpeza Urbana e Manejo

de Residuos Sélidos, Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas.

Este diagnostico deve estar em conformidade com os demais Planos Municipais,

quando existirem, como, por exemplo, o Plano Diretor Municipal.
8.4.3 Caracterizacdo Geral do Municipio

Entre os aspectos a serem considerados na caracterizacdo do municipio, no

contexto do Diagndstico, deve-se destacar:

« dados gerais do municipio como area, localizacdo, altitude, distancia entre a
sede municipal e os distritos;

« demografia urbana e rural com andlise estratificada por renda, género, faixa

etaria, densidade e acesso ao saneamento.

« dados populacionais referentes aos quatro ultimos censos do IBGE e
discusséo das taxas de crescimento e de urbanizacdo, que irdo subsidiar a
elaboracdo da projecdo populacional a ser apresentada no prognéstico deste
PMSB,;

« vocacdes econdmicas do municipio, no contexto atual e projecdes em termos

das atividades produtivas por setor;
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infraestrutura (energia elétrica, pavimentacdo das ruas, transportes, saude

e habitacéo);

caracterizagdo geral do municipio nos aspectos geomorfoldgicos,

climatologicos, hidrogréaficos, hidrogeoldgicos e topograficos;

caracterizacdo das areas de interesse social, como localiza¢do, perimetros e
areas, caréncias relacionadas ao saneamento bésico, precariedade

habitacional, populacéo e situacdo socioecondémica;

indicacdo das areas de protecdo ambiental e éareas de preservacao
permanente, inclusive reservas legais, reservas particulares do patrimonio

natural e outras;
identificacdo de areas de fragilidade sujeitas a inundacdes ou deslizamentos;

consolidacdo das informacBes socioeconbmicas, cartograficas, fisicos

territoriais e ambientais disponiveis sobre o municipio e a regido; e

Com referéncia a situacao institucional do municipio, deve-se considerar e realizar:

levantamento e analise da legislacdo aplicavel localmente que define as
politicas federal, estadual, municipal e regional sobre 0 saneamento basico, o
desenvolvimento urbano, a salde e o meio ambiente (leis, decretos, codigos,

politicas, resolucdes e outros);

identificacdo e analise da estrutura e capacidade institucional para a gestao
(planejamento, prestacdo dos servicos, regulacdo, fiscalizacdo e controle
social) dos servicos de saneamento basico nos 4 (quatro) componentes,
incluindo a avaliacdo dos canais de integracao e articulacao inter-setorial e da
sua inter-relagdo com outros segmentos (desenvolvimento urbano, habitacéo,

saude, meio ambiente e educacao);

identificacdo do conteudo dos contratos de concessédo firmados, se houver,

prazos, areas de abrangéncia, as atividades e responsabilidades de cada
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8.4.4

prestador e as estruturas organizacionais empregadas na prestacao dos

Sservigos;

analise geral da politica tarifaria da prestacdo dos servicos de saneamento
béasico;

levantamento das ac¢des previstas nos Planos Plurianuais (PPA), nas versdes

anteriores e em especial para a versdo mais atual;

identificacdo das redes, 0rgéos e estruturas de educacao formal e ndo formal
e avaliacdo da capacidade de apoiar projetos e acdes de educacdo ambiental

combinados com os programas de saneamento basico;

identificagdo de programas locais existentes de interesse do saneamento
basico nas areas de desenvolvimento urbano, habitacdo, mobilidade urbana,

gestao de recursos hidricos e conservagdo ambiental;

identificacdo e avaliacdo do sistema de comunicacgao local e sua capacidade
de difuséo das informagdes e mobilizagdo sobre o PMSB.

Caracterizacdo Geral do Saneamento Basico

a) Para o componente dos Servicos de Abastecimento de Agua Potavel, o

Diagnéstico devera contemplar, para as areas rurais e urbanas, as seguintes

informacgoes:

caracterizacdo da cobertura e qualidade dos servicos, com a identificacdo das

pY

populacdes nao atendidas e sujeitas a falta de &gua; regularidade e

frequéncia do fornecimento de agua, com identificacdo de areas criticas;
consumo per capita de agua;

existéncia de outorga para as captacoes superficiais e subterraneas;
qualidade da agua tratada e distribuida & populacao;

situacdo do Programa Nacional de Vigilancia da Qualidade da Agua para
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Consumo Humano (VIGIAGUA) no municipio;

avaliacdo da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populacgéo,
pelos sistemas existentes versus o0 consumo e a demanda atual,

preferencialmente, por areas ou setores da sede e localidades do municipio;

levantamento e avaliagdo das condi¢cfOes atuais e potenciais dos mananciais
de abastecimento de agua quanto aos aspectos de protecdo da bacia de
contribuicédo (tipos de uso do solo, fontes de poluicdo, estado da cobertura

vegetal, qualidade da agua, ocupacfes por assentamentos humanos, etc.);

apontamento de novas alternativas para captacdo, caso seja identificada a
necessidade;

descricdo e avaliacdo dos sistemas de abastecimento de agua existentes no
municipio, quanto a captacdo, elevacdo, aducdo, tratamento, reservacao,
estacdes de bombeamento, rede de distribuicdo e ligacdes prediais, nos
aspectos relacionados as capacidades de atendimento frente & demanda e ao
estado das estruturas. Recomenda-se o uso de textos, fluxogramas,

fotografias e planilhas, com a apresentacdo da visao geral do sistema;

elaboracdo de mapas indicando a area de abrangéncia de cada um dos
sistemas de abastecimento de agua presentes no municipio, apontando a

localizac&o dos principais componentes georreferenciados em campo;

identificacdo de projetos futuros para aprimoramento dos sistemas de

abastecimento de agua localizados em areas urbanas ou rurais;

caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos a receitas, custos, despesas, tarifas,
namero de ligacdes, inadimpléncia de usuarios, e eficiéncia comercial e
operacional, uso de energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SNIS,
o IBGE e a PNSB. Além disso, devera ser apresentada uma analise
comparativa entre os indicadores do municipio em questdo e o de outras

cidades com area e populacdo semelhantes.
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b) Para o componente dos Servicos de Esgotamento Sanitario, o Diagndstico

devera abranger as areas urbanas e rurais, a identificacdo dos ndcleos carentes ou
excluidos de esgotamento sanitario e a caracterizacdo dos aspectos
socioecondmicos relacionados ao acesso aos servicos. Deverdo ser contemplados

0s seguintes conteudos:

« caracterizacdo da cobertura e a identificacdo das populacdées nao atendidas
ou sujeitas a deficiéncias no atendimento a sistemas de esgotamento
sanitario (redes coletoras, fossas sépticas e outras solugdes, contemplando

também o tratamento);

. avaliacdo da situacdo atual da geracdo de esgoto versus capacidade de
atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario disponiveis quer seja a
partir de solucdes individuais e/ou coletivas, contemplando também o

tratamento;

. descricdo e avaliacdo dos sistemas de esgotamento sanitario quanto a
capacidade instalada frente a demanda atual e ao estado das estruturas
implantadas, a partir do uso de textos, mapas, fluxogramas, fotografias e
planilhas, com a apresentagcédo da visdo geral dos sistemas. No caso do uso
de sistemas coletivos essa avaliacdo deve envolver as ligacdes de esgoto, as
redes coletoras, 0s interceptores, as estacdes elevatorias, as estacdes de

tratamento, os emissarios e a disposicao final,

. elaboracdo de mapas indicando a area de abrangéncia de cada um dos
sistemas de esgotamento sanitario presentes no municipio, apontando a
localizac&o dos principais componentes georreferenciados em campo. Incluir
os pontos de lancamento de esgotos mais relevantes, tratados ou nao,
apresentando as principais areas de risco de contaminacdo e as areas ja

contaminadas por esgotos no municipio;

« identificacdo de projetos futuros para aprimoramento dos sistemas de

esgotamento sanitario localizados em areas urbanas ou rurais;
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« analise dos processos e resultados do monitoramento da quantidade e
qualidade dos efluentes, quando implantados;

« existéncia de outorga para lancamento de efluentes;
« dados da avaliacdo das condicfes dos corpos receptores, quando existentes;

« caracterizacdo da prestacdo dos servigcos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos as receitas, custos, despesas, tarifas,
namero de ligacdes, inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e
operacional, uso de energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SNIS,
o IBGE e a PNSB. Além disso, devera ser apresentada uma analise
comparativa entre os indicadores do municipio em questdo e o de outras

cidades com area e populacdo semelhantes.

c) Para o componente dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Solidos, de Residuos da Construgéo Civil e de Residuos dos Servigcos de Saude, o
Diagnéstico devera contemplar o conteddo minimo especificado na Lei Federal n°
12.305/2010 para compor o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos

Soélidos, a saber:

« diagndstico da situacdo dos residuos solidos gerados no respectivo territorio,
contendo a origem, o volume, a caracterizagdo dos residuos e as formas de

destinacéao e disposicéo final adotadas;

. identificacdo de areas favoraveis para disposicdo final ambientalmente
adequada de rejeitos, observado o plano diretor e 0 zoneamento ambiental,

se houver;

« identificacdo dos residuos solidos e dos geradores sujeitos a plano de
gerenciamento especifico ou a sistema de logistica reversa, observadas as

disposic¢bes legais;

« procedimentos operacionais e especificacbes minimas a serem adotados nos

servicos publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos solidos,
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incluida a disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos e
observada a Lei n°® 11.445/2007;

regras para O transporte e outras etapas do gerenciamento de residuos
sélidos, observadas as demais disposi¢cdes pertinentes da legislacéo federal e

estadual;

definicAho das responsabilidades quanto a sua implementacdo e
operacionalizacdo, incluidas as etapas do plano de gerenciamento de

residuos solidos a cargo do poder publico;

identificagdo dos passivos ambientais relacionados aos residuos sdlidos,

incluindo areas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;

Além disso, os seguintes contetudos devem ser especificados:

analise da situacdo da gestdo do servico de limpeza urbana e manejo dos
residuos sélidos, com base em indicadores técnicos, operacionais e

financeiros (a partir de indicadores do SNIS e outros);

descricdo e analise da situacdo dos sistemas de acondicionamento, coleta,
transporte, transbordo, manuseio, tratamento e disposicao final dos residuos
sélidos do municipio. Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas

gque permitam um perfeito entendimento dos sistemas em operagao;

elaboracdo de mapas com a localizacdo georreferenciada das principais
estruturas que compde o servico de limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos, indicando a setorizagcdo da coleta de residuos sélidos, com as

respectivas frequéncias;

identificacdo de lacunas no atendimento a populagédo pelo Poder Publico do
sistema de limpeza urbana e manejo de residuos solidos para as condi¢gbes
atuais , quanto a populacdo atendida (urbana e rural), além do tipo,

regularidade, qualidade e frequéncia dos servicos;
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« identificacdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de
varri¢cao, identificando a populacao atendida;

« andlise dos servicos de varricdo e servicos especiais (feiras, mercados,
espacos publicos, calcadbes, locais de grandes eventos, etc.). Incluir
desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito

entendimento dos sistemas em operacao;

. identificacdo das formas da coleta seletiva (cooperativas, associacoes e
‘carrinheiros’), quando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive

guanto aos custos e viabilidade social e financeira;

« inventério/andlise da atuacdo dos catadores, nas ruas ou hos lixdes,

identificando seu potencial de organizacdo;

. informacdo, quando ja& identificadas, de areas de risco de
poluicdo/contaminacéo, e de areas ja contaminadas, por residuos solidos e as
alteracdes ambientais causadas por depdsitos de lixo urbano;

« avaliacdo das solucfes adotadas no Plano de Gerenciamento de Residuos de
Servicos de Saude elaborado pelos geradores dos residuos e identificacdo da
abrangéncia da coleta e destinacgéao final destes residuos, conforme legislacao
correlata; avaliacdo das solugdes adotadas na gestdo dos residuos da

construcao civil;

« quando o municipio ja possuir Plano Municipal de Gestdo Integrada de

Residuos Solidos, avaliar o atendimento das condi¢des especificadas.

d) Para o componente dos servicos relativos ao manejo das aguas pluviais e a
drenagem urbana, o Diagnéstico devera estar em harmonia com o Plano de
Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, e com Plano Diretor
Municipal, caso houver. Devem ser adotados ou considerados os indices,

parametros e normas em vigor, além de incluir:

o analise critica dos sistemas de manejo e drenagem das aguas pluviais

(macrodrenagem e microdrenagem) e das técnicas e tecnologias adotadas
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quanto a sua atualidade e pertinéncia em face dos novos pressupostos

quanto ao manejo das aguas pluviais;

« identificacdo de lacunas no atendimento pelo Poder PuUblico, incluindo
demandas de ac¢les estruturais e ndo estruturais para 0 manejo das aguas
pluviais, com analise do sistema de drenagem existente quanto a sua

cobertura, capacidade de transporte e estado das estruturas;

. identificacdo das deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de

estudos hidrologicos;
« analise das condicdes de operacdo e manutencao dos sistemas existentes;

. estudo das caracteristicas morfoldégicas e determinacdo de indices fisicos
(hidrografia, pluviometria, topografia e outros) para as bacias e microbacias,

em especial das areas urbanas;

« caracterizacdo e complementacdo da indicacdo cartografica das areas de
risco de enchentes, inundacgfes, escorregamentos, em especial para as areas
urbanas e, quando possivel, destacando hidrografia, pluviometria, topografia,
caracteristicas do solo, uso atual das terras, indices de impermeabilizacao e

cobertura vegetal;

. avaliacdo dos estudos elaborados para o municipio, quanto ao zoneamento

de riscos de enchentes para diferentes periodos de retorno de chuvas;

« andlise dos processos erosivos e sedimentologicos e sua influéncia na
degradacdo das bacias e riscos de enchentes, inundagfes e

escorregamentos.

« elaboracdo de mapas com a localizacdo georreferenciada dos principais
componentes do sistema de drenagem urbana indicando as areas criticas e

identificando o tipo de pavimentacgao;

Ressalta-se gue para 0s quatro eixos ora abordados, as informacdes operacionais e

gerenciais devem, sempre gue possivel, ser apresentadas para cada um dos
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sistemas de saneamento basico existentes, de tal forma que o0 seu somatorio

reflita a situacdo do municipio como um todo.

Além disso, para a sistematizacdo das informacdes, especialmente dos dados

técnicos que serdo utilizados nas etapas posteriores ao trabalho, recomenda-se,

além da sua descricao, o empreqo de tabelas-resumo.

8.4.5 Diagnostico dos setores inter-relacionados com o saneamento béasico

a) Situacdo do desenvolvimento urbano e habitacdo - identificar e analisar dados e

informacbes subsidiarias e os objetivos e a¢clBes estruturantes do municipio, com
reflexo nas demandas e necessidades relativas ao saneamento basico, em particular

nos seguintes aspectos:
« parametros de uso e ocupacédo do solo;
« definicdo do perimetro urbano da sede e dos distritos do Municipio;

. definicdo das Areas Especiais de Interesse Social — AEIS e Areas de Especial
Interesse Econdmico - AEIE;

. identificacdo da ocupacéo irregular em Areas de Preservacdo Permanente -
APP;

« identificagdo, avaliacdo e andlise (contemplando no minimo: historico e

resultados alcangados) da aplicacao dos instrumentos do Estatuto da Cidade;

. identificacdo da situacdo fundiaria e eixos de desenvolvimento da cidade,

bem como de projetos de parcelamento e/ou urbanizacéo.

No campo da habitagéo, identificar e analisar, quanto ao reflexo nas demandas e
necessidades em termos do saneamento béasico, as seguintes informagdes do Plano

Municipal de Habitagcéo, caso existam:
« oOrganizacéo institucional e objetivos do Plano e seus programas e agoes;

« (quadro da oferta habitacional com identificacdo da oferta de moradias e solo

urbanizado, principalmente quanto a disponibilidade de servicos de
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saneamento basico; as condicdes de acesso as modalidades de
intervencdo e financiamento habitacional; a disponibilidade do solo
urbanizado para a populacdo de baixa renda, especialmente as Areas

Especiais de Interesse Social - AEIS;

necessidades habitacionais com caracterizacdo da demanda por habitacdo e
investimentos habitacionais, considerando as caracteristicas sociais locais, 0
déficit habitacional quantitativo e qualitativo, a caracterizacdo de

assentamentos precarios e outras;

andlise das projecdes do déficit habitacional: identificar e analisar impactos

para as demandas de saneamento basico.

b) Situacdo ambiental e de recursos hidricos - o Diagnéstico deve apresentar

informacBes e andlise dos dados ambientais e de recursos hidricos e suas

interacbes com 0s aspectos socioecondmicos, a partir de informacdes existentes ou

do Plano Diretor de Recursos Hidricos de Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco.

Deve incluir:

A caracterizacdo geral das bacias hidrograficas onde o municipio esta
inserido, incluindo as delimitagcdes territoriais, 0s aspectos relativos aos meios
fisicos e naturais, ao subsolo e ao clima, destacando a topografia, os tipos e
usos do solo, os corpos d'agua e o regime hidrologico; a cobertura vegetal, a
situacdo de preservacdo e protecdo dos mananciais superficiais e aguas

subterraneas, areas de recarga e de afloramento de aquiferos;

A caracterizacdo geral dos ecossistemas naturais, por bacia hidrografica,
destacando, caso existam, indicadores da qualidade ambiental e as areas de

preservacdo permanente;

A situacdo e perspectivas dos usos e da oferta de agua em bacias
hidrogréaficas de utilizacdo potencial para suprimento humano, considerando
as demandas presentes e futuras e o lancamento de residuos liquidos e
sélidos de sistemas de saneamento basico, do ponto de vista quantitativo e

gualitativo;
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A identificacdo de condi¢cbes de degradacdo por langamento de residuos
liguidos e solidos e a verificacdo de situacdes de escassez presente e futura;

A identificacdo das condi¢cdes de gestdo dos recursos hidricos nos aspectos
de interesse do saneamento basico quanto ao dominio das aguas superficiais
e subterrdneas (Unido ou Estado); a situacdo da gestao dos recursos hidricos
nas bacias do municipio; a atuacdo de comités e agéncias de bacia; ao
enquadramento dos corpos d’agua; a implementagado da outorga e cobranca
pelo uso; aos instrumentos de protecdo de mananciais; a situacdo do plano
de bacia hidrografica e seus programas e acfes para 0 municipio em
questdo; e a disponibilidade de recursos financeiros para investimentos em

saneamento basico;

A identificacdo de relacbes de dependéncia entre a sociedade local e os

recursos ambientais, incluindo o uso da agua.

c) Situacdo da Saude - o Diagnoéstico da situacao de salde da populacdo devera

abordar a perspectiva do saneamento basico como promocdo e prevencdo de

enfermidades. Para tanto deverdo ser levantadas as seguintes informacdes:

. morbidade de doencas relacionadas com a falta de saneamento basico,
mais especificamente, as doencas infecciosas e parasitarias tais como
colera, febres tifoide e paratifoide, amebiase (em criancas de 7 a 14 anos),
diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumivel (em criancas
menores de 4 anos), leptospirose icterohemorragica, outras formas de
leptospirose, febre amarela, dengue (dengue classico), febre hemorragica
devido ao virus da dengue, hepatite aguda A, maléria, tripanossomiase
(em criancas entre 7 a 14 anos), esquistossomose (em criancas entre 7 a

14 anos) e ancilostomiase (em criangas entre 7 a 14 anos);
« estado nutricional de criancas menores de quatro anos;
« existéncia e analise do Programa Saude da Familia;

« existéncia e andlise de programa de educagdo ambiental,
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« existéncia e analise de programa de assisténcia social.

Essas informagbes devem ser analisadas objetivando verificar o impacto das
condicbes de saneamento basico na qualidade de vida da populacdo. As areas de

risco devem ser devidamente identificadas.

Deve-se buscar, ainda, a identificacdo dos fatores causais das enfermidades e suas
relacbes com as deficiéncias detectadas na prestacdo dos servicos de saneamento

basico, bem como as suas consequéncias para o desenvolvimento socioecondmico.

8.4.6 Resultados da Audiéncia Publica para apresentacdo do Diagndstico do
PMSB

O Produto 2 que ira compor o Diagnéstico do PMSB deve conter um capitulo com a
descricdo da Audiéncia Publica realizada para a apresentacdo dos resultados desta
etapa. Devem ser apresentadas as estratégias de mobilizacdo e de divulgacéo
utilizadas, incluindo os materiais produzidos, lista de presenca, fotos e uma ata da
reunido com os principais aspectos discutidos, além do atendimento as colocacdes
apresentadas pelos participantes. Também deve ser incluido um relato sobre o

encontro com o GT-PMSB para apresentacdo da versao preliminar do Diagndstico.
8.5 Progndsticos e Alternativas para a Universalizacdo

Esta fase envolve a formulacdo de estratégias para alcancar os objetivos, diretrizes
e metas definidas para o PMSB, incluindo a criacdo ou adequacdo da estrutura
municipal para o planejamento, a prestacao de servico, a regulacao, a fiscalizacdo e
o controle social, ou ainda, a assisténcia técnica e, quando for o caso, a promocao
da gestdo associada, via convénio de coopera¢do ou consércio intermunicipal, para

o desempenho de uma ou mais destas funcées.

Essa fase também consiste na analise e selecdo das alternativas de intervencdo
visando a melhoria das condi¢des sanitarias em que vivem as populagdes urbanas e
rurais. Para tais alternativas devera ser apresentada a sua compatibilidade com as
Politicas e os Planos Nacional e Estadual de Recursos Hidricos, bem como com

outros programas e politicas de setores correlacionados (saude, habitacdo, meio
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ambiente, recursos hidricos, educacdo), visando a efetividade das acdes
preconizadas.

Tais alternativas terdo por base as caréncias atuais de servicos publicos de
saneamento basico: abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza
urbana e manejo de residuos sdélidos e drenagem e manejo de &aguas pluviais

urbanas.

Essas caréncias devem ser projetadas a partir da analise de cenarios alternativos de
evolucdo das medidas mitigadoras que possam ser previstas no PMSB para o

horizonte de Projeto (20 anos).

As diretrizes, alternativas, objetivos, metas, programas e acdes do Plano devem
contemplar definicbes com o detalhamento adequado e suficiente para que seja
possivel formular os projetos técnicos e operacionais para a implementacdo dos

Servigos.

8.5.1 Projecéao populacional

O primeiro passo para o desenvolvimento do Progndstico do PMSB ¢é a realizacdo
do estudo de projecao populacional. O crescimento demografico devera ser avaliado

observando-se alguns aspectos e critérios, tais como:
« Analises matematicas com base em dados censitarios existentes (IBGE);
« Analises das projecfes previstas em projetos existentes;

« Andlises das tendéncias de crescimento das localidades, retratadas pelos
fatores que funcionam como freio e os que aceleram seu dinamismo, sejam

naturais ou legais, evolugao das construcoes, etc.

A projecdo populacional deverd servir como elemento balizador para fins de
estimativa das demandas e da capacidade dos sistemas de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e drenagem pluvial, principalmente quando

da analise da necessidade de investimentos para ampliacdo do atendimento.
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Devera ser estimada a evolugédo da populacdo correspondente ao periodo de 20
anos, projecéo esta que devera ser revisada de quatro em quatro anos, quando da

revisdo do plano, conforme estabelece a Lei n°® 11.445/2007.

O estudo devera ser feito com base nos censos demogréficos oficiais do IBGE, cujos
valores deverdo ser aferidos ou corrigidos utilizando-se: avaliagbes de projetos e
outros estudos demograficos existentes; evolucdo do numero de habitacdes
cadastradas na Prefeitura, Companhia de eletricidade, FUNASA, etc.; evolucdo do
namero de consumidores de energia elétrica; contagem direta de casas (em campo);
contagem direta de edificacbes em aerofotos ou mapas aerofotogramétricos
cadastrais atuais e antigos. Deve-se considerar, ainda, a influéncia da populacéo

flutuante ou temporaria quando for significativa.

Toda a metodologia empregada para a projecdo da populacdo devera ser

apresentada, bem como os critérios utilizados deveréo ser justificados.

8.5.2 Cenéarios Alternativos das Demandas por Servicos de Saneamento

Basico

Os cenérios produzidos em um processo de planejamento visam uma descricdo de
um futuro — possivel, imaginavel ou desejavel —, a partir de hip6teses ou possiveis
perspectivas de eventos, embasadas no conhecimento da situacdo atual do

municipio.

Os cenarios de planejamento devem ser divergentes entre si, desenhando futuros
distintos, que representem aspiracfes sociais factiveis de serem atendidas nos
prazos estabelecidos. Dessa forma, o processo de construcdo de cenarios promove
uma reflexdo sobre as alternativas de futuro e, ao reduzir as diferencas de
percepcao entre os diversos atores interessados, melhoram a tomada de decisbes

estratégicas por parte dos gestores (Ministério das Cidades - PLANSAB, 2013).
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O percurso metodolégico a ser adotado para o desenvolvimento dos diferentes

cenarios de atendimento deve orientar-se pela elaboracdo de uma matriz de
interacdo das principais variaveis de interesse para 0s servicos de saneamento,
relacionadas as hipoteses que vislumbram diferentes horizontes de planejamento e,

consequentemente, ao atendimento das metas futuras.

Dentre as variaveis relacionadas aos servicos de saneamento, pode-se citar, por
exemplo: unidade territorial, percentual de atendimento pelos servicos de
abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgotos, coleta de residuos sélidos,
cobertura de coleta seletiva, cobertura de microdrenagem e domicilios acometidos

por inundagdes, dentre outras.

Apoés a definicdo das variaveis para cada um dos eixos que compde 0s servicos de
saneamento basico, devem ser propostas hipoteses de variacdo das mesmas para o
futuro esperado. Preferencialmente, deve-se trabalhar com metas progressivas,
considerando quadros futuros mais otimistas ou mais pessimistas. Como referéncia
recomenda-se a leitura do Volume 6 — Visdo estratégica para o futuro do
saneamento basico no Brasil — do Plano Nacional de Saneamento Basico (Ministério
das Cidades - PLANSAB, 2011).

A partir dos resultados das propostas de intervencédo nos diferentes cenarios, deve-
se selecionar o conjunto de alternativas que promovera a compatibilizacao
qualitativa e quantitativa entre demandas e disponibilidade de servi¢os. Tal conjunto
se caracterizarA como 0 cenario normativo para a proposicdo dos programas,

projetos e acdes.

Todo esse processo, incluindo a metodologia a ser utilizada para a constru¢do dos
cenarios, a analise comparativa entre eles e a escolha do cenario normativo, deve
ser apresentado, discutido e aprovado pelo Grupo de Acompanhamento do PMSB
(GT-PMSB).

8.5.3 Defini¢cédo de objetivos e metas

Coerentemente com o Diagndstico, os objetivos do Plano devem ser definidos

coletivamente a partir de discussbes com os diversos segmentos da sociedade e
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com o acompanhamento do GT-PMSB. Devem ser elaborados de forma a serem

quantifichveis e a orientar a definicAo de metas e proposicdo dos Programas,
Projetos e A¢des do Plano nos quatro componentes do saneamento basico, na
gestdo e em temas transversais tais como: capacitacdo, educacdo ambiental e

inclusdo social.

As metas do Plano devem ser resultados mensuraveis que contribuam para que 0s
objetivos sejam alcancados, devendo ser propostos de forma gradual e estarem
apoiados em indicadores. Os indicadores, segundo a FUNASA, sdo valores
utilizados para medir e descrever um evento ou fendmeno de forma simplificada.
Podem ser derivados de dados primarios, secundarios ou outros indicadores. Dessa
forma, a CONTRATADA devera desenvolver indicadores coerentes e aplicaveis a

situacdo do municipio.

Ainda como parte dos trabalhos, a CONTRATADA deve apresentar diretrizes que
permitirdo ao municipio realizar a revisdo do PMSB, a cada 04 (quatro) anos. Como
critérios para estas definicdes, a CONTRATADA devera observar a infraestrutura
tecnoldgica de que o Municipio dispde e também os recursos humanos e financeiros

ali presentes.

Os objetivos e metas de curto, médio e longos prazos definidos pelo PMSB devem
ser compativeis e estar articulados com os objetivos de universalizacdo do Plano

Nacional de Saneamento Basico.

8.5.4 Compatibilizacdo das caréncias de saneamento basico com as ac¢fes do
PMSB

Para a estruturacdo do Progndéstico, inicialmente, os principais déficits e caréncias

identificados na etapa de Diagndstico devem ser retomados.

Nesse momento também devem ser analisadas as disponibilidades e demandas
futuras de servicos publicos de saneamento basico no municipio, identificando as
alternativas de intervencdo e de mitigacdo dos déficits e deficiéncias na prestacao

dos servicos.
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8.5.5 Necessidades de Servi¢cos Publicos de Saneamento Béasico

As projecOes das demandas por estes servicos deverdo ser estimadas para o
horizonte de 20 anos, considerando a definicdo de metas imediatas (anual ou até 2
anos), de curto prazo (entre 2 e 4 anos), médio prazo (entre 4 e 8 anos) e longo

prazo (acima de 8 e até 20 anos).

Nos casos de abastecimento de &gua e esgotamento sanitario, deverdo ser
realizadas projecfes de demandas, devendo-se levar em consideracdo os estudos
realizados sobre os Planos Diretores e outros estudos. Deve-se analisar a
pertinéncia e a possibilidade da manutencao das metodologias, dos parametros, dos
indices e das taxas de proje¢cdo adotados nos mesmos.

Para os residuos sélidos, as projecdes de producdo de residuos devem basear-se,
prioritariamente, nas indicacdes da Lei n°® 12.305 de 2010 e outras correlatas, além
de outros estudos, ou em metodologias simplificadas que possam ser desenvolvidas
utilizando dados secundérios.

As projecOes das necessidades de acdes estruturais e ndo estruturais de drenagem
e manejo das aguas pluviais urbanas deverdo basear-se nos estudos realizados no

diagnéstico, considerando o horizonte de planejamento.
8.5.6 Alternativas de Gestdo dos Servi¢cos Publicos de Saneamento Basico

Este item envolve o exame das alternativas institucionais para o exercicio das
atividades de planejamento, prestacdo de servicos, regulacdo, fiscalizacdo e
controle social, definindo 6rgdos municipais competentes para criacdo ou
reformulacdo do existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperagao
regional, conforme previsto na Lei 11.445/07, para suprir deficiéncias e ganhar em

economia de escala.

Nesse contexto, devem-se identificar também, junto aos municipios vizinhos, as
possiveis areas ou atividades onde possa haver cooperacéo, complementaridade ou
compartilhamento de processos, equipamentos e infraestrutura, relativos a gestao

do saneamento basico ou de cada um dos servicos ou componente em particular.
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E necessario prever, ainda, a definicdo de politica de acesso a todos ao
saneamento basico, sem discriminagéo por incapacidade de pagamento de taxas ou
tarifas, considerando a instituicdo da tarifa social para atender as populacdes de

baixa renda.
8.5.7 Hierarquizac&o das Areas de Intervencao Prioritaria

As metas e o0s programas, projetos e ac¢bes do Plano, sobretudo quando
relacionados a investimentos, devem ser consolidadas, naquilo que couber, a partir
de critérios de hierarquizacdo das areas de intervencdo prioritaria conforme
metodologia a ser definida a partir de indicadores sociais, ambientais, de saude e de

acesso aos servicos de saneamento basico.

8.5.8 Atendimento as especificacdbes do Plano de Gestdo Integrada de

Residuos Solidos — Prognéstico

Na etapa de Prognéstico os seguintes conteldos devem ser especificados para
atendimento do PGIRS:

. identificacdo das possibilidades de implantacdo de solu¢cdes consorciadas ou
compartilhadas com outros Municipios, considerando, nos critérios de
economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de

prevencao dos riscos ambientais;

« mecanismos para a criagdo de fontes de negdécios, emprego e renda,

mediante a valoriza¢do dos residuos soélidos;

« sistema de calculo dos custos da prestacdo dos servigcos publicos de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos, bem como a forma de cobranca

desses servicos, observada a Lei n°® 11.445, de 2007,

« metas de redugéo, reutilizagao, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com
vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposic¢éo final

ambientalmente adequada,;
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« descricado das formas e dos limites da participacdo do poder publico local
na coleta seletiva e na logistica reversa, e de outras acbes relativas a

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

« meios a serem utilizados para o controle e a fiscalizacdo, no ambito local, da
implementagdo e operacionalizagdo dos planos de gerenciamento de
residuos solidos e dos sistemas de logistica reversa.

8.6 Programas, Projetos e Acdes

Nesta etapa, as proposicoes e diretrizes apresentadas na fase de Prognostico,
necessarias para o equacionamento das caréncias, devem ser detalhadas e

estruturadas em Programas, Projetos e Agdes.

Os Programas, Projetos e Ac¢des necessarias para atingir os objetivos e metas
devem ser compativeis com os respectivos Planos Plurianuais e com outros planos
governamentais correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento e as

formas de acompanhamento, avaliagcdo e de integragao entre si.

A programacdo das acbes do Plano devera ser desenvolvida em duas etapas
distintas: uma imediata ao inicio dos trabalhos, chamada de Programacéo de Acbes
Imediatas e a outra denominada de Programacédo das Acdes (Curto, Médio e Longo
Prazo), resultante do préprio desenvolvimento do Plano.

8.6.1 Programas de Acdes Imediatas

Esse Programa devera ser o instrumento de ligacdo entre as demandas de servicos
e acOes existentes na administracdo municipal e o PMSB. Todos 0s projetos e
estudos existentes para minimizar os problemas de saneamento basico do municipio
deverdo ser identificados, compilados e avaliados segundo a sua pertinéncia e

aderéncia aos objetivos e principios do PMSB ja na fase de Diagndstico.

Dada a aderéncia ao Plano, e realizadas as compatibilizacdes, caso necessério,
deve-se estabelecer uma hierarquia entre 0s programas, projetos e acoes,

priorizando as intervengbes mais imediatas, conforme a disponibilidade
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orgcamentéria, devendo ser apresentados indicadores e caracteristicas técnicas
para elaboracéo de projetos para cada agéao.

8.6.2 Programas de Ac¢cdes do PMSB (curto, médio e longo prazo)
Em termos de conteldo, o Plano a ser elaborado devera conter, no minimo:

« definicho dos programas, projetos e acOes com estimativas de custos,
baseadas nos resultados dos estudos da fase de Prognéstico, que possam
dar consequéncia as acdes formuladas. Para todas as acdes deve ser
apresentada uma memoria de célculo incluindo seus principais componentes
e respectivos valores, com a indicacdo explicita das fontes de referéncia
utilizadas;

« estabelecimento de objetivos e metas de curto (1 a 4 anos), de médio (4 a 8
anos) e de longo alcance (8 a 20 anos) de prazos, de modo a projetar estados
progressivos de melhoria de acesso e qualidade da prestacdo dos servicos de

saneamento basico no municipio;

« hierarquizacdo e priorizacdo dos programas, projetos e acodes,

compatibilizados com os planos de orcamento e com as metas estabelecidas;

. analise da viabilidade técnica e econdmico-financeira da prestacdo dos
servigos considerando os cenarios dos objetivos, metas, programas, projetos

e acoes.

« definicdo dos indicadores de prestacdo dos servicos de saneamento a serem

seguidos pelos prestadores de servicos;

« determinacao dos valores dos indicadores e definicdo dos padrfes e niveis de
qualidade e eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servigos, em

conformidade com as metas estabelecidas;

o definicdo dos recursos humanos, materiais, tecnoldgicos,
econdmico/financeiros e administrativos necessarios a execucao das acodes

propostas.
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Os Programas, Projetos e Acdes do Plano devem contemplar no minimo as

seguintes tematicas:
v' Promocao do Direito a Cidade

Integrar a Politica de Saneamento a Politica de Desenvolvimento Urbano e as
diretrizes definidas no Plano Diretor e nos demais Planos Municipais. E, em
particular, a Politica Municipal de Habitacdo de Interesse Social e aos Programas de
Producdo de Moradia Social, Urbanizac&do, Regularizacdo Fundiaria e Erradicacao
de Areas de Risco em éareas de especial interesse social e de integracdo de

moradias populares situadas na linha de pobreza e assentamentos precarios.
v Promocéo da Saude e a Qualidade de Vida

A definicdo de metas de salubridade ambiental, visando a promoc¢éao da melhoria da
qualidade de vida e a reducdo de riscos e efeitos a salde garantindo a

universalizagéo, a regularidade e continuidade dos servigos.

A promocéo da integralidade das agbes, compreendida como o conjunto de todas as
atividades e componentes de cada um dos diversos servicos de saneamento basico

adequados a saude publica e a seguranca da vida e do patriménio publico e privado.
v Promocao da Sustentabilidade Ambiental

As acOes de saneamento basico devem incorporar de forma indissociavel as trés
dimensdes da sustentabilidade (a ambiental, a social, e a econémica), e estimular o
uso racional da energia e dos recursos ambientais, o0 emprego de tecnologias limpas

e de praticas que considerem as restricdes do meio ambiente.

Devem observar a integracao da infraestrutura e servicos com a gestao eficiente dos
recursos hidricos e o controle de indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais

socioeconbémicos, apontando as causas das deficiéncias detectadas.

v Melhoria do Gerenciamento, da Prestacdo dos Servicos, e da

Sustentabilidade
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Definicho de programas de revitalizagdo da prestacdo dos servicos de
saneamento basico que valorizem os aspectos da eficiéncia, da qualidade e da

sustentabilidade econdmica na sua atual organizacao.

Cabe ressaltar a importancia da exigéncia legal de inclusdo nos Planos de
Saneamento Basico, de um programa permanente destinado a promover o
desenvolvimento institucional dos servi¢cos publicos de saneamento basico, para o
alcance de niveis crescentes de desenvolvimento técnico, gerencial, econdmico e

financeiro, além do melhor aproveitamento das instalagdes existentes.

Outro aspecto a destacar é que o Plano Municipal de Saneamento Bésico, a ser
elaborado, devera considerar o desenvolvimento, a organizacdo e a execucao de
acles, servicos e obras de interesse comum para 0 saneamento basico, respeitada

a autonomia municipal.

O Plano de Acéo deve levar em conta a Lei n° 9.433/1997, o qual devera subsidiar a
gestdo dos recursos hidricos da bacia hidrografica do rio S&o Francisco

assegurando um processo de planejamento participativo.

8.6.3 Atendimento as especificacbes do Plano de Gestdo Integrada de

Residuos Solidos — Programas, Projetos e Acdes

Para o eixo relacionado aos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos, os programas propostos também devem atender ao conteddo minimo
exigido para os Planos Municipais de Gestdo Integrada de Residuos Sdélidos,
conforme disposto na Lei Federal n® 12.305 de 2010 (art. 19) e no Decreto n°® 7.404
de 2010, a saber:

« programas e acdes de capacitacdo técnica voltados para implementacédo e
operacionalizacdo do plano de gerenciamento de residuos sélidos a cargo do

poder publico;

« programas e acdes de educacdo ambiental que promovam a ndo geracéao, a

reducao, a reutilizacéo e a reciclagem de residuos solidos;
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o programas e acdes para a participacdo dos grupos interessados, em
especial das cooperativas ou outras formas de associacdo de catadores de
materiais reutilizaveis e reciclaveis formadas por pessoas fisicas de baixa

renda, se houver;

« acdes preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de

monitoramento.

8.6.4 Resultados da Audiéncia Publica para apresentacdo dos Programas,
Projetos e Acdes do PMSB

O Produto 3 que ird compor o PMSB devera conter um capitulo com a descricdo da
Audiéncia Publica realizada para a apresentacdo dos Programas, Projetos e Acoes.
Devem ser incluidas as estratégias de mobilizacdo e de divulgacéo utilizadas, os
materiais produzidos, lista de presenca, fotos e uma ata da reunido com o0s
principais aspectos discutidos, além do atendimento as colocagbes apresentadas
pelos participantes. Também deve ser incluido um relato sobre o encontro com o

GT-PMSB para apresentacéo da versao preliminar do Produto 3.

8.7 Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacdo Sistemética da

Eficiéncia, Eficacia e Efetividade das Acdes do PMSB

Para o monitoramento e avaliagcdo dos resultados do PMSB deverao ser sugeridos
mecanismos e procedimentos para a avaliacao sistematica da eficacia, eficiéncia e
efetividade das acBes programadas e para a prestacdo de assisténcia técnica e
gerencial em saneamento basico ao municipio, pelos 6rgaos regionais (se existirem)

e entidades estaduais e federais.

O Plano devera ser revisado, no maximo, a cada quatro anos, de forma articulada
com as Politicas Municipais de Saude, Meio Ambiente, Recursos Hidricos,
Desenvolvimento Urbano e Rural e de Habitacdo, entre outras. Nesta fase deverao
ser contemplados instrumentos de gestdo para avaliagcdo dos resultados das acoes,

incluindo a divulgacéo das a¢gdes e mecanismos de controle social.

Deverdo ser definidos sistemas e procedimentos para 0 monitoramento e a

avaliacao dos objetivos e metas do PMSB e dos resultados das suas agdes no
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acesso; na qualidade, na regularidade e na frequéncia dos servigos; nos
indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestacdo dos servigos; na
qualidade de vida, além do impacto nos indicadores de salde do municipio e

recursos naturais.

Deverao ser definidos indicadores e indices do acesso, da qualidade e da relacédo
com outras politicas de desenvolvimento urbano. H4 também a necessidade de se
instituir os mecanismos de representacdo da sociedade para o acompanhamento,
monitoramento e avaliacdo do Plano, formada por representantes (autoridades e/ou
técnicos) das instituicbes do Poder Publico Municipal e das representacfes da
sociedade.

Em seu escopo, o documento devera conter, no minimo, 0s seguintes itens:

v' Mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica da eficiéncia,

eficacia e efetividade das a¢6es do PMSB;

v" Procedimentos para o monitoramento e a avaliacdo dos objetivos e metas do

PMSB e dos resultados das suas ac¢oes;
v Atividades para a divulgacao das acbes e mecanismos de controle social.
8.8 Definicdo de A¢Oes para Emergéncias e Contingéncias

As acOes para emergéncia e contingéncia serdo estabelecidas para casos de
racionamento e aumento de demanda temporaria, assim como para solucionar
problemas em funcdo de falhas operacionais, situacdes imprevistas que
proporcionem riscos de contaminacdo, incobmodos a populacéo, interrupcdes dos

servigos, entre outros.
O documento devera conter no minimo 0s seguintes topicos:

v' Estabelecimento de Planos de Racionamento e Atendimento a Aumentos de

Demanda Temporaria;

v Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento operacional para

situacao critica na prestacdo de servigcos publicos de saneamento basico
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em suas 4 (quatro) vertentes, inclusive com ado¢do de mecanismos

tarifarios de contingéncia para cada uma delas;

v Diretrizes para a articulacdo com os Planos Municipais de Reducdo de Risco

e para a formulag&o do Plano de Seguranca da Agua.

8.9 Termo de Referéncia para Elaboracdo do Sistema de Informagéo

Municipal de Saneamento Basico

Nesta etapa, a CONTRATADA devera desenvolver um documento que contenha
uma proposta de Termo de Referéncia para elaboracdo do Sistema de Informacgéo
Municipal de Saneamento Basico. O sistema projetado podera ser desenvolvido
diretamente pela Prefeitura ou através de contratacdo de firma especializada em

desenvolvimento de software.

O Sistema de Informacdes do PMSB devera ser composto por indicadores de facil
obtencao, apuracdo e compreensdao, confiaveis do ponto de vista do seu conteudo e
fontes. Devem, ainda, ser capazes de medir os objetivos e as metas, a partir dos
principios estabelecidos no Plano e contemplar os critérios analiticos de eficacia,

eficiéncia e efetividade da prestacdo dos servicos de saneamento basico.

E de extrema importancia que o Sistema de Informac6es do PMSB seja projetado
atendendo as diretrizes do Sistema Nacional de Informagdo em Saneamento
(SINISA), do Ministério das Cidades e criado pela Lei Nacional de Saneamento
Basico. Enquanto o SINISA ndo estiver desenvolvido e disponivel, devera ser
utilizado, como referencia, o Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento
(SNIS).

7

A seguir é apresentada a indicacdo para o sumario minimo dessa proposta do

Termo de Referéncia para contratacdo do Sistema de Informac¢des do PMSB:
v Apresentacao, Introducéo
v' Contextualizacdo e Justificativa;

v Objetivo geral;

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n°® 014/ANA/2010 - Ato Convocatdério n° 030/2016 97 |

v" Objetivos especificos;

v' Escopo do Sistema de Informacdes: sistema SIG, modelagem conceitual do
banco de dados, informacdes operacionais, indicadores, adequacdo ao

SINISA, relatérios, etc.;

v' Aspectos metodolégicos: descricdo dos softwares, interfaces, lista de

equipamentos sugeridos;
v" Produtos esperados e prazos de entrega;

v" Orcamento (compativel com a realidade do municipio);

v' Diretrizes para elaboracédo do manual de manutencao e de operacao;
v Proposta de servidor para a implantagédo do sistema,;

v' Solucao de consulta e entrada de dados via WEB.

v’ Perfil da consultoria a ser contratada e requisitos minimos;

v Equipe chave necesséaria com os respectivos perfis;

v Minuta de contrato.

E importante destacar que esse produto deve ser apresentado sob a forma de um
Termo de Referéncia que permita ao municipio, oportunamente e com as

adequacdes necessarias, realizar a contratacdo dos referidos servicos.

Na Figura 4 é apresentada a légica de funcionamento esperada para o Sistema de

Informacdes do PMSB.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n°® 014/ANA/2010 - Ato Convocatdério n° 030/2016

AMBIENTE

ARMAZENAMENTO

ENTRADA / AQUISICAQ DE PROCESSAMENTO DOS SAIDA / PRODUCAO DE
DADOS —_— DADOS J —_— RELATORIOS

REALIMENTACAO DO SISTEMA

4

Figura 4 — Logica de funcionamento esperada para o Sistema de Informacdes do
PMSB.

Fonte: FUNASA (2012)

O sistema de informagBes devera ser concebido e desenvolvido no processo de
elaboracdo do Plano e o Municipio devera promover a avaliacdo do conjunto de
indicadores inicialmente propostos. Esse sistema, uma vez construido, testado e
aprovado, devera ser alimentado periodicamente para que o Plano possa ser
avaliado, possibilitando verificar a sustentabilidade da prestacdo dos servicos de

saneamento basico no municipio.

O sistema informatizado devera conter um banco de dados, em software a ser
definido, associado a ferramentas de geoprocessamento disponiveis na Prefeitura
Municipal, caso houver, para facilitar a manipulacéo dos dados e a visualizagdo da
situacdo de cada servico ofertado no municipio. Com isso, serd possivel identificar
as demandas e auxiliar a tomada de decisdo em tempo habil para a resolucao dos
problemas relacionados com os servi¢cos de saneamento basico. Servira a multiplos
propdsitos nos niveis federal, estadual e municipal, dentre os quais, destacam-se: (i)
planejamento e execu¢do de politicas publicas; (i) orientacdo da aplicacdo de
recursos; (iii) avaliacdo de desempenho dos servicos; (iv) aperfeicoamento da
gestdo, elevando os niveis de eficiéncia e eficicia; (v) orientacdo de atividades
regulatorias e de fiscalizacao; (vi) contribuicdo para o controle social e (vii) utilizacéo
de seus indicadores como referéncia para comparacdo e para medicdo de

desempenho no setor de saneamento brasileiro.

Nesta etapa, além do relatério contendo o Termo de Referéncia para a contratacdo

do Sistema de Informacdes, a CONTRATADA devera entregar um arguivo no
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formato xIs. ou xlsx. com a sistematizacdo dos dados técnicos coletados para os

quatro eixos do saneamento basico, necessarios para o calculo dos indicadores

propostos e seus valores iniciais.

8.10 Relatorio Final do PMSB — Documento Sintese

O Relatério Final do PMSB devera ser uma sintese dos produtos elaborados,

transformando-se na materializacdo do Plano de Saneamento Bésico.

Como os demais produtos, devera ter impecavel qualidade de redacéo, correcao
ortografica, editoracdo e impressao. O seu conteludo devera ser uma sintese, tendo
uma linguagem acessivel, abrangéncia e independéncia para entendimento. Os
volumes dos demais Produtos serdo utilizados para analises técnicas mais

aprofundadas dos seus conteudos.

Por ser um documento sintese e, portanto, muito acessado apds a finalizacdo do

PMSB, a empresa CONTRATADA devera utilizar um layout criativo e proceder a

diagramacdo do Produto.

Como anexo deste Produto, também deverdo ser apresentadas as sugestfes
administrativas para implementacdo do Plano e proposicdo de minutas da legislacéo
e regulacdo bésica referentes a Politica Municipal de Saneamento Basico, a partir

dos instrumentos vigentes:

1 Minuta de Regulamento da Politica Municipal de Saneamento Béasico, que

tem como anexo o respectivo PMSB;
2 Minuta de Regulamento dos Servicos de Abastecimento de Agua;
3 Minuta de Regulamento dos Servicos de Esgotamento Sanitario;

4 Minuta de Regulamento dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo dos

Residuos Soélidos;

5 Minuta de Regulamento dos Servicos de Drenagem e Manejo de Aguas

Pluviais Urbanas.
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Preferencialmente, para as versdes impressas, o Documento Sintese e as

minutas de regulamento dos servicos de saneamento béasico devem ser

apresentados em documentos distintos.

9. PRODUTOS ESPERADOS E PRAZOS DE EXECUCAO

Deverdo ser apresentados 06 (seis) Produtos/ Documentos Técnicos previamente
aprovados, consolidando as atividades executadas em cada etapa do trabalho, em
conformidade com as especificacbes descritas a seguir. Além do conteudo
propriamente dito, todos os produtos deverdo conter: Sumario, Lista de Abreviaturas
e Siglas, Lista de Figuras, Lista de Tabelas, Apresentacdo, Introducao,
Contextualizag&o, Objetivos, Metodologia e Conclusdes / Consideracdes Finais.

v PRODUTO 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e

Programa de Comunicacao do PMSB

A CONTRATADA devera entregar em até 30 (trinta) dias ap0s a emissédo da Ordem
de Servico o Produto 1, que constard do Plano de Trabalho, Plano de Mobilizagédo
Social e Plano de Comunicacédo Social do PMSB. As especificacdes minimas deste

Produto foram descritas nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 deste TDR.
v PRODUTO 02: Diagnéstico da Situagcdo do Saneamento Béasico

A CONTRATADA devera entregar em até 135 (cento e trinta e cinco) dias apés a
emissdo da Ordem de Servi¢o o Produto 2, que constara do Diagndstico da Situacéo
dos Servicos de Saneamento Basico. As especificacbes minimas deste Produto

foram descritas, neste TDR, no item 8.4 e em seus subitens.
v PRODUTO 03: Prognéstico, Programas, Projetos e A¢cbes

A CONTRATADA devera entregar em até 225 (duzentos e vinte e cinco) dias apés
a emissdo da Ordem de Servico o Produto 3, que constard do Prognostico,
Programas, Projetos e AgbBes dos Servicos de Saneamento Basico. As
especificacdes minimas deste Produto foram descritas, neste TDR, nos itens 8.5 e

8.6 e em seus subitens.
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v PRODUTO 04: Mecanismos e Procedimentos para Avaliagdo

Sistematica do PMSB; e A¢Bes para Emergéncias e Contingéncias

A CONTRATADA devera entregar em até 270 (duzentos e setenta) dias apds a
emissdo da Ordem de Servico o Produto 4, que constara dos Mecanismos e
Procedimentos para Avaliagdo Sistematica do PMSB; e A¢bBes para Emergéncias e
Contingéncias. As especificagdes minimas deste Produto foram descritas nos itens
8.7 e 8.8 deste TDR.

v PRODUTO 05: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de

Informagdes Municipal de Saneamento Béasico

A CONTRATADA devera entregar em até 330 (trezentos e trinta) dias apés a
emissdo da Ordem de Servico o Produto 5, que constara do Termo de Referéncia
para a Elaboracdo do Sistema de Informacfes Municipal de Saneamento Basico e
Banco de Dados consolidado. As especificagcbes minimas deste Produto foram
descritas no item 8.9 deste TDR.

v PRODUTO 06: Relatorio Final do PMSB - Documento Sintese

A CONTRATADA devera entregar em até 360 (trezentos e sessenta) dias apos a
emissao da Ordem de Servi¢co o Produto 6, que constara do Relatorio Final do Plano
— Documento Sintese. As especificacbes minimas deste Produto foram descritas no
item 8.10 deste TDR.

10. NORMAS PARA APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Todos os produtos especificados no presente TDR deveréo ser redigidos na lingua
portuguesa, de forma clara, utilizando linguagem formal e atentando para o perfeito
atendimento das normas gramaticais e ortograficas. A formatacdo dos documentos
deverd sera realizada conforme orientagdes do Guia de Elaboragdo de Documentos
da AGB Peixe Vivo, disponivel no seguinte link:
http://www.agbpeixevivo.org.br/images/2014/AGB/Guia%20de%20Elaboracao%20de
%20Documento%20GED.pdf.
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Os Produtos deverao ser apresentados em 01 (uma) via, sob a forma de minuta

e, uma vez aprovados pela Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo, deverdo ser
apresentados em sua forma definitiva em 02 (duas) copias impressas e 02 (duas)
copias digitais em CD-ROM, sendo uma coOpia para o municipio € uma para ser
arquivada na sede da AGB Peixe Vivo. Além das entregas em formato .pdf, todas

as versdes dos produtos deveréo ser entregues no formato .doc ou .docx.

11. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E DE EXECUCAO SUGERIDO

Para o desenvolvimento dos trabalhos, objeto deste Termo de Referéncia, estima-se

0 prazo de 14 (quatorze) meses de vigéncia do contrato, sendo 12 (doze)

meses de execucéo, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo, de acordo

com o seguinte cronograma de execucao (Tabela 4).

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n°® 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n°® 030/2016 103 | P ———— /

Tabela 4 — Cronograma fisico-financeiro e de execuc¢ao sugerido

Meses

Prod. Especificacdo 1°més 2° més 3°més 4° més 5° més 6° més 7° més 8° més 9° més 10° més 11° més 12° més
45d 60d 75d 90d 105d | 120d | 135d | 150d | 165d | 180d | 195d | 210d | 225d | 240d | 255d | 270d | 285d | 300d | 315d | 330d | 345d | 360d

%

Reunido de partida

1 | e bmaecin o o commashosoom | 10 [l

Entrega do Produto 1 - Plano de
Trabalho

Q[()Breﬁgr':;g%é\o do Plano de Trabalho para &&

Levantamentos de campo e elaboracéo
do Diagndstico

\
2 ,";\Fgg:sgn;;(ﬁ,gc:) Gd_all_Pv'\jrASsgé prfalir.ninar do 25% &\%\&\%\
Realizagdo da 12 Audiéncia Publica A

Entrega do produto 2 - Diagnéstico da
Situacdo do Saneamento Basico

Apresentacdo da versdo preliminar do
3 Prod. 3 para o GT-PMSB 25%
Realizacdo da 22 Audiéncia Publica LA
Entrega do produto 3 - Prognéstico,
Programas, Projetos e A¢cdes

|
Elri?:tgasg:ch gﬁoesprognéstico, Programas, &&&&&&

Elaboragéo dos Mecanismos e
Procedimentos para Avaliagao
Sistemética do PMSB

Elaboragéo das Agbes para Emergéncias
4 e Contingéncias 10%
Entrega do produto 4 - Mecanismos e
Procedimentos para Avaliacéo
Sistematica do PMSB; e Ag¢des para
Emergéncias e Contingéncias

Elaboracéo do Termo de Referéncia para § \ \
o Sistema de Informagdes e compilacdo
do banco de dados N\ N\ N\

5 Entrega do produto 5 - Termo de 10%
Referéncia para a Elaboragcdo do
Sistema de Informac6es Municipal de
Saneamento Béasico

(ljz:;b;riia?:sd;epiiliatério Final do PMSB e &N&%&

6 Solenidade de entrega do PMSB 20% A\
Entrega do produto 6 - Relatério Final
do PMSB
Legenda: & Execugao - Entrega de produtos finais - passiveis de pagamento
& \ 6550R|AJU,?®
& 9
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12. FORMAS DE PAGAMENTO

As despesas relativas as viagens necessarias e despesas decorrentes da execucao
do Contrato (passagens terrestres e aéreas, chamadas interurbanas, traslado,
hospedagem, alimentac&o, inclusive impostos e obrigacbes fiscais devidas, etc.)
serdo arcadas pela CONTRATADA, devendo estar contidas na proposta financeira a

ser apresentada.

O preco ofertado na proposta financeira devera conter todas as despesas inerentes

a execucao do Contrato e ainda as bonificaces e despesas indiretas.

O pagamento dos servicos prestados sera efetuado em até 15 (quinze) dias apés a
apresentacdo de Nota Fiscal, juntamente com a apresentacdo de documentacao
fiscal, que devera ser emitida somente apos a aprovacao dos produtos pela Diretoria

Técnica da AGB Peixe Vivo.

Além disso, a Nota Fiscal somente sera aceita pela AGB Peixe Vivo se for entregue
concomitantemente ou apos a entrega das versoes finais impressas dos Relatorios,

bem como dos CD's com a copia da versao digital.

Os pagamentos serdo realizados pela AGB Peixe Vivo, conforme apresentado a

seqguir:

v 10% (dez cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 1
aprovado;

v' 25% (vinte e cinco por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do
Produto 2 aprovado;

v’ 25% (vinte e cinco por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do
Produto 3 aprovado;

v' 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 4
aprovado;

v' 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 5
aprovado;

v' 20% (vinte por cento) do valor global dos servigcos, com a entrega do Produto 6
aprovado.

O pagamento serd efetuado pela AGB Peixe Vivo, com recursos financeiros da

cobranca pelo uso de recursos hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sao
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Francisco inscritos no Plano de Aplicacéo vigente, e provenientes do Contrato de
Gestéao firmado entre a ANA e a AGB Peixe Vivo.

13. PERFIL DA EMPRESA E DA EQUIPE TECNICA

A empresa ou entidade que se habilitar a execucao dos trabalhos especificados no
presente TDR deverd comprovar capacidade de desenvolver trabalhos de
consultoria e assessoria na &area de saneamento basico, através de seu ato
constitutivo. Devera dispor de técnicos especializados e capacitados para a tarefa,

com comprovacao conforme previsto no edital desta licitacao.

Os trabalhos pertinentes a este TDR deverdo ser realizados nos Municipios
descritos neste TDR que pertencem aos Estados de Alagoas e Sergipe, no endereco
da CONTRATADA, que quando nao sediada no Municipio, devera montar local de
trabalho especifico, devidamente regularizado. A empresa CONTRATADA devera

estar representada nas discussdes publicas.

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a CONTRATADA mobilize
uma equipe-chave minima, composta de, pelo menos, 8 (oito) profissionais, que
deverdo atuar proporcionalmente as demandas requeridas para cumprimento do

escopo dos respectivos produtos, e que apresentem os seguintes perfis:

« 01 (um) Coordenador Geral do Projeto, profissional de nivel superior formado
no minimo ha 10 (dez) anos e com experiéncia em Coordenacdo de
Projetos ou Planos ou cargos de Geréncia na area de Saneamento

Basico, comprovada por meio de atestados técnicos;

o« 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos na éarea de
engenharia e/ou areas afins (desde que possua a devida atribuicdo técnica
regulamentada por seu respectivo conselho de classe para execugcao dos
servicos) e com experiéncia em elaboracdo ou desenvolvimento de
planos e/ou projetos de abastecimento de agua e de esgotamento

sanitario, comprovada por meio de atestados técnicos;

e« 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos na éarea de

engenharia e/ou areas afins (desde que possua a devida atribuigédo técnica
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regulamentada por seu respectivo conselho de classe para execucao dos
servicos) e com experiéncia em elaboracdo ou desenvolvimento de
planos e/ou projetos relativos a coleta, manejo e disposicdao dos

residuos soélidos urbanos, comprovada por meio de atestados técnicos;

o 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou
Arquitetura e Urbanismo e com experiéncia em elaboracdo ou
desenvolvimento de planos e/ou projetos de drenagem e manejo das

aguas pluviais urbanas, comprovada por meio de atestados técnicos;

e« 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos na é&rea de
economia ou administragcdo e com experiéncia em avaliacao dos aspectos
econdémico-financeiros de servicos de saneamento e/ou em orgcamento
publico e/ou tarifacdo de servicos publicos e/lou estudos de
sustentabilidade financeira, comprovada por meio de atestados

técnicos;

e 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Direito e com
experiéncia em elaboracdo ou desenvolvimento de Planos de
Saneamento Bésico, Planos Diretores Municipais e Legislacdo Urbana,
comprovada por meio de atestados técnicos;

« 01 (um) profissional de nivel superior, formado no minimo ha 03 (trés) anos e
com experiéncia em trabalhos de mobilizagcdo social e/ou comunicacao
social na area de meio ambiente ou saneamento, comprovada por meio

de atestados técnicos;

o 01 (um) profissional de nivel superior formado no minimo ha 03 (trés) anos e
com experiéncia em geoprocessamento e trabalhos com imagens de
satélite, fotografias aéreas, desenhos cartogréaficos e aplicativos CAD,

comprovada por meio de atestados técnicos.

Todos os profissionais da equipe-chave deveréo estar disponiveis para a execucao

dos trabalhos, inclusive viagens, se necessario.
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Poderdo completar a equipe-chave e atuar de maneira a auxiliar na condugao

dos trabalhos, a seguinte equipe de apoio:

« 01 (um) profissional da area de comunicagcdo com experiéncia em projeto
gréfico e diagramacao;

« 01 profissional de nivel técnico ou superior para auxiliar nas audiéncias
publicas;

« 01 profissional de nivel superior da area de letras com experiéncia em

revisdo, formatacéo e editoracdo de documentos;

« 01 profissional de nivel superior para auxiliar nos levantamentos de campo.

Os profissionais que compdem a equipe-chave minima devem apresentar a
comprovacdo da qualificacdo necessaria a conducdo dos trabalhos objeto da
contratacdo e comprovar registro e regularidade no correspondente conselho de

classe pertinente.

A Concorrente devera apresentar equipe de apoio que ndo sera pontuada na

analise da proposta técnica.

Na proposta técnica deverd ser apresentado o organograma de toda equipe,

descrevendo as funcdes de cada integrante da equipe-chave e da equipe de apoio.

A CONTRATADA podera utilizar mais de um profissional por perfil, visando ampliar a
possibilidade de maior participacdo de especialistas por tema, observando-se o

guantitativo de horas previsto em sua proposta técnica.

A Contratada poderd desde que devidamente justificado podera requerer a
substituicdo de profissional destacado para execucdo dos servicos indicando um
substituto que tenha o nivel de experiéncia e qualificacdo técnica igual ou superior

ao profissional a ser substituido.

O pedido de substituicdo deve atender as mesmas exigéncias de capacidade técnica
previstas no Ato Convocatorio e Termo de Referéncia que sera analisado pela
Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo que emitira Parecer Técnico, sendo que a

Avaliacdo “Nota Técnica” do profissional deve ser igual ou superior ao que foi

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n° 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n° 030/2016 108 |

aprovado na licitago.

O pedido devera ser formalizado pela CONTRATADA dentro do periodo de vigéncia
do Contrato e logo apos a verificacdo da necessidade de substituicdo do

profissional. Pedidos encaminhados apds o término do Contrato ndo serdo aceitos.
14. OBRIGAQ@ES DA CONTRATADA

v' Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo de

Referéncia e de acordo com Clausulas estipuladas em Contrato;

v' Fornecer informacdes a Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo, sempre que

solicitado, sobre os trabalhos que estdo sendo executados;

v' Comparecer as reuniées previamente agendadas, munido de informacdes sobre

o andamento dos Produtos em elaboracao.
15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

v Disponibilizar documentos e informacdes necessarias a execucao dos servicos

contratados, conforme especificado e citado neste Termo de Referéncia;

v' Realizar os pagamentos relativos aos Produtos entregues e aprovados, conforme

estipulado neste TDR e Clausulas Contratuais pertinentes.
16. SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS

A superviséo e a aprovacao dos trabalhos serdo realizadas pela Diretoria Técnica da
AGB Peixe Vivo, devendo a CONTRATADA possuir disponibilidade para a

realizacdo de reunides técnicas com esta Diretoria, conforme a necessidade.
17. CONTRATACAO

O Contrato sera elaborado pela AGB Peixe Vivo, com recursos financeiros
provenientes do Contrato de Gestdo firmado com a ANA, inscritos no Plano de
Aplicacdo vigente, condicionados a disponibilidade financeira. Sera selecionada a
Pessoa Juridica que possuir perfil técnico adequado para as atividades propostas e

apresentar a melhor proposta técnica e financeira, tendo em vista a previsdo dos
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custos estimados a execucao dos servicos correspondente ao valor maximo de
R$ 1.213.014,74.

18. EMISSAO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)

A Contratada podera solicitar a emissédo de Atestado de Capacidade Técnica
referente a execucdo do trabalho contratado que somente sera emitido apls a
finalizacdo exitosa do Contrato e assinatura do respectivo Termo de Recebimento e

Quitacao.

Os atestados deverdo conter apenas 0s profissionais cujos nomes forem incluidos

na fase de apresentacdo da Proposta Técnica, como parte integrante da equipe

chave ou equipe de apoio, respeitando as respectivas funcdes ou cargos para 0s

quais os profissionais foram alocados.

Acerca das atividades, serdo atestadas somente aquelas discriminadas neste Termo
de Referéncia, de forma suscinta.

O Atestado que podera ser emitido contera os itens, conforme modelo a ser
fornecido pela AGB Peixe Vivo:

- Contrato n°

- Objeto:

- Prazo:

- Periodo:

- Percentual contratual realizado:
- Valor do Contrato:

- Licitacdo: Ato Convocatorio n°
- Responséavel Técnico:

- Equipe-Chave:

- Equipe de Apoio:

- Servigos/Produtos desenvolvidos de forma suscinta com seus respctivos
guantitativos.

Para trabalhos cujo objeto contratado requeira a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do profissional, a mesma devera ser apresentada pela
CONTRATADA logo apoés a assinatura do Contrato com a AGB Peixe Vivo, sendo o

Y

pagamento do Primeiro Produto condicionado a apresentacdo desta ART.
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20. ANEXOS

ANEXO | — Modelo de oficio para solicitacdo de dados aos prestadores dos servicos

de saneamento basico.
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OFICIO AGBPV N° xxx/20__
Belo Horizonte, de de

Referéncia: Solicitam dados e informacdes.

Exmo. Senhor

A AGB- Peixe Vivo adjudicou a empresa , a Elaboracgéo do(s)
Plano(s) Municipal(is) de Saneamento Basico de

A coleta de informacgBes sobre as operagdes realizadas neste(s) municipio(s) pela
prestadora de servicos de saneamento basico , bem
como informagfes referentes a operacdo dos sistemas implantados, projetos em
andamento e futuros constituem tarefa crucial desta primeira etapa do projeto.

Neste ambito, agradece-se a colaboracdo da na
cedéncia das informagdes especificadas pela empresa
, conforme os questionérios anexados a este Oficio.

Agradecendo a atencao dispensada.

Alberto Simon Schvartzman
Diretor Técnico
AGB PEIXE VIVO
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ANEXO Il — Termo de Compromisso a ser firmado entre a Prefeitura Municipal, a
AGB Peixe Vivo e o CBHSF.
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ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Termo de Compromisso que entre si celebram o
Municipio de , a Associacao
Executiva de Apoio a Gestdo de Recursos Hidricos
Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo e o Comité da Bacia
Hidrografica do rio

O Municipio de , pessoa juridica de direito publico inscrita no CNPJ n°
, com sede na , heste ato representado

pelo prefeito, Senhor , brasileiro, (estado civil), (profisséo), residente
a , bairro , CEP , CPF ne
, portador da Carteira de Identidade n° , expedido

pela , conforme ato de posse ora anexo, a Associacdo Executiva de Apoio a Gestéo

de Recursos Hidricos Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, associacdo civil, pessoa juridica de direito
privado, sem fins lucrativos, entidade delegatéaria de funcdes de agéncia de bacia por meio do
Contrato de Gest&o n® 014/2010 firmado com a Agéncia Nacional de Aguas - ANA, situada a rua dos
Carijos n° 166, 5° andar, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.120-060, CNPJ/MF n° 09.226.288/001-
91, representada legalmente pela Senhora Célia Maria Brand&o Frées, brasileira, casada,
engenheira quimica, portadora do CPF n°® 463.217.646-04, documento de identidade n° M-1.414.806,
expedido pela SSP-MG, residente na rua Guaratinga n°® 77, Belo Horizonte-MG, e o Comité da Bacia

Hidrografica do rio , doravante denominado CBH , representado pelo
seu Presidente , portador do CPF n° ,
documento de identidade n° , expedido pela , residente na

, resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso para
elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Bésico (PMSB), considerando que:

i- A cobranga pelo uso da agua gera recursos para investimentos na prépria bacia
hidrografica;

ii- O Plano de Recursos Hidricos da bacia do rio e o Plano de Aplicagéo
Plurianual (PAP) da bacia do rio ordenaram investimentos para
elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico (item ) na bacia;

iii- O Edital de Chamamento Publico n° publicado em
, ho qual os municipios da bacia foram convidados a se

manifestarem;

iv- A hierarquizacdo dos municipios, apdés assinatura do Termo de Manifestacdo de
Interesse, mediante critérios de pontuacdo e avaliacdo da disponibilidade de recursos
para aplicacéo na bacia do rio Sdo Francisco.

Sujeitando-se, no que couber, as disposicdes legais e aplicaveis, mediante as clausulas e condi¢des
a seguir, a AGB Peixe Vivo, a Prefeitura Municipal de e o CBH firmam
0 seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Compromisso tem por objeto firmar a cooperacdo entre a AGB Peixe Vivo, o

Municipio de e o CBH com vistas a elaboragdo do seu Plano
Municipal de Saneamento Basico, com recursos arrecadados com a cobranca pelo uso da agua na
bacia hidrogréfica do rio , a ser licitado, supervisionado e acompanhado pela

AGB Peixe Vivo, e apoiado e validado pelo municipio.
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Para a efetivagdo da contratagdo do PMSB pela AGB Peixe Vivo, o Municipio de
afirma néo possuir PMSB elaborado nos moldes da Lei Federal n°
11.445/2007 e ndo dispor de recursos de outras fontes para a sua elaboracao.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

I. Compete a AGB Peixe Vivo:

a) Elaborar o Ato Convocatério e o Termo de Referéncia para contratacdo do PMSB;

b) Acompanhar e supervisionar a entrega dos produtos especificados, dispondo equipe
técnica qualificada, em conformidade com as exigéncias legais, para desenvolvimento
dos trabalhos;

C) Efetuar os pagamentos a contratada, mediante validacdo dos produtos entregues;

d) Garantir a operacionalizagdo dos trabalhos até a conclusdo da versao final do Plano
Municipal de Saneamento Basico.

Il. Compete ao Municipio:

a) Assinar o presente Termo de Compromisso, assumindo as responsabilidades cabiveis,
previamente a contratacao do PMSB;

b) Fornecer suporte técnico e disponibilizar informagfes e documentacdo necessarias a
adequada execucéo dos trabalhos;

c) Indicar técnicos dos orgéos e entidades municipais e dos prestadores de servicos da
area de saneamento e de areas afins ao tema para, em conjunto com a equipe da AGB
Peixe Vivo e da empresa contratada, compor o Grupo de Trabalho (GT), instancia
responsével pela operacionalizacdo do processo de elaboracdo do PMSB,;

d) Indicar, por meio de Decreto Municipal, um Grupo de Trabalho para o Plano Municipal
de Saneamento Basico, instancia consultiva e deliberativa responséavel pela condugéo da
elaboracdo do PMSB. Este GT deve ser constituido por representantes das instituicdes
publicas e civis relacionadas ao saneamento, bem como por representantes de
organizacbes da sociedade civil (entidades profissionais, empresariais, movimentos
sociais, ONGs), além de representantes dos conselhos municipais, da Camara de
Vereadores, do Ministério Publico e outros;

e) Disponibilizar espaco fisico e apoiar a realizacdo das reunibes e consultas publicas
previstas;

f) Apoiar as a¢Bes de divulgagéo de todo o processo de elaboracdo do Plano.

9) Ao final dos trabalhos, viabilizar a aprovac¢éo do Plano Municipal de Saneamento Basico
na Camara Municipal de Vereadores;

h) Zelar pela divulgacdo do trabalho e execucdo dos Programas, Projetos e Acdes
propostos, ap6s a finalizacdo do PMSB.

I1l. Compete ao CBH :
a) Apoiar as ac¢6es de divulgagéo de todo o processo de elaboracdo do Plano.
b) Participar das reunides de planejamento com as partes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo da vigéncia do presente Termo de Compromisso sera correspondente a vida Util do objeto do
contrato, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser alterado desde que haja
concordancia entre as partes, 0 que sera feito mediante termo aditivo.

CLAUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO

Ficam assegurados aos participes os direitos de acompanhar toda a execucdo dos trabalhos
desenvolvidos, assim como questionar quaisquer eventualidades que desvirtuem o carater intrinseco
do mesmo.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Todos os gastos com a execucdo do objeto avencado ficam a cargo da Associacdo Executiva de
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Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréaficas - Peixe Vivo, estando o Municipio desonerado com as
despesas, exceto aquelas despesas inerentes ao cumprimento das obrigacdes assumidas neste
Termo de Compromisso, em especial aquelas contidas na clausula segunda, inciso Il.

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERAGAO

O presente Termo podera ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, através de termos aditivos
objetivando o seu aprimoramento.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E DA RENUNCIA

O presente Termo podera ser rescindido a qualquer tempo, por dendncia de qualquer dos participes,
comunicada ao outro, por escrito com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, bem como pela
inadimpléncia de suas clausulas e condi¢des, independentemente de interpelacéao.

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICACAO

A Prefeitura Municipal de providenciara até o quinto dia util subsequente a
assinatura do presente Termo de Compromisso, a publicacdo, em forma de extrato, no Diério Oficial
competente, em obediéncia ao paragrafo Unico do art. 61, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA NONA - DO FORO

Para dirimir quaisquer davidas durante a vigéncia deste Termo de Compromisso, fica eleito o Foro da
comarca de Belo Horizonte-MG.

E por estarem justos e compromissados com as clausulas e condi¢cdes aqui pactuadas, assinam as
partes do presente Termo de Compromisso em 03 (trés) vias de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo identificadas, para que produzam os necessarios efeitos legais.

, de de 20

Prefeito Municipal

Diretora Geral da AGB Peixe Vivo

Presidente do Comité

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO Il — Modelo de Decreto para nomeagéo do Grupo Trabalho (GT-PMSB)
a ser publicado pela Prefeitura Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

DECRETO N° DE DE DE

Nomeia o0s membros para a
composicdo do Grupo de Trabalho que
ficara responsavel pelo
acompanhamento de todas as etapas
de elaboragédo do Plano Municipal de
Saneamento Bésico e d& outras
providéncias.

O Prefeito Municipal de , estado de
, N0 uso das atribuicbes que Ihe sdo conferidas pela

legislacdo em vigor:
DECRETA:

Art. 1° - Ficam nomeados 0s seguintes membros para compor o Grupo de
Trabalho que irh acompanhar todas as etapas de elaboracédo do Plano Municipal de
Saneamento Bésico.

Art. 2° - O Grupo de Trabalho sera composto pelos seguintes membros:

l. (nome) — Representante da Secretaria Municipal de ;

Il. (nome) — Representante da Prestadora dos Servigos de Abastecimento
de Agua e Esgotamento Sanitario;

II. (nome) — Representante da Prestadora dos Servicos de Limpeza
Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos;

IV.  (nome) — Representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
V. (nome) — Vereador

VI. Etc.

Art. 3° - Os membros do Grupo de Trabalho serédo responsaveis por:

l. Fornecer suporte técnico e disponibilizar todas as informacdes,

documentos e mapas necessarios a adequada execugdo dos
trabalhos;
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Il. Acompanhar a elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento
Bésico;

II. Apoiar a realizac@o dos eventos publicos previstos;

IV.  Apoiar as acdes de divulgacdo de todo o processo de elaboracdo do
Plano Municipal de Saneamento Basico.

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor a partir da presente data, revogadas as
disposicfes em contrario.

Gabinete do Prefeito, de de

Prefeito Municipal de
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