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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
ATO CONVOCATORIO N° 031/2021
CONTRATO DE GESTAO N° 028/2020/ANA

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DE
ESTUDO DE CONCEPCAO, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA O SISTEMA
DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE / BAHIA”

ENQUADRAMENTO PAP 2021-2025:

Finalidade: 2 - Agenda Setorial.

Programa: 2.1 - Recuperacéo da qualidade da agua.

Acéo: 2.1.2 - Estudos, planos, projetos ou obras para implantacdo, expansao e
adequacao de sistemas de efluentes domésticos

Subacdo POA 2021: 2.1.2.3 — Elaborag&o de projeto executivo de esgotamento
sanitario no Médio SF
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1. INTRODUCAO

A Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe Vivo (Agéncia Peixe Vivo) é uma associacao civil
de direito privado, composta por empresas usuarias de recursos hidricos e organizacbes
da sociedade civil, tendo como objetivo a execug¢do da Politica de Recursos Hidricos

deliberada pelos Comités de Bacia Hidrografica a ela integrados.

Criada em 15 de setembro de 2006, a Agéncia Peixe Vivo esta legalmente habilitada a
exercer as fungdes de Entidade Delegataria as acdes de Agéncia de Bacia do Comité da
Bacia Hidrogréfica do Rio Sao Francisco (CBHSF), por meio de delegagédo do Conselho
Nacional de Recursos Hidricos (CNRH). Além deste Comité de Bacia Federal, a Agéncia
Peixe Vivo esta legalmente habilitada a exercer as fun¢des de Agéncia de Bacia para o
CBH Verde Grande e dois Comités estaduais mineiros, o CBH Rio das Velhas (Unidade
de Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos — UPGRH SF5) e o CBH Rio Para
(UPGRH SF2).

Dentre as finalidades da Agéncia Peixe Vivo esta a prestacdo de apoio técnico-operativo
a gestao dos recursos hidricos das bacias hidrograficas para as quais ela exerce as
funcbes de Agéncia de Bacia, incluindo as atividades de planejamento, execucdo e
acompanhamento de acdes, programas, projetos, pesquisas e quaisquer outros
procedimentos aprovados, deliberados e determinados por cada CBH ou pelos

Conselhos Estaduais ou Federal de Recursos Hidricos.

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco (CBHSF) é o érgdo colegiado
responsavel por realizar a gestdo descentralizada e participativa dos recursos hidricos da
bacia do Rio S&o Francisco. Integrado pelo poder publico, sociedade civil e empresas
usuérias de agua, visa a protecdo dos seus mananciais e ao seu desenvolvimento
sustentavel. Com atribuicbes normativas, deliberativas e consultivas, foi criado por

Decreto Presidencial em 5 de junho de 2001.

As atividades politico-institucionais do CBHSF sao exercidas, de forma permanente, por
uma Diretoria Colegiada (DIREC), que abrange a Diretoria Executiva (presidente, vice-
presidente e secretario), e os coordenadores das Camaras Consultivas Regionais (CCRS)

das quatro regides fisiograficas da bacia: Alto, Médio, Submédio e Baixo S&o Francisco.
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As acdes do CBHSF abrangem essas quatro regides e objetivam implementar a politica
de recursos hidricos aprovada em plenaria, estabelecendo as regras de conduta em favor
dos usos multiplos das aguas.

No ano de 2016, foi aprovada a atualizacdo do Plano de Recursos Hidricos da Bacia
Hidrogréfica do Rio S&o Francisco (PRH-SF, 2016-2025), através da Deliberagdo CBHSF
n° 91, de 15 de setembro de 2016. O PRH-SF indica a necessidade de definicdo de
estratégias e de responsabilidades no atingimento das metas do Plano Nacional de
Saneamento Basico para a bacia, além de apontar a necessidade de recuperacao
hidroambiental da bacia.

Nesse contexto, € apresentado este Termo de Referéncia, que visa especificar os
servigcos necessarios para a contratagdo de empresa especializada para a elaboracao de
estudo de concepcédo, projeto basico e projeto executivo de esgotamento sanitério, no
intuito de reduzir o impacto do langamento de esgotos sanitarios na bacia hidrografica do

Rio Sdo Francisco, no ambito do municipio de Xique-Xique/BA.

2. CONTEXTUALIZAGCAO

O municipio de Xique-Xique pertence a mesorregido do Vale Sdo-Franciscano da Babhia,
especificamente a microrregido de Barra. Possui uma area territorial de 5.079,662 km?
cujos municipios limitrofes s&o: Pildo Arcado, Iguacu da Bahia, Gentio de Ouro, Ipupiara,

Brotas de Macaulbas, Morpara e Barra, todos no estado da Bahia.

O municipio esta localizado a 590 km da capital estadual Salvador e a 967 km da capital
federal Brasilia. Xique-Xique possui trés distritos: distrito Sede (Xique-Xique), Copixaba e
Nova Iguira. O municipio possui ainda uma area rural abrangente, sendo composto por

quinze comunidades rurais (PMSB, 2018).

O territério de Xique-Xique é banhado por varios cursos d’agua, dentre eles, destacam-se
o rio Sao Francisco, rio Verde, vereda do Lajeado, vereda do Bonito, riacho Pajel ou

Moquém, riacho Brumado, riacho Grande e riacho do Retiro.

3. JUSTIFICATIVA

Através do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco
(PRH-SF, 2016-2025), o Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco -
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CBHSF estipulou seis grandes eixos de atuacao, a saber: (i) Governanca e mobilizagdo
social; (i) Qualidade da agua e saneamento; (i) Quantidade de 4gua e usos multiplos;
(iv) Sustentabilidade hidrica do semiérido; (v) Biodiversidade e requalificacdo ambiental; e
(vi) Uso da terra e segurancga de barragens. Cada eixo possui suas metas e atividades.

Dentro do Eixo Il foi estipulado como Meta 11.6: até 2023, servir 76% dos domicilios totais
com esgotamento sanitario e atender 95% dos domicilios urbanos com coleta de lixo,
através de estudos e projetos para implantacdo, ampliacdo e melhoria de sistemas de
esgotamento sanitario, destinacdo adequada de residuos solidos e drenagem urbana
(CBHSF, 2016).

Ao longo dos anos, as diversas atividades econdmicas desenvolvidas na bacia do rio Sdo
Francisco tém sido responsaveis por gerar inUmeros impactos no meio ambiente e,
sobretudo, em seus recursos hidricos. O langamento de esgotos em corregos e rios é
uma das principais causas da degradagdo de mananciais de agua para abastecimento

humano, provocando impactos ao ambiente e & satde humana.

A situacdo dos domicilios inseridos na bacia hidrogréfica do rio Sdo Francisco, que nao
possuem coleta e/ou tratamento de esgoto se apresenta como uma questao imperativa,
pois o langamento diretamente no leito dos rios, de efluentes sanitarios ndo tratados, €

um dos principais problemas que a bacia do rio Sao Francisco enfrenta atualmente.

Entre os anos de 2017 e 2019 o Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco —
CBHSF, por intermédio da Agéncia Peixe Vivo, financiou a contratacdo do Plano
Municipal de Saneamento Basico do municipio de Xique-Xique/BA.

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco — CBHSF lancou, em 15 de
fevereiro de 2021, o Procedimento de Manifestacdo de Interesse CBHSF N° 02/2021,
para “Recebimento de manifestacdo de interesse para contratagdo de elaboragao de
estudos de concepcdo, projetos basico e executivo para sistemas de esgotamento
sanitario de uso coletivo na regiao fisiografica do Médio Sao Francisco” visando

selecionar municipios a serem contemplados com Projetos de SES.

Em 17 de maio de 2021, a Diretoria Colegiada do CBHSF, por meio da Resolucdo
DIREC/CBHSF N° 118/2021 aprovou o resultado final do processo de sele¢éo realizado
por meio do Procedimento de Manifestagdo de Interesse CBHSF N° 02/2021 e

autorizou a contratagdo, por meio da Agéncia Peixe Vivo, do projeto de
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esgotamento sanitario de uso coletivo para o municipio de Xique-Xique/BA, selecionado
em primeiro lugar dentre os municipios que manifestaram interesse na regido fisiografica

do Médio rio Sao Francisco.

Considerando a Resolucdo DIREC/CBHSF N° 118/2021, e buscando alcangar a Meta 11.6
estipulada pelo CBHSF, a Agéncia Peixe Vivo, a prefeitura de Xique-Xique/BA e o Comité
da Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco — CBHSF, discutiram e validaram in loco as
demandas preliminares, a partir de reunibes e visitas de campo. Foi proposta a
elaboracéo de projetos para adequacéo das redes de coleta e conducdo de esgotos e 0
seu adequado tratamento, eliminando assim o seu langamento nos corpos d’agua,

visando assegurar um ganho na satde e melhoria da qualidade de vida da populacéo.

De acordo com o diagnéstico do Plano Municipal de Saneamento Basico de Xique-
Xique/BA, concluido em 2019, o responséavel pela prestacdo de servicos de esgotamento
sanitario no municipio € o Servico Autbnomo de Agua e Esgoto (SAAE). O sistema
atende 18,64% da populagdo urbana, considerando a sede municipal, e o indice de

atendimento total é de 13,32%.

De maneira geral, o sistema de esgotamento do municipio de Xique-Xigue é precério. No
distrito Sede, uma parcela da populagdo é atendida com rede coletora de esgoto ou por
fossas individuais, na maioria das vezes rudimentares. Além disso, parte dos efluentes
domésticos é langcado em redes de drenagem pluvial, nas vias publicas e/ou a céu aberto.
Por fim, grande parte do esgoto é despejado no rio Sdo Francisco, que margeia a area

urbana.

Os distritos Copixaba e Nova Iguira, as comunidades rurais e as ilhas do municipio
também ndo possuem sistemas adequados de coleta e tratamento de esgoto, sendo

langados em fossas rudimentares, em cursos d’agua ou nas ruas € meio ambiente.

Conforme informado pelos representantes da prefeitura de Xique-Xique/BA, o municipio
possui uma pequena rede de esgotamento com langamento do efluente em uma lagoa de
captacdo e ndo possui Estacdo de Tratamento de Esgoto. Além disso, ndo ha rede de

esgotamento em nenhum povoado.

Diante deste contexto, a Agéncia Peixe Vivo, através deste Termo de Referéncia, estipula
as condicbes para a contratacdo da elaboracdo dos Estudos de Concepcéo,

Projetos Basico e Executivo de Engenharia, para a implantagcdo do Sistema de
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Esgotamento Sanitario na sede do municipio de Xique-Xique/BA, conforme preconizado
nas normas da FUNASA e da ABNT.

4. OBJETIVO

4.1. Objetivo Geral
Elaborar Estudo de Concepcédo, Projetos Bésico e Executivo para a implantacdo do
Sistema de Esgotamento Sanitario na sede do municipio de Xique-Xique/BA, visando
interromper o langamento de esgotos a céu aberto e/ou nos cursos d’agua locais. A
populacdo a ser beneficiada é de aproximadamente 36.000 habitantes, e esta localizada

na sede do municipio.

4.2. Objetivos Especificos

e Realizar o diagnéstico em campo necesséario para a elaboragdo do Relatorio
Técnico Preliminar — RTP;

e Elaborar Estudo de Concepc¢do e Viabilidade do Sistema de Esgotamento
Sanitario do municipio;

e Elaborar Projeto Basico de Engenharia para implantacdo do Sistema de
Esgotamento Sanitario do municipio;

e Elaborar Projeto Executivo de Engenharia, em conformidade com o Manual de
OrientacOes Técnicas para elaboracdo e apresentacdo de Projetos de
Esgotamento Sanitario da Fundac¢do Nacional de Saude — FUNASA e as normas
da ABNT pertinentes.

5. ESCOPO DO PROJETO

Considerando as caréncias identificadas no municipio de Xique-Xique/BA, inserido na
Bacia Hidrogréafica do Rio Sao Francisco, e os objetivos previamente mencionados, as
intervengbes e o0s servicos a serem executados foram quantificados conforme

apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Quantitativos de servigos previstos.

Servigos Quantitativo
Estudo de Concepcéo e Viabilidade do SES 1 unidade
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Elaboracg&o do Projeto Béasico do SES 1 unidade
Estudos ambientais e diretrizes para regularizacdes pertinentes 1 unidade
Elaboracdo do Projeto Executivo do SES 1 unidade

O detalhamento das etapas e atividades a serem cumpridas na execucao dos trabalhos é
apresentado nos proximos itens deste Termo de Referéncia.

6. ESPECIFICACOES TECNICAS PARA O PROJETO

Neste item sdo descritas as especificagfes técnicas dos trabalhos a serem executados
para a elaboracdo dos projetos do sistema de esgotamento do municipio de Xique-
Xique/BA, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da populagédo da bacia
hidrogréfica do rio Sdo Francisco, em Xique-Xique/BA e nos municipios ribeirinhos a

jusante.
O objeto deste Termo de Referéncia sera executado nos seguintes blocos de atividades:
a) Servicos de Apoio Técnico

Contemplam o levantamento de dados de campo que proporcionardo a confeccdo dos

projetos basico e executivo.
b) Estudo de Concepcéao e Viabilidade

Serdo procedidas pesquisas de demanda local para identificacdo das necessidades de
esgotamento sanitario, caracterizagdo do problema e diagnéstico da situagdo atual do
sistema existente. Os estudos deverdo alcancar a universalizagdo do atendimento
obedecendo as expansdes urbanisticas previstas e as proje¢cbes populacionais
estudadas. A partir deste levantamento, serdo estudadas todas as alternativas
tecnicamente vidveis de atendimento, e aquela que apresentar o0 menor custo de
implantacdo aliado a melhor técnica sera submetida a analise técnica, ambiental,

institucional e financeira.
C) Projeto Basico

Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigcos objeto da licitacao,
elaborado com base nas indicacBes dos estudos técnicos preliminares, que

assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
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empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos
métodos e do prazo de execucéo.

d) Estudos ambientais e diretrizes para regularizagdes pertinentes

A Contratada deverd analisar todas as disposi¢fes legais em vigor na regido, que
possam afetar a concepcdo do sistema, contemplando as acdes e programas previstos
em todas as etapas do projeto, desde o inicio das obras até a etapa de operacdo do

empreendimento e seu monitoramento.

A Contratada devera realizar a solicitagdo das diretrizes necessarias para a implantagéo
deste projeto, em especifico, junto aos 6rgdos ambientais, junto a concessionaria de

energia elétrica; e demais entidades cabiveis.
e) Projeto Executivo

Contempla o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

Cabe ressaltar que devem ser consultadas e obedecidas as normas técnicas descritas
pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para execucgéo de servi¢os desta
natureza, assim como documentos legais, manuais e diretrizes federais, estaduais e

municipais, tais como:

o “Diretrizes para a elaboragcdo de Projetos de Engenharia”, do Ministério das
Cidades (2010);

e “Elaboragdo de diagnosticos, estudos de concepcdo e viabilidade (Relatério
Técnico Preliminar — RTP), projetos basicos e executivos de engenharia e estudos
ambientais para sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario”,
da Fundacdo Nacional de Saude (FUNASA) (2013). Disponivel em:

http://www.funasa.gov.br/site/wp-

content/files mf/tr elaboracao projetos saneamento pac2.docx

e “Manual de Orientagbes Técnicas para Elaboragdo e Apresentacdo de Propostas
e Projetos para Sistemas de Esgotamento Sanitario, da Fundagdo Nacional de
Saude (FUNASA) (2017). Disponivel em:
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http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38564/MNL_PROPOSTAS SES 10
03 2017.pdf/0f872826-26af-4a96-b448-72e71615f0c6

e NBR 6118:2014 — Projeto de Estruturas de Concreto;

e NBR 6122:2019 - Projeto e Execucédo de Fundacdes;

e NBR 6484:2020 — Solo — Sondagens de simples reconhecimento com SPT —
método de ensaio;

e NBR 7367:1988 — Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario;

¢ NBR 8044:2018 — Projeto Geotécnico - Procedimento;

e NBR 8160: 1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucéo;

¢ NBR 9603 — Sondagem a trado;

e NBR 9648:1986 — Estudo de concepcéo de sistemas de esgoto sanitario;

e NBR 9649:1986 — Projeto de redes coletoras de esgoto sanitério;

e NBR 10067 — Principios gerais de representagdo em desenho técnico;

e NBR 12207:2016 — Projeto de interceptores de esgoto sanitario;

e NBR 12208:2020 — Projeto de estacdo de bombeamento ou de estagdo elevatoria
de esgoto - Requisitos;

e NBR 12266:1992 — Projeto e execucado de valas para assentamento de tubulacdo
de agua, esgoto ou drenagem urbana — Procedimento;

e NBR 12587:1992 - Cadastro de sistema de esgotamento sanitario -
Procedimento;

¢ NBR 13133:1996 — Execucao de levantamento topogréfico;

e NBR 13969:1997 — Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e
disposicéo final dos efluentes liquidos — Projeto, construcéo e operacao;

e NBR 14486:2000 — Sistemas enterrados para condugdo de esgoto sanitario —
Projeto de redes coletoras com tubos de PVC;

e NBR 14931 - Execucao de Estruturas de Concreto;

¢ NBR 15710:2009 — Sistemas de redes de coleta de esgoto sanitario doméstico a
Vacuo;

¢ NBR 16752:2020 — Desenho técnico — Requisitos para apresentacdo em folhas de
desenho;

e NBR 16861:2020 — Desenho técnico — Requisitos para representacao e escrita;
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e Demais Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT
pertinentes.

Deverdo ser consultadas todas as diretrizes, estudos, projetos, planos diretores e de
saneamento basico, em nivel Municipal, Estadual ou Federal, que possam ter influéncia

sobre os trabalhos a serem desenvolvidos.

Para elaboracdo dos Projetos abordados neste Termo de Referéncia, devem ser
realizadas as etapas béasicas apresentadas a seguir.

6.1. ETAPA 1: Estudo de Concepcéo e Viabilidade (Relatério Técnico Preliminar
- RTP)

Para o Estudo de Concepgéo e Viabilidade devera haver um diagnéstico da situagéo
atual do sistema de esgotamento sanitario do municipio de Xique-Xique/BA, que deve
abranger o contetdo béasico discriminado a seguir, considerando a NBR 9648:1986 e

demais normas relacionadas.

v' Descricdo dos dados gerais do municipio de Xique-Xique/BA: localizacao;
acessos; populagéo (incluindo: série histérica de dados de populacdo urbana e
rural; taxas histéricas anuais de crescimento populacional; estudos populacionais
recentes, quando disponiveis; populagédo flutuante quando significativa, com a
indicacdo do periodo de ocorréncia; fluxos migratérios, e sua distribuicdo
espacial); topografia; hidrologia; caracteristicas fisicas da regido em estudo
(relevo, clima, vegetacdo, pedologia, uso e ocupacdo do solo, informacdes
geoldgicas e fluviométricas etc.); caracteristicas urbanas, incluindo dados sobre
planos municipais, regularizacdo fundiaria e zoneamento ambiental; condi¢es
sanitarias; dados demogréficos; perfil socioecondmico; perfil industrial; mao de

obra; infraestrutura urbana (dados de energia elétrica, saneamento basico etc.);

v' Descrever as caracteristicas do sistema de distribuicdo de energia elétrica
existente, com relagdo a disponibilidade e confiabilidade do sistema; tensao,
poténcia, frequéncia; custo da tarifa de consumo e demanda, e eventuais

descontos;

v' Caracterizar o sistema de drenagem pluvial existente no municipio, com a

indicagdo em planta da &rea servida;
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v' Caracterizar o sistema de abastecimento de &agua existente no municipio,
descrevendo os consumos unitarios conhecidos ou estimados; a populacdo
abastecida e sua distribuicdo espacial; a avaliacdo de perdas; planta com a
indicacédo da area abastecida;

v Caracterizar o uso da terra do municipio, com base no plano diretor e projetos de
urbanizagdo aprovados; evolucdo dos loteamentos; tipo de ocupacdo atual ou

prevista (residencial, industrial, comercial, publica e institucional);

v' Descrever cada parte componente do sistema de esgotamento sanitario (SEE)
existente: caracteristicas, capacidades das instalacfes, extensdes, profundidades,

didmetros e materiais;

v Informagdes sobre o controle operacional da ETE (se existente na sede ou nos
distritos): qualidade do efluente bruto e tratado; vazdes; unidades de tratamento;

eficiéncias do processo; tempos de funcionamento; etc;

v' Diagnostico das condi¢cdes operacionais e do estado de conservagdo das

unidades do SES do municipio de Xique-Xigue/BA;

v' Desenho esquematico do sistema de esgotamento existente (tamanho A3 ou A4),

indicando suas unidades inaproveitaveis e aproveitaveis;

v A Contratada deverd, ainda, apresentar plantas, detalhes e relatério fotografico
dos elementos que compdem o sistema atual, destacando, onde couber, os

seguintes aspectos:

— Corpo receptor dos efluentes: estimativa de vazbes e cargas de
efluentes atualmente despejados nos rios do municipio e/ou de seu
entorno, com base nas fontes geradoras de esgotos domésticos atuais;
condicbes extremas de estiagem e de cheia; condicdes sanitarias e
ambientais da bacia; condicbes atuais de protecdo do manancial;
interferéncias localizadas a montante e a jusante; informar sobre a
disposicdo do esgoto nas areas ndo servidas pelo sistema existente;
determinar as condi¢Bes sanitarias dos corpos receptores, para a regiao
de lancamento, e até onde este possa influir nas suas caracteristicas,

considerando as disposi¢des legais existentes quanto a classe do
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corpo receptor, seus padrdes de qualidade e os lancamentos; avaliar a
capacidade autodepuradora do corpo receptor, da necessidade de
tratamento do esgoto e das eficiéncias requeridas; avaliar odores na
vizinhancga, repercussdes no meio ambiente, usos a jusante do ponto de
lancamento, observando as legislagdes pertinentes.

— Rede coletora e interceptores: apresentar o cadastro da rede; descrever
as caracteristicas gerais dos dispositivos da rede coletora existente, tais
como ligagBes prediais, pocos de visita — PV, terminais de limpeza,
interceptores; extensdo, material e diametro das tubulagdes; avaliar e
justificar a necessidade de intervencdo em melhoria ou ampliacéo,
demonstrando as condi¢Ges de funcionamento e o estado de conservacgéo
dos equipamentos. Sera necessario apresentar as areas que ainda nao
sdo atendidas por rede coletora de esgotos e que deverdo ser
contempladas na elaboragdo dos projetos. Identificar as bacias
beneficiadas atualmente e o nivel de atendimento.

— Estacgdes Elevatérias de Esgotos (EEE) e linhas de recalque: identificar
0 tipo e numero de conjuntos elevatdrios, indicando vazao (I/s), altura
manomeétrica (m) e poténcia instalada na unidade (cv); descricdo sucinta
das condi¢des de funcionamento e estado de conservacao do abrigo e das
unidades que compdem o sistema; apresentar cadastro em planta baixa e
cortes; identificar em planta as unidades do sistema interligadas pela linha
de recalque; avaliar e justificar a necessidade de intervencdo em melhoria
ou ampliacdo, considerando: remanejamento de equipamentos e/ou
terrenos disponiveis, suprimento de energia elétrica, capacidade do
sistema elétrico existente e nivel de automacéo.

— Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE): desenho esquematico da ETE
existente (tamanho A3 ou A4); caracterizacao fisico-quimica do esgoto
bruto e tratado (teores minimos, médios e maximos); descrever o tipo e 0
grau de tratamento, detalhando as partes que o compdem, incluindo a
capacidade, a especificagdo dos equipamentos e o0 tratamento e
destinacéo do lodo; tempo de funcionamento diario e vazdo média tratada;
avaliacdo e justificativa da necessidade de intervencdo em melhoria ou

ampliacéo.
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— Disposigao Final: informar os locais de langamento dos efluentes nos
corpos d’agua receptores.

v" Resumo Técnico: Elaborar um resumo técnico dos problemas identificados no
municipio de Xique-Xique/BA relacionados com o sistema de esgotamento
sanitério, evidenciando o nivel de cobertura de rede coletora, a qualidade dos
efluentes e o estado de contaminacgédo do corpo receptor.

v' Caracteristicas do 6rgao prestador dos servicos de operacdo e manutencao
dos sistemas de esgotamento existentes, apresentando os aspectos comercial,
financeiro e administrativo, indicadores de gestdo, cobertura, qualidade,
continuidade, esquema tarifario vigente e outras caracteristicas relevantes para a
geracdo de relatério conclusivo. Indicar os problemas de materiais e
equipamentos de operacao e manutengao recorrentes.

v' Conclusdes: apresentar as conclusfes acerca do diagnéstico realizado, quanto

aos aspectos técnicos e institucionais supramencionados.

O estudo de concepcdo e viabilidade devera considerar os seguintes elementos

especificos, com vistas ao desenvolvimento das alternativas:

6.1.1. Parametros

A definicdo dos parametros para os pré-dimensionamentos na fase do estudo de
concepcao e para os dimensionamentos na fase do projeto basico e do projeto executivo
€ de suma importancia, especialmente no que se refere a contribuicdo per capita de
esgotos e vazdes de dimensionamento. Desse modo, sempre deverao ser apresentadas
a avaliacdo e a justificativa dos pardmetros e elementos das alternativas técnicas para o

pré-dimensionamento do SES.

6.1.2. Estimativa populacional
A projecéo populacional devera ser feita com base nos censos demogréficos oficiais do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), cujos valores deverao ser aferidos
ou corrigidos utilizando-se: avaliacbes de projetos e outros estudos demograficos
existentes; evolugdo do numero de habitacbes cadastradas na Prefeitura, nos
prestadores de servigos publicos, companhia de eletricidade, FUNASA, etc.; evoluc¢do do

namero de consumidores de energia elétrica; contagem direta de casas (em campo);
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contagem direta de edificacbes em aerofotos ou mapas aerofotogramétricos cadastrais
atuais e antigos. Considerar, ainda, a influéncia da populacdo flutuante ou temporaria,
quando for significativa.

Vale ressaltar que:

e O critério utilizado para a projecao da populacéo devera ser justificado;

e O horizonte dos estudos sera de 20 anos;

e A CONTRATADA devera avaliar o estudo populacional antes do aprofundamento
dos projetos.

6.1.3. Caracteristicas da area do projeto
Delimitacdo da area do projeto, com as caracteristicas atuais e tendéncias; definicdo das
zonas residenciais, comerciais e industriais; definicdo do padrdo de ocupacdo atual e
futuro de cada uma dessas zonas; densidades demograficas em cada época notavel de

projeto; previsdo para expansao/reducgéo da populagdo do municipio de Xique-Xique/BA.

6.1.4. Alternativas técnicas de concepcao

As alternativas técnicas deveréo considerar o sistema existente e sua integracdo com as

solucdes a serem propostas.

Essas alternativas contemplaréo a solu¢do do problema de forma completa e integrada,
baseando-se em conceitos techicamente consolidados ou, caso sejam inovadores, que

possam ter sua eficiéncia comprovada.

As definicbes devem ser baseadas em comparacdes de alternativas, maximizando o uso
das condi¢cbes naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construcao

e da preservacdo ambiental.

6.1.5. Alternativas de solucdo
As alternativas deverdo ser desenvolvidas considerando, em sua concepg¢do, as
caracteristicas principais, as eficiéncias, as restricbes e 0s aspectos condicionantes e

ainda contemplar os seguintes tépicos:

e Plano geral do sistema;
e Desenhos esquematicos;

¢ Enfoque metodolbgico na concepcéo;
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e Descrigéo das alternativas;

e Memobria de célculo.

O arranjo do novo sistema devera aproveitar ao maximo o sistema existente, prevendo as
melhorias necessérias, buscando propiciar a garantia de oferta de servicos de
esgotamento sanitério eficiente e abrangente ao longo de todo o horizonte de projeto. O
nivel de aproveitamento e das melhorias das estruturas existentes devera ser discutido
entre o DEMANDANTE, a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

As alternativas de solucdo deverdo, preferencialmente, ser ilustradas através de
desenhos esquemaéticos e tabelas, de forma a garantir uma apresentacdo mais didatica
dos resultados dos trabalhos durante esta fase.

Para cada uma das alternativas formuladas, deveréo ser pré-dimensionadas as unidades

do sistema, abordando: redes coletoras, estacdes elevatorias, ETE, disposicao final.

6.1.6. Estimativa de custos das alternativas
A estimativa de custos de cada alternativa deve ser baseada em orcamento e refletir os
custos para cada unidade do sistema pré-dimensionado. O memorial de calculo deve ser
apresentado. Para esta etapa preliminar, podem ser usadas funcdes de custo de
instalagcbes analogas as em estudo, desde que citadas as fontes elaboradoras destas
fungbes e demostradas as suas validades. Nos orgamentos devem ser citadas as fontes

dos custos unitarios.

6.1.7. Servigos complementares
Deverao ser providenciados os servicos complementares necessarios para a elaboracéo
dos projetos basico e executivo, tais como servicos topograficos, geotécnicos,

geoldgicos, analise de agua dos cursos d’agua receptores, andlise de efluentes e outros.

O Relatério Técnico Preliminar devera contemplar todas as informacdes levantadas em
campo e o relato das visitas e reunides. Deverdo ser anexadas as atas de reunides,

relatérios de visitas técnicas, registros fotograficos, e demais documentos pertinentes.

6.2. ETAPA 2: Elaboracéo do Projeto Béasico

Segundo a Lei n® 14.133/2021, o Projeto Basico (PB) é o conjunto de elementos

necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra

&

S
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ou servigo, ou complexo de obras ou servicos objeto de licitacdo, elaborado com 3"6
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base nas indicacbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliacdo do custo da obra, a elaboracédo adequada do Projeto Executivo e a
obtencdo da posse das areas necessarias e das licencas ambientais.

O Projeto Basico devera ser elaborado considerando a alternativa escolhida e aprovada
no Estudo de Concepcéao e Viabilidade.

O Projeto Basico devera ser dividido por bacias de esgotamento definidas pela
Contratada, de forma que as obras projetadas possam ser executadas em fases. Para
isso, 0 memorial descritivo e de célculo de cada bacia de esgotamento ir4 configurar um

item nos Relatérios dos Projetos Basico e Executivo.

Os componentes minimos do Projeto Basico e seus documentos complementares sao

mencionados a seguir.

6.2.1. Servigos preliminares
Para o Projeto Basico, deverdo ser realizados os levantamentos topogréaficos e
geotécnicos, com o nivel de detalhamento requerido para a adequada elaboracdo do
Projeto Executivo.

Na medida em que as informacfes de levantamentos topogréaficos sejam suficientemente
disponibilizadas pelo municipio, a Contratada podera utilizar as bases cartogréficas
existentes, desde que sejam atuais e oferecam a confiabilidade necesséaria para o

desenvolvimento dos projetos.

Na auséncia no todo ou em parte destas informagfes, a Contratada devera realizar os

seguintes servi¢os de apoio técnico:
a) Levantamento detalhado de interferéncias subterraneas

Devera ser executado um levantamento detalhado da locacdo das estruturas e dutos
subterraneos das diversas concessiondrias e 0rgdos publicos de servicos de energia

elétrica, gas encanado, telefonia, oleodutos, galeria de aguas pluviais, entre outros.

b) Planta de locacgéo — geral
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Deverdo ser representadas as curvas de nivel a cada metro, a malha de coordenadas
georreferenciadas, no Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Américas —
SIRGAS2000 e as ruas adjacentes, quando se tratar de obra em area urbana. Quando
aplicavel, devera ser apresentada a malha de coordenada topogréafica local com tabela de

valores x, y e z dos valores a serem locados.
C) Planta de locacao — &rea a ser projetada

Devera conter a malha de coordenadas no SIRGAS2000, as curvas de nivel, bem como
as cotas definitivas do terreno da area a ser projetada. Devera conter as coordenadas
dos vértices das areas de implantagéo.

Devem ainda ser indicados 0s acessos ao local, a vegetagdo existente, as areas de
interferéncia com areas de interesse ambiental, os taludes, as estruturas e seus

elementos, bem como os afastamentos relativos aos limites da area.

6.3.1.1 Especificagcdes técnicas para servigcos de Topografia
Na execucao dos levantamentos topograficos, deverdo ser utilizadas referéncias de nivel
de coordenadas oficiais do municipio de Xique-Xique/BA, podendo ser necessario o
transporte desses elementos. A Prefeitura podera fornecer a localizacdo dos marcos de
coordenadas e das referéncias de nivel (RNs) a serem utilizados, ndo havendo esta
possibilidade, a Contratada se encarregara de implantar marcos de referéncia ou

identificar pontos prestaveis.

Os principais servicos topogréficos previstos sdo (em complemento a planta

aerofotogramétrica da cidade ou planta cadastral, caso existente):

Transporte de RNs (cotas) e de coordenadas;
Levantamento planialtimétrico cadastral de faixas;

Levantamento planialtimétrico cadastral de areas;

AN NN

Levantamento planialtimétrico das ruas, quadras, alinhamento predial, guias,
divisas dos lotes junto ao alinhamento predial, postes, pocos de registro, pocos de
visita, bocas de lobo do sistema de drenagem pluvial, e demais elementos
necessarios a elaboracéo dos projetos basico e executivo, com vistas a indicacao
dos locais de ampliacdo da rede de coleta de esgotos, caso seja necessario;

v' Pesquisa de interferéncias; e,
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v Nivelamento de furos de sondagens.

Os procedimentos, critérios e recomendacbes utilizados para a execucdo de
levantamentos topogréficos que subsidiardo os estudos de concepcado e viabilidade e
elaboracéo de projetos basico e executivo para sistema publico de esgotamento sanitério
deverdo ser baseados na NBR 13133/1996 — Execucdo de levantamento topogréafico e
nas diretrizes apontadas no Anexo E do manual da FUNASA (2013).

Para realizacdo dos servicos topograficos € necesséario o conhecimento das normas,

regulamentos e leis discriminados abaixo:

v' Decreto n°. 89.317, de 20/06/84 — Instru¢cdes Reguladoras das Normas Técnicas
da Cartografia Nacional, quanto aos padrées de exatidao;

v' Especificagbes e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos - IBGE -
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Resolugdo PR n°. 22, de 21-07-
1983, publicada no Boletim de Servigo n°. 1602, de 01/08/1983 de Lei n° 243, de
28/02/1967, que determina a competéncia da Instituigdo quanto aos
levantamentos geodésicos;

v NBR 5425:1989 — Guia para inspe¢do por amostragem no controle e certificacéo
da qualidade;

v" NBR 5426:1989 — Planos de amostragem e procedimentos na inspeg¢ado por
atributos;

v" NBR 5427:1989 — Guia para utilizacdo da NBR 5426 — Planos de amostragem e
procedimentos na inspecao por atributos;

v NBR 5428:1989 — Procedimentos estatisticos para determinacédo da validade de
inspecéo por atributos feita pelos fornecedores;

v NBR 10126:1998 — Cotagem em desenho técnico;

v NBR 13133:1996 — Execucéao de levantamento topogréafico.

v" NBR 16752:2020 — Desenho técnico — Requisitos para apresentacdo em folhas de
desenho;

v NBR 16861:2020 — Desenho técnico — Requisitos para representacao de linhas e

escrita;

6.3.1.2 Especificagdes técnicas para servigos de Sondagens

Os procedimentos, critérios e recomendacfes utilizados para a execucdo de

estudos geotécnicos orientados a execucdo de investigacbes de subsolo que
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subsidiardo os estudos de concepcédo e viabilidade e a elaboracdo de projetos basico e
executivo para o sistema de esgotamento sanitario deverdo seguir as normas técnicas,
regulamentos, leis aplicaveis e diretrizes apontadas no Anexo F do manual da FUNASA
(2013); na NBR 6484:2020, na NBR 8036:1983 e demais normas aplicaveis.

As sondagens consistirdo de furos executados a percussdo, com localizagOes,
comprimentos e critérios de paralisacdo definidos a partir da avaliacdo geoldgica e
geotécnica prévia da regido, das caracteristicas particulares da localidade e da obra a ser
projetada.

Indica-se que seja executada, minimamente, a quantidade de furos a seguir:

v" Redes coletoras: pelo menos 1 furo de sondagem a cada 5 quilémetros de rede
de esgoto projetada;

v' Estacgdes elevatorias: 1 furo de sondagem por EEE;

v' Estacbes de tratamento de esgotos: 3 furos de sondagem por ETE, com pelo
menos 100 metros de distancia entre os furos;

v" Realizar pelo menos 10 furos dentro dos limites da area do municipio de Xique-
Xique/BA.

O relatdrio dos servigos deve conter:

O titulo do projeto;

A data de execucdo (inicio e término);

v
v
v" Alocacéo dos pontos através de coordenadas e amarracoes;
v" A cota do terreno no local do furo;
v" O nivel do lencol freatico;
v/ Sondagem a percussao:
e O numero de golpes para penetracdo, de metro em metro;
e O numero da amostra;
e A classificacdo das camadas do subsolo;
e A profundidade do avanco a trado e lavagem;

¢ O nivel do lencol freatico.

6.2.2. Memorial descritivo e memoéria de célculo das unidades projetadas

Este documento ou conjunto de documentos deve descrever as caracteristicas da

area de intervencéo (localizagdo geogréfica; condigbes sanitarias; dados do sistema
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atual; caracteristicas socioecondmicas e de saude; etc). Apresentar informacfes do
sistema projetado e suas partes, descrevendo sua forma de implantagcdo, materiais
utiizados e quaisquer outras informagdes relevantes que possibilitem a perfeita

compreenséo do sistema.

Deve ser verificada a possibilidade de aproveitamento das instalacdes existentes, com
base na avaliacdo de suas condi¢Oes de preservacgdo e capacidade.

A memoria de célculo deve apresentar detalhadamente, e de forma organizada, os
parametros adotados e metodologias de calculo para o dimensionamento dos sistemas.
Deve conter: detalhamento dos célculos, com tabelas de parametros e formulas; estudos
técnicos; referéncias bibliogréficas; indicacdo das ferramentas de célculo utilizadas

(softwares ou outras); memoria de calculo da quantidade de materiais e servigos.

Os dimensionamentos deverdo considerar o regime de langamento de esgotos

domésticos e industriais; e de contribuigdes singulares.

O memorial descritivo e de cdlculo devera apresentar minimamente as seguintes

informacoes:

— Descricdo da concepcgédo basica, englobando aproveitamento e melhorias do
sistema existente (se aplicavel), e descricAo geral dos procedimentos e
dispositivos de tratamento a serem adotados.

— Perfil topografico: andlise da planta topografica e indicagdo das cotas maxima e
minima na area de cada bacia de esgotamento. O desenho do perfil topogréfico
auxilia na identificagdo do sentido de escoamento dos coletores de esgoto.

— Estudo hidrol6gico: o estudo hidrolégico devera considerar o controle de
poluicdo, por meio da andlise da capacidade de recebimento dos corpos
receptores de efluentes de sistemas de esgotos, gerando informacBes sobre
vazoes minimas de cursos d’agua, capacidade de autodepuragado e reaeragao e
velocidade do escoamento.

— Producéo de esgoto: Deverdo ser consideradas as estimativas de vazdes
(méaxima, média e minima) de esgoto produzido no horizonte escolhido para o
projeto e observada a escalonabilidade do sistema através do uso de méddulos
independentes de expansdo do sistema de esgotamento sanitario. Deverao

ser indicadas as vazdes de esgoto sanitdrio geradas por bacia de
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escoamento e ainda os montantes a serem tratados na(s) estacdo(bes) de
tratamento dimensionada(s) no projeto.

6.2.3. Desenhos técnicos e de situacdo
Sado documentos graficos, como plantas e cortes, que devem ilustrar adequadamente: a
localizacdo e o tracado de todos os elementos dos sistemas atuais e a serem
construidos, diferenciando-0s, e as respectivas abrangéncias; os pontos notaveis da

regido; os canteiros de obras; detalhes de pecas, equipamentos e dispositivos.

Também deverdo ser apresentadas as especificagfes dos servicos a serem contratados,
indicando o material a se utilizar, a sua quantidade, processo executivo e detalhes que

sirvam a instalacao dos equipamentos.

Os desenhos dos blocos de ancoragem e demais detalhes deverdo ser executados em
escala conveniente, com apresentacao dos célculos devidos aos esforgos.

Os desenhos devem ser apresentados em conformidade com as Normas Técnicas

mencionadas neste Termo de Referéncia e demais NBRs pertinentes.

Todos os trabalhos deverdo também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o

Contratante.

As pecas gréficas e detalhamentos deverdo contemplar minimante as seguintes

informacgoes:
— Planta geral do sistema:

Devera conter a area de abrangéncia do projeto, divisdo e plano de escoamento por
bacia de esgotamento, com definicdo da rede coletora, extensdes, didametros, materiais,
indicagdo de Pocos de Visita (PVs), localizacdo de estacdes elevatorias (niUmero de
bombas e respectivas poténcias), estacdo de tratamento (tipo, capacidade), emissério e

definicdo do ponto de lancamento do efluente da estacdo de tratamento.
— Redes coletoras, interceptores e emissarios:

As redes coletoras deverdo ser projetadas de modo a possibilitar o méaximo de
esgotamento por gravidade das edificacdes compreendidas na area de projeto. Para

as situacbes em que a topografia ndo permita a solucdo de esgotamento por
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gravidade, a Contratada devera propor alternativas, visando sempre ao menor custo de
operacdo e manutencdo sem, entretanto, comprometer a qualidade do sistema de

esgotamento.

As redes coletoras deverdo ser projetadas preferencialmente pelas vias publicas, de tal
forma a permitir a ligacdo, por gravidade, da ultima caixa de inspecéo a rede. Nos casos
em que se configure a impossibilidade de ligacdo das edificagbes a rede coletora
localizada na via publica, a Contratada devera propor alternativas de tragado pelo fundo
das edificagoes.

Deverdo ser entregues plantas e perfis dos trechos da rede coletora com definicdo de
didmetros, extensdo, materiais, declividades, detalhamento dos PVs, tubos de queda,
caixas de passagem, interferéncias, travessias, inclusive lista de materiais, bem como

parametros e metodologia para definicdo das vazdes e planilhas de calculo.

De posse do diagnéstico e cadastros da rede existente, deverdo ser avaliadas as
substituicbes necessarias, especialmente, para o0s trechos muito antigos, sem

revestimento ou protecéo.

Os critérios a serem observados no dimensionamento hidraulico da rede coletora e
interceptores sdo os indicados na NBR 9649:1986 e NBR 12207:2016.

Para o projeto das redes deverdo ser apresentadas plantas de conjunto de ruas

contendo, no minimo:

¢ Indicacado da bacia de esgotamento e sub-bacias;

¢ Redes existentes — cadastro minimo (trechos, PV’s, sentido);

e Designagéao dos logradouros e bairros;

¢ Distancia entre pocos de visita;

e Diametro e tipo de material das tubulagfes projetadas;

e Sentido de caimento e declividades das tubulagdes;

e Cotas das superficies superiores dos tampdes dos poc¢os de visita;
e Cotas dos fundos dos pocgos;

¢ Profundidades dos pocos;

e Travessias especiais (vias e outros);
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— Estacgdes elevatoérias de esgoto (EEE) e linhas de recalque

Cada elevatéria devera ser justificada quanto a necessidade de sua utilizacdo. Deverdo
ser apresentadas plantas de situagédo, locacdo e de interligacdo dos barriletes e
canalizacdes, planta de urbanizagdo da area e todas as plantas, cortes e detalhes
necessarios ao entendimento da unidade, além de quadro de pecas contendo
especificagfes e quantidades.

Os critérios a serem observados para o dimensionamento hidraulico das elevatérias séo

os indicados na NBR 12208:2020 e nas recomendagdes a seguir.

e As elevatorias deverdo ser dimensionadas para a vazao maxima horaria,
ao longo das etapas de projeto, considerando a infiltragdo na rede
coletora;

e As elevatdrias deverdo ser dotadas de bombas autoescorvantes e
automatizadas, sempre considerando uma bomba de reserva, instalada,
funcionando em regime alternado;

e O dimensionamento das bombas deveré levar em conta as caracteristicas
operacionais e critérios econémicos, avaliados em conjunto com as linhas
de recalque;

e As elevatorias deverao prever dispositivos de retiradas das bombas e local
para limpeza com retorno do material resultante para o canal de entrada. O
local de limpeza devera prever um ponto de agua ligado a rede de
abastecimento;

e A possibilidade de descargas nas estacdes elevatorias de esgotos devera
levar em conta a sua localizagédo, os cuidados sanitarios e as exigéncias
dos 6rgdos ambientais;

e Todas as elevatérias deverdo prever gradeamento, localizado em canal
afluente, antes da entrada no poco de succéo, seguido de medidor de
vazao;

e O gradeamento devera prever cesto para remoc¢do diaria do material
acumulado;

e Conforme orientacdo do 6érgéo licenciador competente, devera ser incluido
no projeto da EEE um gerador de energia de emergéncia, incluindo o

espaco fisico para seu abrigo. Caso o operador indique a nao
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utilizacado do gerador, isto deverd ser explicitamente descrito no memorial
descritivo da EEE;

e Na&o obstante, no ponto de entrada de energia elétrica devera ser previsto
dispositivo que permita a ligagéo de gerador de emergéncia.

Devera ser apresentada a planta de caminhamento da linha de recalque com respectivo
perfil longitudinal, com indicagdo de travessias, talvegues, obras de arte, cursos d’agua,

dentre outros.

Deverdo ser apresentados pelo menos 0s elementos: estagueamento; cotas de terreno e
da geratriz inferior da tubulagdo; didmetro e tipo de material das tubulacdes projetadas;
declividade; profundidade; tipos de terrenos; tipos de pavimentagdo, quando em area

urbanizada; travessias especiais e lista de materiais e equipamentos.

No dimensionamento das linhas de recalque devera ser observada a NBR 12208:2020.
Os didametros das tubulacdes deverdo ser escolhidos por critério econdbmico, em conjunto
com as bombas, levando-se em conta os custos de aquisi¢cdo, assentamento, e operagao

e manutencao, principalmente os custos de energia elétrica.
— Estacéo de tratamento de esgoto (ETE)

O projeto para a estacdo de tratamento deverd partir dos estudos das alternativas de
processos que atendam as condi¢gfes de lancamento, segundo as legislagcbes ambientais

do Municipio, do Estado ou Federal.

Deverao ser buscadas solu¢cées compativeis com as condi¢des locais, do ponto de vista
de disponibilidade de &rea, da localizacéo, das condi¢cdes para a operacao pelo municipio

ou pela concessionaria, entre outros.

A estacdo de tratamento devera prever 0s seguintes componentes, ou outros mais, a
serem definidos com a equipe de fiscalizagédo da contratante (Agéncia Peixe Vivo) e com

o demandante (Prefeitura de Xique-Xique/BA):

o Canal de chegada;
¢ Gradeamento;
e Desarenador;

e Calha Parshall;

Rua Carijds, 166 - 52 andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060 Tel: (31) 3207.8507
E-mail: licitacao@agenciapeixevivo.org.br




Contrato de Gestdo n° 028/2020 — Ato Convocatdrio n° 031/2021

¢ Unidades de tratamento;
¢ Unidades de disposic¢ao do lodo (quando cabivel);

e Laboratorio de andlises fisico-quimicas.

Deveréo ser apresentados: plantas de situagéo, locacéo, interligacdo das canalizagbes e
urbanizacdo da area, plantas, cortes e detalhes das unidades de tratamento, inclusive
lista de materiais e equipamentos. No caso de desinfeccdo com produto perigoso (cloro,
etc.), devera ser informado qual o produto a ser utilizado, capacidade e tipo de

armazenamento e distancia dos receptores sensiveis.

Deverdo ser detalhadas as instala¢des hidrossanitarias, com apresentacdo de plantas e

isométricos.

A itemizagdo minima a ser desenvolvida para o projeto da Estagdo de Tratamento devera

Ser a seguinte:

¢ Dimensionamento hidraulico-sanitario;

¢ Dimensionamento das estruturas hidraulicas e laboratério;
e Drenagem das éareas;

o Modulag&o do processo em etapas de implantacéo;

¢ Detalhamento das tubulagdes de interligagéo.

— Projeto de terraplanagem

O projeto do movimento de terra deve ser baseado na cota de projeto, na forma e nas
dimensdes das unidades, na topografia e na geologia do local destinado a sua

implantacéo.

Deverdo ser analisadas as alternativas para bota-fora e area de empréstimo. Dever&o ser
consideradas nessa analise apenas as areas com autorizacdo ambiental fornecida por

orgdo competente.

Y

A Contratada devera definir junto a municipalidade pontos possiveis para a area de

empréstimo, com meméria de calculo.

A documentacao preliminar necessaria para licenciamento ambiental da area da

jazida devera ser fornecida pela Contratada, desde que definida a area da jazida.
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Devem ser apresentados os seguintes desenhos:
i) Planta

e Locagcdo das unidades projetadas e todos os elementos do projeto,
devidamente cotados;

e Curvas de nivel do terreno natural, de metro em metro;

¢ Indicacao das secdes transversais e longitudinais;

¢ Indicacdo das areas de corte e aterro;

e Projec¢do das unidades a serem executadas e de qualquer outro elemento
existente que possa interferir com a obra;

¢ Planta de interferéncias, com vegetacgao existente.
i) Secdes transversais e longitudinais

e Terreno natural;

o Greides projetados;

e Areas de corte e aterro e respectivos volumes;

e Espessuras das camadas a serem compactadas, grau de compactacao
(argila) ou compacidade relativa (areia);

e Taludes com dimensodes, cotas e declividades;

e Cortes da vala da fundacao e suas dimensdes, cotas e detalhes.
i) Escoramento de escavagdo

e Projeto detalhado do escoramento com o respectivo memorial de calculo;

no caso de talude, demonstrar sua estabilidade.

6.2.4. Projeto hidréulico
Devera contemplar o dimensionamento hidraulico especificado nas respectivas normas
da ABNT para redes coletoras, coletores troncos, interceptores, estacdes elevatorias,

linhas de recalque, estacao de tratamento e emissarios.
O relatério de apresentacdo do projeto deve conter, no minimo:

e Célculo hidraulico em planilhas;

e Aspectos construtivos e de montagem;
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o Definicdo de tubos, conexBes e acessoOrios, materiais e respectivas
guantidades;

o Especificagbes de servicos;

e Aspectos de operacdo e manutencao;

e Sistemas by-pass como medida de contingéncia;

¢ Diagramas unifilares, plantas esquematicas e desenhos.

6.2.5. Desapropriagdes
Devera ser apresentada a relagdo das desapropriacdes necessarias a implantacdo do
projeto, a area correspondente a desapropriar e a remanescente, se houver e croquis da

area e de localizacao.

As areas escolhidas deverdo ser objeto de decreto especifico do municipio, conforme o
Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1.941, que dispbe sobre desapropriagdes por

utilidade publica.

Devera ser considerado que a implantac@o das estacfes elevatorias e de tratamento de
esgotos requer a observancia dos distanciamentos para atendimento as condigcbes

sanitarias e socioambientais adequadas.

6.2.6. Planilha orcamentéria
Documentos que ilustrem de forma clara o custo unitario e o custo global dos materiais e
servicos necessarios para completa execucdo do empreendimento, levando em
consideracdo as divisbes das etapas de implantacdo do sistema e seus respectivos

guantitativos.

Deverdo ser obedecidas recomendacgfes e critérios estipulados no Decreto Presidencial
n°® 7.983 de 08 de abril de 2013 e também conforme metodologia do Manual de
Orientacdes para elaboracdo de planilhas orcamentérias de obras publicas do TCU
(2014).

6.2.7. Cronograma fisico-financeiro

Documento de planejamento, elaborado antes da execucéo, que demonstra com clareza
a evolugdo fisico-financeira da implantacdo das obras e considerando eventuais

dificuldades, podendo ser dividido em etapas.

6.2.8. Documentos complementares
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Relatérios de estudos e levantamentos Topogréficos e Geotécnicos e outros documentos
necessarios para elaboragéo do Projeto.

Nesta etapa, devem ser considerados 0s seguintes itens:

v' Os levantamentos topograficos, estudos hidrolégicos e geoldgicos;

v Caracterizacdo dos solos na area do municipio;

v As solugbes técnicas globais suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacéo ou de alteracdes durante as fases de elaboracéo do
projeto executivo e de implantagdo do empreendimento;

v" Os célculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as partes do sistema,
abrangendo o tipo de material, didmetros e extensdo das tubula¢bes, com a
identificacdo dos tipos de servicos a serem executados e materiais e
equipamentos necessarios, com as respectivas especificacdes que assegurem 0s
melhores resultados para o empreendimento;

v' Apresentacao de informacdes de forma a possibilitar o entendimento dos métodos
construtivos, instalagfes provisoérias e condi¢gdes organizacionais da obra;

v' Elaboracédo da planilha de orcamento do custo global da obra, fundamentado em
guantitativos de servi¢os e custos unitérios, baseados em Tabelas de Precos de

referéncia nacional, estadual ou local.

O produto relativo ao Projeto Basico devera ser apresentado em 5 volumes:

v" Volume | - Memorial descritivo e de calculo — concepgéo geral do sistema
contendo ilustracbes, referéncias aos volumes complementares, etc. O
memorial de calculos deve conter o demonstrativo completo dos
dimensionamentos, premissas, equacgles, etc. Cada bacia de contribuicdo
definida deveréa corresponder a itens distintos do relatério do Volume |;

v Volume Il - Desenhos — mapas, plantas, cortes, detalhes em escalas
adequadas segundo normativo ABNT.

v" Volume Il - Especificacdes técnicas de materiais e servicos relativos ao
objeto, ilustragdes, etc.

v" Volume IV - Orgcamento detalhado — composi¢des de precos unitarios tendo o
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil
(SINAPI) ou outro substitutivo como referéncia.

v" Volume V - Estudos topograficos e Relatério de sondagens.
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O Projeto Béasico deverd conter: projeto hidraulico, topografia e sondagem,
especificacbes técnicas de materiais e servi¢os, orcamento detalhado, cronograma fisico-
financeiro, Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (inclusive do profissional que
elaborou a planilha orgcamentéria), bem como os detalhes e demais informagdes

necessérias e suficientes para o entendimento das intervengdes propostas.

Todos os trabalhos deverdo também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o

Contratante.

6.3. ETAPA 3: Estudos ambientais e diretrizes para regularizagdes pertinentes
A Contratada devera analisar todas as disposicdes legais em vigor aplicaveis ao local de
futura execucgdo dos servicos, que possam afetar a concepc¢ao do sistema, contemplando
as acdes e programas previstos em todas as etapas do projeto, desde o inicio das obras

até a etapa de operacao do empreendimento e seu monitoramento.

Devera ser observada a classificacdo adotada pelo 6rgdo competente, que congrega e
classifica os projetos em grupos com grau de complexidade diferenciada. Devem ser
analisadas as normas vigentes em relacdo a passagem das canalizacdes nas vias de
trafego; bem como as regularizacbes necessarias para aprovacao do projeto junto a

concessionaria de energia elétrica; dentre outras diretrizes cabiveis.

A Contratada devera realizar a solicitacdo das diretrizes necessarias para este projeto,

em especifico, junto aos 6rgdos ambientais, e demais entidades.

A Contratada devera apresentar de forma clara e completa, as diretrizes para
apresentacdo dos estudos, projetos, planos e/ou documentos requeridos para a
adequada regularizacdo do empreendimento, em conformidade com as consultas aos
orgdos ambientais responsaveis. O enfoque deve ser dado ao atendimento das
exigéncias, conforme o porte, o potencial poluidor e a localizagdo do empreendimento,
integrando as informacdes secundérias disponiveis sobre o meio socioecondémico e
ambiental com informagfes do projeto e dados obtidos em campo. Da mesma forma,
deveréo ser detalhadas as diretrizes para regularizacdo junto a concessionaria de energia

elétrica, regularizacdo de posse de terrenos e demais providéncias necessarias.

Para esta etapa, a Contratada devera apresentar um relatério que contenha

minimamente:
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e A avaliagdo de impacto, com alcance e amplitude que o projeto proposto
causara no meio ambiente, durante as obras e ao longo do horizonte de
projeto;

e Estudo das medidas mitigadoras, com vistas a minimizar os impactos
negativos;

e Apresentacdo de plano de monitoramento para o controle das principais
variaveis do sistema, como a qualidade do efluente tratado que retorna ao
meio ambiente;

e As diretrizes para licenciamento ambiental e demais regularizacdes
pertinentes (aprovacdo do projeto elétrico junto a concessionaria,

regularizagéo de posse de terrenos, etc.).

6.4. ETAPA 4: Elaboragé&o do Projeto Executivo

A elaboragéo do Projeto Executivo compreende o detalhamento e a complementacéo do
Projeto Bésico, contendo os elementos indispensaveis e perfeitamente definidos,
acompanhados de memoria de calculo com descricdo detalhada, possibilitando a perfeita
execucdo das obras e o funcionamento do sistema. O projeto deve vir acompanhado da

ART junto ao CREA dos engenheiros responsaveis.

O Projeto Executivo devera ser dividido e elaborado por bacia de esgotamento definida e
apresentada no Projeto Basico, de forma que as obras propostas possam ser executadas
em fases. Sendo assim, o Memorial Descritivo e de Calculo para cada bacia de

esgotamento ira configurar um item no Relatério do Projeto Executivo.

Deverédo constar, em todas as folhas do Projeto Executivo, a identificacdo e a assinatura

do responsavel técnico.

Todos os trabalhos deverdo também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o

Contratante.

O Projeto Executivo devera contemplar todos os elementos do Projeto Basico, detalhados

e complementados minimamente com os elementos mencionados a seguir:
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6.4.1. Projeto hidraulico detalhado
Os equipamentos e materiais integrantes do projeto hidraulico devem ser especificados,
apresentando todas as suas caracteristicas operacionais e dimensionais, bem como

manuais de opera¢do e manutencao.

Devem ser elaborados projetos de montagem, com desenhos de conjunto e subconjunto
e de detalhes ndo normalizados, que permitam caracterizar, montar e efetuar a
manutencao preditiva, preventiva e/ou corretiva dos equipamentos, tais como comportas,

vélvulas, tubulagdes, ventilagdo, conjunto motobomba, compressores, entre outros.

Devem ser apresentados os memoriais de célculo do dimensionamento das estruturas
(vigas, eixos, engrenagens, entre outros), bem como métodos e critérios de selecao dos
materiais envolvidos, ressaltando o fator de seguranca do sistema e contendo lista de
componentes de desgaste.

6.4.2. Projeto elétrico
Abrange o projeto das instalagfes prediais de luz e forga, extensdes de rede elétrica,
transformadores, geradores de emergéncia, quadros de controle, protecdo, comando,
alimentacdo dos motores elétricos, automacgdo dos equipamentos das estaches
elevatérias de esgotos e onde se fizerem necessérios, iluminagdo das areas externas e
urbanizadas, entre outros, em consonancia com as normas da ABNT, das

concessionarias de energia e com as orientacdes da FUNASA.

O projeto elétrico deve apresentar conformidade junto a capacidade de fornecimento de
energia elétrica pela concessionaria de energia local, sendo que as despesas
necessdrias para tal consulta/andlise de viabilidade serdo de responsabilidade da
Contratada, por meio do seu responsavel técnico que sera também responsavel por

todos os esclarecimentos, ajustes e correcées necessarios.
O projeto deve vir acompanhado da ART junto ao CREA dos engenheiros responsaveis.

Deve ser apresentado memorial descritivo da solugdo adotada, descrevendo o
funcionamento das unidades projetadas e apresentando uma descricdo resumida dos

equipamentos.

No projeto elétrico devem constar 0os seguintes elementos béasicos:
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e Memoria de célculo;

e Diagramas elétricos (unifilar, trifilar, funcional, de interligac&o);

e Tabelas de cargas de diagramas elétricos;

o Coordenacéo e seletividade das protecoes;

o EspecificacBes técnicas de materiais, componentes e equipamentos
elétricos, conforme NBR 5410:2008 e NBR 14039:2005, demais normas e
exigéncias das concessionarias;

e Desenhos das instalagbes de iluminacdo, de for¢ca, de comunicacdo, de
protecdo contra descargas atmosféricas e supressdo de surtos, de
aterramento e de comando;

e Plantas de situacao e localizacao;

o Lista de materiais.
As interfaces com o sistema existente devem ser perfeitamente identificadas, se houver.

No caso de ampliacdo de instalacdo, deve ser apresentado um roteiro de procedimentos

para que sejam evitadas, ao maximo, interrupgdes no sistema existente.

6.4.3. Projeto estrutural e de fundacdes
Esse projeto deve ter como referéncia os projetos hidraulicos, elétricos, mecanicos, de

terraplanagem, de arquitetura e de urbanismo.

As especificacfes dimensionais e cargas constantes nos projetos de hidraulica, elétrica e

mecanica devem acompanhar o memorial de célculo estrutural.

Devem ser descritos 0s materiais, bem como os tipos de acabamento que sejam

necessarios a boa compreensao do projeto estrutural.

Deverdo ser apresentados calculos, detalhes e especificacdes, contendo nas plantas:

nome, assinatura e ART do engenheiro responsavel pelo projeto. Serdo necessarios:

e Planta baixa e de locacéo, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;
e Quadro resumo de ferro e seus respectivos tipos e posicdes;

e Quantitativo de formas, em m2, e concreto em m3;

¢ Resisténcia (Fck) do concreto em MPa a 28 dias e resisténcia (Fyk) e

classe do aco;
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¢ Projeto do escoramento metélico-madeira, quando necessario, para a vala
ou cava, levando em conta o perfil geoldgico e as cargas atuantes, com a
indicacdo das cotas;

e Os desenhos dos blocos de ancoragem e os detalhes deverdo ser
executados em escala conveniente, com apresentacdo dos calculos
devidos aos esforcos;

e Os desenhos devem abranger fundacfes, blocos, lajes, vigas, paredes,
pilares, cobertura e outros componentes especificos, indicando as juntas
de dilatacdo, apoios, ressaltos, cotas de interesse e outros detalhes
relevantes.

¢ O projeto apresentado devera ser acompanhado dos memoriais descritivos
e de célculos, métodos construtivos, desenhos, especificacoes,
composicdo analitica de custos, relagcbes de materiais, equipamentos e
planilha orcamentéria.

6.4.4. Manual de operacéo
O Manual de Operacéo devera ser concebido como um documento a parte do restante do
Projeto para instrugcdo futura das equipes gestoras e operadoras do sistema, ou seja,
deve ter o resumo das informacdes fundamentais para sua gestdo, manutencgéo e perfeito

funcionamento.

O Manual de Operagdo deve orientar as a¢gfes quanto aos procedimentos operacionais
dos sistemas de esgotamento sanitario. Deve ser claro, objetivo e de facil compreensao,

e abordar todas as unidades do sistema.
Seu contetdo deve conter, minimamente, os itens a seguir:

e Descri¢do sucinta da concepcao do sistema e das unidades operacionais;

¢ Fluxograma dos processos e descricdo sucinta das etapas de coleta e
tratamento;

o Instrucbes detalhadas para as partidas iniciais das
unidades referentes a processos de tratamento;

e Operacdo das unidades constituintes, indicando as a¢fes necessarias ao
bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou

equipamentos eletromecanicos;
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o Diagrama de decisdo e de procedimentos dos processos operacionais
(situacBes normais e emergenciais);

e Manutencgao preditiva e preventiva das unidades;

e Cuidados necessarios para manutencdo da seguranca e higiene do
trabalho no sistema;

¢ Orientacdo quanto as analises laboratoriais minimas para averiguacédo da

eficiéncia do tratamento empregado.

6.4.5. Orcamento final e detalhado da obra
O orcamento geral da obra, elaborado na fase do Projeto Béasico, poderd ser retificado
apoés a finalizacdo do Projeto Executivo, em virtude do detalhamento e precisdo das

informagdes nele contidas.

Deverdo ser obedecidas recomendagdes e critérios estipulados no Decreto Presidencial
n® 7.983 de 08 de abril de 2013 e também na metodologia do Manual de Orientag6es

para elaboragéo de planilhas orgamentérias de obras publicas do TCU (2014).

O produto desta etapa devera conter os itens a seguir. A planilha orgamentaria devera vir
acompanhada de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) dos seus responsaveis técnicos.

O orcamento detalhado também devera ser apresentado por bacia de esgotamento
previamente definida, de forma que as obras propostas possam ser executadas em

fases.
Nas pecas orgcamentarias devera constar, minimamente, o seguinte contetdo:
— Planilha orgcamentaria

Devera ser apresentada em moeda nacional e em valores unitérios, todos os servigos,
materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo das obras das unidades do
sistema de esgotamento sanitario, de forma que sejam evitados aditivos relativos a

servicos extracontratuais e contratuais ao final da obra.

A empresa deverd entregar, preferencialmente, a planilha orcamentaria estruturada

conforme a utilizada pela Caixa Econdmica Federal, disponivel em:
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http://www.caixa.qov.br/site/paginas/downloads.aspx — OGU Manuais e Modelos de

Engenharia — Planilha Mdltipla, em sua versao mais recente.
— Composicao analitica de custos

Para cada custo unitario de servico apresentado corresponder4d uma composicao de
custo analitico com definicAo de insumos, mdo de obra e equipamentos, encargos

sociais, administragéo local e despesas indiretas.

Os custos constantes na planilha orcamentaria devem estar em conformidade com a
tabela de precos Sinapi, sendo obrigatéria a utilizacdo da mais atual para o momento da
elaboracgédo e insercéo dos respectivos codigos e ano-base.

Quando inexistirem servigos no Sinapi e/ou em outras tabelas de referéncia, a contratada
devera realizar pesquisa de mercado local para composicdo do custo unitério,
considerando a média do orgcamento das propostas de, ao menos, trés empresas
distintas, desde que devidamente justificado e mediante apresentacdo de cOpia da base

de dados alternativa como anexo ao orgamento final.

Por recomendacgéo do Tribunal de Contas da Unido (TCU), ndo serdo aceitas planilhas
orcamentarias com a apresentacdo de custos com denominag¢des genéricas como

“verbas”.

Devera ser elaborada a curva ABC relativa & composi¢do de custos do projeto a ser

desenvolvido.
— Memoria de calculo

Os quantitativos de servigos devem vir acompanhados da memdéria de célculo detalhada,
inclusive com os parametros e critérios adotados que compdem o orcamento. Quanto aos
itens especificos relativos a quantidade de ferros e volume de concreto das estruturas
das unidades do sistema, assim como das fundacgles, dos refor¢cos estruturais, dos
blocos de ancoragem de tubulagfes, estruturas de travessias, entre outros, deverdo ser
estimadas com base em indicadores consagrados pela literatura técnica e confirmadas

gquando da elaborac¢éo dos respectivos projetos executivos estruturais.
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Deveréo inclusive ser detalhados os quantitativos de materiais, servicos e movimentagao

de terra necessarios para as abertura de valas e recapeamento de vias.
— Relagdo de materiais e de equipamentos

Todos os materiais e equipamentos (tais como tubulacdes, dispositivos de protecdo e
controle, equipamentos elétricos, hidraulicos, bombas, entre outros) deverdo ser

relacionados com seus respectivos quantitativos e especificagoes.

6.4.6. Especificacdo de equipamentos, materiais, obras e servigos
Caderno de especificacdes técnicas que detalhe de forma clara as caracteristicas dos
produtos e recursos que deverdo ser utilizados na execucdo. Deverd constar a
metodologia construtiva de cada servigo, bem como informag6es sobre o efetivo em cada
fase da obra e a utilizacdo de frente de servigo e/ou canteiro de obra, incluindo existéncia
de sanitarios (tipo e quantidade) e de refeitorio e vestiario, entre outros.

6.4.7. Cronograma fisico e financeiro da obra

O cronograma fisico-financeiro, elaborado na fase de Projeto Basico, podera ser
retificado apés a finalizacdo do Projeto Executivo. A Contratada deverd, assim,

compatibilizar o novo prazo de execug¢do com as etapas de construcdo e desembolsos.

6.4.8. Servicos e projetos complementares

Serad de responsabilidade da Contratada, quando houver necessidade, desenvolver
projetos e solu¢cdes complementares para a implantacdo e operacdo do sistema de
esgotamento, tais como: acessos e vias; iluminagdo; tratamento de efluentes;

especificagcbes técnicas para implantagdo do canteiro de obras, etc.

6.4.9. Anotacdo de Responsabilidade Técnica

A contratada devera entregar todas as Anotacfes de Responsabilidade Técnica
pertinentes referentes aos projetos elaborados, incluindo projetos hidraulico, elétrico,

estrutural e arquitetonico, e orgamento.
Todas as plantas deverdo ser entregues assinadas pelo respectivo responséavel técnico.

O produto relativo ao Projeto Executivo devera ser apresentado em 6 volumes:

v" Volume | - Memorial descritivo e de céalculo — concepgéo geral do sistema

contendo ilustractes e referéncias aos volumes complementares. Neste

Rua Carijds, 166 - 52 andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060 Tel: (31) 3207.8507
E-mail: licitacao@agenciapeixevivo.org.br




Contrato de Gestdo n° 028/2020 — Ato Convocatdrio n° 031/2021

\

volume devera constar o projeto hidraulico e mecanico do SES. O memorial de
calculos deve conter o demonstrativo completo dos dimensionamentos,
premissas, equacgbes, etc. Cada bacia de contribuicdo definida devera
corresponder a itens distintos do relatério do Volume |;

Volume Il — Projeto elétrico;

Volume Il — Projeto estrutural e de fundagoes;

Volume |V - Especifica¢des técnicas de materiais e servicos relativos ao objeto
e Manual de Operacao do SES;

Volume V - Desenhos — mapas, plantas, cortes, detalhes em escalas
adequadas segundo normativo ABNT.

Volume VI - Orcamento detalhado — Total e por sub-bacias previamente
definidas: composi¢fes de pregos unitarios tendo o Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI) ou outro

substitutivo como referéncia; cronograma fisico e financeiro da obra.
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7. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

As entregas dos produtos/servicos ocorrerdo de acordo com as premissas do cronograma fisico-financeiro, apresentado a seguir:

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MESES

PRODUTO / SERVICO

Produto 1 - Estudo de Concepgéo e Viabilidade - Relat6rio
Técnico Preliminar (RTP)

15,00%

Produto 2 - Projeto Béasico

35,00%

Produto 3 - Estudos ambientais e diretrizes para
regularizagfes pertinentes

5,00%

Produto 4 - Projeto Executivo

45,00%

Desembolo mensal (%) 0,00% | 0,00% 0,00% | 15,00% | 0,00% 0,00% | 35,00% | 0,00% 5,00% | 0,00% 0,00% | 45,00% | 0,00% 0,00%
Desembolo acumulado (%) 0,00% | 0,00% 0,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 50,00% | 50,00% | 55,00% | 55,00% | 55,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%

LEGEND

Periodo para elaborag&o e entrega da Primeira Verséo do Produto

Periodo para andlise pela Agéncia Peixe Vivo e pelo municipio

Periodo para Entrega da Versao Final do Produto; Avaliag@o e Aprovacao
Atualizagdo das pegas orgamentérias, pelo Responsavel Técnico da Contratada

- Encerramento do Contrato
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Observacdes:

- N&o hé& previsdo de remuneragdo de nenhum outro servigo a nao ser aqueles previstos

no Cronograma Fisico-Financeiro.

- Estdo vedadas quaisquer possibilidades de majoragdo ou diminuicdo dos percentuais

discriminados no Cronograma Fisico-Financeiro.

- Ao ser aprovada a versao final do Projeto Executivo, a Contratada devera atualizar as
pecas or¢camentarias, para o més de aprovacao deste produto.

8. PERFIL DA EQUIPE TECNICA

A Contratada devera dispor uma equipe técnica capaz de atender o escopo dos servigos
requeridos, observando 0s prazos previstos para entregas dos produtos. Os profissionais
mobilizados pela Contratada deveréo se dedicar integralmente ou parcialmente ao longo
do contrato, de acordo com as etapas previstas para elaboracéo dos produtos.

Apresenta-se, a seguir, a relacdo de profissionais que deverdo constituir a equipe chave
da Contratada. Além destes profissionais, a Contratada podera por conta propria prever
profissionais auxiliares para apoio na execucdo das diversas atividades previstas no

cronograma.

Equipe Chave:

- 01 Engenheiro Civil, com experiéncia comprovada na elaboracdo de projetos de sistema

de esgotamento sanitario. Este profissional sera o Coordenador do Contrato.
- 01 Engenheiro Civil, com experiéncia comprovada em calculo estrutural.

- 01 Engenheiro Orgamentista, com formacdo em engenharia e experiéncia comprovada

na elaboracdo de orgcamentos de obras civis e/ou de infraestrutura civil.

- 01 Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada em elaboracdo de projetos

elétricos e/ou projetos de automacéo de sistemas de bombeamento.

- 01 Engenheiro Mecanico, com experiéncia comprovada em projetos hidraulicos e/ou

projetos de sistemas de bombeamento.
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- 01 Técnico Agrimensor ou Engenheiro Agrimensor, com experiéncia comprovada em

levantamentos planialtimétricos e/ou levantamentos planimétricos cadastrais.

Os profissionais pertencentes a Equipe Chave deverdo comprovar sua capacidade com a
apresentacdo de atestados técnicos, munidos de acervo de capacidade técnica (CAT)

emitidos pelo Conselho de Classe Profissional competente.

Ser4 exigido um numero minimo de 02 (dois) atestados para trabalhos distintos em que o

profissional tenha atuado de forma completa ou parcialmente no seu desenvolvimento.

Somente serdo considerados os Atestados que constarem a descricdo das atividades
desenvolvidas pelo Profissional. Atestados com equipe genérica, sem indicar qual fungcéo

o profissional exerceu no contrato, nao serao aceitos.

Outros profissionais poderao ser agregados para o auxilio no desenvolvimento do projeto
executivo, tais como: geologos, engenheiros ambientais, agréonomos, bi6logos,
advogados, etc. No entanto, estes contardo apenas como membros de equipe auxiliar de
apoio, sob responsabilidade da Contratada, sem prejuizo a apresentacdo da equipe

chave com a capacitagdo minima demandada.

9. RECOMENDACOES PARA A ELABORACAO DE PROPOSTAS TECNICAS
As propostas técnicas sdo essenciais para que o Contratante possa avaliar a capacidade
técnica de um Proponente frente aos desafios existentes dentro do contexto de execugao

de um servico de natureza técnica/especializada.

Uma proposta adequada proporciona ao corpo técnico do Contratante uma maior

seguranca durante a sua avaliacao.
Alguns itens sdo obrigatérios para a apresentacéo de propostas técnicas, a saber:

v" Plano de trabalho e Metodologia Proposta: é um relatério que demonstra a
pormenorizacdo das etapas a serem desenvolvidas pela proponente para a
execucdo satisfatéria dos servicos a serem contratados. Mais do que isso, a
proponente deve ser capaz de demonstrar a capacidade organizacional e
gerencial da sua equipe, correlacionando a alocacdo de cada recurso humano e
material a ser disponibilizado ao Contratante e proposto para a realizacdo das
suas tarefas diversas. Devem ser apresentadas e justificadas as estratégias

para a execucdo dos servigos, de forma concisa e objetiva, ndo significando,
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entretanto, uma modificagdo no escopo dos servigos e cronograma de pagamento
estabelecido neste Termo de Referéncia.

Serdo avaliados minimamente 0s seguintes sub-critérios, sendo atribuidos 06 (seis)
pontos para cada sub-critério apresentado de forma clara e satisfatoria:

- Identificacdo e quantificacéo satisfatéria dos profissionais chave e/ou apoio alocados

segundo distribuicdo de funcdes e compativel com o cronograma executivo;

- ldentificacdo e quantificacdo dos recursos materiais e infraestrutura a serem

alocados segundo as tarefas programadas e compativel com o cronograma executivo;

- Detalhamento satisfatério das estratégias, segundo o planejamento logistico para

atendimento as demandas do Termo de Referéncia do Ato Convocatorio;

- Identificag@o coerente de possiveis dificuldades encontradas para a elabora¢do dos

Projetos e dissertagcdo satisfatoria de estratégias para a superacao das mesmas.

- Apresentar uma série de arcaboucos técnicos que pretende utilizar para executar 0s
servicos. E esperada a demonstracdo de conhecimentos técnicos com maior
profundidade e o dominio na utilizacdo de métodos e técnicas por parte da

Proponente.

10. VALOR MAXIMO DE PAGAMENTO

O valor méximo para a contratacdo do objeto de que trata este Termo de Referéncia ndo
podera exceder a quantia de R$ 248.972,80 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos
e setenta e dois reais e oitenta centavos), valor definido em razdo da disponibilidade

financeira e orgamentaria para este Edital.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

— Responsabilizar-se por todos o0s encargos operacionais para execucdo dos
Servicos.

— Observar todas as condi¢cdes e requisitos constantes neste Termo de Referéncia.

— Notificar a Agéncia Peixe Vivo, por escrito, quaisquer fatos que possam

colocar em risco a execuc¢éo do presente objeto.
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— Manter total sigilo sobre os servigos executados, vedada a divulgacéo de qualquer
informacdo sem a prévia autorizacdo da Contratante.

— Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou aos seus bens,
ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execucdo do
contrato.

— Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados.

— Possuir profissionais devidamente qualificados para a execug¢do dos servigos
contidos neste Termo de Referéncia.

— Cumprir com os prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.
12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

— Realizar os pagamentos, conforme estipulado no Termo de Referéncia e
Clausulas Contratuais pertinentes;

— Avaliar os produtos/servicos de acordo com o cronograma fisico-financeiro
estipulado neste Termo de Referéncia, observando a participacdo do Grupo de

acompanhamento, composto por representantes do municipio.
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REFERENCIAS

Associacdo Pro-Gestdo das Aguas da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do Sul —
AGEVAP. Termo de Referéncia para contratacdo de empresa especializada para
elaboracéo de estudo de concepcdao, projetos basico e executivo e estudo ambiental para
o0 sistema de esgotamento sanitario do municipio de Quatis. Volta Redonda/RJ, 2021.

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO (CBHSF). Deliberacéo
CBHSF n°. 07, de 29 de julho de 2004. Aprova o Plano da Bacia Hidrogréafica do Rio Séo
Francisco.

Deliberagdo CBHSF n° 91, de 15 de setembro de 2016. Aprova a atualizacdo do Plano de
Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco - Periodo 2016- 2025.

Deliberagdo CBHSF n° 118, de 17 de maio de 2021. Aprova o resultado final do processo
de selecdo realizado por meio dos Procedimentos de Manifestacdo de Interesse CBHSF
nameros 01/2021, 02/2021, 03/2021 e 04/2021 e autoriza a contratagdo dos respectivos
projetos de esgotamento sanitario de uso coletivo para os municipios selecionados em
primeiro lugar em cada regido fisiogréfica, a serem contemplados com os recursos da
cobranca pelo uso de recursos hidricos na Bacia Hidrografica do rio Sdo Francisco.

Fundacdo Nacional de Saude — FUNASA. Manual de Orientacdes Técnicas para
Elaboragdo e Apresentacdo de Propostas e Projetos para Sistemas de Esgotamento
Sanitério. Portaria FUNASA n° 526, de 6 de abril de 2017.

Fundacao Nacional de Saude — FUNASA. Termo de Referéncia para elaboracdo de
diagnosticos, estudos de concepcao e viabilidade (Relatorio Técnico Preliminar — RTP),
Projetos Basicos e Executivos de Engenharia e Estudos Ambientais para Sistemas de
Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario. Novembro de 2013.

Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco — PRHSF (2016-
2025) — Resumo Executivo. Maceio, Alagoas: CBHSF, 2016. 300p.

Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB do municipio de Xique-Xique/BA.
Comité da Bacia Hidrografica do rio Sao Francisco — CBHSF. Mar¢o de 2019.
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