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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
ATO CONVOCATORIO N° 001/2022
CONTRATO DE GESTAO N° 028/2020/ANA

LOTE 01
“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAGAO DE
ESTUDO DE CONCEPCAO, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA O SISTEMA
DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE POMPEU - MINAS GERAIS”

ENQUADRAMENTO PAP 2021-2025:

Finalidade: 2 - Agenda Setorial.

Programa: 2.1 - Recuperacao da qualidade da agua.

Acdo: 2.1.2 - Estudos, planos, projetos ou obras para implantagdo, expanséo e
adequacdao de sistemas de efluentes domésticos.

Subacdo POA 2022: 2.1.2.2 - Elaboracdo de projeto executivo de esgotamento
sanitario no Alto SF.
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1. INTRODUCAO

A Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe Vivo (Agéncia Peixe Vivo) é uma associacao civil
de direito privado, composta por empresas usuarias de recursos hidricos e organizacbes
da sociedade civil, tendo como objetivo a execuc¢do da Politica de Recursos Hidricos

deliberada pelos Comités de Bacia Hidrogréfica a ela integrados.

Criada em 15 de setembro de 2006, a Agéncia Peixe Vivo esta legalmente habilitada a
exercer as funcdes de Entidade Delegataria as acdes de Agéncia de Bacia do Comité da
Bacia Hidrogréfica do Rio Sao Francisco (CBHSF), por meio de delega¢édo do Conselho
Nacional de Recursos Hidricos (CNRH). Além deste Comité de Bacia Federal, a Agéncia
Peixe Vivo esta legalmente habilitada a exercer as fun¢des de Agéncia de Bacia para o
CBH Verde Grande e dois Comités estaduais mineiros, o CBH Rio das Velhas (Unidade
de Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos — UPGRH SF5) e o CBH Rio Para
(UPGRH SF2).

Dentre as finalidades da Agéncia Peixe Vivo esta a prestacdo de apoio técnico-operativo
a gestdo dos recursos hidricos das bacias hidrograficas para as quais ela exerce as
funcbes de Agéncia de Bacia, incluindo as atividades de planejamento, execucdo e
acompanhamento de ag¢les, programas, projetos, pesquisas e quaisquer outros
procedimentos aprovados, deliberados e determinados por cada CBH ou pelos

Conselhos Estaduais ou Federal de Recursos Hidricos.

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco (CBHSF) é o 6rgéo colegiado
responsavel por realizar a gestédo descentralizada e participativa dos recursos hidricos da
bacia do Rio Sao Francisco. Integrado pelo poder publico, sociedade civil e empresas
usuérias de agua, visa a protecdo dos seus mananciais e ao seu desenvolvimento
sustentavel. Com atribuicbes normativas, deliberativas e consultivas, foi criado por

Decreto Presidencial em 5 de junho de 2001.

As atividades politico-institucionais do CBHSF séo exercidas, de forma permanente, por
uma Diretoria Colegiada (DIREC), que abrange a Diretoria Executiva (presidente, vice-
presidente e secretario), e os coordenadores das Camaras Consultivas Regionais (CCRS)

das quatro regides fisiograficas da bacia: Alto, Médio, Submédio e Baixo Sao Francisco.

As acdes do CBHSF abrangem essas quatro regides e objetivam implementar a politica
de recursos hidricos aprovada em plenaria, estabelecendo as regras de conduta

em favor dos usos multiplos das aguas.
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No ano de 2016, foi aprovada a atualizagdo do Plano de Recursos Hidricos da
Bacia Hidrogréafica do Rio Sao Francisco (PRH-SF, 2016-2025), através da Deliberacéo
CBHSF n° 91, de 15 de setembro de 2016. O PRH-SF indica a necessidade de definicdo
de estratégias e de responsabilidades no atingimento das metas do Plano Nacional de
Saneamento Basico para a bacia, além de apontar a necessidade de recuperacao
hidroambiental da bacia.

Nesse contexto, € apresentado este Termo de Referéncia, que visa especificar os
Servicos necessarios para a contratacao de empresa especializada para a elaboracao de
estudo de concepcédo, projeto basico e projeto executivo de esgotamento sanitério, no
intuito de reduzir o impacto do langamento de esgotos sanitarios na bacia hidrografica do

Rio Sdo Francisco, no ambito do municipio de Pompéu/MG.

2. CONTEXTUALIZACAO

O Municipio de Pompéu, Minas Gerais, tem sua sede municipal situada a 170 km a
Noroeste da capital. Seu territério possui limites confrontantes com os municipios de
Abaeté, Curvelo, Felixlandia, Martinho Campos, Morada Nova de Minas, Papagaios e

Pitangui.

Segundo dados do censo demogréafico do IBGE 2010, o municipio localiza-se na
Mesoregido Central Mineira, fazendo parte da Microregido de Trés Marias. Possui area
de 2.551,074 km2 e densidade demogréfica de 11,41 hab/km?, contando, portanto, com
uma populacdo de 29.105 habitantes, sendo que destes, 25.740 (88,44%) residem em
area urbana e os demais 3.365 (11,66%), em area rural. Sua area urbana é de 21,97 kmz,
contando com uma populagdo de 25.200 habitantes na sede e densidade de 1.210
hab/kmz2.

O municipio de Pompéu esté inserido no Alto Curso da Bacia Hidrografica do Rio S&o
Francisco, dentro das Unidades de Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos
(UPGRH) SF2 — Rio Para —, SF3 — Rio Paraopeba —, e SF4 — Entorno da Represa de
Trés Marias-, de acordo com o Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CERH/MG),
através da deliberacédo normativa CERH - MG N° 06, de 04 de outubro de 2002.

A area de Pompéu/MG contempla além de sub-bacias de rios afluentes diretos do Rio
Sao Francisco, a sub-bacia dos rios Paraopeba e Para. A sub-bacia afluente ao Rio Para

disposta ao longo do municipio de Pompéu é a do Rio do Peixe.
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3. JUSTIFICATIVA

Através do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco
(PRH-SF, 2016-2025), o Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio Sdo Francisco - CBHSF
estipulou seis grandes eixos de atuacdo, a saber: (i) Governanca e mobilizacdo social; (ii)
Qualidade da agua e saneamento; (ii) Quantidade de agua e usos mdltiplos; (iv)
Sustentabilidade hidrica do semiarido; (v) Biodiversidade e requalificacdo ambiental; e (vi)
Uso da terra e seguranga de barragens. Cada eixo possui suas metas e atividades.

Dentro do Eixo Il foi estipulado como Meta 11.6: até 2023, servir 76% dos domicilios totais
com esgotamento sanitario e atender 95% dos domicilios urbanos com coleta de lixo,
através de estudos e projetos para implantacdo, ampliacdo e melhoria de sistemas de
esgotamento sanitario, destinacdo adequada de residuos solidos e drenagem urbana
(CBHSF, 2016).

Ao longo dos anos, as diversas atividades econdmicas desenvolvidas na bacia do rio Sao
Francisco tém sido responsaveis por gerar inUmeros impactos no meio ambiente e,
sobretudo, em seus recursos hidricos. O langamento de esgotos em corregos e rios é
uma das principais causas da degradagdo de mananciais de agua para abastecimento

humano, provocando impactos ao ambiente e a satde humana.

A situacdo dos domicilios inseridos na bacia hidrogréfica do rio Sdo Francisco, que néao
possuem coleta e/ou tratamento de esgoto se apresenta como uma questao imperativa,
pois o langamento diretamente no leito dos rios, de efluentes sanitarios ndo tratados, é

um dos principais problemas que a bacia do rio Sao Francisco enfrenta atualmente.

No ano de 2014 o Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio S&do Francisco — CBHSF, por
intermédio da Agéncia Peixe Vivo, financiou a contratacdo do Plano Municipal de

Saneamento Bésico do municipio de Pompéu/MG.

O Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio Sdo Francisco — CBHSF langou, em 15 de
fevereiro de 2021, o Procedimento de Manifestacdo de Interesse CBHSF N° 01/2021,
para “Recebimento de manifestacdo de interesse para contratagdo de elaboracao de
estudos de concepcdo, projetos basico e executivo para sistemas de esgotamento
sanitario de uso coletivo na regiao fisiografica do Alto Sao Francisco” visando selecionar

municipios a serem contemplados com Projetos de SES.

Em 17 de maio de 2021, a Diretoria Colegiada do CBHSF, por meio da Resolugéo
DIREC/CBHSF N° 118/2021 aprovou o resultado final do processo de selegéo
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realizado por meio do Procedimento de Manifestacdo de Interesse CBHSF N°
01/2021 e autorizou a contratacdo, por meio da Agéncia Peixe Vivo, do projeto de
esgotamento sanitario de uso coletivo para o0 municipio de Pompéu/MG, selecionado em
primeiro lugar dentre os municipios que manifestaram interesse na regido fisiogréafica do

Alto rio S0 Francisco.

Considerando a Resolucdo DIREC/CBHSF N° 118/2021, e buscando alcangar a Meta 1.6
estipulada pelo CBHSF, a Agéncia Peixe Vivo, a prefeitura de Pompéu/MG e o Comité da
Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco — CBHSF, discutiram e validaram in loco as
demandas preliminares, a partir de reunides e visitas de campo. Foi proposta a
elaboragéo de projetos para adequacado das redes de coleta e condugéo de esgotos e 0
seu adequado tratamento, eliminando assim o seu langamento nos corpos d’agua,

visando assegurar um ganho na saude e melhoria da qualidade de vida da populacéo.

De acordo com o diagnéstico do Plano Municipal de Saneamento Basico de Pompéu/MG,
elaborado em 2014, a prestagdo dos servigos de esgotamento sanitario ocorre na Sede
do municipio, sendo de responsabilidade da Prefeitura Municipal; e no distrito de Silva
Campos, sob responsabilidade do Servico Comunitario de Agua e Esgoto - SCAE.
Apenas no distrito de Silva Campos ha coleta e tratamento de esgotos. Na Sede do
municipio a populacdo é atendida parcialmente pelo servico de coleta. Nas demais
localidades do municipio os esgotos sdo dispostos predominantemente em fossas

sépticas e rudimentares.

O sistema de esgotamento sanitario da Sede é composto somente por rede coletora,

sendo que todo esgoto coletado é langado in natura no cérrego Mato Grosso.

Em 2013, a empresa ESSE Engenharia e Consultoria Ltda. contratada pela Companhia
de Saneamento de Minas Gerais — COPASA elaborou um Projeto Basico para

adequacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario - SES do municipio de Pompéu/MG.

Foi relatado pelos representantes da Prefeitura de Pompéu/MG que ndo houve avangos
apoés a conclusao deste projeto, em termos de implantagdo do Sistema de Esgotamento
Sanitario projetado. Desde o0 ano de 2013, apds elaboracdo do Projeto Basico, houve a
expansao da area urbana do municipio e foram verificados eventos de transbordamento
dos esgotos em alguns trechos da rede, localizados na &rea central do municipio, o que
indica que a capacidade do sistema de esgotamento atual ndo estd compativel com a

quantidade de esgotos gerados atualmente no municipio.
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Em visita técnica realizada em junho/2021 por representantes da Agéncia Peixe
Vivo e do CBHSF ao municipio de Pompéu/MG também foi reportado pelos
representantes da Prefeitura Municipal sobre a necessidade de implantacdo de redes
coletoras e estacao de tratamento de esgoto para atendimento do bairro Dona Joaquina,
pertencente a sede municipal. Para o distrito de Silva Campos comentou-se sobre a
necessidade de verificacdo da eficiéncia do tratamento da ETE em operacéo e avaliagdo

da necessidade e viabilidade de ampliacdo do sistema existente.

Neste contexto, a Agéncia Peixe Vivo, através deste Termo de Referéncia, estipula as
condi¢cbes para a contratagédo da elaboracdo dos Estudos de Concepcao, Projetos Basico
e Executivo de Engenharia, para a implantacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario na
Sede do municipio de Pompéu/MG, conforme preconizado nas normas da FUNASA e da
ABNT.

4. OBJETIVO

4.1. Objetivo Geral
Elaborar Estudo de Concepcgédo, Projetos Bésico e Executivo para a implantacdo do
Sistema de Esgotamento Sanitario na Sede do municipio de Pompéu/MG, visando

interromper o langcamento de esgotos nos cursos d’agua locais.

4.2. Objetivos Especificos

e Realizar o diagnéstico em campo necesséario para a elaboragdo do Relatério
Técnico Preliminar — RTP;

e Elaborar Estudo de Concepcdo e Viabilidade do Sistema de Esgotamento
Sanitario do municipio;

e Elaborar Projeto Basico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitario do
municipio;

e Elaborar Projeto Executivo de Engenharia, em conformidade com o Manual de
Orientacdes Técnicas para elaboracdo e apresentacdo de Projetos de
Esgotamento Sanitario da Fundacdo Nacional de Saude — FUNASA e as normas
da ABNT pertinentes.

5. ESCOPO DO PROJETO

Considerando as caréncias identificadas no municipio de Pompéu/MG, inserido na

Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, e 0s objetivos previamente mencionados,
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as intervengdes e 0s servicos a serem executados foram quantificados conforme

apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Quantitativos de servicos previstos.

Servigos Quantitativo
Estudo de Concepcéao e Viabilidade do SES 1 unidade
Elaboracg&o do Projeto Béasico do SES 1 unidade
Estudos ambientais e diretrizes para regularizacdes pertinentes 1 unidade
Elaboracdo do Projeto Executivo do SES 1 unidade

O detalhamento das etapas e atividades a serem cumpridas na execuc¢ao dos trabalhos é
apresentado nos proximos itens deste Termo de Referéncia. Os estudos e projetos

deverdo contemplar a sede municipal.

6. ESPECIFICACOES TECNICAS PARA O PROJETO

Neste item séo descritas as especificagbes técnicas dos trabalhos a ser executada para a
elaboragdo dos projetos do sistema de esgotamento do municipio de Pompéu/MG,
visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da populacdo da bacia

hidrografica do rio S&o Francisco, em Pompéu/MG e nos municipios ribeirinhos a jusante.
O objeto deste Termo de Referéncia sera executado nos seguintes blocos de atividades:
a) Servigos de Apoio Técnico

Contemplam o levantamento de dados de campo que proporcionardo a confeccdo dos

projetos basico e executivo.
b) Estudo de Concepcéao e Viabilidade

Serdo procedidas pesquisas de demanda local para identificacdo das necessidades de
esgotamento sanitario, caracterizagdo do problema e diagnéstico da situacdo atual do
sistema existente. Os estudos deverdo alcancar a universalizacdo do atendimento
obedecendo as expansbes urbanisticas previstas e as projecbes populacionais
estudadas. A partir deste levantamento, serdo estudadas todas as alternativas
tecnicamente viaveis de atendimento, e aquela que apresentar o menor custo de
implantacdo aliado a melhor técnica sera submetida a analise técnica, ambiental,

institucional e financeira.

C) Projeto Basico
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Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servi¢co, ou complexo de obras ou servi¢os objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e
gue possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicAo dos métodos e do prazo de

execucao.
d) Estudos ambientais e diretrizes para regulariza¢des pertinentes

A Contratada deverd analisar todas as disposicfes legais em vigor na regido, que
possam afetar a concepgdo do sistema, contemplando as a¢des e programas previstos
em todas as etapas do projeto, desde o inicio das obras até a etapa de operagdo do

empreendimento e seu monitoramento.

A Contratada deverd realizar a solicitagdo das diretrizes necessarias para a implantagédo
deste projeto, em especifico, junto aos 6rgdos ambientais, junto a concessionaria de

energia elétrica; e demais entidades cabiveis.
e) Projeto Executivo

Contempla o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

Ressalta-se que devem ser consultadas e obedecidas as normas técnicas descritas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para execucao de servicos desta
natureza, assim como documentos legais, manuais e diretrizes federais, estaduais e

municipais, tais como:

o “Diretrizes para a elaboragao de Projetos de Engenharia”, do Ministério das
Cidades (2010);

e “Elaboracdo de diagnésticos, estudos de concepgédo e viabilidade (Relatorio
Técnico Preliminar — RTP), projetos basicos e executivos de engenharia e estudos
ambientais para sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario”,
da Fundacdo Nacional de Saude - FUNASA (2013). Disponivel em:

http://www.funasa.gov.br/site/wp-

content/files mf/tr elaboracao projetos saneamento pac2.docx
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e Manual de OrientagBes Técnicas para Elaboracdo e Apresentacdo de
Propostas e Projetos para Sistemas de Esgotamento Sanitario, da Fundacao
Nacional de Saude - FUNASA (2017). Disponivel em:
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38564/MNL_PROPOSTAS SES 10
03 2017.pdf/0f872826-26af-4a96-b448-72e71615f0c6

e NBR 6118:2014 — Projeto de Estruturas de Concreto;

e NBR 6122:2019 — Projeto e Execucao de Fundacdes;

o NBR 6484:2020 — Solo — Sondagens de simples reconhecimento com SPT —

método de ensaio;

e NBR 7367:1988 — Projeto e assentamento de tubula¢cdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitério;

e NBR 8044:2018 — Projeto Geotécnico - Procedimento;

e NBR 8160: 1999 — Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao;

¢ NBR 9603 — Sondagem a trado;

e NBR 9648:1986 — Estudo de concepcédo de sistemas de esgoto sanitario;

o NBR 9649:1986 — Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario;

e NBR 10067 — Principios gerais de representagdo em desenho técnico;

e NBR 12207:2016 — Projeto de interceptores de esgoto sanitario;

e NBR 12208:2020 — Projeto de estacdo de bombeamento ou de estacdo elevatoéria
de esgoto - Requisitos;

e NBR 12266:1992 — Projeto e execucado de valas para assentamento de tubulacdo
de agua, esgoto ou drenagem urbana — Procedimento;

e NBR 12587:1992 - Cadastro de sistema de esgotamento sanitario -
Procedimento;

e NBR 13133:2021 — Execucao de levantamento topogréfico;

e NBR 13969:1997 — Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e
disposicéo final dos efluentes liquidos — Projeto, construcao e operacao;

e NBR 14486:2000 — Sistemas enterrados para condu¢cdo de esgoto sanitario —
Projeto de redes coletoras com tubos de PVC;

e NBR 14931:2004 — Execucdo de Estruturas de Concreto;

e NBR 15710:2009 — Sistemas de redes de coleta de esgoto sanitario doméstico a
VACUOo;

e NBR 16752:2020 — Desenho técnico — Requisitos para apresentacdo em folhas de

desenho;
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e NBR 16861:2020 — Desenho técnico — Requisitos para representacao e
escrita,;
e Demais Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT

pertinentes.

Deverdo ser consultadas todas as diretrizes, estudos, projetos, planos diretores e de
saneamento basico, em nivel Municipal, Estadual ou Federal, que possam ter influéncia

sobre os trabalhos a serem desenvolvidos.

Para elaboracdo dos Projetos abordados neste Termo de Referéncia, devem ser

realizadas as etapas basicas apresentadas a seguir.

6.1. ETAPA 1: Estudo de Concepcéo e Viabilidade (Relatério Técnico Preliminar
- RTP)

Para o Estudo de Concepc¢éo e Viabilidade devera haver um diagnéstico da situagéo
atual do sistema de esgotamento sanitario do municipio de Pompéu, que deve abranger o
conteudo bésico discriminado a seguir, considerando a NBR 9648:1986 e demais normas

relacionadas.

v' Descricdo dos dados gerais do municipio de Pompéu/MG: localizacdo; acessos;
populacao (incluindo: série histérica de dados de populacdo urbana e rural; taxas
histéricas anuais de crescimento populacional; estudos populacionais recentes,
guando disponiveis; populagéo flutuante quando significativa, com a indicacdo do
periodo de ocorréncia; fluxos migratérios, e sua distribuicdo espacial); topografia;
hidrologia; caracteristicas fisicas da regido em estudo (relevo, clima, vegetacéo,
pedologia, uso e ocupacéo do solo, informagdes geoldgicas e fluviométricas etc.);
caracteristicas urbanas, incluindo dados sobre planos municipais, regularizacao
fundiaria e zoneamento ambiental; condicbes sanitarias; dados demogréficos;
perfil socioecondmico; perfil industrial; m&o de obra; infraestrutura urbana (dados

de energia elétrica, saneamento basico etc.);

v' Descrever as caracteristicas do sistema de distribuicdo de energia elétrica
existente, com relagdo a disponibilidade e confiabilidade do sistema; tensao,
poténcia, frequéncia; custo da tarifa de consumo e demanda, e eventuais

descontos;

v' Caracterizar o sistema de drenagem pluvial existente no municipio, com a

indicacdo em planta da area servida;
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v

Caracterizar o sistema de abastecimento de 4gua existente no municipio,
descrevendo os consumos unitarios conhecidos ou estimados; a populacdo
abastecida e sua distribuicdo espacial; a avaliacdo de perdas; planta com a
indicacédo da area abastecida;

Caracterizar o uso da terra do municipio, com base no plano diretor e projetos de
urbanizagdo aprovados; evolucdo dos loteamentos; tipo de ocupacdo atual ou

prevista (residencial, industrial, comercial, publica e institucional);

Descrever cada parte componente do sistema de esgotamento sanitario (SES)
existente: caracteristicas, capacidades das instalagfes, extensdes, profundidades,

didmetros e materiais;

Diagnostico das condicdes operacionais e do estado de conservacdo das

unidades do SES do municipio de Pompéu/MG;

Desenho esquematico do sistema de esgotamento existente (tamanho A3 ou A4),

indicando suas unidades inaproveitaveis e aproveitaveis;

A Contratada devera, ainda, apresentar plantas, detalhes e relatério fotografico
dos elementos que compdem o sistema atual, destacando, onde couberem, os

seguintes aspectos:

— Corpo receptor dos efluentes: estimativa de vazbes e cargas de
efluentes atualmente despejados nos rios do municipio e/ou de seu
entorno, com base nas fontes geradoras de esgotos domésticos atuais;
condicbes extremas de estiagem e de cheia; condicdes sanitarias e
ambientais da bacia; condi¢cbes atuais de protecdo do manancial,
interferéncias localizadas a montante e a jusante; informar sobre a
disposicdo do esgoto nas areas ndo servidas pelo sistema existente;
determinar as condi¢Bes sanitarias dos corpos receptores, para a regiao
de lancamento, e até onde este possa influir nas suas caracteristicas,
considerando as disposicdes legais existentes quanto a classe do corpo
receptor, seus padrdes de qualidade e os lancamentos; avaliar a
capacidade autodepuradora do corpo receptor, da necessidade de
tratamento do esgoto e das eficiéncias requeridas; avaliar odores na
vizinhanga, repercussfes no meio ambiente, usos a jusante do

ponto de langcamento, observando as legislagcbes pertinentes.
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— Rede coletora e interceptores: apresentar o cadastro da rede;
descrever as caracteristicas gerais dos dispositivos da rede coletora
existente, tais como ligagdes prediais, pocos de visita — PV, terminais de
limpeza, interceptores; extensdo, material e didmetro das tubulacgdes;
avaliar e justificar a necessidade de intervencdo em melhoria ou
ampliagdo, demonstrando as condigdes de funcionamento e o estado de
conservacgao dos equipamentos. Sera necessario apresentar as areas que
ainda ndo sao atendidas por rede coletora de esgotos e que deverdo ser
contempladas na elaboracdo dos projetos. Identificar as bacias
beneficiadas atualmente e o nivel de atendimento.

— Estacdes Elevatérias de Esgotos (EEE) e linhas de recalque: identificar
0 tipo e nimero de conjuntos elevatorios, indicando vazéo (I/s), altura
manomeétrica (m) e poténcia instalada na unidade (cv); descricdo sucinta
das condi¢des de funcionamento e estado de conservacgao do abrigo e das
unidades que compdem o sistema; apresentar cadastro em planta baixa e
cortes; identificar em planta as unidades do sistema interligadas pela linha
de recalque; avaliar e justificar a necessidade de intervencdo em melhoria
ou ampliacdo, considerando: remanejamento de equipamentos e/ou
terrenos disponiveis, suprimento de energia elétrica, capacidade do
sistema elétrico existente e nivel de automacéo.

— Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE): desenho esquematico da ETE
existente (tamanho A3 ou A4); caracterizacao fisico-quimica do esgoto
bruto e tratado (teores minimos, médios e maximos); descrever o tipo e 0
grau de tratamento, detalhando as partes que o compdem, incluindo a
capacidade, a especificagdo dos equipamentos e o0 tratamento e
destinacéo do lodo; tempo de funcionamento diario e vazdo média tratada;
avaliacdo e justificativa da necessidade de intervencdo em melhoria ou
ampliagéo.

— Disposigcdo Final: informar os locais de langcamento dos efluentes nos
corpos d’agua receptores.

v Resumo Técnico: Elaborar um resumo técnico dos problemas identificados no
municipio de Pompéu/MG relacionados com o sistema de esgotamento sanitario,
evidenciando o nivel de cobertura de rede coletora, a qualidade dos efluentes e o
estado de contaminacgéo do corpo receptor.

v' Caracteristicas do 06rgdo prestador dos servicos de operacdo e

manutencdo dos sistemas de esgotamento existentes, apresentando os
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aspectos comercial, financeiro e administrativo, indicadores de gestéo,
cobertura, qualidade, continuidade, esquema tarifario vigente e outras
caracteristicas relevantes para a geragdo de relatorio conclusivo. Indicar os
problemas de materiais e equipamentos de operagdo e manutencao recorrentes.
v" Conclusdes: apresentar as conclusdes acerca do diagnéstico realizado, quanto

aos aspectos técnicos e institucionais supramencionados.

O estudo de concepcédo e viabilidade deverd considerar os seguintes elementos

especificos, com vistas ao desenvolvimento das alternativas:

6.1.1. Paradmetros
A definicho dos parametros para os pré-dimensionamentos na fase do estudo de
concepcao e para os dimensionamentos na fase do projeto basico e do projeto executivo
€ de suma importancia, especialmente no que se refere a contribuicdo per capita de
esgotos e vazdes de dimensionamento. Desse modo, sempre deverdo ser apresentadas
a avaliagdo e a justificativa dos parametros e elementos das alternativas técnicas para o

pré-dimensionamento do SES.

6.1.2. Estimativa populacional
A projecéo populacional devera ser feita com base nos censos demogréficos oficiais do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), cujos valores deverao ser aferidos
ou corrigidos utilizando-se: avaliacbes de projetos e outros estudos demogréficos
existentes; evolugcdo do numero de habitacdes cadastradas na Prefeitura, nos
prestadores de servigos publicos, companhia de eletricidade, FUNASA, etc.; evolucao do
namero de consumidores de energia elétrica; contagem direta de casas (em campo);
contagem direta de edificacbes em aerofotos ou mapas aerofotogramétricos cadastrais
atuais e antigos. Considerar, ainda, a influéncia da populacdo flutuante ou temporaria,

guando for significativa.

Vale ressaltar que:

e O critério utilizado para a projecao da populacdo devera ser justificado;
e O horizonte dos estudos sera de 20 anos;
e A CONTRATADA devera avaliar o estudo populacional antes do aprofundamento

dos projetos.
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6.1.3. Caracteristicas da area do projeto
Delimitacdo da area do projeto, com as caracteristicas atuais e tendéncias; definicdo das
zonas residenciais, comerciais e industriais; definicdo do padrdo de ocupacdo atual e
futuro de cada uma dessas zonas; densidades demograficas em cada época notavel de

projeto; previsdo para expansao/reducao da populacdo do municipio de Pompéu/MG.

6.1.4. Alternativas técnicas de concepcéo

As alternativas técnicas deverdo considerar o sistema existente e sua integracdo com as

solucdes a serem propostas.

Essas alternativas contemplardo a solu¢do do problema de forma completa e integrada,
baseando-se em conceitos techicamente consolidados ou, caso sejam inovadores, que

possam ter sua eficiéncia comprovada.

As definicbes devem ser baseadas em comparagfes de alternativas, maximizando o uso
das condi¢des naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construcéo

e da preservacéo ambiental.

6.1.5. Alternativas de solugéo
As alternativas deverdo ser desenvolvidas considerando, em sua concep¢do, as
caracteristicas principais, as eficiéncias, as restricbes e 0s aspectos condicionantes e

ainda contemplar os seguintes tépicos:

¢ Plano geral do sistema;

o Desenhos esquemaéticos;

e Enfoque metodolbgico na concepcao;
e Descricdo das alternativas;

e Memoria de célculo.

O arranjo do novo sistema devera aproveitar ao maximo o sistema existente, prevendo as
melhorias necessérias, buscando propiciar a garantia de oferta de servicos de
esgotamento sanitario eficiente e abrangente ao longo de todo o horizonte de projeto. O
nivel de aproveitamento e das melhorias das estruturas existentes devera ser discutido
entre o DEMANDANTE, a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

As alternativas de solugdo deverdo, preferencialmente, ser ilustradas através de
desenhos esqueméticos e tabelas, de forma a garantir uma apresentagcdo mais

didatica dos resultados dos trabalhos durante esta fase.
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Para cada uma das alternativas formuladas, deverdo ser pré-dimensionadas as
unidades do sistema, abordando: redes coletoras, estacdes elevatérias, ETE, disposicédo

final.

6.1.6. Estimativa de custos das alternativas

A estimativa de custos de cada alternativa deve ser baseada em orcamento e refletir os
custos para cada unidade do sistema pré-dimensionado. O memorial de calculo deve ser
apresentado. Para esta etapa preliminar, podem ser usadas funcdes de custo de
instalagbes analogas as em estudo, desde que citadas as fontes elaboradoras destas
fungbes e demostradas as suas validades. Nos orgamentos devem ser citadas as fontes

dos custos unitarios.

6.1.7. Servigos complementares

Deverdo ser providenciados os servicos complementares necessarios para a elaboragéo
dos projetos basico e executivo, tais como servicos topograficos, geotécnicos,

geoldgicos, analise de agua dos cursos d’agua receptores, andlise de efluentes e outros.

O Relatério Técnico Preliminar devera contemplar todas as informacdes levantadas em
campo e o relato das visitas e reunibes. Deverdo ser anexadas as atas de reunides,

relatérios de visitas técnicas, registros fotograficos, e demais documentos pertinentes.

6.2. ETAPA 2: Elaboracéo do Projeto Béasico

Segundo a Lei n® 14.133/2021, o Projeto Basico (PB) é o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou
servi¢o, ou complexo de obras ou servigos objeto de licitacdo, elaborado com base nas
indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra, a elaboracédo adequada do Projeto Executivo e a obten¢éo da

posse das areas necessarias e das licencas ambientais.

O Projeto Basico devera ser elaborado considerando a alternativa escolhida e aprovada

no Estudo de Concepcéao e Viabilidade.

O Projeto Basico devera ser dividido por bacias de esgotamento definidas pela
Contratada, de forma que as obras projetadas possam ser executadas em fases. Para
isso, o memorial descritivo e de calculo de cada bacia de esgotamento ir4

configurar um item nos Relatérios dos Projetos Bésico e Executivo.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-mail: licitacao @agenciapeixevivo.org.br




Contrato de Gestdo n° 028/2020 — Ato Convocatdrio n° 001/2022 36

Os componentes minimos do Projeto Basico e seus documentos complementares

s&0 mencionados a seguir.

6.2.1. Servicos preliminares
Para o Projeto Basico, deverdo ser realizados os levantamentos topograficos e
geotécnicos, com o nivel de detalhamento requerido para a adequada elaborag¢do do

Projeto Executivo.

Na medida em que as informacgfes de levantamentos topograficos sejam suficientemente
disponibilizadas pelo municipio, a Contratada podera utilizar as bases cartogréficas
existentes, desde que sejam atuais e oferecam a confiabilidade necesséaria para o

desenvolvimento dos projetos.

Na auséncia no todo ou em parte destas informacfes, a Contratada devera realizar os
seguintes servi¢os de apoio técnico:

a) Levantamento detalhado de interferéncias subterrdneas

Devera ser executado um levantamento detalhado da locacdo das estruturas e dutos
subterraneos das diversas concessiondrias e 0rgédos publicos de servicos de energia

elétrica, gas encanado, telefonia, oleodutos, galeria de aguas pluviais, entre outros.
b) Planta de locacao — geral

Deverdo ser representadas as curvas de nivel a cada metro, a malha de coordenadas
georreferenciadas, no Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Américas —
SIRGAS2000 e as ruas adjacentes, quando se tratar de obra em area urbana. Quando
aplicavel, devera ser apresentada a malha de coordenada topografica local com tabela de

valores x, y e z dos valores a serem locados.
C) Planta de locacao — &rea a ser projetada

Devera conter a malha de coordenadas no SIRGAS2000, as curvas de nivel, bem como
as cotas definitivas do terreno da area a ser projetada. Devera conter as coordenadas

dos vértices das areas de implantacéo.

Devem ainda ser indicados o0s acessos ao local, a vegetacdo existente, as areas de
interferéncia com areas de interesse ambiental, os taludes, as estruturas e seus

elementos, bem como os afastamentos relativos aos limites da area.

6.3.1.1 Especificacdes técnicas para servi¢cos de Topografia
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Na execucdo dos levantamentos topograficos, deverdo ser utilizadas referéncias
de nivel de coordenadas oficiais do municipio de Pompéu/MG, podendo ser necessério o
transporte desses elementos. A Prefeitura podera fornecer a localizacdo dos marcos de
coordenadas e das referéncias de nivel (RNs) a serem utilizados, ndo havendo esta
possibilidade, a Contratada se encarregard de implantar marcos de referéncia ou
identificar pontos prestaveis.

Os principais servicos topograficos previstos sdo (em complemento a planta

aerofotogramétrica da cidade ou planta cadastral, caso existente):

Transporte de RNs (cotas) e de coordenadas;
Levantamento planialtimétrico cadastral de faixas;

Levantamento planialtimétrico cadastral de areas;

ERNEE NN

Levantamento planialtimétrico das ruas, quadras, alinhamento predial, guias,
divisas dos lotes junto ao alinhamento predial, postes, pogos de registro, pocos de
visita, bocas de lobo do sistema de drenagem pluvial, e demais elementos
necessarios a elaboragéo dos projetos basico e executivo, com vistas a indicagédo
dos locais de ampliacdo da rede de coleta de esgotos, caso seja necessario;

v' Pesquisa de interferéncias; €,

v Nivelamento de furos de sondagens.

Os procedimentos, critérios e recomendacdes utilizados para a execugcdo de
levantamentos topogréaficos que subsidiardo os estudos de concepcado e viabilidade e
elaboracdo de projetos basico e executivo para sistema publico de esgotamento sanitario
deverdo ser baseados na NBR 13133/2021 — Execucdo de levantamento topografico e
nas diretrizes apontadas no Anexo E do manual da FUNASA (2013).

Para realizacdo dos servicos topograficos € necessario o conhecimento das normas,

regulamentos e leis discriminados abaixo:

v' Decreto n°. 89.317, de 20/06/84 — Instru¢cdes Reguladoras das Normas Técnicas
da Cartografia Nacional, quanto aos padrdes de exatidao;

v' Especificagbes e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos - IBGE -
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Resolugdo PR n°. 22, de 21-07-
1983, publicada no Boletim de Servico n° 1602, de 01/08/1983 de Lei n° 243, de
28/02/1967, que determina a competéncia da InstituicAo quanto aos

levantamentos geodésicos;
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v" NBR 5425:1989 — Guia para inspecdo por amostragem no controle e
certificacdo da qualidade;

v" NBR 5426:1989 — Planos de amostragem e procedimentos na inspecado por
atributos;

v" NBR 5427:1989 — Guia para utilizacdo da NBR 5426 — Planos de amostragem e
procedimentos na inspecao por atributos;

v NBR 5428:1989 — Procedimentos estatisticos para determinacédo da validade de
inspecao por atributos feita pelos fornecedores;

v NBR 10126:1998 — Cotagem em desenho técnico;

v NBR 13133:2021 — Execucéao de levantamento topografico.

v NBR 16752:2020 — Desenho técnico — Requisitos para apresentacédo em folhas de
desenho;

v NBR 16861:2020 — Desenho técnico — Requisitos para representacao de linhas e

escrita;

6.3.1.2 Especificagdes técnicas para servigcos de Sondagens
Os procedimentos, critérios e recomendacdes utilizados para a execucdo de estudos
geotécnicos orientados a execucdo de investigacdes de subsolo que subsidiardo os
estudos de concepcdo e viabilidade e a elaborag&o de projetos basico e executivo para o
sistema de esgotamento sanitario deverdo seguir as normas técnicas, regulamentos, leis
aplicaveis e diretrizes apontadas no Anexo F do manual da FUNASA (2013); na NBR
6484:2020, na NBR 8036:1983 e demais normas aplicaveis.

As sondagens consistirdo de furos executados a percussdo, com localizagbes,
comprimentos e critérios de paralisacdo definidos a partir da avaliagdo geoldgica e
geotécnica prévia da regido, das caracteristicas particulares da localidade e da obra a ser

projetada.
Indica-se que seja executada, minimamente, a quantidade de furos a seguir:

v" Redes coletoras: pelo menos 1 furo de sondagem a cada 5 quildmetros de rede
de esgoto projetada;

v' Estacgdes elevatorias: 1 furo de sondagem por EEE;

v’ Estacbes de tratamento de esgotos: 3 furos de sondagem por ETE, com pelo
menos 100 metros de distancia entre os furos;

v' Realizar pelo menos 15 furos dentro dos limites da area da Sede do

municipio de Pompéu/MG.
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O relatério dos servigos deve conter:

O titulo do projeto;

A data de execucdo (inicio e término);

A locacao dos pontos através de coordenadas e amarragoes;
A cota do terreno no local do furo;

O nivel do lencol freatico;

NN NN

Sondagem a percussao:
¢ O numero de golpes para penetracdo, de metro em metro;
¢ O numero da amostra;
e A classificagdo das camadas do subsolo;
e A profundidade do avanco a trado e lavagem;

¢ O nivel do lencol freatico.

6.2.2. Memorial descritivo e memdria de calculo das unidades projetadas
Este documento ou conjunto de documentos deve descrever as caracteristicas da area
de intervencdo (localizagdo geogréfica; condicdes sanitarias; dados do sistema atual;
caracteristicas socioecondmicas e de saude; etc). Apresentar informacdes do sistema
projetado e suas partes, descrevendo sua forma de implantagdo, materiais utilizados e
quaisquer outras informacdes relevantes que possibilitem a perfeita compreensdo do

sistema.

Deve ser verificada a possibilidade de aproveitamento das instalacbes existentes, com

base na avaliacdo de suas condi¢Oes de preservacdo e capacidade.

A memoria de célculo deve apresentar detalhadamente, e de forma organizada, os
parametros adotados e metodologias de calculo para o dimensionamento dos sistemas.
Deve conter: detalhamento dos célculos, com tabelas de parametros e formulas; estudos
técnicos; referéncias bibliogréficas; indicacdo das ferramentas de célculo utilizadas

(softwares ou outras); memoria de calculo da quantidade de materiais e servigos.

Os dimensionamentos deverdo considerar o regime de lancamento de esgotos

domésticos e industriais; e de contribuigcdes singulares.

O memorial descritivo e de célculo dever4 apresentar minimamente as seguintes

informacoes:
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— Descricdo da concepcédo bésica, englobando aproveitamento e melhorias
do sistema existente (se aplicavel), e descricdo geral dos procedimentos e
dispositivos de tratamento a serem adotados.

— Perfil topografico: andlise da planta topografica e indicacdo das cotas maxima e
minima na area de cada bacia de esgotamento. O desenho do perfil topografico
auxilia na identificagéo do sentido de escoamento dos coletores de esgoto.

— Estudo hidrolégico: o estudo hidrolégico devera considerar o controle de
poluicdo, por meio da andlise da capacidade de recebimento dos corpos
receptores de efluentes de sistemas de esgotos, gerando informagfes sobre
vazdes minimas de cursos d’agua, capacidade de autodepuragéo e reaeragao e
velocidade do escoamento.

— Producdo de esgoto: Deverdo ser consideradas as estimativas de vazles
(méaxima, média e minima) de esgoto produzido no horizonte escolhido para o
projeto e observada a escalonabilidade do sistema através do uso de médulos
independentes de expansao do sistema de esgotamento sanitario. Deverdo ser
indicadas as vazBes de esgoto sanitario geradas por bacia de escoamento e
ainda os montantes a serem tratados na(s) estacdo(bes) de tratamento

dimensionada(s) no projeto.

6.2.3. Desenhos técnicos e de situacéao
Sao documentos gréaficos, como plantas e cortes, que devem ilustrar adequadamente: a
localizacdo e o tracado de todos os elementos dos sistemas atuais e a serem
construidos, diferenciando-0s, e as respectivas abrangéncias; os pontos notaveis da

regido; os canteiros de obras; detalhes de pecas, equipamentos e dispositivos.

Também deverdo ser apresentadas as especificagfes dos servigcos a serem contratados,
indicando o material a se utilizar, a sua quantidade, processo executivo e detalhes que

sirvam a instalacdo dos equipamentos.

Os desenhos dos blocos de ancoragem e demais detalhes deverdo ser executados em

escala conveniente, com apresentagao dos célculos devidos aos esforgos.

Os desenhos devem ser apresentados em conformidade com as Normas Técnicas

mencionadas neste Termo de Referéncia e demais NBRs pertinentes.

Todos os trabalhos deverdo também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o

Contratante.
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As pecas graficas e detalhamentos deverdo contemplar minimante as seguintes

informacoes:
— Planta geral do sistema:

Devera conter a area de abrangéncia do projeto, divisdo e plano de escoamento por
bacia de esgotamento, com definicdo da rede coletora, extensdes, diametros, materiais,
indicagcdo de Pocgos de Visita (PVs), localizacdo de estacbes elevatorias (niUmero de
bombas e respectivas poténcias), estacdo de tratamento (tipo, capacidade), emissério e
definicdo do ponto de lancamento do efluente da estacdo de tratamento.

— Redes coletoras, interceptores e emissarios:

As redes coletoras deverdo ser projetadas de modo a possibilitar o maximo de
esgotamento por gravidade das edificagbes compreendidas na érea de projeto. Para as
situacdes em que a topografia ndo permita a solugdo de esgotamento por gravidade, a
Contratada devera propor alternativas, visando sempre ao menor custo de operacgao e

manutencdo sem, entretanto, comprometer a qualidade do sistema de esgotamento.

As redes coletoras deverdo ser projetadas preferencialmente pelas vias publicas, de tal
forma a permitir a ligacdo, por gravidade, da ultima caixa de inspecao a rede. Nos casos
em que se configure a impossibilidade de ligacdo das edificagcbes a rede coletora
localizada na via publica, a Contratada devera propor alternativas de tragado pelo fundo

das edificacoes.

Deverdo ser entregues plantas e perfis dos trechos da rede coletora com definicdo de
didmetros, extensdo, materiais, declividades, detalhamento dos PVs, tubos de queda,
caixas de passagem, interferéncias, travessias, inclusive lista de materiais, bem como

parametros e metodologia para definicdo das vazdes e planilhas de célculo.

De posse do diagndstico e cadastros da rede existente, deverdo ser avaliadas as
substituicbes necessarias, especialmente, para 0s trechos muito antigos, sem

revestimento ou protecao.

Os critérios a serem observados no dimensionamento hidraulico da rede coletora e
interceptores séo os indicados na NBR 9649:1986 e NBR 12207:2016.

Para o projeto das redes deverdo ser apresentadas plantas de conjunto de ruas

contendo, no minimo:
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¢ Indicacdo da bacia de esgotamento e sub-bacias;

o Redes existentes — cadastro minimo (trechos, PV’s, sentido);

o Designacao dos logradouros e bairros;

¢ Distancia entre pocos de visita;

e Diametro e tipo de material das tubula¢bes projetadas;

¢ Sentido de caimento e declividades das tubulagdes;

e Cotas das superficies superiores dos tampdes dos poc¢os de visita;
e Cotas dos fundos dos pocgos;

¢ Profundidades dos pocos;

e Travessias especiais (vias e outros);

— Estacdes elevatérias de esgoto (EEE) e linhas de recalque

Cada elevatoria devera ser justificada quanto a necessidade de sua utilizagdo. Deveréao
ser apresentadas plantas de situacdo, locacdo e de interligacdo dos barriletes e
canalizacdes, planta de urbanizagdo da area e todas as plantas, cortes e detalhes
necessarios ao entendimento da unidade, além de quadro de pecas contendo

especificagbes e quantidades.

Os critérios a serem observados para o dimensionamento hidraulico das elevatérias sédo

os indicados na NBR 12208:2020 e nas recomendacfes a seguir.

e As elevatorias deverdo ser dimensionadas para a vazao maxima horaria,
ao longo das etapas de projeto, considerando a infiltracdo na rede
coletora;

e As elevatorias deverdo ser dotadas de bombas autoescorvantes e
automatizadas, sempre considerando uma bomba de reserva, instalada,
funcionando em regime alternado;

¢ O dimensionamento das bombas deverd levar em conta as caracteristicas
operacionais e critérios econdmicos, avaliados em conjunto com as linhas
de recalque;

e As elevatorias deverdo prever dispositivos de retiradas das bombas e local
para limpeza com retorno do material resultante para o canal de entrada. O
local de limpeza deverd prever um ponto de &gua ligado a rede de

abastecimento;
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¢ A possibilidade de descargas nas estacdes elevatorias de esgotos
devera levar em conta a sua localizacdo, os cuidados sanitarios e as
exigéncias dos 6rgdos ambientais;

e Todas as elevatérias deverdo prever gradeamento, localizado em canal
afluente, antes da entrada no po¢o de succ¢éo, seguido de medidor de
vazao;

e O gradeamento deverd prever cesto para remocdo diaria do material
acumulado;

e Conforme orientacdo do érgéo licenciador competente, devera ser incluido
no projeto da EEE um gerador de energia de emergéncia, incluindo o
espaco fisico para seu abrigo. Caso o operador indique a nao utilizagcao do
gerador, isto devera ser explicitamente descrito no memorial descritivo da
EEE;

¢ Nao obstante, no ponto de entrada de energia elétrica devera ser previsto
dispositivo que permita a ligacdo de gerador de emergéncia.

Devera ser apresentada a planta de caminhamento da linha de recalque com respectivo
perfil longitudinal, com indicagéo de travessias, talvegues, obras de arte, cursos d’agua,

dentre outros.

Deverdo ser apresentados pelo menos 0s elementos: estaqgueamento; cotas de terreno e
da geratriz inferior da tubulag&o; didametro e tipo de material das tubulagées projetadas;
declividade; profundidade; tipos de terrenos; tipos de pavimentacdo, quando em area

urbanizada; travessias especiais e lista de materiais e equipamentos.

No dimensionamento das linhas de recalque devera ser observada a NBR 12208:2020.
Os didametros das tubulacdes deverdo ser escolhidos por critério econdbmico, em conjunto
com as bombas, levando-se em conta os custos de aquisicdo, assentamento, e operacao

e manutencao, principalmente os custos de energia elétrica.
— Estacgéo de tratamento de esgoto (ETE)

O projeto para a estacao de tratamento devera partir dos estudos das alternativas de
processos que atendam as condi¢cfes de lancamento, segundo as legislacdes ambientais

do Municipio, do Estado ou Federal.
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Deverdo ser buscadas solu¢des compativeis com as condi¢ées locais, do ponto de
vista de disponibilidade de éarea, da localizacdo, das condicbes para a operacao pelo

municipio ou pela concessionaria, entre outros.

A estacdo de tratamento deverd prever 0s seguintes componentes, ou outros mais, a
serem definidos com a equipe de fiscalizacdo da contratante (Agéncia Peixe Vivo) e com
o demandante (Prefeitura de Pompéu/MG):

¢ Canal de chegada;

¢ Gradeamento;

e Desarenador;

e Calha Parshall;

e Unidades de tratamento;

¢ Unidades de disposicao do lodo (quando cabivel);

e Laboratério de analises fisico-quimicas.

Deverdo ser apresentados: plantas de situagdo, locacao, interligacéo das canalizagfes e
urbanizagdo da éarea, plantas, cortes e detalhes das unidades de tratamento, inclusive
lista de materiais e equipamentos. No caso de desinfeccdo com produto perigoso (cloro,
etc.), devera ser informado qual o produto a ser utilizado, capacidade, tipo de

armazenamento e distancia dos receptores sensiveis.

Deverdo ser detalhadas as instala¢des hidrossanitarias, com apresentacdo de plantas e

isométricos.

A itemizagcdo minima a ser desenvolvida para o projeto da Estagédo de Tratamento devera

ser a seguinte:

¢ Dimensionamento hidraulico-sanitario;

¢ Dimensionamento das estruturas hidraulicas e laboratério;
e Drenagem das areas;

¢ Modulacéo do processo em etapas de implantacéo;

o Detalhamento das tubulacdes de interligagéo.

— Projeto de terraplanagem
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O projeto do movimento de terra deve ser baseado na cota de projeto, na forma e
nas dimensbes das unidades, na topografia e na geologia do local destinado a sua
implantacéo.

Deverao ser analisadas as alternativas para bota-fora e area de empréstimo. Deverao ser
consideradas nessa andlise apenas as areas com autorizagdo ambiental fornecida por

orgdo competente.

Y

A Contratada devera definir junto a municipalidade, pontos possiveis para a area de

empréstimo, com memoaria de calculo.

A documentacgéo preliminar necessaria para licenciamento ambiental da area da jazida

devera ser fornecida pela Contratada, desde que definida a area da jazida.
Devem ser apresentados 0s seguintes desenhos:
i) Planta

e Locagcdo das unidades projetadas e todos os elementos do projeto,
devidamente cotados;

e Curvas de nivel do terreno natural, de metro em metro;

¢ Indicacao das secbes transversais e longitudinais;

¢ Indicacado das areas de corte e aterro;

o Projecdo das unidades a serem executadas e de qualquer outro elemento
existente que possa interferir com a obra;

¢ Planta de interferéncias, com vegetacgao existente.
ii) Secdes transversais e longitudinais

e Terreno natural;

e Greides projetados;

e Areas de corte e aterro e respectivos volumes;

o Espessuras das camadas a serem compactadas, grau de compactacao da
argila ou compacidade relativa da areia;

e Taludes com dimensdes, cotas e declividades;

o Cortes da vala da fundacéo e suas dimensdes, cotas e detalhes.

iii) Escoramento de escavacgao
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o Projeto detalhado do escoramento com o respectivo memorial de

calculo; no caso de talude, demonstrar sua estabilidade.

6.2.4. Projeto hidréaulico
Devera contemplar o dimensionamento hidraulico especificado nas respectivas normas
da ABNT para redes coletoras, coletores troncos, interceptores, estacdes elevatorias,
linhas de recalque, estagdo de tratamento e emissarios.

O relatério de apresentacdo do projeto deve conter, no minimo:

e Calculo hidraulico em planilhas;

e Aspectos construtivos e de montagem;

e Definicdo de tubos, conexfes e acessoérios, materiais e respectivas
guantidades;

e Especificacdes de servicos;

e Aspectos de operacdo e manutencao;

e Sistemas by-pass como medida de contingéncia;

¢ Diagramas unifilares, plantas esquematicas e desenhos.

6.2.5. Desapropriagdes
Devera ser apresentada a relagdo das desapropriacdes necessarias a implantacdo do
projeto, a area correspondente a desapropriar e a remanescente, se houver e croquis da

area e de localizacao.

As éareas escolhidas deverdo ser objeto de decreto especifico do municipio, conforme o
Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1.941, que dispbe sobre desapropriagdes por
utilidade publica.

Devera ser considerado que a implantacdo das estacfes elevatdrias e de tratamento de
esgotos requer a observancia dos distanciamentos para atendimento as condicbes

sanitarias e socioambientais adequadas.

6.2.6. Planilha orcamentéria
Documentos que ilustrem de forma clara o custo unitario e o custo global dos materiais e
servicos necessarios para completa execucdo do empreendimento, levando em
consideracédo as divisbes das etapas de implantacdo do sistema e seus respectivos

gquantitativos.
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Deverdo ser obedecidas as recomendacdes e critérios estipulados no Decreto
Presidencial n° 7.983 de 08 de abril de 2013 e também conforme metodologia do Manual
de Orientacbes para elaboracdo de planilhas orcamentérias de obras publicas do TCU
(2014).

6.2.7. Cronograma fisico-financeiro
Documento de planejamento, elaborado antes da execuc¢éo, que demonstra com clareza
a evolugdo fisico-financeira da implantacdo das obras e considerando eventuais

dificuldades, podendo ser dividido em etapas.

6.2.8. Documentos complementares

Relatorios de estudos e levantamentos Topograficos e Geotécnicos e outros documentos

necessarios para elaboragéo do Projeto.
Nesta etapa, devem ser considerados 0s seguintes itens:

v" Os levantamentos topograficos, estudos hidrol6gicos e geolégicos;

v Caracterizacdo dos solos na area do municipio;

v As solucgbes técnicas globais suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacéo ou de alteracdes durante as fases de elaboracéo do
projeto executivo e de implantacdo do empreendimento;

v" Os célculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as partes do sistema,
abrangendo o tipo de material, diametros e extensdo das tubulacbes, com a
identificacdo dos tipos de servicos a serem executados e materiais e
equipamentos necessarios, com as respectivas especificacdes que assegurem 0s
melhores resultados para o0 empreendimento;

v' Apresentacao de informacdes de forma a possibilitar o entendimento dos métodos
construtivos, instalagfes provisoérias e condi¢cdes organizacionais da obra;

v' Elaboracédo da planilha de orcamento do custo global da obra, fundamentado em
guantitativos de servi¢os e custos unitérios, baseados em Tabelas de Precos de

referéncia nacional, estadual ou local.

O produto relativo ao Projeto Basico devera ser apresentado em 5 volumes:

v" Volume | - Memorial descritivo e de calculo — concepcao geral do sistema
contendo ilustracbes, referéncias aos volumes complementares, etc. O
memorial de calculos deve conter o demonstrativo completo dos

dimensionamentos, premissas, equacles, etc. Cada bacia de
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contribuicdo definida devera corresponder a itens distintos do relatorio
do Volume I[;

v Volume Il - Desenhos — mapas, plantas, cortes, detalhes em escalas
adequadas segundo normativo ABNT.

v" Volume lIl - Especificagbes técnicas de materiais e servicos relativos ao
objeto, ilustragdes, etc.

v" Volume IV - Orcamento detalhado — composicdes de pre¢os unitarios tendo o
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil
(SINAPI) ou outro substitutivo como referéncia.

v" Volume V - Estudos topograficos e Relatério de sondagens.

O Projeto Basico devera conter: projeto hidraulico, topografia e sondagem,
especificagbes técnicas de materiais e servigos, orcamento detalhado, cronograma fisico-
financeiro, Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), (inclusive do profissional que elaborou a planilha
or¢camentaria), bem como os detalhes e demais informac¢des necessarias e suficientes

para o entendimento das intervencdes propostas.

Todos os trabalhos deverdo também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o

Contratante.

6.3. ETAPA 3: Estudos ambientais e diretrizes para regularizagdes pertinentes
A Contratada devera analisar todas as disposi¢des legais em vigor aplicaveis ao local de
futura execucéo dos servigos, que possam afetar a concepcao do sistema, contemplando
as acles e programas previstos em todas as etapas do projeto, desde o inicio das obras

até a etapa de operacdo do empreendimento e seu monitoramento.

Devera ser observada a classificacdo adotada pelo 6rgdo competente, que congrega e
classifica os projetos em grupos com grau de complexidade diferenciada. Devem ser
analisadas as normas vigentes em relacdo a passagem das canalizacdes nas vias de
trafego; bem como as regularizacbes necessarias para aprovacao do projeto junto a

concessionaria de energia elétrica; dentre outras diretrizes cabiveis.

A Contratada devera realizar a solicitacdo das diretrizes necessarias para este projeto,

em especifico, junto aos 6rgdos ambientais, e demais entidades.

A Contratada deverd apresentar de forma clara e completa, as diretrizes para

apresentacdo dos estudos, projetos, planos e/ou documentos requeridos para a
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adequada regularizacdo do empreendimento, em conformidade com as consultas
aos 6rgaos ambientais responsaveis. O enfoque deve ser dado ao atendimento das
exigéncias, conforme o porte, o potencial poluidor e a localizagdo do empreendimento,
integrando as informacdes secundarias disponiveis sobre o meio socioeconémico e
ambiental com informagfes do projeto e dados obtidos em campo. Da mesma forma,
deveréo ser detalhadas as diretrizes para regularizacdo junto a concessionaria de energia

elétrica, regularizacdo de posse de terrenos e demais providéncias necessarias.

Para esta etapa, a Contratada devera apresentar um relatério que contenha

minimamente:

e A avaliagdo de impacto, com alcance e amplitude que o projeto proposto
causard no meio ambiente, durante as obras e ao longo do horizonte de
projeto;

e Estudo das medidas mitigadoras, com vistas a minimizar os impactos
negativos;

e Apresentacdo de plano de monitoramento para o controle das principais
variaveis do sistema, como a qualidade do efluente tratado que retorna ao
meio ambiente;

o As diretrizes para licenciamento ambiental e demais regularizacdes
pertinentes (aprovacdo do projeto elétrico junto a concessionaria,

regularizagédo de posse de terrenos, etc.).

6.4. ETAPA 4: Elaboragé&o do Projeto Executivo

A elaboracéo do Projeto Executivo compreende o detalhamento e a complementacéo do
Projeto Bésico, contendo os elementos indispensaveis e perfeitamente definidos,
acompanhados de memoria de calculo com descricao detalhada, possibilitando a perfeita
execucdo das obras e o funcionamento do sistema. O projeto deve vir acompanhado da

ART/RRT dos engenheiros ou arquitetos responsaveis.

O Projeto Executivo devera ser dividido e elaborado por bacia de esgotamento definida e
apresentada no Projeto Basico, de forma que as obras propostas possam ser executadas
em fases. Sendo assim, o Memorial Descritivo e de Calculo para cada bacia de

esgotamento ir4 configurar um item no Relatério do Projeto Executivo.

Deverdo constar, em todas as folhas do Projeto Executivo, a identificacdo e a

assinatura do responsavel técnico.
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Todos os trabalhos deverdo também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o

Contratante.

O Projeto Executivo devera contemplar todos os elementos do Projeto Basico, detalhados

e complementados minimamente com os elementos mencionados a seguir:

6.4.1. Projeto hidraulico detalhado
Os equipamentos e materiais integrantes do projeto hidraulico devem ser especificados,
apresentando todas as suas caracteristicas operacionais e dimensionais, bem como

manuais de operagcéo e manutencao.

Devem ser elaborados projetos de montagem, com desenhos de conjunto e subconjunto
e de detalhes ndo normalizados, que permitam caracterizar, montar e efetuar a
manutencéo preditiva, preventiva e/ou corretiva dos equipamentos, tais como comportas,

valvulas, tubulagdes, ventilagédo, conjunto motobomba, compressores, entre outros.

Devem ser apresentados os memoriais de célculo do dimensionamento das estruturas
(vigas, eixos, engrenagens, entre outros), bem como métodos e critérios de sele¢do dos
materiais envolvidos, ressaltando o fator de seguranca do sistema e contendo lista de

componentes de desgaste.

6.4.2. Projeto elétrico
Abrange o projeto das instalagBes prediais de luz e forca, extensdes de rede elétrica,
transformadores, geradores de emergéncia, quadros de controle, protecdo, comando,
alimentacdo dos motores elétricos, automacdo dos equipamentos das estaches
elevatdrias de esgotos e onde se fizerem necessérios, iluminagdo das areas externas e
urbanizadas, entre outros, em consonancia com as normas da ABNT, das

concessionarias de energia e com as orientacoes da FUNASA.

O projeto elétrico deve apresentar conformidade junto a capacidade de fornecimento de
energia elétrica pela concessiondria de energia local, sendo que as despesas
necessarias para tal consulta/andlise de viabilidade serdo de responsabilidade da
Contratada, por meio do seu responsavel técnico que sera também responsavel por

todos os esclarecimentos, ajustes e correcfes necessarios.

O projeto deve vir acompanhado da ART/RRT dos engenheiros ou arquitetos

responsaveis.
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Deve ser apresentado memorial descritivo da solucdo adotada, descrevendo o
funcionamento das unidades projetadas e apresentando uma descricdo resumida dos

equipamentos.
No projeto elétrico devem constar os seguintes elementos basicos:

e Memoria de célculo;

¢ Diagramas elétricos (unifilar, trifilar, funcional, de interligacao);

e Tabelas de cargas de diagramas elétricos;

¢ Coordenacdo e seletividade das protecoes;

e Especificacdes técnicas de materiais, componentes e equipamentos
elétricos, conforme NBR 5410:2008 e NBR 14039:2005, demais normas e
exigéncias das concessionarias;

o Desenhos das instalacbes de iluminacdo, de forca, de comunicagao, de
protecdo contra descargas atmosféricas e supressdo de surtos, de
aterramento e de comando;

e Plantas de situacao e localizacao;

e Lista de materiais.
As interfaces com o sistema existente devem ser perfeitamente identificadas, se houver.

No caso de ampliacdo de instalacé@o, deve ser apresentado um roteiro de procedimentos

para que sejam evitadas, ao maximo, interrupgdes no sistema existente.

6.4.3. Projeto estrutural e de fundacdes

Esse projeto deve ter como referéncia os projetos hidraulicos, elétricos, mecanicos, de

terraplanagem, de arquitetura e de urbanismo.

As especificagfes dimensionais e cargas constantes nos projetos de hidraulica, elétrica e

mecéanica devem acompanhar o memorial de célculo estrutural.

Devem ser descritos os materiais, bem como os tipos de acabamento que sejam

necessarios a boa compreensao do projeto estrutural.

Deverdo ser apresentados calculos, detalhes e especificacdes, contendo nas plantas:
nome, assinatura e ART/RRT do engenheiro ou arquiteto responsavel pelo projeto. Seréo

necessarios:
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6.4.4.
O Manual de

Projeto para

Planta baixa e de locagéo, cortes e detalhamentos de formas e
armaduras;

Quadro resumo de ferro e seus respectivos tipos e posi¢oes;
Quantitativo de formas (m?) e concreto (m?3);

Resisténcia (Fck) do concreto em MPa a 28 dias e resisténcia (Fyk) e
classe do aco;

Projeto do escoramento metélico-madeira, quando necessério, para a vala
ou cava, levando em conta o perfil geoldgico e as cargas atuantes, com a
indicacdo das cotas;

Os desenhos dos blocos de ancoragem e os detalhes deverdo ser
executados em escala conveniente, com apresentacdo dos calculos
devidos aos esforcos;

Os desenhos devem abranger fundacoes, blocos, lajes, vigas, paredes,
pilares, cobertura e outros componentes especificos, indicando as juntas
de dilatacdo, apoios, ressaltos, cotas de interesse e outros detalhes
relevantes.

O projeto apresentado devera ser acompanhado dos memoriais descritivos
e de célculos, métodos construtivos, desenhos, especificacoes,
composicdo analitica de custos, relagbes de materiais, equipamentos e

planilha orcamentaria.

Manual de operagao

Operacao devera ser concebido como um documento a parte do restante do

instrucdo futura das equipes gestoras e operadoras do sistema, ou seja,

deve ter o resumo das informacdes fundamentais para sua gestdo, manutencao e perfeito

funcionamento.

O Manual de Operagéo deve orientar as agfes quanto aos procedimentos operacionais

dos sistemas de esgotamento sanitario. Deve ser claro, objetivo e de facil compreenséo,

e abordar todas as unidades do sistema.

Seu conteudo deve conter, minimamente, 0s itens a seguir:

Descrigcdo sucinta da concepc¢ao do sistema e das unidades operacionais;
Fluxograma dos processos e descricdo sucinta das etapas de coleta

e tratamento;
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o Instrucbes  detalhadas para as partidas iniciais das
unidades referentes a processos de tratamento;

e Operacdo das unidades constituintes, indicando as a¢fes necessarias ao
bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou
equipamentos eletromecanicos;

¢ Diagrama de decisdo e de procedimentos dos processos operacionais
(situacdes normais e emergenciais);

¢ Manutencao preditiva e preventiva das unidades;

e Cuidados necessarios para manutencdo da seguranca e higiene do
trabalho no sistema;

e Orientacdo quanto as analises laboratoriais minimas para averiguacao da

eficiéncia do tratamento empregado.

6.4.5. Orcamento final e detalhado da obra
O orgamento geral da obra, elaborado na fase do Projeto Basico, podera ser retificado
apo6s a finalizagdo do Projeto Executivo, em virtude do detalhamento e precisdo das

informagdes nele contidas.

Deverao ser obedecidos recomendacdes e critérios estipulados no Decreto Presidencial
n°® 7.983 de 08 de abril de 2013 e também na metodologia do Manual de Orientagbes
para elaboracéo de planilhas orcamentérias de obras publicas do TCU (2014).

O produto desta etapa devera conter os itens a seguir. A planilha orcamentéaria devera vir
acompanhada de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao Conselho profissional competente
(CREA/CAU) dos seus responsaveis técnicos.

O orcamento detalhado também devera ser apresentado por bacia de esgotamento
previamente definida, de forma que as obras propostas possam ser executadas em

fases.
Nas pecas orgcamentérias devera constar, minimamente, o seguinte conteudo:
— Planilha orcamentaria

Devera ser apresentada em moeda nacional e em valores unitérios, todos os servicos,
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materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucao das obras das unidades
do sistema de esgotamento sanitario, de forma que sejam evitados aditivos relativos a

servigcos extracontratuais e contratuais ao final da obra.

A empresa devera entregar, preferencialmente, a planilha orgamentaria estruturada
conforme a utilizada pela Caixa Econémica Federal, disponivel em:

http://www.caixa.qov.br/site/paginas/downloads.aspx — OGU Manuais e Modelos de

Engenharia — Planilha Mdltipla, em sua versdo mais recente.
— Composicao analitica de custos

Para cada custo unitario de servigo apresentado corresponderd uma composicado de
custo analitico com definicAo de insumos, médo de obra e equipamentos, encargos
sociais, administracdo local e despesas indiretas. Os custos constantes na planilha
orcamentaria devem estar em conformidade com a tabela de precos Sinapi, sendo
obrigatéria a utilizagdo da mais atual para 0 momento da elaboragéo e inser¢cdo dos

respectivos codigos e ano-base.

Quando inexistirem servicos no Sinapi e/ou em outras tabelas de referéncia, a contratada
deverd realizar pesquisa de mercado local para composicdo do custo unitario,
considerando a média do orcamento das propostas de, ao menos, trés empresas
distintas, desde que devidamente justificado e mediante apresentacdo de cépia da base

de dados alternativa como anexo ao orgamento final.

Por recomendacédo do Tribunal de Contas da Unido (TCU), ndo serdo aceitas planilhas
orcamentarias com a apresentacdo de custos com denominacdes genéricas como

“verbas”.

Devera ser elaborada a curva ABC relativa a composi¢do de custos do projeto a ser

desenvolvido.
— Memoéria de célculo

Os quantitativos de servicos devem vir acompanhados da meméria de calculo detalhada,
inclusive com os parametros e critérios adotados que compdem o orgcamento. Quanto aos
itens especificos relativos & quantidade de ferros e volume de concreto das estruturas
das unidades do sistema, assim como das fundacgdes, dos refor¢cos estruturais, dos
blocos de ancoragem de tubulagbes, estruturas de travessias, entre outros,

deverdo ser estimadas com base em indicadores consagrados pela literatura

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-mail: licitacao @agenciapeixevivo.org.br



http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx

Contrato de Gestdo n° 028/2020 — Ato Convocatdrio n° 001/2022 55

técnica e confirmadas quando da elaboracdo dos respectivos projetos executivos

estruturais.

Deveréo inclusive ser detalhados os quantitativos de materiais, servicos e movimentacao

de terra, necessarios para as abertura de valas e recapeamento de vias.
— Relagdo de materiais e de equipamentos

Todos os materiais e equipamentos (tais como tubulacdes, dispositivos de protecdo e
controle, equipamentos elétricos, hidraulicos, bombas, entre outros) deverdo ser

relacionados com seus respectivos quantitativos e especificagoes.

6.4.6. Especificacdo de equipamentos, materiais, obras e servigos
Caderno de especificacdes técnicas que detalhe de forma clara as caracteristicas dos
produtos e recursos que deverdo ser utilizados na execucdo. Deverd constar a
metodologia construtiva de cada servigco, bem como informacdes sobre o efetivo em cada
fase da obra e a utilizacdo de frente de servico e/ou canteiro de obra, incluindo existéncia
de sanitarios (tipo e quantidade) e de refeitdrio e vestiario, entre outros.

6.4.7. Cronograma fisico e financeiro da obra

O cronograma fisico-financeiro, elaborado na fase de Projeto Basico, podera ser
retificado apés a finalizacdo do Projeto Executivo. A Contratada devera, assim,

compatibilizar o novo prazo de execucéo com as etapas de construcédo e desembolsos.

6.4.8. Servigos e projetos complementares

Serad de responsabilidade da Contratada, quando houver necessidade, desenvolver
projetos e solu¢cdes complementares para a implantacdo e operacdo do sistema de
esgotamento, tais como: acessos e vias; iluminagdo; tratamento de efluentes;

especificagbes técnicas para implantagdo do canteiro de obras, etc.

6.4.9. Anotacdo de Responsabilidade Técnica

A contratada devera entregar todas as ART's e RRT’s referentes aos projetos

elaborados, incluindo projetos hidraulico, elétrico, estrutural e arquitetdnico, e orgamento.
Todas as plantas deverdo ser entregues assinadas pelo respectivo responséavel técnico.

O produto relativo ao Projeto Executivo devera ser apresentado em 6 volumes:

v Volume | - Memorial descritivo e de calculo — concepcdo geral do

sistema contendo ilustracbes e referéncias aos volumes
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<\

complementares. Neste volume deverd constar o projeto hidraulico e
mecéanico do SES. O memorial de calculos deve conter o demonstrativo
completo dos dimensionamentos, premissas, equacgles, etc. Cada bacia de
contribuicdo definida devera corresponder a itens distintos do relatério do
Volume I;

Volume Il — Projeto elétrico;

Volume Il — Projeto estrutural e de fundacgdes;

Volume |V - Especificacdes técnicas de materiais e servigos relativos ao objeto
e Manual de Operacao do SES;

Volume V - Desenhos — mapas, plantas, cortes, detalhes em escalas
adequadas segundo normativo ABNT.

Volume VI - Orcamento detalhado — Total e por sub-bacias previamente
definidas: composi¢fes de pregos unitarios tendo o Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI) ou outro

substitutivo como referéncia; cronograma fisico e financeiro da obra.
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7. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

As entregas dos produtos/servicos ocorrerdo de acordo com as premissas do cronograma fisico-financeiro, apresentado a seguir:

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Pompéu - MG

PRODUTO / SERVICO

MESES

4 5

Produto 1 - Estudo de Concepcao e Viabilidade -
Relatério Técnico Preliminar (RTP)

15,00%

Produto 2 - Projeto Basico

35,00%

Produto 3 - Estudos ambientais e diretrizes para
regularizagfes pertinentes

5,00%

Produto 4 - Projeto Executivo

45,00%

Desembolo mensal (%)

0,00%

15,00%

0,00%

0,00% 0,00%

35,00%

5,00%

45,00%

Desembolo acumulado (%)

0,00%

15,00%

15,00%

15,00% | 15,00%

50,00%

55,00%

100,00%

LEGENDA:

Periodo para elaboragdo do Produto
Periodo para Entrega da Versao Final do Produto; Avaliagdo e Aprovagao
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Observacdes:

- Nao hé& previsdo de remuneracdo de nenhum outro servico a ndo serem aqueles

previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

- Estdo vedadas quaisquer possibilidades de majoracédo ou diminuicdo dos percentuais

discriminados no Cronograma Fisico-Financeiro.

- Ao ser aprovada a versao final do Projeto Executivo, a Contratada devera atualizar as

pecas orcamentdrias, para o0 més de aprovacao deste produto.

8. PERFIL DA EQUIPE TECNICA

A Contratada devera dispor uma equipe técnica capaz de atender o escopo dos servigcos
requeridos, observando 0s prazos previstos para entregas dos produtos. Os profissionais
mobilizados pela Contratada deveréo se dedicar integralmente ou parcialmente ao longo
do contrato, de acordo com as etapas previstas para elaboracéo dos produtos.

Apresenta-se, a seguir, a relacédo de profissionais que deverdo constituir a equipe chave
da Contratada. Além destes profissionais, a Contratada podera por conta propria prever
profissionais auxiliares para apoio na execucdo das diversas atividades previstas no

cronograma.

Equipe Chave:

- 01 Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada na elaboracdo de
projetos de sistema de esgotamento sanitario. Este profissional sera o Coordenador do

Contrato.
- 01 Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada em célculo estrutural.

- 01 Engenheiro ou Arquiteto Orcamentista, com experiéncia comprovada na elaboragéo

de orcamentos de obras civis e/ou de infraestrutura civil.

- 01 Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada em elaboracdo de projetos

elétricos e/ou projetos de automacéo de sistemas de bombeamento.

Os profissionais pertencentes a Equipe Chave deverdo comprovar sua capacidade com a
apresentacdo de atestados técnicos, munidos de acervo de capacidade técnica (CAT)

emitidos pelo Conselho de Classe Profissional competente.
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Sera exigido um namero minimo de 02 (dois) atestados para trabalhos distintos em
que o profissional tenha atuado de forma completa ou parcialmente no seu

desenvolvimento.

Somente serdo considerados os Atestados que constarem a descricdo das atividades
desenvolvidas pelo Profissional. Atestados com equipe genérica, sem indicar qual fungéo
o profissional exerceu no contrato, ndo serdo aceitos. Outros profissionais poderédo ser
agregados para o auxilio no desenvolvimento do projeto executivo, tais como: gedlogos,
engenheiros ambientais, agrénomos, bidlogos, advogados, etc. No entanto, estes
contardo apenas como membros de equipe auxiliar de apoio, sob responsabilidade da
Contratada, sem prejuizo a apresentacdo da equipe chave com a capacitacdo minima.

9. RECOMENDACOES PARA A ELABORACAO DE PROPOSTAS TECNICAS

O processo de selegdo acontecerd na modalidade coleta de precos do tipo técnica e
preco, na proporgdo 60% (técnica) e 40% (preco), uma vez que, o produto final esperado
€ um projeto executivo, deve ser privilegiado o conteldo técnico oferecido pela
desenvolvedora do projeto, uma vez que, falhas na sua elaboracdo podem significar

fracasso na implantagéo do sistema de esgotamento sanitario.

As propostas técnicas sdo essenciais para que o Contratante possa avaliar a capacidade
técnica de um Proponente frente aos desafios existentes dentro do contexto de execucgao

de um servigo de natureza técnica/especializada.

Uma proposta adequada proporciona ao corpo técnico do Contratante uma maior
seguranca durante a sua avaliacdo. Alguns itens sdo obrigatérios para a apresentacao de

propostas técnicas, a saber:

v Plano de trabalho e Metodologia Proposta: relatério que demonstra a
pormenorizacdo das etapas a serem desenvolvidas pela proponente para a
execucdo satisfatéria dos servicos a serem contratados. Mais do que isso, a
proponente deve ser capaz de demonstrar a capacidade organizacional e
gerencial da sua equipe, correlacionando a alocacdo de cada recurso humano e
material a ser disponibilizado ao Contratante e proposto para a realizagcdo das
suas tarefas diversas. Devem ser apresentadas e justificadas as estratégias para
a execugcdo dos servicos, de forma concisa e objetiva, ndo significando,
entretanto, uma modificagdo no escopo dos servicos e cronograma de

pagamento estabelecido neste Termo de Referéncia.
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Seréo avaliados minimamente os seguintes sub-critérios, sendo atribuidos 06

(seis) pontos para cada um apresentado de forma clara e satisfatoria:

- Identificagdo e quantificacdo satisfatoria dos profissionais da equipe chave e/ou
apoio alocados segundo distribuicdo de fungbes e compativel com o cronograma

executivo;

- Identificacdo e quantificagdo dos recursos materiais e infraestrutura a serem
alocados segundo as tarefas programadas e compativeis com 0 cronograma

executivo;

- Detalhamento satisfatério das estratégias, segundo o planejamento logistico para

atendimento as demandas do Termo de Referéncia do Ato Convocatorio;

- Identificag@o coerente de possiveis dificuldades encontradas para a elaboracdo dos

Projetos e dissertagcdo satisfatoria de estratégias para a superacao das mesmas.

- Apresentar uma série de arcaboucos técnicos que pretende utilizar para executar 0s
servicos. E esperada a demonstracdo de conhecimentos técnicos com maior
profundidade e o dominio na utilizacdo de métodos e técnicas por parte da

Proponente.

A seguir é apresentando a tabela 9.1 contendo os critérios de Avaliacdo e Pontuacao

TABELA 9.1 - CRITERIOS DE AVALIAGAO E PONTUAGCAO Minimo de P t
ontos
A avaliacdo sera realizada de acordo com a seguinte pontuacdo, a ser dada pela pontos para N
L [ P . maximos
Comissdo de A das Pr Técnicas. habilitar
Plano de Trabalho e Metologia Proposta 30

Férmulario 1 - Plano de Trabalho e Metodologia Proposta
Atendimento satisfatério a 5 sub-critérios: 30 pontos
i Atendimento satisfatério a 4 sub-critérios: 24 pontos
Atendimento satisfatério a 3 sub-critérios: 18 pontos 18 30
Atendimento satisfatério a 2 sub-critérios: 12 pontos
Atendimento satisfatério a 1 sub-critério: 6 pontos
[maximo de 20 (vinte) paginas]

Qualificagdo da Equipe Chave

Formulario 2 - Composicido da Equipe e Atribuicido de Tarefas
Formulario 3 - Curriculo da Equipe Chave Proposta

Formulario 4 — Atestados de capacidade técnica
A experiéncia profissional dos membros da equipe chave deverd ser comprovada por meio

i de atestados de capacidade técnica ou instrumentos equivalentes, expedidos por terceiros, 70
onde a atividade exercida pelo profissional avaliado deverd estar discriminada.
Somente serdo considerados os Atestados que constarem a descricdo e o periodo das
atividades desenvolvidas pelo Profissional. Atestados com equipe genérica, sem indicar
qual funcédo o profissional exerceu no contrato, ndo serdo aceitos.
01 Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada na
elaboracdo de projetos de sistema de esgotamento sanitario. Este
a profissional serad o Coordenador do Contrato. 12 20
4 (quatro) pontos para cada atestado técnico - pontuando no
maximo 20 (vinte) pontos.
01 Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada em calculo
estrutural.
b 10 is
5 (cinco) pontos para cada atestado técnico - pontuando no maximo
15 (quinze) pontos.
01 Engenheiro ou Arquiteto Orcamentista, com formacio em engenharia e
experiéncia comprovada na elaborac¢do de orcamentos de obras civis e/ou
< de infraestrutura civil. 10 20

5 (cinco) pontos para cada atestado técnico - pontuando no maximo
20 (vinte) pontos.

01 Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada em elaborag3o de
projetos elétricos e/ou projetos de automacdo de sistemas de
bombeamento.

5 (cinco) pontos para cada atestado técnico - pontuando no maximo
15 (quinze) pontos.
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10. VALOR MAXIMO DE PAGAMENTO

O valor maximo para a contratacdo do objeto de que trata este Termo de Referéncia nao

poder4d exceder a quantia de R$ 346.892,62 (trezentos e quarenta e seis mil,

oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), valor definido em

razéo da disponibilidade financeira e orcamentaria para este Edital.

11.

12.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

Responsabilizar-se por todos 0s encargos operacionais para execugdo dos
Servicos.

Observar todas as condicfes e requisitos constantes neste Termo de Referéncia.
Notificar a Agéncia Peixe Vivo, por escrito, quaisquer fatos que possam colocar
em risco a execugdo do presente objeto.

Manter total sigilo sobre os servigos executados, vedada a divulgacdo de qualquer
informacg&o sem a prévia autorizagdo da Contratante.

Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou aos seus bens,
ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execucdo do
contrato.

Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar o0s
esclarecimentos solicitados.

Possuir profissionais devidamente qualificados para a execugcdo dos servicos
contidos neste Termo de Referéncia.

Cumprir com os prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Realizar os pagamentos, conforme estipulado no Termo de Referéncia e
Clausulas Contratuais pertinentes;

Avaliar os produtos/servicos de acordo com o cronograma fisico-financeiro
estipulado neste Termo de Referéncia, observando a participacdo do Grupo de

acompanhamento, composto por representantes do municipio.
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13. REFERENCIAS

Associacdo Pro-Gestdo das Aguas da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do Sul —
AGEVAP. Termo de Referéncia para contratacdo de empresa especializada para
elaboracéo de estudo de concepcdao, projetos basico e executivo e estudo ambiental para
o0 sistema de esgotamento sanitario do municipio de Quatis. Volta Redonda/RJ, 2021.

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO (CBHSF). Deliberagéo
CBHSF n°. 07, de 29 de julho de 2004. Aprova o Plano da Bacia Hidrogréafica do Rio Sdo
Francisco.

Deliberacdo CBHSF n° 91, de 15 de setembro de 2016. Aprova a atualiza¢do do Plano de
Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco - Periodo 2016- 2025.
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cobranca pelo uso de recursos hidricos na Bacia Hidrografica do rio S&do Francisco.

Fundagcdo Nacional de Saude — FUNASA. Manual de Orientacbes Técnicas para
Elaboragdo e Apresentacdo de Propostas e Projetos para Sistemas de Esgotamento
Sanitério. Portaria FUNASA n° 526, de 6 de abril de 2017.

Fundacdo Nacional de Saude — FUNASA. Termo de Referéncia para elaboracdo de
diagndsticos, estudos de concepcéo e viabilidade (Relatério Técnico Preliminar — RTP),
Projetos Basicos e Executivos de Engenharia e Estudos Ambientais para Sistemas de
Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario. Novembro de 2013.

Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco — PRHSF (2016-
2025) — Resumo Executivo. Maceio, Alagoas: CBHSF, 2016. 300p.

Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB do municipio de Pompéu/MG. Comité
da Bacia Hidrografica do rio Sdo Francisco — CBHSF. Dezembro de 2014.
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14. ANEXO A — INFORMACOES SOBRE A AREA DE ABRANGENCIA

SES Pompéu . / : \g, 5 \ ¢ Legenda

Escreva uma descricao para seu mapa. < b 5 v g @ ireade abrangéncia

9 Pompeu

Figura 1 — Pompéu - MG - Sede Urbana. Fonte: Google Earth

INFORMAGOES SOBRE A AREA DE ABRANGENCIA PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Dados primarios para quantificacdo de projetos de esgotamento sanitério Data: 22/11/2021
Comité:  CBHSF
Municipio: Pompéu/MG

DISCRIMINAGAO VALORES UNIDADE FONTE
Populagdo total do municipio 29.105 habitantes IBGE - Censo 2010 LEGENDA:
Populagdo urbana do municipio 25.740 habitantes IBGE - Censo 2010 Dados inseridos
Populagdo total atual estimada do municipio 32.248 habitantes IBGE- 2021 Calculado
Populagdo urbana atual estimada do municipio 28.520 habitantes Calculado
Area territorial urbana 2.551,074 km? IBGE 2010
Area de abrangéncia do projeto 21,97 km? Calculado - Google Earth
Ndmero de habitantes por domicilio 3,42 hab/dom IBGE 2010
Ntmero de domicilios urbanos 7.500 unidades IBGE 2010
Percentual de domicilios urbanos com saneamento adequado 73,8% % IBGE 2010
Ndmero de domicilios da area de abrangéncia do projeto 8339 unidades Calculado
Ndmero estimado de Ramais Prediais existentes 6154 unidades Calculado
Metros de rede por domicilio 10,3 m/dom SNIS 2019 (pagina 43)
Ndmero Estimados de Pogos de Visita (PVs)* 792,4 unidades Calculado
Populagdo urbana beneficiada pelo projeto 28520 habitantes Calculado
Estimativa rede de esgoto existente 63 km Calculado
Estimativa rede de esgoto a ser projetada 23 km Calculado
*Adotou-se o valor de 80 m como Distancia méxima entre Pogos de Visita (PVs) adotada, segundo Nota Técnica da COPASAT.234/1 - ftem 4.6.10 na pagina 14.
Site IBGE: https://cidades.ibge.gov.br/
Site SNIS 2019: http://www.snis.gov.br/downloads/diagnosticos/ae/2019/Diagnostico_AE2019. pdf
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