

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017.**

**RETIFICAÇÃO**

**ATO CONVOCATÓRIO Nº 011/2022**

**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO RIBEIRO BONITO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉ – MG.**

A Comissão de Seleção e Julgamento da Agência Peixe Vivo no uso de suas atribuições legais **retifica**:

**ONDE SE LÊ: ANEXO I – PAGÍNA 68 TABELA 4 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ATIVIDADE / SERVIÇO	MESES									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produto 1 - Caracterização Geral da Microbacia e Elaboração de Bases de Dados Geográficos		10,0% R\$ 74.014,48								
Produto 2 - Cadastro Georreferenciado de Propriedades				20,0% R\$ 148.028,96						
Produto 3 - Relatório de Caracterização do Solo					5,0% R\$ 37.007,24					
Produto 4 - Projetos Básico e Executivo de ações de conservação ambiental e sanitária, controle de erosões, proteção dos cursos hídricos e conservação de estradas vicinais							25,0% R\$ 185.036,20			
Produto 5 - Projetos Básico e Executivo para implantação de sistemas de esgotamento sanitário para as comunidades Penedia e Rancho Novo								30,0% R\$ 222.043,44		
Relatório de Mobilização e Sensibilização Social										10,0% R\$ 74.014,48
ENTREGAS		1ª		2ª	3ª		4ª	5ª		6ª
DESEMBOLSO MENSAL	0,0%	10,0%	0,0%	20,0%	5,0%	0,0%	25,0%	30,0%	0,0%	10,0%
DESEMBOLSO ACUMULADO	0,0%	10,0%	10,0%	30,0%	35,0%	35,0%	60,0%	90,0%	90,0%	100,0%
DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 0,00	R\$ 74.014,48	R\$ 0,00	R\$ 148.028,96	R\$ 37.007,24	R\$ 0,00	R\$ 185.036,20	R\$ 222.043,44	R\$ 0,00	R\$ 74.014,48
DESEMBOLSO ACUMULADO	R\$ 0,00	R\$ 74.014,48	R\$ 74.014,48	R\$ 222.043,44	R\$ 259.050,68	R\$ 259.050,68	R\$ 444.086,88	R\$ 666.130,32	R\$ 666.130,32	R\$ 740.144,80

**LEIA-SE: ANEXO I – PAGÍNA 68 TABELA 4 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ATIVIDADE / SERVIÇO	MESES									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produto 1 - Caracterização Geral da Microbacia e Elaboração de Bases de Dados Geográficos		10,0% R\$ 103.400,79								
Produto 2 - Cadastro Georreferenciado de Propriedades				20,0% R\$ 206.801,59						
Produto 3 - Relatório de Caracterização do Solo					5,0% R\$ 51.700,40					
Produto 4 - Projetos Básico e Executivo de ações de conservação ambiental e sanitária, controle de erosões, proteção dos cursos hídricos e conservação de estradas vicinais							25,0% R\$ 258.501,99			
Produto 5 - Projetos Básico e Executivo para implantação de sistemas de esgotamento sanitário para as comunidades Penedia e Rancho Novo								30,0% R\$ 310.202,38		
Relatório de Mobilização e Sensibilização Social										10,0% R\$ 103.400,79
ENTREGAS		1ª		2ª	3ª		4ª	5ª		6ª
DESEMBOLSO MENSAL	0,0%	10,0%	0,0%	20,0%	5,0%	0,0%	25,0%	30,0%	0,0%	10,0%
DESEMBOLSO ACUMULADO	0,0%	10,0%	10,0%	30,0%	35,0%	35,0%	60,0%	90,0%	90,0%	100,0%
DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 0,00	R\$ 103.400,79	R\$ 0,00	R\$ 206.801,59	R\$ 51.700,40	R\$ 0,00	R\$ 258.501,99	R\$ 310.202,38	R\$ 0,00	R\$ 103.400,79
DESEMBOLSO ACUMULADO	R\$ 0,00	R\$ 103.400,79	R\$ 103.400,79	R\$ 310.202,38	R\$ 361.902,78	R\$ 361.902,78	R\$ 620.404,77	R\$ 930.607,15	R\$ 930.607,15	R\$ 1.034.007,94

**ONDE SE LÊ: ANEXO IX PÁGINA 107 – FORMULÁRIO 08 CORNOGRAM FÍSICO FINANCEIRO**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ATIVIDADE / SERVIÇO	MESES									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produto 1 - Caracterização Geral da Microbacia e Elaboração de Bases de Dados Geográficos		10,0% R\$ 74.014,48								
Produto 2 - Cadastro Georreferenciado de Propriedades				20,0% R\$ 148.028,96						
Produto 3 - Relatório de Caracterização do Solo					5,0% R\$ 37.007,24					
Produto 4 - Projetos Básico e Executivo de ações de conservação ambiental e sanitária, controle de erosões, proteção dos cursos hídricos e conservação de estradas vicinais							25,0% R\$ 185.036,20			
Produto 5 - Projetos Básico e Executivo para implantação de sistemas de esgotamento sanitário para as comunidades Penedia e Rancho Novo								30,0% R\$ 222.043,44		
Relatório de Mobilização e Sensibilização Social										10,0% R\$ 74.014,48
ENTREGAS		1ª		2ª	3ª		4ª	5ª		6ª
DESEMBOLSO MENSAL	0,0%	10,0%	0,0%	20,0%	5,0%	0,0%	25,0%	30,0%	0,0%	10,0%
DESEMBOLSO ACUMULADO	0,0%	10,0%	10,0%	30,0%	35,0%	35,0%	60,0%	90,0%	90,0%	100,0%
DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 0,00	R\$ 74.014,48	R\$ 0,00	R\$ 148.028,96	R\$ 37.007,24	R\$ 0,00	R\$ 185.036,20	R\$ 222.043,44	R\$ 0,00	R\$ 74.014,48
DESEMBOLSO ACUMULADO	R\$ 0,00	R\$ 74.014,48	R\$ 74.014,48	R\$ 222.043,44	R\$ 259.050,68	R\$ 259.050,68	R\$ 444.086,88	R\$ 666.130,32	R\$ 666.130,32	R\$ 740.144,80

**LEIA-SE: ANEXO IX PÁGINA 107 – FORMULÁRIO 08 CORNOGRAM FÍSICO FINANCEIRO**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ATIVIDADE / SERVIÇO	MESES									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produto 1 - Caracterização Geral da Microbacia e Elaboração de Bases de Dados Geográficos		10,0% R\$ 103.400,79								
Produto 2 - Cadastro Georreferenciado de Propriedades				20,0% R\$ 206.801,59						
Produto 3 - Relatório de Caracterização do Solo					5,0% R\$ 51.700,40					
Produto 4 - Projetos Básico e Executivo de ações de conservação ambiental e sanitária, controle de erosões, proteção dos cursos hídricos e conservação de estradas vicinais							25,0% R\$ 258.501,99			
Produto 5 - Projetos Básico e Executivo para implantação de sistemas de esgotamento sanitário para as comunidades Penedia e Rancho Novo								30,0% R\$ 310.202,38		
Relatório de Mobilização e Sensibilização Social										10,0% R\$ 103.400,79
ENTREGAS		1ª		2ª	3ª		4ª	5ª		6ª
DESEMBOLSO MENSAL	0,0%	10,0%	0,0%	20,0%	5,0%	0,0%	25,0%	30,0%	0,0%	10,0%
DESEMBOLSO ACUMULADO	0,0%	10,0%	10,0%	30,0%	35,0%	35,0%	60,0%	90,0%	90,0%	100,0%
DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 0,00	R\$ 103.400,79	R\$ 0,00	R\$ 206.801,59	R\$ 51.700,40	R\$ 0,00	R\$ 258.501,99	R\$ 310.202,38	R\$ 0,00	R\$ 103.400,79
DESEMBOLSO ACUMULADO	R\$ 0,00	R\$ 103.400,79	R\$ 103.400,79	R\$ 310.202,38	R\$ 361.902,78	R\$ 361.902,78	R\$ 620.404,77	R\$ 930.607,15	R\$ 930.607,15	R\$ 1.034.007,94

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2023.

**COMISSÃO DE  
E SELEÇÃO E JULGAMENTO**