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PREAMBULO LEIXE

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo torna
publico aos interessados, de acordo com a Resolugcdo ANA n° 552, de 08 de agosto de 2011, que
convida empresas para apresentar propostas de fornecimento do objeto desta sele¢éo, cuja modalidade
é COLETA DE PRECOS, Tipo: Técnica e Preco objetivando atender o Comité da Bacia Hidrografica do
Rio Séo Francisco - CBHSF, conforme descrito no Termo de Referéncia (Anexo ).

Os interessados poderdo obter maiores informacdes sobre a contratacéo e as condi¢des de participacéo
através do endereco eletronico da AGB Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.br, a partir de 11/06/2014 até
21/07/2014, e pelo email: licitacao@agbpeixevivo.org.br.

As propostas deverdo ser entregues até o dia 21/07/2014, as 14:00 horas, e a abertura das mesmas
ocorrera no dia 21/07/2014 as 14:30 horas, no Escritério Regional da AGB Peixe Vivo, situado a Rua
Presidente Dutra, n° 360 - Centro, em Petrolina, Estado de Pernambuco.

1-OBJETO

1.1 - A presente Selegdo tem como objeto é a “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO DOS MUNICIPIOS DE
MIRANGABA, JACOBINA E MIGUEL CALMON LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA (SUBMEDIO
SAO FRANCISCO), ALEM DO MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES NO ESTADO DA BAHIA,
LOCALIZADO NO MEDIO SAO FRANCISCO” (Anexo ).

2 - DISPOSICOES SOBRE A SELECAO

2.1 - Poderdo participar desta selecdo todos os interessados que atenderem a suas exigéncias, inclusive
quanto a documentacdo constante deste Ato Convocatério e seus Anexos, sendo vedada a participagéo
de pessoas juridicas cuja atividade ndo seja compativel com o objeto desta selec¢éo.

2.2 - E vedada a participacdo de empresa cujo dirigente participe, como acionista, de outra empresa, do
mesmo ramo, também concorrente nesta selecao.

2.3 - E vedada a participacdo de interessadas que se enquadrem em uma das situacdes a seguir
descritas:

a) Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituig&o;

b) Estejam cumprindo penalidade de suspenséo tempordria imposta pela Administracao;

c) Tenham sido declaradas inidéneas em qualquer esfera de Governo;

d) Concordatarias ou em processo de intervencdo, liquidagdo, faléncia, recuperagdo judicial ou
dissolucgéo;

e) Tenha em seu quadro permanente ou de prestadores de servigcos eventuais, profissionais que
sejam membros dos Comités para os quais a AGB Peixe Vivo exerce funcao de Secretaria Executiva ou
parentes de qualquer funcionario da AGB Peixe Vivo (Orgdos da Administracdo, Diretoria Executiva,
Assembleia Geral, Conselho de Administracéo e Conselho Fiscal).

2.4 - E vedada a contratacdo de empresas cujo dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto estejam incluidos nas condig6es de conjuge, companheiro
(a), parentes, até o terceiro grau, de funcionarios da AGB Peixe Vivo.

2.5 - E vedada a cess&o ou transferéncia no todo ou em parte do objeto desta selecdo, sem expressa
anuéncia da AGB Peixe Vivo.

2.6 - O guantitativo do contrato pode ser alterado unilateralmente pela AGB Peixe Vivo em até 25%
(vinte e cinco por cento) para mais ou para menos.

2.7 - O Concorrente deve arcar com todos os custos decorrentes da elaboracdo e apresentacdo de suas
propostas, ndo sendo devida nenhuma indenizagéo pela realizacdo de tais atos.

2.8 - O interessado que tiver dividas de carater técnico ou legal quanto a interpretacao
do(s) Termo(s) deste Edital podera solicitar a Presidente da Comissao de Selecdo e
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Julgamento da AGB Peixe Vivo, por escrito. Os pedidos deverdo ser solicitados em
até 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura dos envelopes, a fim de permitir que haja tempo
para resposta. Os esclarecimentos serdo respondidos aos interessados também por escrito.

2.9 - Nao serdo atendidas solicitagdes verbais ou por telefone.

2.10 - Durante o periodo compreendido entre a data de entrega dos envelopes “Habilitagdo e Proposta
de Prego” e a homologagédo da Selegdo, o Concorrente devera abster-se de entrar em contato verbal
com 0s membros da Comissao para assuntos correlatos.

2.11 - As intervencdes no processo de Selecdo somente se dardo por representante do concorrente
munido da respectiva qualificacdo (contrato social, procuracdo e/ou credenciamento), mencionando que
Ihe sdo conferidos pela empresa amplos poderes para tanto, inclusive para receber intimacdes, desistir
de recursos e manifestar-se sobre quaisquer questdes administrativas e técnicas.

2.12 - A participagdo na selec¢do implica no conhecimento do Termo(s) deste Edital e seu(s) Anexo(s),
bem como a observancia dos regulamentos, normas e disposi¢des legais pertinentes.

3 - ENTREGA E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

3.1 - Os documentos e as propostas de cada proponente serdo entregues em 03 (trés) envelopes
lacrados, “1”; “2” e “3”, pessoalmente, pelo seu representante ou enviado pelos correios com data de
chegada ao enderego da AGB Peixe Vivo até o dia 21/07/2014, as 14:00 horas, com a indicacdo do
Ato Convocatoério, endereco completo; telefone; e-mail; e, responsavel para contato.

3.1.1 - O envelope “1” conterd a documentacdo de Habilitagao.

3.1.2 - O envelope “2” contera a Proposta Técnica.

3.1.3 - O envelope “3” conterd a Proposta de Preco.

3.1.4 - Os envelopes protocolizados sem a indicagdo do Ato Convocatoério, endereco completo; telefone;
e-mail; e, responsével para contato poderdo ser abertos pela Comissdo de Selecdo e Julgamento da
AGB Peixe Vivo e serdo devolvidos & empresa proponente.

3.1.5 - Ap6s a entrega dos envelopes, a Comissdo de Julgamento ndo aceitard, em nenhuma hipétese, a
substituicdo ou anexacédo de qualquer novo documento por parte dos Proponentes.

4 - DA COMISSAO DE JULGAMENTO

4.1 - A Comisséo de Julgamento sera formada por 03 (trés) funcionarios da AGB Peixe Vivo, designados
pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo.

4.2 - A AGB Peixe Vivo podera convidar outros representantes de outras entidades para integrar a
Comisséao de Julgamento.

4.3 - Caber4d a Comissdo de Julgamento receber, examinar e julgar todos os documentos e
procedimentos relativos a este Ato Convocatorio.

4.4 - A Comissao de Julgamento poderd ser assessorada técnica e juridicamente, cabendo aos
assessores emitir pareceres técnicos especificos a sua area de competéncia.

5 - DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

5.1 - Qualquer manifestacao em relagdo ao presente Ato Convocatério fica condicionada a apresentacéo
de documento de identificacéo, instrumento publico ou particular de procuracdo, com firma reconhecida
em Cartério competente ou cépia do contrato social (também devidamente autenticado por Cartério
competente) em se tratando de sécio, dirigente ou proprietario da empresa; e Carta de Credenciamento
constante do (Anexo Il) deste Ato Convocatorio.

5.1.1 - A Carta de Credenciamento e demais documentos previstos no subitem 5.1 deverd ser
apresentado ao Presidente da Comissdo de Julgamento para credenciamento, no
momento da abertura do Ato Convocatorio, devendo 0 mesmo prever a outorga de
poderes ao representante legal para praticar todos os atos pertinentes a selegéo de
fornecedores, em nome da pessoa juridica proponente.
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5.2 - A ndo apresentacdo ou incorrecdo dos documentos de que trata o subitem 5.1 impedira o
representante da pessoa juridica de se manifestar e responder por ela e, neste caso, a sua participacéo
sera aceita simplesmente na condicao de ouvinte.

5.3 - As manifestacbes de cada pessoa juridica em todos os procedimentos se dardo através de
somente 01 (um) representante. Outros representantes, porventura presentes, se manifestardo através
deste, previamente credenciado pelo Presidente da Comisséo de Julgamento.

6 - DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA

6.1 - A abertura da presente Selecdo dar-se-a no dia, hora e local indicado no predmbulo do presente
Ato Convocatorio, e os trabalhos obedecerdo a ordem dos procedimentos que se segue:

6.1.1 - Inicialmente sera realizado o credenciamento dos representantes das Proponentes, através do
documento indicado no (Anexo Il) e seguintes deste Ato Convocatério, e ainda, mediante apresentacao
do respectivo documento pessoal de identificagao.

6.1.2 - A Comissdo de Selecdo e Julgamento e todos 0s representantes presentes, legais ou
credenciados, das proponentes, rubricardo os Envelopes, procedendo-se, em seguida, & abertura do
Envelope “1”.

6.1.3 - Os envelopes contendo a Proposta Técnica (Envelope n° 02) e Proposta de Preco (Envelope n°
03) serdo mantidos fechados e rubricados pelos representantes das proponentes presentes e pelos
membros da Comissédo de Selecdo e Julgamento da AGB Peixe Vivo, até o inicio da segunda e terceira
fases.

6.2 - Primeira Fase: Esta fase compreende a andlise da “HABILITAGAO?” de todas as Proponentes que
serd realizada no mesmo dia e local da sesséo publica e demais disposi¢des do Ato Convocatdrio.

6.2.1 - Os documentos constantes do Envelope “1” ser&o, igualmente, rubricados pela Comissdo de
Selecao e Julgamento da AGB Peixe Vivo e pelos representantes credenciados das Proponentes.

6.2.2 - Se todos os interessados forem inabilitados, a Comisséo de Selecao e Julgamento podera fixar o
prazo de 03 (trés dias) Uteis para apresenta¢cdo de nova documentagdo de habilitacdo, livre das causas
da inabilitag@o, permanecendo em seu poder os demais envelopes, devidamente fechados e rubricados
por todos os representantes presentes das proponentes.

6.2.3 — Se um ou mais interessados forem habilitados, a Comissdo de Selecdo e Julgamento da AGB
Peixe Vivo devera verificar a intencdo de recorrer da proponente e iniciar a segunda fase somente
ap0ls exauridos os prazos recursais.

6.2.4 — Se todos os interessados forem habilitados, a Comissdo de Sele¢éo e Julgamento da AGB
Peixe Vivo ir4 iniciar a segunda fase, com a Abertura dos envelopes n® 2 — Proposta Técnica.

6.3 - Sequnda Fase: Esta fase compreende a abertura dos envelopes contendo a “PROPOSTA
TECNICA”, que podera ocorrer no mesmo dia e local da Sesséo Publica de Abertura dos Envelopes
referentes a Habilitagdo ou em data a ser marcada pela referida Comissao.

6.3.1 - Os documentos constantes do Envelope “2” serdo, igualmente, rubricados pela Comissao de
Selecdo e Julgamento da AGB Peixe Vivo e pelos representantes credenciados das Proponentes.

6.3.2 - A Comisséo de Selecdo e Julgamento da AGB Peixe Vivo podera, a seu critério solicitar o auxilio
de técnicos/funcionarios da AGB Peixe Vivo para avaliar as Propostas Técnicas apresentadas, sendo
entdo marcada nova data para a divulgacdo das Notas atribuidas e para abertura das Propostas de
Preco.

6.3.3 - Se todos os interessados forem inabilitados, a AGB Peixe Vivo podera fixar o
prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentacdo de nova Proposta Técnica, escoimada
das causas da inabilitacdo, permanecendo em seu poder os demais envelopes,
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devidamente fechados e rubricados por todos 0s representantes presentes das
proponentes.

6.4 — Terceira Fase: Esta fase compreende a analise dos valores apresentados no envelope n° 03
“PROPOSTA DE PRECO” de todas as proponentes habilitadas e que e que obtiverem pontuagéo
superior a 60 (sessenta) pontos na Proposta Técnica.

6.4.1 - Os documentos constantes do Envelope “3” serdo, igualmente, rubricados pela Comissado de
Selecao e Julgamento da AGB Peixe Vivo e pelos representantes credenciados das Proponentes.

6.4.2 - A Comissao podera, em qualquer fase deste Ato Convocatério, sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos, e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em Ata e acessivel a todos, atribuindo-lhe validade e eficacia para fins de
habilitacéo e classificacao.

6.4.3 - As sessfes publicas serdo lavradas em Ata que serdo assinadas pelos membros da Comisséo e
pelos representantes presentes, legais ou credenciados, das Proponentes, nas quais se consignarao
eventuais reclamacdes ou ressalvas feitas pelas mesmas.

6.4.4 — A Comisséo de Selecao e Julgamento da AGB Peixe Vivo podera, a seu critério solicitar o auxilio
de técnicos/funcionéarios da AGB Peixe Vivo para avaliar as Propostas de Prego apresentadas, sendo
entdo marcada nova data para a divulgacéo do Resultado.

6.5 - Ao término de cada sessédo a Comisséo de Selecao e Julgamento da AGB Peixe Vivo divulgara o
resultado através da sua pagina na internet.

7 - DA HABILITACAO

7.1 — O envelope contendo os documentos de habilitacdo deve ser entregue em envelope lacrado com a
indicacao externa:
ENVELOPE N°. 01
(IDENTIFICACAO DA PROPONENTE)
ATO CONVOCATORIO N° 017/2014
HABILITACAO
ENDERECO COMPLETO; TELEFONE: E-MAIL: E, RESPONSAVEL PARA CONTATO

7.2 - A habilitacdo far-se-a com a verificacdo de que o concorrente atende as exigéncias do Ato
Convocatorio quanto a apresentacdo dos Anexos lll (Protegcdo ao menor), Anexo IV (Declara¢do de
Disponibilidade), habilitag&o juridica, qualificacdo técnica e qualificagdo econémico-financeira e fiscal.

7.2.1 - O envelope n° 01, com titulo Habilitagdo, devera conter, sob pena de inabilitacdo, em sua Unica
via, e em plena validade, os documentos relacionados neste item e em seus subitens.

7.2.2 - Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, ou por qualquer
processo de cOpia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracdo Publica, ou
publicacdo em 6rgao da imprensa oficial.

7.2.3 — Os documentos deverdo apresentar o nome da proponente com o nimero do CNPJ;

7.3 - Os documentos exigidos no envelope N° 02 poderéo estar agrupados separadamente:
Declaragéo “Prote¢do ao menor”

Habilitagcdo juridica

Qualificac@o econbmica-financeira

Regularidade fiscal

Qualificacéo técnica / Declaracao de Disponibilidade

7.4 - Protecdo ao menor

7.4.1 - Para se habilitar, o concorrente deve declarar, sob as penas da lei que ndo tem
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em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, podendo ser utilizado o modelo (Anexo Ill).

7.5 - Habilitagcao juridica

7.5.1 - O concorrente deve demonstrar sua habilitacao juridica:

a) cédula de identidade do responsavel legal do concorrente;

b) registro comercial, no caso de empresa individual, ou; requerimento de empresario individual
(REMP), no caso de empresario individual, ou,

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acbes, acompanhado de documentos de eleicao
de seus administradores, ou;

d) inscricdo do ato constitutivo, no caso de associacbes civis, acompanhada de indicacdo do(s)
representante(s) legal(is) em exercicio, ou;

e) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

7.5.2 - Os documentos mencionados no subitem anterior deverdo acompanhar todas as alteragdes ou da
consolidagéo respectiva.

7.5.3 - O estatuto ou contrato social em vigor deve ser de natureza pertinente e compativel com o
objeto deste Ato Convocatério, sob pena de inabilitagdo da empresa.

7.6 - Qualificacdo econdmico-financeira

7.6.1 - A qualificagdo econbmico-financeira consiste em:
a) balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta:
a.1l) Sao considerados exigiveis na forma da lei o balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis,
assim apresentados:
a.1l.1) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anbnima): os balancos
publicados no Diério Oficial ou em jornal de grande circulagdo, bem como a fotocOpia
registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor.
a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada e sociedades sujeitas ao regime
estabelecido no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: a
fotocépia do livro Diario (inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor ou em
outro oOrgdo equivalente) ou fotocOpia do Balango e das Demonstragbes Contabeis,
devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do
fornecedor;
a.1.2.1) No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Simples Nacional, o
balan¢o patrimonial poderé ser substituido pela Declaracdo de Imposto de Renda da
Pessoa Juridica do ultimo Exercicio;
a.1.3) sociedade criada no exercicio em curso deverd apresentar fotocépia do Balanco de
Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio.
a.1.4) O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis poderdo ser atualizados quando
encerrados ha mais de 03 (irés) meses da data de apresentagdo da proposta, tomando
como base a variag&o, ocorrida no periodo, do indice Geral de Precos — Disponibilidade
Interna - IGP-DI, publicado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV ou de outro indice que o
venha substituir, sendo vedada a substituicdo dos referidos documentos por balancetes ou
balancgos provisdrios.

b) - Demonstrativo dos indices Econdmico Financeiro a seguir mencionados,
devidamente extraidos do balanco referido no item acima:

indice de Liquidez Corrente, maior ou igual a 1,4:

ILC=AC/PC
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e

indice de Endividamento Geral, menor ou igual a 0,7:

EG= (PC + ELP) / AT

Onde:

ILC = indice de Liquidez Corrente

AC= Ativo Circulante

PC= Passivo Circulante

GE = Grau de Endividamento

AT= Ativo Total

ELP= Exigivel em Longo Prazo
b.1) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
anexados ao balanco e assinados pelo representante legal do Proponente e pelo
contador, constando o n° de registro no Conselho Regional de Contabilidade — CRC.

¢) certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

7.7 - Regularidade fiscal

7.7.1 — A regularidade fiscal consiste em:

a) prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a sede
do concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do concorrente;
d) prova de regularidade relativa a Previdéncia Social INSS;

e) Prova de regularidade relativa a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

f) prova de regularidade relativa & Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o
(FGTS), demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (a certiddo devera ser nacional, com validade
de 180 dias e devera constar a situagdo da pessoa juridica pesquisada em relagdo a todos os seus
estabelecimentos, agéncias ou filiais).

7.7.2 - Se todos os interessados forem inabilitados, a entidade delegataria podera fixar o prazo de 03
(trés) dias Uteis para apresentacdo de nova documentagdo de habilitacdo, escoimada das causas da
inabilitacdo, permanecendo em seu poder os demais envelopes, devidamente fechados e rubricados por
todos os representantes presentes das proponentes.

7.8 - Qualificacao técnica
7.8.1 - A qualificacdo técnica consiste em:

a) comprovar registro ou inscricdo na entidade profissional competente;

b) apresentar declaragdo de disponibilidade de instalagcfes, equipamentos, material e pessoal técnico,
adequados para a realizacdo do objeto da selecdo, assinada pelo representante legal, da empresa,
conforme (Anexo V).

8 — PROPOSTA TECNICA

8.1 - Ndo havendo manifestacéo na sessao publica de interesse em recorrer da decisao que habilitar ou
ingbilitar concorrentes, sera promovida a abertura dos envelopes “2”, contendo a “PROPOSTA
TECNICA”, distinto dos envelopes com a habilitagdo que deve conter a indicagédo externa:

ENVELOPE N°. 02 (IDENTIFICACAO DA PROPONENTE)
ATO CONVOCATORIO N° 017/2014
PROPOSTA TECNICA
ENDERECO COMPLETO:; TELEFONE; E-MAIL: E, RESPONSAVEL PARA CONTATO

8.2 - O Julgamento da Proposta Técnica do participante sera processada com base na
avaliacdo da experiéncia da empresa, da metodologia de trabalho a ser apresentada
para execucdo dos Produtos solicitados no Termo de Referéncia (Anexo 1), e na
avaliacdo dos documentos comprobatérios da formacdo e experiéncia profissional dos
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membros da equipe-chave, de acordo com tabela a seguir: EIRS
CRITERIOS DE AVALIACAO E PONTUACAO Pontos
Méaximos
i Adequacéo da Proposta de Trabalho e Metodologia ao Termo de Referéncia, 10

a ser apresentada em no méaximo 30 (trinta) paginas.
Formulario 1 - Adequacédo da Proposta de Trabalho e Metodologia ao Termo
de Referéncia

ii Qualificacdo da Equipe Chave 90
Formulario 2 - Composigdo da Equipe e Atribuicdo de Tarefas
Formulario 3 - Curriculo da Equipe Chave Proposta

Formulario 4 — Atestados de capacidade técnica e/ou declaracao e/ou

instrumento

1 Coordenador Geral do Projeto, profissional formado no minimo Maximo:
h& 10 (dez) anos em Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo ou 20
Administracéo ou areas afins. pontos

- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade
técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento em Coordenacao de
Planos e/ou Projetos e/ou cargos de Geréncia na area de
Saneamento Bésico.

- 04(quatro) pontos para cada atestado técnico e/ou declaracao
e/ou instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 20 (vinte) pontos.

1 Profissional formado no minimo ha 05 (cinco) anos em Engenharia | Maximo:
ou Arquitetura e Urbanismo. 20
- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade pontos

técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento equivalente em
elaboracédo ou desenvolvimento de Planos e/ou Projetos de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario.

- 04(quatro) pontos para cada atestado técnico e/ou declaracao
e/ou instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 20 (vinte) pontos.

1 Profissional formado no minimo h& 05 (cinco) anos em Engenharia | Maximo:
ou Arquitetura e Urbanismo, e comprovada. 10
- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade pontos

técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento equivalente em
elaboracédo ou desenvolvimento de Planos e/ou Projetos relativos
a coleta e manejo e disposicéo dos residuos solidos urbanos.
- 02(dois) pontos para cada atestado técnico e/ou declaragdo e/ou
instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 10 (dez) pontos.

1 Profissional formado no minimo h& 05 (cinco) anos em Engenharia | Maximo:
ou Arquitetura e Urbanismo, e comprovada 10
- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade pontos

técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento equivalente em
elaboracéo ou desenvolvimento de Planos e/ou Projetos de
drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas.

- 02(dois) pontos para cada atestado técnico e/ou declaragdo e/ou
instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 10 (dez) pontos.
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Profissional formado no minimo ha 05 (cinco) anos em Engenharia
ou Arquitetura e Urbanismo ou Geografia ou Administracao.

- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade
técnica e/ou declaragéo e/ou instrumento equivalente em
elaboracao de Planos Diretores e/ou Setoriais com a
participacdo da comunidade.

- 02(dois) pontos para cada atestado técnico e/ou declaragdo e/ou
instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 10 (dez) pontos.

Maximo:

10
pontos

Profissional formado no minimo ha 05 (cinco) anos em Direito

- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade
técnica e/ou declaracao e/ou instrumento equivalente na area,
tendo participado da elaboracéo de trabalhos tais como: Plano de
Saneamento Basico, Planos Diretores Municipais e Legislacao
Urbana.

- 02(dois) pontos para cada atestado técnico e/ou declaragéo e/ou
instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 10 (dez) pontos.

Maximo:

10
pontos

Profissional de nivel superior

- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade
técnica e/ou declaracdo e/ou instrumento equivalente em trabalhos
de processo participativo de gestdo urbana.

- 01(um) ponto para cada atestado técnico e/ou declaragéo e/ou
instrumento equivalente - méximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 05 (cinco) pontos.

Maximo:

05
pontos

Profissional de nivel superior

- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade
técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento equivalente em
geoprocessamento e trabalhos com imagens satélite,

fotografias aéreas e desenhos cartograficos e aplicativos CAD.

- 01(um) ponto para cada atestado técnico e/ou declaracéo e/ou
instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 05 (cinco) pontos.

Maximo:

05
pontos

TOTAL

100

8.3 - Serdo classificadas somente as propostas técnicas que obtiverem pontuacdo superior a 60
(sessenta) pontos e consideradas aptas para abertura das respectivas propostas de preco.

8.3.1 — O proponente deverd anexar junto a Proposta Técnica todos os comprovantes de escolaridade,
Declaragbes e ou documentos permitidos pela legislacdo vigente, para fins de pontuacdo da Equipe

Chave.

8.4 — A pontuacao da Equipe Chave se dara pelos Atestados apresentados.

8.5 -Critérios de julgamento

8.5.1 — O julgamento das propostas técnicas seréo realizados em conformidade com o tipo TECNICA E
PRECO, e sera vencedor o participante que alcangar a MAIOR PONTUACAO = MP (IT + IP), levando-se
em conta os pesos 0,6 e 0,4 fixados, respectivamente, para a técnica e para o pre¢o, de acordo com a
seguinte férmula:

MP = [(IT x 0,6) + (IP x 0,4)]

Onde:

IT (indice técnico) = PONTUACAO TECNICA MEDIA (média aritmética das notas
atribuidas pelos membros da Comissao de Julgamento), obtida pelo participante;
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IP (indice de preco) = VALOR DA PROPOSTA DE MENOR PRECO dividido pelo =S
VALOR DA PROPOSTA do participante em avaliagéo, levando-se em consideracdo até duas casas
decimais, sendo o resultado do quociente multiplicado por 100, e desta maneira, a pontuacdo da
proposta de menor preco sera igual a 100,00 (cem virgula zero zero);

8.5.1.1 - As Propostas Técnicas serédo julgadas, quanto ao seu contelido, e obterdo Notas (que deverao
variar de 0 a 100) atribuidas pelos componentes da Comissao de Julgamento.

8.5.1.2 - Sera adotado, para efeito de avaliacdo técnica, o FATOR MULTIPLICADOR IGUAL A 0,6 (zero
virgula seis).

8.6 - As Propostas Técnicas serdo avaliadas pela Comissdo de Selecdo e Julgamento da AGB Peixe
Vivo, e as notas seréo lancadas na PLANILHA DE CALCULO DA PONTUACAO TECNICA, para fins
da apuracdo do INDICE TECNICO (IT) de cada participante. A nota técnica de cada participante sera
igual a média aritmética das notas atribuidas pelos membros da Comissao de Julgamento.

9 - DA PROPOSTA DE PRECO

9.1 - O envelope contendo a proposta de preco deve ser entregue em envelope lacrado com a indicacao
externa envelope “3” - “PROPOSTA DE PREGO”, distinto dos envelopes 1 e 2, que devera conter a
documentacao relativa a proposta de preco.

ENVELOPE N°. 03 (IDENTIFICACAO DA PROPONENTE)
ATO CONVOCATORIO N° 017/2014
PROPOSTA DE PRECO
ENDERECO COMPLETO; TELEFONE; E-MAIL; E, RESPONSAVEL PARA CONTATO

9.2 - Ato continuo proceder-se-a a abertura dos Envelopes “3”, PROPOSTA DE PRECO, cuja
documentacao serd rubricada pela Comissao de Selecao e Julgamento e pelos participantes.

9.2.1 - As Propostas de Preco serdo julgadas quanto ao seu contetido, apurando-se o INDICE DE
PRECO (IP) de cada participante.

9.2.2 - Sera adotado, para efeito de avaliacdo da proposta de preco, o0 FATOR MULTIPLICADOR
IGUAL A 0,4 (zero virgula quatro).

9.23 - A Comissdo de Julgamento declarara o resultado final da classificagédo dos participantes
habilitados, levando em conta a MAIOR PONTUACAO (MP) de cada participante.

9.3 - Serdo desclassificadas as propostas técnicas ou de prec¢os:

a) que ndo atendam as exigéncias deste Ato Convocatério;

b) que apresentarem Proposta de Preco com valor global ou com precos manifestamente inexequiveis,
assim considerados inclusive a Proposta com pre¢cos simbdlicos ou irrisérios que se revelem
incompativeis com o0s custos dos insumos e encargos pertinentes;

c) que apresentarem Proposta de Preco com valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) ao do
estimado e descrito no Termo de Referéncia.

9.4 - Havendo duvida sobre a exequibilidade de uma ou mais propostas, fixard a Comissao prazo ndo
inferior a 72 (setenta e duas) horas para que o proponente comprove a viabilidade de seus precos,
solicitando-lhe a composicdo dos precos.

9.5 - Antecedendo a contratacdo podera ser realizado reexame da documentacdo apresentada pela
proponente vencedora quando da sua habilitagdo, para fins de verificacdo da sua atualizacdo.

9.6 - As propostas deverao ser apresentadas, conforme (Anexo VI), devidamente rubricadas em todas
as suas folhas e assinadas por um titular ou representante legal, sem rasuras, emendas, ressalvas ou
entrelinhas.

9.6.1 - O numero deste Ato Convocatério e os seguintes dados da Proponente: a
razdo social, CNPJ/MF, endereco completo, telefone e-mail.
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9.6.2 - O CNPJ da proposta devera ser o mesmo indicado nos documentos da habilitacéo.

9.6.3 - O numero do CNPJ devera constar da nota fiscal, para fins de emissdo do documento contdbil
de liguidacao, caso a Proponente seja matriz e o faturamento seja efetuado pela filial, ou vice -versa.

9.6.4 - Para fins de emissdo do documento contabil de liquidagéo, caso a Proponente seja matriz e o
faturamento seja efetuado pela filial, ou vice-versa, € necessario que indique em sua proposta o
nuamero do CNPJ que constara da nota fiscal.

9.6.5 - Conter valor global e por cidade, expressos em moeda corrente nacional (R$), de acordo com
0s precos praticados no mercado.

9.6.5.1 - O valor deveréa ser expresso em algarismos e por extenso.
9.6.5.2 - O Valor Global estimado para a execugdo dos servicos corresponde a R$ 936.209,63

(novecentos e trinta e seis mil, duzentos e nove reais e sessenta e trés centavos), para o prazo de 12
(doze) meses, sendo 10(dez) meses para execucdo dos servi¢os, conforme descricdo de valores por

municipio:
Municipio Valor (R$)
MIRANGABA R$ 176.622,44
JACOBINA R$ 330.894,28
MIGUEL CALMON R$ 252.070,47
BARRA DO MENDES R$ 176.622,44
TOTAL R$ 936.209,63

9.6.5.3 - Em caso de divergéncia entre os valores parciais e global, prevalecera o valor da somatoria
das parciais e no caso de divergéncia entre 0s valores expressos por extenso e por algarismo,
prevalecera o indicado por extenso. Em ambos o0s casos, para que sejam feitas as devidas corre¢cfes
necessérias, ndo podera haver davidas sobre o preco proposto, devendo a Comisséo de Julgamento da
AGB Peixe Vivo agir sempre com o bom senso.

9.6.7 - O valor expresso no item 9.6.5.2 representa o valor maximo que a AGB Peixe Vivo podera pagar
ao vencedor desta Selecdo de Fornecedores.

9.6.8 — A proposta devera ter prazo de validade minima de 90 (noventa) dias, a contar da data da
realizacéo deste Ato Convocatorio.

9.6.9 - Caso o referido prazo ndo esteja expressamente indicado na proposta, sera considerado o prazo
de validade de 90 (noventa) dias para efeito de julgamento.

9.6.10 - Deverdo estar incluidos no pregco global todos os impostos, despesas com méao de obra,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, seguros e outras despesas
gue incidam direta ou indiretamente na execucao dos servigos objeto deste Ato Convocatorio.

9.6.11 - O proponente devera apresentar proposta firme e precisa, sem alternativas de valores ou
qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

9.6.12 - Se por motivo de forca maior a adjudicacao ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, e caso persista o interesse da AGB Peixe Vivo, podera ser solicitado a proponente expressa
manifestagéo de concordancia com a prorrogacéo da validade da sua proposta por igual prazo.

10 - DOS RECURSOS

10.1 — Anunciado o resultado do julgamento do certame, qualquer concorrente podera manifestar
imediata e motivadamente a intencé@o de recorrer, com o devido registro em Ata da sintese das razées
do recurso, quando lhe sera concedido o prazo de 03 (trés) dias para apresenta-las
detalhada e formalmente, ficando as demais licitantes desde logo intimadas a
apresentar contrarrazdes em igual nimero de dias, que comecardo a correr do término
do prazo da recorrente, ficando desde entdo assegurada vista aos autos.
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10.2 - O recurso devera ser dirigido ao Presidente da Comissédo de Selecéo e Julgamento da AGB Peixe
Vivo e entregue o original no Protocolo Geral na Rua Carijés, n° 166 — 5° Centro, Belo Horizonte / MG,
dentro do prazo estipulado.

10.2.1 - A divulgacao dos Recursos e Contrarrazdes ocorrerdo no site da AGB Peixe Vivo.

10.3. - Cabera a Comissdo reconsiderar sua decisdo em 03 (trés) dias Uteis ou, nesse periodo,
encaminhar o recurso a autoridade superior, para apreciagao e decisdo, no mesmo prazo.

10.3.1 - O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.4 - Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Dirigente da Entidade
Equiparada, adjudicara o objeto a concorrente vencedora e homologara o procedimento para determinar
a contratacao.

10.5 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da(s) concorrente(s) quando do andncio da
vencedora do certame, para o devido registro da sintese das razées em Ata, importara a decadéncia do
direito de interposicdo e a adjudicacédo do objeto a vencedora.

10.6 - Os recursos serdo recebidos sem efeito suspensivo, salvo quando, por sua relevancia, o dirigente
da Entidade Equiparada, ou por delega¢éo do dirigente responsével, entender conveniente a suspensao
dos efeitos da decisao recorrida, podendo, inclusive, cancelar o Processo Seletivo.

10.7 - N&o sera conhecido o recurso cuja peticdo tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita
por representante que ndo esteja habilitado para responder pela proponente, ou, ainda, ndo seja
apresentado pessoalmente na sede da AGB Peixe Vivo.

10.8 - Decorrido o prazo recursal ou desde que julgados 0s recursos porventura interpostos, o resultado
do julgamento sera proclamado pela Comissdo de Julgamento e 0 seu objeto homologado pela Diretoria
Geral da AGB Peixe Vivo.

11 - ADJUDICACAO

11.1 - Apés o julgamento das propostas, se todas as Concorrentes concordarem com o resultado e
manifestarem expressamente que nado vao interpor qualquer tipo de recurso, a Diretoria Geral da AGB
Peixe Vivo adjudicard o objeto desta Sele¢do a concorrente vencedora, desde que observadas as
disposi¢cBes contidas neste Ato Convocatério. Ndo havendo manifestacdo expressa dos participantes,

sera obedecido o prazo legal previsto para recursos.

12 - HOMOLOGACAO

12.1 - Concluidas as fases anteriores, os autos serdo remetidos ao Diretor Geral da AGB Peixe Vivo,
para homologacéo desta Selecéo.

12.2 - Homologada a sele¢do, a concorrente vencedora sera convocada para assinar o contrato no
prazo méaximo de 03 (trés) dias apos a comunicagao.

12.3 - Em caso de o vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, néo celebrar o
contrato, aplicar-se-a4 o disposto no inciso XV, do Art. 7° RESOLUCAO ANA N° 552, de 08.08.2011 -
DOU 19.08.2011, bem como, ao desistente, as penalidades definidas no Ato Convocatério.

13 - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO

13.1 - Para disciplinar os respectivos direitos e obrigacdes, as partes firmardo o correspondente
Contrato, conforme minuta constante deste Ato Convocatorio (Anexo VII).
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14 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

14.1 - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos decorrentes desta selecdo serdo
provenientes dos recursos oriundos da cobranca pelo uso da agua na bacia hidrogréafica do Rio Sao
Francisco, repassados pela Agéncia Nacional de Aguas - ANA para AGB Peixe Vivo conforme Contrato
de Gestdo N° 14/ANA/2010, celebrado entre a ANA e AGB Peixe Vivo com a interveniéncia do Comité
da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco.

15 - FORMA DE PAGAMENTO
15.1 - Os pagamentos serdo efetuados conforme previsto no Termo de Referéncia e Contrato.

15.2 - No valor deverao estar inclusos os impostos sobre servigos e os encargos fiscais, previdenciarios,
sociais e trabalhistas, que recairem sobre a Contratada, necessarios a execucdo do servico.

15.3 - O pagamento s6 sera realizado apds comprovada a realizacdo e a entrega dos servigos
contratados e aprovados acompanhados dos documentos de regularidade para com a Fazenda
Estadual, Fazenda Municipal, Secretaria da Receita Federal, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
— CNDT, desde que ndo haja outra inadimpléncia contratual.

15.4 - Na Nota Fiscal devera vir destacado a descricdo dos servicos prestados conforme o objeto do
presente Ato, com os respectivos valores da Proposta de Preco.

15,5 - Ocorrendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal, a mesma ser4d devolvida ao
fornecedor/contratado para retificagdo, ficando estabelecido que o pagamento sera efetuado apds a
apresentacéo da nova Nota Fiscal, iniciando-se nova contagem de tempo.

15.6 - E expressamente vedado a contratada, cobranca ou desconto de duplicatas através de rede
bancaria ou de terceiros.

15.7 - Os pagamentos poderdo ser contestados pelo contratante nos seguintes casos:

a) Ndo cumprimento das obriga¢gBes assumidas que possam, de alguma forma prejudicar ao contratante.
b) Inadimpléncia de obrigac8es da contratada para a AGB Peixe Vivo.

c¢) Erros e vicios nas notas fiscais.

d) Se no ato da atestacao, for constatado que a apresentac@o dos servicos esteja em desacordo com a
especificacdo apresentada e aceita.

15.8 - E vedada a antecipacdo de pagamentos sem a contra prestacéo de servicos.

15.9 - O contratante podera deduzir dos pagamentos importancia que, a qualquer titulo, lhe forem
devidas pela contratada em decorréncia de inadimpléncia deste contrato.

16 - PENALIDADES

16.1 - Em conformidade com o art. 86 da Lei n° 8.666/93 e as alteracGes que Ihe foram introduzidas, o
atraso injustificado na execucao do objeto desta Selecédo, sujeitara a Concorrente Vencedora, a multa de
mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da Proposta.
16.1.1 - A multa a que alude o subitem anterior, ndo impede que a contratante rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sanc¢des previstas na legislacao vigente.

16.2 - Nos termos do art. 87 da mesma Lei n° 8.666/93 e as alteracdes que Ihe foram introduzidas, pela
inexecucao total ou parcial do objeto da Selecdo a contratante poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
a Concorrente Vencedora as seguintes sangoes:

16.2.1- adverténcia, que sera aplicada sempre por escrito;

16.2.2 - multas moratéria e/ou indenizatéria de até 10% (dez por cento) do valor atualizado da Proposta.
16.2.3 - suspensédo temporaria do direito de licitar com a AGB Peixe Vivo;

16.2.4 - declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo
Publica, no prazo néo superior a 05 (cinco) anos.

16.2.5 - A multa moratéria sera aplicada a razéo de 0,1% (um décimo por cento) sobre
o valor total dos servicos em atraso, por dia de atraso no fornecimento dos servicos.
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16.2.6 - A multa indenizatéria podera ser aplicada, apds regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, no caso de descumprimento de qualquer clausula ou condi¢éo
do contrato ou do Ato Convocatério, €, em especial, nos seguintes casos:

a- recusa em assinar o contrato, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto;

b- recusa de entregar o objeto, multa de 10% (dez por cento) do valor total;

c- entrega do material/servicos em desacordo com as especificacdes, alteracbes de qualidade,
quantidade, rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto.

16.2.8 - O valor maximo das multas ndo podera exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do
valor do Contrato.

16.2.9 - As sanc¢des previstas neste Capitulo poderéo ser aplicadas cumulativamente ou ndo, de acordo
com a gravidade da infracéo, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimagé&o do ato.

16.2.10 - Rescisao unilateral do Contrato sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenizacao a
contratante por perdas e danos.

16.2.11 - Indenizacado a contratante da diferenca de custo para contratagédo de outro concorrente.

16.2.12 - Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
forga maior ou caso fortuito.

a- A contratante é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, as penalidades
de suspensao temporaria e declaracéo de inidoneidade.

b- As multas estipuladas nesta clausula serdo aplicadas nas demais hip6teses de inexecucéo total ou
parcial das obrigacdes assumidas.

c- O valor das multas aplicadas devera ser recolhido a contratante no prazo de 05 (cinco) dias a contar
da data da notificacdo, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais por ocasido do pagamento, ou
cobrado judicialmente.

16.3 - As multas sujeitam-se a juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, as quais poderdo ser
descontadas nos pagamentos pendentes ou, depositadas diretamente no Banco do Brasil sendo tal
depodsito comprovado perante a contratante.

16.4 - Ao concorrente que apresentar documentacdo falsa sera aplicada a multa de 20% (vinte por
cento) do valor da proposta vencedora.

17 - IMPUGNACAO AO ATO CONVOCATORIO

17.1 — O pedido de Impugnacao ao Ato Convocatério devera ser protocolado até 03(trés) dias Uteis
antes da data fixada para a abertura das propostas, por qualquer pessoa juridica ou fisica, devendo ser
julgados antes da homologagdo do processo de selecdo, sem a promocdo de efeito suspensivo
imediato.

17.2 - O pedido de esclarecimento devera ser apresentado, somente por escrito, ao Presidente da
Comissdo de Julgamento, cabendo-lhe prestar os esclarecimentos imediatamente, ou apreciar e decidir
sobre 0 mérito no prazo de até 03 (trés) dias apos o recebimento.

17.3 - A Comissdo de Julgamento podera acolher o mérito da Impugnacdo, ou se com ela nao
concordar, encaminhar o processo, devidamente instruido, a Diretoria Geral da AGB Peixe Vivo, para
julgamento e deciséo, respeitado o prazo de 03 (trés) dias.

17.4 - Acolhido o mérito da Impugnacao, as falhas apontadas serdo corrigidas, designando-se nova data
para o recebimento e abertura das propostas e documentacao.

18 - INSTRUCOES GERAIS

18.1 - Os interessados poderao obter informacgéo e esclarecimento relativo a esta Selegdo sera prestado
pela AGB Peixe Vivo, sediada & Rua Carijos, 166 - 5° andar - Centro, na cidade de Belo Horizonte/MG,
ou pelos telefones (031) 3207 8500.

18.2 - Havendo duavida sobre a legitimidade de documentos ou exequibilidade de
proposta de preco, a Comissao de Julgamento podera promover diligéncia especifica.
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18.3 - A Comissao de Selecdo e Julgamento, por seu exclusivo critério, podera a
qualgquer momento, com ou sem a interrupcdo da sessdo de julgamento, promover diligéncia, cuja
ocorréncia e fundamentacdo serd registrada em Ata correspondente, destinada a esclarecer ou
complementar a instrucdo do processo de selecdo correspondente a este Ato Convocatorio, cujo nao
atendimento implicara, em qualquer fase, na inabilitacdo do participante.

18.4 - A diligéncia podera, dentre outras hipoteses, no prazo improrrogavel fixado pela Comissao de
Selecao e Julgamento em até 72 (setenta e duas) horas:
(a) solicitar a exibicao dos respectivos originais para conferéncia com as copias entregues;
(b) objetivar o saneamento de erros ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas, dos
documentos ou sua validade juridica, atribuindo-lhe validade e eficacia para fins de habilitagédo e
classificacéo; ou
(c) indagar ao participante sobre a legitimidade ou exequibilidade de sua proposta de preco,
inclusive - se for o caso, a juizo da Comissdao de Selecdo e Julgamento - solicitando-lhe a
composicao discriminada do mesmo.

18.5 - E vedada, na fase de diligéncia, a solicitacdo pela Comissdo de Selecdo e Julgamento ou a
apresentacdo por qualquer participante de documentos ou informagcdo que deveriam constar
originariamente da habilitacdo ou das propostas técnica ou de preco. O ndo atendimento ao aqui
estabelecido implicara na inabilitacdo do Participante.

18.6 - No caso de promogéo de diligéncia, a adjudicagdo somente ocorrerd apés a conclusédo da mesma.

19 - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1 - A participacdo na sele¢do implica na integral e incondicional aceitacdo de todos os termos,
clausulas e condicdes deste Ato Convocatorio e seus Anexos.

19.2 - A AGB Peixe Vivo reserva-se o direito de revogar ou anular o presente Ato Convocatério nas
hipéteses previstas em lei, sem que caiba aos concorrentes, direito a indenizagdo ou reclamacédo de
qualquer espécie.

19.3 - Eventuais omissfes do presente Ato Convocatorio serdo resolvidas pela Comissdo de Selecado e
Julgamento da AGB Peixe Vivo.

19.4 - Os interessados poderdo obter informacéo e esclarecimento relativo a esta Selecdo de
Fornecedores sera prestado pela AGB Peixe Vivo, sediada a Rua Carijés, 166 — 5° andar, Centro, na
cidade de Belo Horizonte/MG, ou pelos telefones (031) 3201-2368 e 3207.8500.

19.5 - Integra o presente Ato Convocatorio os seguintes Anexos:

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO Il - CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGCAO PROTECAO AO MENOR

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE

ANEXO V — MODELO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA TECNICA
ANEXO VI — MODELO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO
ANEXO VII = MINUTA DE CONTRATO

Belo Horizonte, 11 de junho de 2014.

)
(ﬂ/&g V& Sron s %Vw{
Célia Maria Brandao Froes ¢

Diretora Geral da AGB Peixe Vivo
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS N

ABNT Associacgao Brasileira de Normas Técnicas.

AGB Peixe Vivo Associacao Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe

Vivo

CBH Comité de Bacia Hidrografica

CBHSF Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente

CTPC Camara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle.

DN Deliberacdo Normativa

FUNASA Fundacao Nacional de Saude

GEOSNIC Sistema de Informac¢@es das Cidades

GT Grupo de Trabalho

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

IDH indice de Desenvolvimento Humano

NBR Normas Brasileiras

PAC Plano de Aceleracdo do Crescimento

PMSB Plano Municipal de Saneamento Bésico

PPA Planos Plurianuais

SCBH Subcomité de Bacia Hidrogréfica

SIG Sistema de Informac¢des Geograficas

SINISA Sistema Nacional de Informac¢do em Saneamento

SNIS Sistema Nacional de Informac¢des sobre Saneamento

TDR Termo de Referéncia
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1. INTRODUGAO NLEIXE

A Lei Federal n® 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais e a Politica Nacional de Saneamento
Basico. Um dos principios fundamentais dessa Lei € a universalizagdo dos servicos de saneamento
béasico, para que todos tenham acesso ao abastecimento de agua com qualidade e em quantidade
suficiente as suas necessidades, a coleta e tratamento adequados do esgoto e do lixo, e ao manejo
correto das aguas pluviais.

O saneamento basico pode ser entendido como o conjunto dos servicos, infraestruturas e instalacdes
operacionais de abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de
residuos solidos e manejo de aguas pluviais e drenagem urbana.

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) tem por objetivo apresentar o diagnostico do
saneamento bésico no territério do municipio e definir o planejamento para o setor. Destina-se a formular
as linhas de acdes estruturantes e operacionais referentes ao saneamento, especificamente no que se
refere ao abastecimento de agua em quantidade e qualidade, esgotamento sanitario, a coleta,
tratamento e disposicdo final adequada dos residuos e da limpeza urbana, bem como a drenagem das
aguas pluviais.

2. CONTEXTO

A Associagdo Executiva de Apoio & Gestado de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo € uma
associagdo civil, pessoa juridica de direito privado, composta por empresas usuarias de recursos
hidricos e organizagbes da sociedade civil, tendo como objetivo a execuc¢éo da Politica de Recursos
Hidricos deliberada pelos Comités de Bacia Hidrografica.

A AGB Peixe Vivo, criada em 15 de setembro de 2006, e equiparada no ano de 2007 a Agéncia de Bacia
Hidrografica (denominacdo das Agéncias de Agua definida no Estado de Minas Gerais, de acordo com a
Lei Estadual n® 13.199, de 29 de janeiro de 1999) por solicitacdo do Comité da Bacia Hidrografica do Rio
das Velhas é composta por Assembleia Geral, Conselho de Administragdo, Conselho Fiscal e Diretoria
Executiva.

Além dos comités estaduais mineiros, a AGB Peixe Vivo participou do processo de selecdo para escolha
da Agéncia de Aguas do Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco.

A Deliberacdo CBHSF n° 47, de 13 de maio de 2010, aprovou a indicacdo da Associacido Executiva de
Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo para desempenhar funcdes de
Agéncia de Agua do Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco.

A Deliberacdo CBHSF n° 49, de 13 de maio de 2010, aprovou a minuta do Contrato de Gest&o entre a
Ageéncia Nacional de Aguas (ANA) e a Associacdo Executiva de Apoio & Gestdo de Bacias Hidrograficas
Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, indicada para Entidade Delegataria de funcdes de Agéncia de Agua na
Bacia do Rio S&o Francisco.

A indicacao da AGB Peixe Vivo foi aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH), por
meio da Resolu¢cdo CNRH n° 114, de 10 de junho de 2010 e publicada no Diario Oficial da Unido em 30
de junho de 2010.

O Contrato de Gestao n® 014/ANA/2010 celebrado em 30 de junho de 2010 entre a Agéncia Nacional de
Aguas e a AGB Peixe Vivo, entidade delegataria, com a anuéncia do Comité da Bacia Hidrogréafica do
Rio Sao Francisco, para o exercicio de fungdes de Agéncia de agua, foi publicado no D.O.U em 01 de
julho de 2010.

A Deliberacdo CBHSF n° 54, de 02 de dezembro de 2010 aprovou o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
de Gestéo n° 014/ANA/2010.

A Deliberagdo CBHSF n° 63, de 17 de novembro de 2011 aprovou o Segundo Termo
Aditivo ao Contrato de Gestdo n° 014/ANA/2010, o que possibilitou dar sequéncia a
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execucao do Plano de Aplicacdo dos recursos financeiros da cobranca pelo uso de
recursos hidricos, na bacia hidrografica do rio Sao Francisco.

3. JUSTIFICATIVA

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, instituido pelo Decreto Presidencial de 05 de
junho de 2001, estabeleceu por meio da Deliberacdo CBHSF n° 03, de 03 de outubro de 2003, as
diretrizes para a elaboracao do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco.

A Deliberagdo CBHSF n° 07, de 29 de julho de 2004, aprovou o Plano da Bacia Hidrografica do Rio Sdo
Francisco cuja sintese executiva, com apreciagbes das deliberacdes do CBHSF aprovadas na lll
Reunido Plenaria de 28 a 31 de julho de 2004, foi publicada pela Agéncia Nacional de Aguas no ano de
2005 (ANA, 2005).

A Deliberacdo CBHSF n° 14, de 30 de julho de 2004, estabeleceu o conjunto de intervencdes prioritarias
para a recuperacdo e conservacdo hidroambiental na Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, como
parte integrante do Plano de Recursos Hidricos da Bacia, propondo ainda a integracéo entre o Plano da
Bacia e o Programa de Revitalizagdo da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco.

A Deliberacdo CBHSF n° 15, de 30 de julho de 2004, estabeleceu o conjunto de investimentos
prioritarios a serem realizados na Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, no periodo 2004 - 2013,
como parte integrante do Plano de Recursos Hidricos da Bacia do rio Sao Francisco.

A Deliberagdo CBHSF n° 16, de 30 de julho de 2004, que dispde sobre as diretrizes e critérios para a
cobranca pelo uso dos recursos hidricos na Bacia do Rio S0 Francisco recomenda que, 0S recursos
financeiros arrecadados sejam aplicados de acordo com o programa de investimentos e Plano de
Recursos Hidricos, aprovados pelo Comité da Bacia Hidrografica.

A Deliberagio CBHSF n° 40, de 31 de outubro de 2008, aprovou 0 mecanismo e os valores da cobranga
(anexo Il, aprovado em 06 de maio de 2009) pelo uso de recursos hidricos na bacia hidrografica do rio
Séo Francisco.

Conselho Nacional de Recursos Hidricos, por meio da Resolugdo CNRH n° 108, de 13 de abril de 2010,
publicada no Diario Oficial da Unido em 27 de maio de 2010, aprovou os valores e mecanismos de
cobranca pelo uso de recursos hidricos na Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco.

A Deliberacdo CBHSF n° 71, de 28 de novembro de 2012, aprovou o Plano de Aplicagéo Plurianual dos
recursos da cobranga pelo uso de recursos hidricos na bacia hidrografica do Rio S&o Francisco,
referente ao periodo 2013-2015.

No Plano de Aplicacéo Plurianual consta a relacdo de ac¢des a serem executadas com 0S recursos
oriundos da cobranca pelo uso dos recursos hidricos, dentre as quais devem estar incluidas aquelas
acOes relativas a elaboragdo de Planos Municipais de Saneamento Béasico (PMSB) (item I1.1.2 - da
Componente 2 - A¢bes de Planejamento).

Proporcionar a todos o acesso universal ao saneamento basico com qualidade, equidade e continuidade
pode ser considerado como uma das questdes fundamentais relativas a salde publica, e tais questdes
sdo postas como desafio para as politicas sociais. Este desafio coloca a necessidade de se buscar as
condicdes adequadas para a gestdo dos servigos de saneamento basico.

A falta de a¢Bes sisteméticas e continuas de planejamento, fiscalizacdo e de politicas sociais efetivas
indica a necessidade de aten¢do especial do poder publico, pois as populacdes alocadas nas areas
urbanas e rurais, em geral, ttm acesso aos servicos em condi¢cdes nem sempre satisfatérias.

Os Planos Municipais de Saneamento Béasico estdo inseridos nas Metas contidas na Carta de Petrolina,
assinada e assumida pelo Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco.
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Por decisdo da Diretoria Colegiada (DIREC) do CBHSF foi lan¢ada, do inicio do ano
de 2013, uma solicitacdo de Manifestacdo de Interesse para que as Prefeituras Municipais de
candidatassem a elaboracédo dos respectivos PMSB.

Em reunido da DIREC, realizada em 08 de agosto de 2013, foi definida uma lista de municipios que
seriam contemplados numa primeira etapa, a partir de uma analise elaborada pela AGB Peixe Vivo,
mantendo-se uma propor¢cdo nas quatro regides hidrograficas da bacia do rio Sdo Francisco (Alto,
Médio, Submédio e Baixo), observando-se ainda as possibilidades de contrata¢cdes de conjuntos de
PMSB de forma integrada.

Esse tipo de contratacdo integrada facilita a gestdo e proporciona a identificagdo, junto aos municipios
vizinhos, das possiveis areas ou atividades onde pode haver cooperacdo, complementaridade ou
compartilhamento de processos, equipamentos e infraestrutura, relativos a gestdo do saneamento basico
ou de cada um dos servicos ou componente em particular.

A AGB Peixe Vivo pretende contratar servicos especializados para elaboracdo de Planos Municipais de
Saneamento Basico, contemplando os municipios de Mirangaba, Jacobina e Miguel Calmon, localizados
no estado de Bahia (Submédio Sao Francisco), na bacia hidrografica do rio Sdo Francisco.

4. OBJETIVOS
4.1.0bjetivo Geral

O presente Termo de Referéncia (TDR) tem como objetivo a definicdo de termos para a contratagdo uma
empresa especializada para elaboracéo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios
de Mirangaba, Jacobina e Miguel Calmon localizados no estado da Bahia (Submédio S&o Francisco),
além do municipio de Barra do Mendes, Bahia, localizado no Médio S&o Francisco, no intuito de
contribuir para a adequacdo dos municipios aos ditames da Lei Federal n°® 11.445, de 05 de janeiro de
2007.

4.2.0Objetivos Especificos

A elaboragdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico a serem contratados devera possibilitar a
criacdo de mecanismos de infraestrutura e gestdo publica baseados nos quatro eixos do saneamento
basico e nos principios fundamentais estabelecidos pela Lei n°® 11.445/2007 e legislacdes
complementares. Sao 0s seguintes 0s objetivos especificos:

e Dotar os municipios com um instrumento (Lei Municipal de Saneamento Bésico) indispensavel
para solicitacéo de verbas federais para implantacido das obras e benfeitorias relacionadas nos
respectivos PMSB;

e Possibilitar a racionalizagdo do uso da agua bruta, nos sistemas de abastecimento,
coerentemente com as diretrizes da Politica Nacional de Recursos Hidricos;

e Possibilitar a coleta e tratamento adequados dos efluentes domésticos, de forma a minimizar as
cargas de poluicdo langadas nos cursos de agua;

e Possibilitar a destinacdo adequada dos residuos solidos de maneira a minimizar os impactos da
poluicdo difusa direcionada aos cursos de agua;

e Possibilitar 0 adequado manejo das aguas pluviais de forma a evitar-se episédios de inundacdes
gue causam mortes e prejuizos.

O Plano Municipal de Saneamento Basico de cada municipio a ser elaborado devera contemplar itens
gue possibilitem o fomento e a melhoria continua na prestacdo de servigcos publicos de saneamento
basico sob a responsabilidade do municipio, com vistas a melhoria da qualidade ambiental da Bacia
Hidrogréfica do Rio S&o Francisco, nos quatro eixos:
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e Abastecimento de agua: constituido pelas atividades, infraestruturas e
instalacdes necessdarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a captacdo até as
ligacdes prediais e respectivos instrumentos de medi¢ao;

e Esgotamento sanitario: constituido pelas atividades, infraestruturas e instalacées operacionais
de coleta, tratamento e disposicéo final adequados de esgotos sanitarios, desde as ligacdes
prediais até o lancamento final do efluente tratado ao meio ambiente;

e Drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e
instalacdes operacionais de drenagem urbana de aguas pluviais, de transporte, detencdo ou
retencdo para o amortecimento de vazdes de cheias, tratamento e disposicado final das aguas
pluviais; e

e Limpeza urbana e manejo dos residuos s6lidos, compreendendo o conjunto de atividades
de infraestruturas tais como: instalacdes operacionais de coleta, manipulacéo, transporte,
transbordo, tratamento e monitoramento e destino final dos residuos solidos (domiciliares, de
limpeza urbana, solidos urbanos, de estabelecimentos comerciais e prestadores de servigos, de
servicos publicos de saneamento basico, industriais, de servicos de saude, da construcéo civil,
agrossilvopastoris, de transporte e mineracdo), a partir de suas caracterizacfes, normas e leis
pertinentes, sobretudo em atendimento as diretrizes da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 que
institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos.

5. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORACAO DOS PMSB

Na elaboracado do presente TDR foram tomados como base o “Termo de Referéncia para elaboragédo de
Planos Municipais de Saneamento Basico e Procedimentos relativos ao Convénio de Cooperacdo
Técnica e Financeira” da Fundacdo Nacional de Saude (FUNASA), e o documento “Diretrizes para a
Definicdo da Politica e Elabora¢do do Plano de Saneamento Basico - 2010/2011” do Ministério das
Cidades.

A area de abrangéncia dos Planos Municipais de Saneamento Basico sera toda a area dos municipios
contemplando localidades adensadas e dispersas, incluindo areas rurais.

Os PMSB de Afogados da Ingazeira, Pesqueira e Flores deverdo contemplar os conteidos minimos
estabelecidos na Lei n° 11.445/07, além de estar em consonéncia com os respectivos Planos Diretores
dos Municipios, caso houver, e em consonéncia com 0s objetivos e diretrizes do Plano Decenal de
Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, com as legislagbes ambientais, de
salde, educacéo e demais diplomas legais correlatos nas esferas municipal, estadual e federal.

Dessa forma, os PMSB de Afogados da Ingazeira, Pesqueira e Flores devem ser compativeis e
integrados as demais politicas, planos e disciplinamentos do municipio relacionados ao gerenciamento
do espacgo urbano.

Com esse intuito os Planos Municipais de Saneamento Basico visam preponderantemente:
e Contribuir para o desenvolvimento sustentavel do ambiente urbano.

e Assegurar a efetiva participacdo da populacdo nos processos de elaboracdo, implantacéo,
avaliacdo e manutencdo do PMSB.

e Assegurar que a aplicacdo dos recursos financeiros administrados pelo poder publico se dé
segundo critérios de promogédo de salubridade ambiental, da maximizacédo da relagdo beneficio-
custo e de maior retorno social interno.

e Estabelecer mecanismos de regulagéo e fiscalizacdo dos servigos de saneamento basico.

e Utilizar indicadores dos servicos de saneamento basico no planejamento,
implementacao e avaliagdo da eficacia das agdes em saneamento.
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Promover a organizacdo, o planejamento e o desenvolvimento do setor de
saneamento, com énfase na capacitacdo gerencial e na formacdo de recursos humanos,
considerando as especificidades locais e as demandas da populacéo.

Promover o aperfeicoamento institucional e tecnolégico do municipio, visando assegurar a
adocao de mecanismos adequados ao planejamento, implantacdo, monitoramento, operacéo,
recuperacao, manutencdo preventiva, melhoria e atualizacdo dos sistemas integrantes dos
servicos publicos de saneamento basico.

As diretrizes para a elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico de cada municipio sao
basicamente:

O PMSB devera ser instrumento fundamental para a implementacdo da Politica Municipal de
Saneamento Basico.

O PMSB devera fazer parte do desenvolvimento urbano e ambiental da cidade.

O PMSB deveréa ser desenvolvido para um horizonte temporal da ordem de vinte anos e ser
revisado e atualizado a cada quatro anos. A promocdo de acbes de educacdo sanitéria e
ambiental como instrumento de sensibilizacdo e conscientizagdo da populacdo deve ser
realizada permanentemente.

A participacéo e controle social devem ser assegurados na formulacéo e avaliagdo do PMSB.

A disponibilidade dos servigos publicos de saneamento basico deve ser assegurada a toda
populacdo do municipio (urbana e rural).

O Plano de cada municipio deverd satisfazer as etapas estabelecidas ndo estanques e por vezes
concomitantes apresentadas neste TDR.

O processo de elaboragéo de cada PMSB deve ser democrético e participativo, de forma a incorporar as
necessidades da sociedade e atingir a funcdo social dos servi¢os prestados, que lhe cabe por natureza.

A Figura 1, extraida do “Termo de Referéncia para Elaboragdo de Planos Municipais de Saneamento
Basico” da FUNASA, ilustra uma orientacdo de como a CONTRATADA deverd desenvolver seus
trabalhos objetivando atender ao escopo deste TDR.
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Participagao
social efetiva em
todas as fases.

Compativel e
integrado com
todas as politicas e
planos do
municipio.

Planejamento
integrado dos 4
eixos do setor de

saneamento.

Toda a area do
municipio:

Planejamento localidades

para 20 anos urbanas e rurais,

adensadas e
dispersas

Revisdo a cada 4
anos.

Figura 1 - Consideracdes gerais sobre a elabora¢cdo de PMSB

Fonte: Termo de referéncia para elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Bésico
(FUNASA, 2012)

Devera haver ampla divulgacdo do Diagnéstico, das propostas do Plano e dos estudos que o
fundamentam, inclusive com a realizacdo de audiéncias ou consultas publicas. Além disso, espagos,
canais e instrumentos para a participacdo popular no processo de elaboragcéo do Plano, com linguagem
acessivel a todos, devem ser definidos.

As propostas do Plano deverdo ser integradas aos objetivos e as diretrizes do Plano de Recursos
Hidricos da Bacia Hidrogréfica do Rio Sdo Francisco e demais planos locais, como o Plano Diretor
Municipal, caso houver.

6. CARACTERIZACAO DE CADA MUNICIPIO DA REGIAO DO SUBMEDIO SAO FRANCISCO

A regido do Submédio Sao Francisco possui uma abrangéncia nos estados da Bahia e Pernambuco,
estendendo-se de Remanso até a cidade de Paulo Afonso (BA), e incluindo as sub-bacias dos rios
Pajel, Tourdo e Vargem, além da sub-bacia do rio Moxot6, ultimo afluente da margem esquerda, possui
uma area de 155.637 Kmz2, que corresponde a 17% do territério da bacia do Sao Francisco,
caracterizando pela vegetacdo predominante do tipo Caatinga e pelo clima Semiarido e Arido, apresenta
as temperaturas mais altas observadas na bacia e ocorréncias muito reduzidas e irregulares de chuvas.

Nessa regido, a altitude varia de 800 a 200 m e se caracteriza por uma topografia ondulada com vales
muito abertos, devido a menor resisténcia a eroséo dos xistos e outras rochas de baixo
grau de metamorfismo, onde sobressaem formas abauladas esculpidas em rochas
graniticas, gnaissicas e outros tipos de alto metamorfismo. Na metade norte, o

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-mail: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n° 014/2010 - Ato Convocatério n° 017/2014 26 ‘ }

coroamento laterizado de topografia ondulada formador da serra da Tabatinga, €
divisor de aguas entre os rios Sao Francisco e Parnaiba e suas cotas oscilam entre 1.000 e 800 m. Na
extremidade oeste da fronteira norte tem-se a Chapada Cretacea do Araripe com altitudes de 800 m, que
se prolonga para leste através da serra dos Cariris esculpida em rochas graniticas e gnaissicas de idade
pré-cambriana. Do lado sul ressaltam-se as formas tabulares do Raso da Catarina, esculpidas em
sedimentos da bacia de Tucano, com altitude de 300-200 m.

Grande parte dos rios da regido € intermitente, ou seja, ndo apresenta aguas em um periodo do ano,
pois o fluxo é interrompido nos periodos mais severos de estiagem. QOito rios afluem para o curso médio
do rio Sao Francisco: Pajel, Salitre, Brigida, Pontal, Garcas, Tourdo, Vargem e Moxoto.

7

A questdo do aporte hidrico é particularmente preocupante no Submédio, ocasionando conflitos
relacionados com os diferentes usos da agua — para a agricultura irrigada, geracdo de energia,
abastecimento humano, navegacao e lazer, entre outros, pois nem sempre existe agua suficiente para
atender a todos e, nesses casos, a prioridade de uso é o abastecimento humano e a dessedentacéo dos
animais.

Entre os principais problemas ambientais que impactam os recursos hidricos no Submédio destaca-se a
auséncia de 4gua em quantidade para a diluicdo de efluentes urbanos, industriais e de mineracéo, fator
que comprometendo a qualidade das aguas para 0s usos mais exigentes, e a grande expansao das
areas irrigadas.

No curso principal, a irregularidade das vazbes observadas, como efeito da operacdo das barragens
instaladas para a geragéo de energia, impactam significativamente o meio ambiente causando uma série
de problemas entre elas o assoreamento no leito do rio e dificuldades para a navegacao. Nessa area
destacam-se as represas de Itaparica e Paulo Afonso.

A Figura 02 apresenta o mapa da regido hidrografica do Submédio Sao Francisco, que compreende os
estados de Pernambuco, Bahia. A regido integra 25 municipios da Bahia e 59 municipios de
Pernambuco, com destaques nos Municipios contemplados para elaboragdo do PMSB, sendo: Barra do
Mendes, Jacobina, Miguel Calmon e Mirangaba, no estado da Bahia.
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Legenda:

Bacia hidrografica do Rio Sao Francisco

— Rio S&o Francisco

— Hidrografia - afluentes

I:l Unidades da Federacéo

I:l Municipios contemplados
Sedes municipais

13°0'0"S

Malha rodoviaria

Figura 2 - Mapa parcial da Regido Hidrogréfica do Submédio Sao Francisco, incluindo os
municipios contemplados

Fonte: AGB Peixe Vivo, 2013.
6.1.INFORMACOES GERAIS SOBRE O MUNICIPIO DE MIRANGABA/BA

Segundo os dados do censo demogréfico do IBGE 2013, a populacédo da cidade de Mirangaba - BA foi
estimada em 16.339 habitantes, distribuidos em 1.697,9 km2 de &rea, o que confere uma densidade
demografica de 9,6 hab/kmz2, sendo a populacdo urbana composta por 7.494 habitantes
(45,8 % do total) e a populacao rural composta por 8.845 habitantes (54,2 % do total).
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O municipio faz parte do Semiarido baiano e esta inserido no poligono da seca a
365 km da capital, Salvador. A area municipal é de 1.697,691 km?, esta inserida nas folhas cartograficas
de Umburanas (SC.24-Y-A-V), Mirangaba (SC.24-Y-A-VI), altitude de 829m e densidade demografica de
9,59 habitante/km.

Geograficamente e administrativamente, situa-se na microrregido de Jacobina; economicamente, na
regido do Piemonte da Diamantina e na regido de Planejamento de Irecé. Limita-se ao Norte com o0s
municipios de Campo Formoso e Anténio Gongalves, ao Sul, com os municipios de Jacobina e Caém, ao
Leste com Saude e Pindobacu, ao Oeste com o municipio de Ourolandia.

Com o clima tropical, mesotérmico, quase megatérmico e sub-Umido do tipo seco. Sob o efeito da
altitude do lugar a temperatura média anual é em torno de 22°C, com amplitude térmica anual de cerca
de 5°C. Significando que em qualquer més predominam temperaturas de moderadas a elevadas.

A vegetacdo é predominantemente caatinga; vegetacdo decidua, subxerofila, caracteristica de todo
nordeste semidrido com varia¢gbes locais de altitude, solos e exposi¢do aos ventos dominantes sao
responsaveis pelo aparecimento de formas diversas, desde a caatinga mais rala e hiperxerofila, a
caatinga densa hiporxerofila. As atividades agropecuarias e extrativas sao responsaveis por sensiveis
modificacdes na vegetagdo original.

No solo encontramos em maiores propor¢cBes associacdo de solos minerais bem desenvolvidos,
profundos e acentuadamente drenados, &cidos, bastante porosos e com fertilidade natural variando de
baixa a média.

O territério possui duas unidades de relevo. A primeira corresponde as areas cristalinas encontradas nas
pocdes de leste e oeste do municipio, sendo a topografia suavemente ondulada a movimentada. Entre
as duas areas cristalinas surgem a segunda unidade com relevo modelado em rochas sedimentares
areno- argilosas de idade terciaria, quartendria e calcéria. A formacéo caatinga ocupa a depressao do
Rio Salitre, de topografia suavemente ondulada fazendo parte da depressdo de aplainamento sertanejo.
As cotas autimétricas oscilam de 500 a 900 metros. As principais serras sdo: das Laranjeiras, Santa
Rosa, das Figuras, do Tombador, do Espinheiro, Areia Branca, do Saquinho e das Almas, do Campo do
Meio, do Lajeado, do Tamandua, do Funil, do Cochilo em Pé, da Boa Vista, do Riacho, do Maciel,
Malhada do Cupim, das Castanheiras, Comprida, da Canavieira e no extremo oeste, a de S&o Mauricio.

A rede hidrogréfica de regime temporario € constituida por cursos d’agua pertencentes as bacias do Rio
Sao Francisco e Itapicuru, destacando-se, na primeira o Rio Salitre e seu afluente, o Rio Preto ou Vereda
Canavieira; da bacia do Itapicuru, sobressai o Itapicuru-Acu, 0 Jacumud e o das Pedras.

O Municipio é constituido por litétipos representantes da bacia sedimentar Proterozéica (grupo Chapada
Diamantina, além das formacgdes Morro do Chapéu, Bebedouro e Salitre), na porcao ocidental do
municipio.

A populacdo €é predominantemente rural, apesar do acelerado crescimento urbano, portanto
predominando a agropecuaria como eixo da economia. Predomina entre os produtores a atividade mista:
agricultura e pecuéria de reduzido numero de animais, devido ao tipo de estrutura fundiaria.

A producdo agricola tem como principais produtos a banana, mandioca, sisal, tomate, cenoura, feijao,
melancia, cebola, manga, alho, pimenta e outros. Na pecuéria existe predominio da criacdo de bovino.

6.1.1 - Abastecimento de Agua

O Abastecimento de agua é realizado através da EMBASA - Empresa Baiana de Agua e Saneamento S.
A. gue no momento atende a 63,9% dos domicilios da cidade.

A populagéo rural ndo tem infraestrutura, ficando o abastecimento de agua, sendo realizado através de
cacimbas, riachos e minacfes, geralmente distantes das moradias. O transporte de
agua para as casas € feito através dos moradores locais que utilizam animais, carrinhos
de mé&o ou a antiga lata d’dgua na cabeca. Os riachos sdo utilizados de forma geral
para lavar roupas, utensilios de cozinha, tomar banho, servindo ainda como “agua
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8 peixe

potavel’, o que facilita a proliferagdo de doengas infecciosas e verminoses. Em T
estudos apontados pelo cadastro fontes de abastecimento por agua subterranea realizado no na de
2005, identificou que o percentual de pessoas atendidas por rede de agua encanada no municipio atinge
o percentual de 55,46%.

O municipio foi contemplado com a Construcdo e Ampliacido de Sistemas de Abastecimento de Agua
para Controle de Agravos, através do PESMS - Programa de Educacédo em Saude e Mobilizagdo Social
(Portaria n°106 de 04 de marco de 2004), do Ministério da Saude / FUNASA, que beneficiara as
localidades de Santa Cruz, Coqueiro e Fazenda Palmeira, comunidades quilombolas, com populacio
estimada em 1.129 habitantes beneficiando 130 familias. O Projeto Social foi aprovado e encontra-se em
processo de implantacgéo.

6.1.2 - Esgotamento Sanitario

A rede publica de esgoto atende apenas 18,8 % das moradias do municipio, a populagéo da sede é que
detém esse “privilégio”. Isso provoca alta incidéncia de verminose na populagéo. Na zona rural ainda ndo
h& rede de esgoto. A sede do municipio foi contemplada com a Construcdo e Ampliacéo de Sistemas de
Esgotamento Sanitario para Controle de Agravos, através do PESMS - Programa de Educacdo em
Saude e Mobilizagdo Social (Portaria n° de 04 de mar¢co de 2004), do Ministério da Saude / FUNASA,
gue beneficiara todas as ruas do municipio, abrangendo 100% da populagéo.

No ano de 2010, 63,9% dos domicilios tinham acesso a rede de &gua geral e 18,8% possuiam formas de
esgotamento sanitario consideradas adequadas.

6.1.3 - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos Urbanos

A primeira etapa da gestao de residuos sélidos diz respeito a sua geracéo, pois a disposicao irregular,
coleta informal ou insuficiéncia do sistema de coleta publica faz com que o residuo sdlido gerado nao
seja totalmente coletado, causando diversos males ao meio ambiente e a saude publica.

Em relacdo a ao sistema de coleta de lixo da populagdo urbana no municipio de Mirangaba, conforme
dos dados do IBGE no ano de 2003, a cobertura é de 56,06% em relacéo ao estado da Bahia que é de
84,34%.

Sem muitas informagfes sobre a Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos do municipio,
a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, devera aprofundar mais sobre o assunto, realizando
diagndstico deste item conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.

6.1.4 - Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

A abordagem da drenagem urbana, no dmbito do plano de saneamento, apresenta-se também como
importante desafio no sentido de qualificar os condicionantes diretamente relacionados as aguas pluviais
e a ocupacdo urbana, tais como: sistema hidrografico, ciclo hidrolégico, bacias hidrograficas de
contribuicdo, protecdo da mata ciliar, &reas de risco de inundages, efeitos da impermeabilizacao
decorrentes da acelerada urbanizacéo da cidade, dentre outros.

Segundo os dados do Governo Federal, no Portal da Transparéncia, 0 municipio teve convénios
firmados no ano de 2002 a 2009 para implantacdo de obras de drenagem, e infraestrutura urbana, mas
sem muitas informagdes , devendo ser aprofundado o tema, pela empresa contratada.

6.2 - INFORMACOES GERAIS SOBRE O MUNICIPIO DE JACOBINA-BA

Segundo os dados do censo demografico do IBGE 2013 a populagdo da cidade de Jacobina - BA foi
estimada em 79.285 habitantes, distribuidos em 2.358,6 km2 de &rea, o que confere uma densidade
demogréfica de 63,21 hab/km?, sendo a populagdo urbana composta por 55.887 habitantes (70,4 % do
total) e a populacéo rural composta por 23.398 habitantes (29,6 % do total).

O municipio localiza-se na zona fisiografica do Nordeste Baiano, na Microrregido
Homogénea Piemonte da Chapada Diamantina, entre serras, desfiladeiros. Limita-se ao
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norte: Mirangaba, Saude e Caém; ao sul: Varzea Nova, Varzea do Poco e Miguel
Calmon; ao leste: Serrolandia, Quixabeira e Capim Grosso; ao este: Ourolandia.

Com clima semi-arido e seco a sub-umido, o municipio esta englobado no denominado “Poligono das
Secas”, sujeito a passar por prolongados periodos de estiagem. Seus principais tipos de solos
identificados sdo os seguintes: cambissolos eutroficos, latossolos acrico ou distréficos, nitossolos
eutroficos e neossolos litolicos eutrdéficos.

A vegetacdo predominante é composta dos tipos cerrado arbéreo aberto e os contatos cerrado-floresta
ombrofila, cerrado-floresta estacional e caatinga-floresta estacional, além de floresta estacional
semidecidual.

O destaque do relevo é a serra de Jacobina, com as baixadas e patamares adjacentes, cortados pela
drenagem representada pelos rios Canavieira, do Ouro, Itapicuru-Mirim e Coché, pertencentes a bacia
hidrografica Itapicuru.

Sua area municipal em grande parte inserida na bacia do rio Itapicuru, mais precisamente na regido do
Alto Itapicuru. A outra porcédo noroeste e oeste do municipio tem as suas drenagens fluindo para a bacia
do rio Salitre. As principais drenagens que ocorrem no municipio sdo o rio Caatinga do Moura, 0 rio
Itapicuru Mirim e o rio do Peixe.

A sede do municipio acusa uma altitude de 470,443 m e estd compreendida nas seguintes coordenadas
geograficas: 11° 11'8" latitude Sul e 40°28' longitude Oeste. O percurso entre a sede do municipio e
Salvador, a capital do estado, é de 330 km.

Na sede municipal existem 5 agéncias bancérias, sendo 3 federais e 2 privadas, além de 8 agéncias de
correio e telégrafo. Para o atendimento da populagdo existem 2 hospitais conveniados com o SUS
dispondo de 419 leitos. Na area da educacdo o0 municipio conta com 140 colégios de ensino
fundamental, sendo 93 na zona rural, e 12 de ensino médio.

A Coelba é a distribuidora de energia elétrica no municipio, com 84,8% do atendimento.

Na agricultura, destaca-se como produtor baiano de batata doce. Na pecuaria destacam-se os rebanhos
de bovinos, suinos, equliinos, asininos, muares, ovinos e caprinos. O municipio possui 451 indUstrias e
3.675 estabelecimentos comerciais. No setor de bens minerais, € produtor de arenito, argila, calcita,
cromo, marmore e ouro.

6.2.1 - Abastecimento de Agua

No ano de 2005, através do projeto cadastro de fontes de abastecimento de aguas subterrdneas do
municipio registrou a presenc¢a de 107 pontos d’agua, sendo 2 fontes naturais e 105 pocos tubulares.

Com relacéo a propriedade do terreno onde estéo localizados os pog¢os cadastrados, com o cadastro de
57 pogos encontram-se em terreno particular, 48 em terreno publico. Destes pogos 35 destinam-se ao
atendimento comunitario, 21 pocos destinam-se ao atendimento particular e 49 pogos nado tiveram a
finalidade do abastecimento definida. (CPRM, 2005)

Em relagdo ao uso da agua, 28% dos pogos cadastrados sédo destinados ao uso doméstico primario
(dgua de consumo humano para beber); 29% sao utilizados para uso doméstico primario e secundario
(dgua de consumo humano para beber e uso geral); e 41% para dessedentacédo animal.

O abastecimento de agua é feito pela Embasa, sendo que 58,5% dos domicilios possuem agua acesso a
agua encanada. O Sistema de abastecimento de &gua estd dividido em dois grandes setores de
abastecimento, o Setor Norte e 0 Setor Sul.

O Setor Norte compreende o0 abastecimento da parte Norte, margem esquerda do rio Itapicuruzinho, que
corta a cidade, e de pequena parte da margem direita do rio, na area leste.
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O Setor Sul compreende o abastecimento da maior parte da margem direita do rio
Itapicuru (ao Sul), e das areas a noroeste, oeste e sudoeste, possui quatro zonas de pressao.

6.2.2 - Esgotamento Sanitario

O municipio ndo possui um sistema de esgotamento sanitario que atenda a toda a cidade. Ha algumas
redes isoladas ou interligadas a rede de drenagem pluvial, que despejam seus efluentes em diversos
pontos no rio Itapicuru-Mirim no trecho em que corta o centro urbano. (CPRM, 2005)

Alguns condominios e loteamentos possuem rede coletora de esgotos, porém sem tratamento
adequado, lancando os dejetos em galerias de aguas pluviais ou diretamente no rio.

Em noticia, no site “mais politica”, foi informado que o governador Jaques Wagner e o secretario
estadual de Desenvolvimento Urbano, Cicero Monteiro, inauguram no més de agosto de 2013 as obras
do Sistema Integrado de Abastecimento de Agua de Jacobina, Salde e Caém, beneficiando cerca de
120 mil pessoas das sedes municipais e povoados, a partir da barragem de Pindobagu. O governador
também dara a ordem de servigco para o inicio da primeira e segunda etapas do Sistema de Esgotamento
Sanitario de Jacobina, com investimentos de R$ 50,6 milhdes, e autorizara o langamento do edital para
construcéo da rede de distribuicdo de 4gua e ligagbes domiciliares para atender o Povoado de Sargento,
também no municipio de Jacobina, no valor de R$ 378 mil. Todas as obras serdo realizadas pela
SEDUR, através da Embasa.

6.2.3 - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos Urbanos

O problema da destinagdo final do lixo & consequéncia de um estilo de vida baseado na aparente
necessidade desenfreada de consumo continuo de produtos. Isso é uma tendéncia mundial. S6 nos
tltimos 30 anos, toda a quantidade de dejetos se multiplicou por trés, principalmente por causa dos
restos de embalagens.

Os servigos de Limpeza Urbana da cidade abrangem todo o perimetro urbano e sdo executados pela
Prefeitura Municipal através do Departamento de Limpeza Publica, vinculado a Secretaria de Obras,
compreendendo os servicos de coleta, varricdo, destinagdo final, limpeza, capinacéo, rocagem e outros.

As instalacdes fisicas que servem de apoio logistico ao sistema de limpeza publica, estdo em estado
precario. Para a fiscalizagdo e acompanhamento dos servicos o Departamento disp6e de 02 (dois)
veiculos utilitarios. (PD, 1999)

A coleta dos residuos soélidos produzidos em Jacobina é executada por 02 (dois) caminhdes basculantes
(quinze viagens), 03 (trés) caminhdes compactadores (trés viagens), 03 (trés) marreis (dez viagens
cada) e uma retro escavadeira.

Atualmente os servigos de coleta sdo distribuidos em 11 (onze) roteiros, que foram delimitados em
func@o da juncdo dos bairros. Nos locais de dificil acesso sdo colocados caixas coletoras que sao
transportadas pelos marreis.

O lixo nado é coletado de forma diferenciada, isto é, a coleta hospitalar e comercial é executada em
conjunto com a coleta domiciliar.

A disposicao final do lixo € feita atualmente em vazadouro a céu aberto (lixdo), com langamento simples,
espalhamento e sem recobrimento, localizada a 9 Km do centro da cidade, nas margens da BA-421 e do
Riacho do Matdo. Esta area vem sendo utilizada ha dez anos. (PD, 1999)

Os residuos depositados no lixdo ndo recebem nenhum tratamento continuo, dando margens a
proliferacdo de artrépodes, roedores e insetos, dentre uma série de organismos transmissores de
doencas.
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O Municipio em noticia divulgou um contrato de nimero 408/2013, com a empresa N
MM Consultoria, Construcbes e Servigos Ltda. que tem por objeto a “contratacdo de empresa para
prestacao de servigos de engenharia, relativos a limpeza urbana”.

6.2.4 - Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

A abordagem da drenagem urbana, no dmbito do plano de saneamento, apresenta-se também como
importante desafio no sentido de qualificar os condicionantes diretamente relacionados as aguas pluviais
e a ocupacdo urbana, tais como: sistema hidrografico, ciclo hidroldgico, bacias hidrograficas de
contribuicdo, protecdo da mata ciliar, dreas de risco de inundacdes, efeitos da impermeabilizacédo
decorrentes da acelerada urbanizacéo da cidade, dentre outros.

A sede municipal disp6e de rede de drenagem pluvial em menos de 1/3 da cidade e atende,
parcialmente, a todas as bacias de contribuic&o.

A rede existente até 1978 foi implantada sem projeto, sem observancia das normas técnicas exigidas e
executado a medida em que foram pavimentando as ruas.

As redes de macrodrenagem sdo compostas de galerias principais com diametros de 1,00 m ou mais e
de canais a céu aberto, situados no loteamento Elvira Pires e bairro da Grotinha. A drenagem constitui-
se de galerias secundarias com didmetros menores e interligadas as redes de macrodrenagem. (PD,
1999)

Ha sérios problemas na rede implantada, tais como: entupimento constante das redes nas areas mais
altas, devido ao carreamento de materiais como terra, cascalho, entulho e lixo, agravando-se nos locais
que ndo possuem declividade necesséria, resultando no refluxo dos efluentes e alagando o seu entorno.

A situacdo da drenagem é cadtica, devido a precariedade do sistema existente, a auséncia de sistema
em varias areas da cidade, do assoreamento constante de suas redes e da formacdo de lagoas,
impedidas de escoar.

6.3 - INFORMACOES GERAIS SOBRE O MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON-BA

Segundo os dados do censo demogréfico do IBGE 2013 a populacdo da cidade de Miguel Calmon- BA
foi estimada em 27.569 habitantes, distribuidos em 1.568,2 km2 de area, o que confere uma densidade
demogréfica de 16,88 hab/km?, sendo a populag¢édo urbana composta por 16.817 habitantes (60,6 % do
total) e a populacéo rural composta por 10.752 habitantes (39,4 % do total).

A atual Miguel Calmon, originou-se da Fazenda Canabrava, uma area de 170 léguas que comegou a ser
vendida em partes, a partir de 1810. Em 1812, as primeiras familias vindas de Jacobina chegaram para
habitar a regido e, aproveitando a boa qualidade das terras, fizeram o cultivo de milho, feijao, mandioca,
café e, posteriormente, cana-de-aglcar e gado.

Esta inserida na microrregido da encosta da Chapada Diamantina, incluida totalmente no poligono da
seca. Faz limites, ao sul, com o Rio Jacuipe que a separa de Piritiba, ao Norte, Jacobina e ao Oeste,
Morro do Chapéu e Jacobina.

O Municipio esta parcialmente inserido na bacia do rio Itapicuru, mais precisamente na regido do alto
Itapicuru, enquanto que sua porcao sul possui drenagens que correm para a bacia do médio Paraguacgu
e a porcao noroeste drena as aguas para a bacia do rio Salitre.

A sede municipal tem altitude de 540 metros e coordenadas geograficas 11°25'00” de latitude sul e
40°35’00” de longitude oeste.

O clima é semiarido e esta inserido no chamado “Poligono das Secas”, sujeito a atravessar longos
periodos de estiagem.

A vegetacdo varia de floresta estacional e cerrado arbdéreo aberto até os contatos
cerrado-floresta ombrofila, cerrado-floresta estacional e caatinga- florestal estacional.
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Na sede municipal existe uma agéncia bancaria federal, além de duas agéncias de
correio e telégrafo. Para o atendimento da populacéo existe um hospital conveniado com o SUS. Na area
da educacédo o municipio conta com 76 colégios de ensino fundamental, sendo 62 na zona rural, e 1 de
ensino médio. (CPRM, 2005)

O abastecimento de agua é feito pela Embasa, sendo que 38,9% dos domicilios possuem acesso a agua
encanada.

A Coelba é a distribuidora de energia elétrica no municipio, com 76,8% do atendimento.

Na agricultura, o municipio destaca-se como produtor de abacaxi. Na pecuaria destacam-se os rebanhos
de equinos, asininos e ovinos. O municipio possui 41 industrias e 403 estabelecimentos comerciais. No
setor de bens minerais é produtor de barita, cromo e manganés.

6.3.1 - Abastecimento de Agua

No Municipio podem-se distinguir cinco dominios hidrogeol6gicos sendo eles formagfes superficiais
Cenozobicas, carbonatos/metacarbonatos, grupo Chapada Diamantina/Estancia/Jua,
metassedimentos/metavulcanitos e cristalino. Tem como principais drenagens o riacho Olho d’Agua,
riacho de Angelim, riacho dos Forjos, riacho Cabeceiras e rio Jacuipe que faz o limite sul com o
Municipio de Piritiba. Flui predominantemente na dire¢éo leste, sendo um rio perene. Existe uma estacao
fluviométrica na localidade de Franga com dados para o periodo de 1965-1989 indicando uma vazao
meédia anual de 2,31 m3/s. (SRH, 1996)

O levantamento realizado no ano de 2005, no municipio registrou a presenga de 34 pontos d'agua,
sendo todos pocgos tubulares, onde foram identificados 9 pocos destinam-se ao atendimento comunitario,
1 pocos destinam-se ao atendimento particular e 24 pocos ndo tiveram a finalidade do abastecimento
definida. (CPRM, 2005)

Nos estudos realizados sobre o cadastro de abastecimento no ano de 2005 mostra que em relacdo ao
uso da agua, 37% dos pocos cadastrados sédo destinados ao uso domeéstico primario (agua de consumo
humano para beber); 48% sao utilizados para uso doméstico primario e secundario (agua de consumo
humano para beber e uso geral); e 11% para dessedentagdo animal.

6.3.2 - Esgotamento Sanitario

Em relacdo a coleta de esgotos conforme dos dados do IBGE no ano de 2003, a cobertura de sistemas
de esgotamento sanitério € de 47,10% em relagdo ao estado da Bahia que é de 56,95%.

Segundo os dados do Governo Federal, no Portal da Transparéncia, o0 municipio teve convénios
firmados no ano de 2002 a 2009 para obter criacdo de sistema de esgotamento sanitario e melhorias
sanitarias domiciliares, com a construcdo de mdédulos sanitarios domiciliares para quem néo tem.

Ap6s realizar a manutencdo do sistema de coleta e tratamento de esgoto em Miguel Calmon, a EMBASA
- Empresa Baiana de Aguas e Saneamento iniciou a cobranca da tarifa de esgoto na cidade no més de
setembro 2013. A tarifa representa 80% do valor cobrado pelo consumo de agua e visa cobrir despesas
com atividades de coleta, transporte, tratamento e disposi¢céo final adequados dos esgotos sanitarios,
com amparo na Lei Nacional do Saneamento. Em Miguel Calmon, cerca de 1200 familias s&o
beneficiadas com o servigco de esgotamento sanitario, operado pela Embasa.

6.3.3 - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos Urbanos

Em relacao a ao sistema de coleta de lixo da populacéo urbana conforme dos dados do IBGE no ano de
2003, a cobertura é de 86,54% em relacédo ao estado da Bahia que € de 84,34%.

Segundo os dados da Secretéria de Saude do Estado da Bahia no ano de 2011, o
municipio buscou de parcerias afim de construcdo de um Aterro Sanitario e para
implantar a coleta seletiva de lixo em todas as comunidades.
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O municipio de Miguel Calmon atualmente ndo conta com um Plano Diretor de
Limpeza Urbana - PDLU e aterro sanitario para destinacdo final do lixo coletado. Conforme citado
anteriormente, o equacionamento adequado da problematica da destinacdo final do lixo na area do Pdlo
é condicdo fundamental para que a regido possa desenvolver-se turisticamente de maneira sustentavel.
Desta forma, entende-se como urgente a elaboracdo de um PDLU e a implantacdo de uma aterro
sanitario em Miguel Calmon.

6.3.4 - Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

A abordagem da drenagem urbana, no ambito do plano de saneamento, apresenta-se também como
importante desafio no sentido de qualificar os condicionantes diretamente relacionados as aguas pluviais
e a ocupacao urbana, tais como: sistema hidrografico, ciclo hidrolégico, bacias hidrogréaficas de
contribuicdo, protecdo da mata ciliar, &reas de risco de inundacdes, efeitos da impermeabilizacédo
decorrentes da acelerada urbanizacéo da cidade, dentre outros.

Identifica-se que todos os municipios da regido da Chapada Diamantina possui um patamar médio de
38% de atendimento de domicilios no sistema de abastecimento de a4gua. (CPRM, 2005)

Em estudos realizados pelo Estado da Bahia no ano de 2011, foi informado que a andlise da
infraestrutura de drenagem urbana, que leva em conta as estruturas de macrodrenagem e 0s
dispositivos de microdrenagem existentes além da adequabilidade do sistema, revela que 57% dos
municipios da Bahia possuem situagcdo insatisfatéria, sendo que 13,5% cairam na faixa de
vulnerabilidade elevada. (PEMAPES,2011)

Segundo o IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Basico 2008 a condi¢cdo da drenagem levou em
consideragdo as areas de risco sem infraestrutura de drenagem, a erosdo laminar de terrenos sem
cobertura vegetal, o desmatamento e a ocupacao intensa e desordenada do solo nos municipios, ndo
tendo informag®es precisas sobre o municipio.

6.4 - INFORMACOES GERAIS SOBRE O MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES-BA

Segundo dados do censo demografico do IBGE (2010), o municipio de Barra do Mendes/BA possui uma
area de 1.540,803 km2, com uma populagdo de 13.987 habitantes, o que confere uma densidade
demogréfica de 9,08 hab/km2, sendo a populagdo urbana composta por 6.256 habitantes (44,73 % do
total) e a populacéo rural composta por 7.731 habitantes (55,27 % do total).

Conforme informacdes disponibilizadas pelo portal do estado da Bahia (2013), Barra do Mendes/BA, fica
localizada na regido noroeste do estado, integrando o Circuito da Chapada Velha — Chapada
Diamantina.

Tem como municipios limitrofes Ipupiara, Brotas de Macaulbas, Seabra, Souto Soares, Barra Alto e
Ibipeba. Corresponde a regido de Irecé/BA. Fica a 629 km da capital do Estado, Salvador /BA. Sua
altitude média € de 715 m, o acesso principal faz-se via rodovia BA 148 (Superintendéncia de Estudos
Econdmicos e Sociais da Bahia, 2001).

O municipio estd inserido na bacia hidrografica dos Rios Verde e Jacaré (Mapa das regifes de
planejamento e gestdo das aguas - INEMA, 2013). Seus rios principais sao: Rio dos Milagres, Riacho
Espindola, Rio Guariba e Riacho Catuba. Possui a barragem de Landulfo Alves e Acgude Barra do
Mendes (Estatistica dos Municipios Baianos — SEI - Volume 20, 2011).

As idades das litologias que compfGem o0s substratos rochosos da regido variam desde o
Paleoproterozdico até o Quartenario. O bioma caracteristico da regido é a Caatinga — Floresta Estacional
e Caatinga Arbdrea Densa, sem palmeiras. e o clima semi arido, que funciona como um centro dispersor
de massas de ar. (ROCHA, NETO. 2009; Estatistica dos Municipios Baianos— V. 20,
2011).
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Seu relevo é acidentado, suas cadeias e serras ocupam 70% de seu territorio, —
sobressaindo-se a Serra Pelada e a Serra da Chapa Velha, onde sdo os pontos mais elevados do
municipio. Sua geomorfologia é composta pela Chapa de Irecé e Serras da Borda Ocidental do Planalto
da Diamantina (Portal da Prefeitura de Barra do Mendes, 2013; Estatistica dos Municipios Baianos — SEI
- Volume 20, 2011). Seu solo é composto por Latossolos e Neossolos. (Mapa Solos — INEMA, 2013), e a
geologia é composta por calcéarios, Dolomitos e Quartizitos (Estatistica dos Municipios Baianos — SEI -
Volume 20, 2011).

Entre as serras existentes, pode-se citar: Serra da Cachoeira, da Cantareira, da Catuaba, da Cruz, da
Escalavrada, da Escopeta, da Estiva, da Fazenda, da Gitirana, da Grota, da Melancia, da Vereda, de
Maria Felicia, do André, do Cruzeiro, do Gavido, do Marrao, do Morro do Fogo, do Pinto, do Sao Pedro,
do Sitio do Meio, do Spinola, do Zé Romao, das Velhas, dos Milagres, dos Olhos d'aguinha, Pelada e
Queimada do Lourenco. Conta ainda com alguns morros: Branco, da Guariba, do Coroado, do Espeto,
do Fogo, do Gavido, do Maracuja, do Maranhao, do Marrdo, do Rodeador, dentre outros. (Portal da
Prefeitura de Barra do Mendes, 2013).

A economia de Barra do Mendes/BA esta consolidada na agricultura, pecuéria e o setor de servigos.

6.4.1 - Abastecimento de 4gua

Segundo o Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aguas — ANA o
abastecimento do municipio possui a Empresa Baiana de Agua e Saneamento S.A. — EMBASA como
empresa detentora do consércio de tratamento e distribuicao de 4gua.

A Demanda urbana, para um cenério até 2015 € de 19 L/s e é necesséria a ampliacdo do sistema. A
distribuicdo de 4gua da regido € realizada por um sistema integrado da adutora do Feijao. Uma solucéo
proposta pela ANA é a ampliacdo do integrado da adutora do Feijdo, com implantacdo de novas
elevatorias e ampliagdo do tratamento. A agua é captada da Barragem Mirorés, no rio Verde. A agua
passa por quatro estacdes elevatérias que apos passa por uma ETA convencional e reservatorio elevado
é distribuida na cidade (Atlas Brasil, 2010).

De acordo com o Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento, SNIS (2011), o municipio de
Barra do Mendes/BA possui um indice de atendimento com rede de agua 71,8% para populagéo total e
100% para populacéo urbana. Ainda de acordo com o diagnéstico do SNIS o municipio possui um total
de 3.061 ligacBes ativas de abastecimento de &gua. O consumo médio per capita de agua € de 90,8
L/Hab./Dia, abaixo do consumo per capita de agua brasileiro, equivalente a 159,0 L/Hab./Dia.

Conforme Relatério Anual para informagdo ao consumidor produzido pela EMBRASA (2011), a vazédo de
captacdo, na Barragem Manoel Novais (Mirarés), é de 450 litros por segundo e a capacidade nominal de
tratamento do sistema é de 500 L/s. Funcionando em regime de operacgao de 20 horas por dia, a estacéo
produz em média 33.436 m3/dia. As aguas deste manancial sdo de boa qualidade e se enquadram como
apropriadas ao tratamento e distribuicdo para consumo humano.

Desta forma, a CONTRATADA devera prever no escopo dos seus trabalhos o diagnéstico deste tema,
conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.4.2 - Esgotamento Sanitario

De acordo com informag@es disponibilizadas no Portal da Transparéncia, a prefeitura municipal de Barra
do Mendes/BA, assinou convénio com a Fundacdo Nacional de Salde e Ministério da Saude, com
recursos do PAC, para implantar sistema de esgotamento sanitario. No 3° Balanco 2011/2014 do PAC 2
para o estado da Bahia, no Eixo Cidade Melhor, o municipio de Barra do Mendes/BA, foi beneficiado
com quatro projetos na area de saneamento: Elaboracdo de projetos — Proponente FUNASA, em
contratacdo; Melhorias habitacionais para combate a doenca de Chagas — Proponente Municipio, Acdo
preparatéria e dois em Esgotamento sanitario — Proponente Municipio, em obras e em
acdo preparatéria.
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O investimento em saneamento bésico é indispensavel para a manutencdo da
saude humana, ligada diretamente a fatores de controle e prevencéo de doencas.

Sem muitas informacdes sobre o esgotamento sanitario do municipio, a CONTRATADA, em seu escopo
de trabalho, devera aprofundar mais sobre o assunto, realizando diagnéstico deste item conforme
estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.4.3 - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

O Relatério Dindmico do municipio de Barra do Mendes/BA descreve que em 2010, 93,6% dos
moradores urbanos contavam com o servigo de coleta de residuos (ODM, 2012).

Em noticia disponibilizada no Portal da NUSF — Nucleo de Defesa da Bacia do S&o Francisco do
Ministério Publico da Bahia (2013), prefeitos da regiao de Irecé, incluindo Barra do Mendes, se reuniram
para discutir a adequada gestdo de residuos solidos e saneamento basico da regido. A finalidade da
reunido foi discutir o tema do Inquérito Civil instaurado, cuja finalidade primordial € para apurar a
situagcdo de cada municipio, ndo deixar que a implementacéo do aterro apenas a cargo do Consorcio
Publico. Analistas do Ministério Publico da Bahia estiveram in loco durante a Fiscalizagdo Preventiva
Integrada, em que ressaltaram a pouca efetividade no controle as pessoas aos lixdes dos municipios,
como a presenca de criangas, catadores, residéncias temporarias instaladas nesses locais, bem como o
fato do residuo de salde nao ser separado do residuo comum.

Entretanto, sem muitas informag8es sobre a Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdélidos Urbanos do
municipio, a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, devera aprofundar mais sobre o assunto,
realizando diagndstico deste item conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.4.4 - Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

A abordagem da drenagem urbana, no &mbito do plano de saneamento, apresenta-se também como
importante desafio no sentido de qualificar os condicionantes diretamente relacionados as aguas pluviais
e a ocupacdo urbana, tais como: sistema hidrografico, ciclo hidrolégico, bacias hidrograficas de
contribuicdo, protecdo da mata ciliar, areas de risco de inundacgbes, efeitos da impermeabilizacéo
decorrentes da acelerada urbanizacéo da cidade, dentre outros.

De acordo com a ADASA (2013), “A importancia de um servico adequado de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas torna-se mais clara para a populacéo das grandes cidades na medida em que se
acumulam os efeitos negativos das chuvas, tais como alagamentos, inundacgdes, deslizamentos e perda
de rios e lagos”. Por isso, vale a pena citar que em cidades de pouca urbanizagado, onde os riscos sao os
mesmos, a implantacdo de uma infraestrutura de drenagem e manejo de &guas pluviais possui menor
custo quando comparada a cidades muito urbanizadas, que requerem maiores investimentos
relacionados a fatores como tempo, custo e mao de obra.

Conforme pesquisa nacional de saneamento basico do IBGE (2008) Barra do Mendes/BA, ndo possui
sistema de drenagem urbana. No Portal da Transparéncia, descreve que o municipio assinou dois
convénios com o Ministério da Integracdo Nacional para pavimentacdo e drenagem nos povoados de
Milagres, Sdo Bento e na rua do Férum e pavimentagdo e drenagem no Povoado de Canarina, em Barra
dos Mendes/BA.

Sem muitas informacdes sobre o sistema de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do
municipio, a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, deverd aprofundar mais sobre o assunto,
realizando o diagnéstico deste item conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.
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7. METODOLOGIA DE ELABORACAO DE CADA PLANO MUNICIPAL DE o
SANEAMENTO BASICO PARA OS MUNICIPIOS DE MIRANGABA/BA, JACONINA/BA, MIGUEL
CALMON/BA E BARRA DO MENDES/BA

O PMSB de cada municipio devera refletir as necessidades e anseios da populacao local, devendo, para
tanto, resultar de planejamento democratico e participativo, para que 0 mesmo atinja sua fungéo social. A
empresa especializada sera responsavel pela andlise dos dados, diagnéstico dos problemas, elaboragéo
das proposic6es, relatdrios e produtos intermediarios e volume final do PMSB, bem como pela promogéo
e capacitacdo dos grupos de trabalho a respeito das fases do Plano e participacdo nas discussdes
técnicas.

A elaboracdo do PMSB devera ser concebida em ambiente de geoprocessamento utilizando a tecnologia
Sistema de Informacgdes Geograficas (SIG) para apresentacao e andlise dos diagndsticos.

A base cartogréafica a ser adotada para detalhamento do plano devera ser fornecida pelo Municipio,
guando existente, bem como todas as informacdes de que € detentor ou de que possa ter acesso.

O SIG devera ser construido em software comercial compativel com aqueles utilizados pela Prefeitura e
devera conter um banco de dados para facilitar a manipulacdo das informacdes e a visualizagdo da
situacdo de cada servigo ofertado pelo Municipio, a fim de se identificar os problemas e auxiliar a tomada
de decisdes.

O Municipio devera disponibilizar as seguintes informacdes, quando existentes:
I Base Cartografica Georreferenciada.

Il. Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do sistema de
abastecimento de agua, incluindo todas as estruturas integrantes: estacbes de tratamento,
adutoras de agua tratada, redes de distribui¢éo, ligaces prediais, medicao e controle.

M. Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do sistema de
esgotamento sanitario, incluindo todas as estruturas integrantes: rede de coleta, interceptores,
emissarios, estacdes de tratamento e situagdo do monitoramento de quantidade e qualidade.

V. Material em meio digital referente aos sistemas de drenagem e manejo de aguas pluviais
existentes no Municipio.

V. Material em meio digital referente aos sistemas de manejo de residuos sélidos existentes no
Municipio.

No inicio da contratacdo, cada Prefeitura Municipal devera indicar por meio de Decreto Municipal, um
Grupo de Trabalho do Plano Municipal de Saneamento Basico (GT- PMSB). Este GT- PMSB, por sua
vez, serd instituido com objetivo de fazer prevalecer a construcdo de um PMSB dotado de um perfil
participativo.

O GT-PMSB possuird duas comissdes distintas: 12) O Comité de Coordenacdo que serd uma
instancia consultiva e deliberativa; e 22) O Comité Executivo que serd uma instancia responséavel por
garantir a operacionalizacdo do PMSB. A constituicdo do GT, no que se refere aos membros, serd de
responsabilidade do Poder Publico Municipal.

Cabe ressaltar que, tanto o Comité de Coordenacéo, quanto o Comité Executivo ndo possuiréo
poder de Chefia perante a Contratada, atribuigdo esta que ficara a cargo da Diretoria Executiva da AGB
Peixe Vivo.

Todavia, a AGB Peixe Vivo colocara seu corpo técnico em permanente contato com GT-PMSB e se
dispbe a colaborar para que o0 mesmo possa desempenhar sua fungéao.

A empresa especializada serd responsavel por instalar o servico de ouvidoria do
PMSB, trabalhando em dias uteis. Na ouvidoria, o cidaddo poderd expressar suas
opinides e realizar questionamentos quanto ao PMSB. Esta ouvidoria ira funcionar a
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partir do segundo més desde o inicio da contratacdo. A CONTRATADA ainda
devera fornecer um numero de telefone e um e-mail para que a populacdo do municipio possa
estabelecer contato. Também é recomendado que a CONTRATADA se utilize de redes sociais da
internet, uma vez que, as mesmas tornaram-se bastante populares atualmente e sdo de baixo custo. Os
relatos que surgirem por meio da ouvidoria do PMSB deverdo ser encaminhados ao GT- PMSB para que
este administre suas ag0des.

8. ESCOPO E DETALHAMENTO DE ATIVIDADES

A seguir sdo detalhados os contelidos a serem abordados em cada uma das etapas e suas respectivas
atividades.

8.1. Plano de Trabalho

A CONTRATADA deverd, no inicio da contratacdo, se reunir com a equipe técnica da AGB Peixe Vivo,
representantes do CBH S&o Francisco e representantes da Prefeitura Municipal. Nesta reunido, a
Consultora devera apresentar sua metodologia de trabalho e suas estratégias de atuacédo a fim de se
concluir a execucado das etapas de trabalhos de forma satisfatéria. Além disso, a CONTRATADA devera
apresentar cronograma de execucdo do PMSB. Essa reunido ocorrerd em até 30 (trinta) dias apos a
contratacdo dos servigos em local e horario a serem confirmados posteriormente.

A reunido também sera preponderante para que os stakeholders apresentem suas expectativas em
relagdo ao objeto contratado e, além disso, para que sejam esclarecidas e delineadas estratégias e
meios de intercomunicacdo e a partir dai, definir o nivelamento de ideias para que a execucdo do
Contrato ocorra conforme atesta o escopo deste TDR.

A AGB Peixe Vivo podera requerer alteracdes no Plano de Trabalho da CONTRATADA, caso esta
considere necessario, para a sua aprovagao.

Esse Plano de Trabalho devera conter no minimo os seguintes elementos:
e Introducédo e Contextualizacao.
e Justificativa dos servi¢os a serem executados.
e Metodologia a ser adotada para o desenvolvimento dos trabalhos.
e Quantificacéo dos servi¢os a serem executados.
e Participagdo da sociedade, contendo datas provaveis para reunifes.
o Definigdo das responsabilidades de todos agentes envolvidos no processo.

e Fluxogramas contendo fatores dificultadores e facilitadores, nas respectivas etapas dos
trabalhos.

e Cronograma de execucao.
Deve se ter como referéncia o “Guia para a Elaboragdo de Planos Municipais de Saneamento”/ Item 4 -

Planejamento Participativo e o Plano de Saneamento. (Ministério das Cidades/2006).

8.2. Plano de Mobilizagdo Social do PMSB

Sera responsabilidade da CONTRATADA a apresentacdo de Plano de Mobilizacdo Social para a AGB
Peixe Vivo e para o CBH S&o Francisco em, no maximo 30 (trinta) dias apés a sua contratacéo,
juntamente com o Plano de Trabalho.

A Consultora devera realizar acdes de mobilizacdo da comunidade, conduzindo
reunifes e eventos publicos, preparando, apresentando e documentando as fases de
desenvolvimento de todo o trabalho, por meio de atas, lista de presencas e registros
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fotogréaficos ou filmagens. Todas as despesas com as atividades de mobilizacéo

deverdo ser custeadas pela CONTRATADA.

A empresa especializada devera dispor dos seguintes recursos para divulgacéo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Cartazes.

Panfletos.

Carros de som.

Propaganda na imprensa escrita local.
Propaganda em radio local.

Redes sociais.

Propagandas na internet em site da Prefeitura e do CBH S&o Francisco.

Observa-se que todo o material de divulgacéo e informacédo devera ser previamente submetido a
aprovacao da AGB Peixe Vivo e do CBH S&o Francisco, antes da sua producéo e distribui¢céo.

O Plano de Mobilizagdo Social devera prever os meios necessarios para a realizacdo de eventos
setoriais de mobilizagdo social (debates, oficinas, reunibes, seminarios, conferéncias, audiéncias
publicas, entre outros), garantindo, no minimo, que tais eventos alcancem as diferentes regides
administrativas e distritos afastados de todo o territério do municipio.

Na Figura 3 encontra-se ilustrado o foco de atuacdo do Plano de Mobilizacdo Social de um PMSB:

0 que fazer?
(AgDes)

Por que fazer? Com quem fazer?

(objetivos) (Atores,/parceiros)

Como divulgar?

(instrumentos e
estratégias)

Quando fazer?
(cronograma)

Como fazer?

{metodologia)

Figura 3 - Foco de atuagcdo do Plano de Mobilizagdo Social de um PMSB

Fonte: Termo de referéncia para elaboracéo de Planos Municipais de Saneamento Bésico.

(FUNASA, 2012)
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8.3. Plano de Comunicacdo Social do PMSB para cada Municipio

A participacdo comunitaria ndo se limita a obter informac®es sobre “como funcionam” os servicos, mas
se refere ao exercicio da cidadania. Relaciona-se ao posicionamento sobre o funcionamento do
municipio e suas politicas publicas. Envolve a socializacdo de experiéncias e o debate democratico e
transparente de ideias.

Uma das condi¢es para a participacdo é o conhecimento claro do problema e o acesso as informacdes
necessarias para a elaboracao do PMSB. Devem ser previstos mecanismos de disponibilizacdo, repasse
e facilitacdo da compreensdo das informacgBes para que a sociedade possa contribuir e fazer suas
escolhas nos trabalhos de planejamento.

A empresa contratada devera apresentar um Plano de Comunicagéo Social, contendo as especificacdes
e 0s quantitativos de material de divulgagdo (nimero de cartazes, panfletos, horas de divulgagdo em
radio, horas de carro de som, etc.) a serem fornecidos e, impreterivelmente, terd que justificar
tecnicamente os critérios determinantes dos quantitativos de material de campanha a serem empregados
no processo de divulgagdo do PMSB.

Além disso, na apresentacéo, a empresa especializada deverd indicar sua estratégia de divulgacédo. A
divulgacéo se far4 em 03 (trés) momentos distintos como se dispde nos Topicos a seguir:

I.Divulgacéo do Plano Municipal de Saneamento Basico.
II.Divulgacéo do Diagnoéstico atual dos Servicos de Saneamento Basico.
lll.Divulgacéo dos Programas e A¢des necessérias.

A CONTRATADA devera apresentar em funcao do Topico | deste item (Divulga¢@o do Plano Municipal
de Saneamento Basico), a Tabela 1 preenchida como parte das justificativas técnicas, que fara parte de
seus trabalhos.

Tabela 1 - Ficha de Justificativas de Escolhas Técnicas para Divulgacdo do Lan¢gamento do PMSB
para cada Municipio.

PROPOSTA: Campanha de Divulgacédo para Lancamento do PMSB

Data do inicio da divulgagéo: / /
Data do término da divulgacéo: / /
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos | Custos estimados
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, | (horas, volume, nimero, (R9)
etc.) etc.)
1-
2-
3-
n_

Nome do profissional responséavel pelos trabalhos de Mobiliza¢&o Social
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No momento da apresentacdo do Plano de Mobilizacdo Social do PMSB para cada
municipio, a empresa especializada devera ainda descrever a metodologia a ser utilizada para a
realizacdo de 02 (duas) Conferéncias Publicas que servirdo para apresentar os resultados de duas
etapas de trabalho desenvolvidas pela Contratada, sendo, a primeira delas relativa ao Tépico |l deste
item (Diagnostico Atual dos Servicos de Saneamento Béasico) e a segunda relativa ao Topico Il deste
item (Divulgag&o dos Programas e Agdes Necessarias).

Ainda em complementacdo as justificativas necessarias ao planejamento das agfes, a Contratada
devera apresentar duas fichas preenchidas, conforme ilustrado pelas Tabelas 2 e 3, que se referem as
propostas para divulgacéo dos eventos citados nos Tépicos Il e Il presentes neste item.

Tabela 2 - Ficha de Justificativas de Escolhas Técnicas para Divulgacédo dos Resultados do
Diagnostico da Situagdo Atual dos Servigcos de Saneamento para cada Municipio.

PROPOSTA: Conferéncia Publica para apresentacdo do diagnoéstico da situacédo atual dos
Servigcos de Saneamento Basico.

Data do inicio da divulgacao: —

Data do término da divulgagéo: —
Y S|

Data da Conferéncia Publica:

Capacidade de lugares recomendada:

Local do evento: (a ser definido pela Prefeitura

' Municipal)
Recursos a serem utilizados Quantitativos Custos estimados (R$)
sugeridos
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, (horas, volume,
jornais, etc.) namero, etc.)

1-

2-

3-

n_

Nome do profissional responsavel pelos trabalhos de Mobiliza¢do Social

A elaboracdo dessa Proposta deve ser desenvolvida por profissional (ou equipe) experiente e
capacitado (a) no que se refere a trabalhos de comunicacédo social/ambiental conforme destaca a lista de
membros da equipe chave deste TDR. Ressaltando que o Plano de Comunicagao Social ficara sujeito
a aprovacao da AGB Peixe Vivo depois de efetivada sua apresentacéo e podera passar por ajustes caso
seja solicitado. Apo6s apresentado e, posteriormente aceito pela AGB Peixe Vivo, a
CONTRATADA estara assumindo o compromisso de programar as medidas e acfes
nele contidas.
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Tabela 3 - Ficha de Justificativas de Escolhas Técnicas para Divulgacdo das
Propostas de Ac¢des e Programas para Intervencao nos Servi¢cos de Saneamento Basico para
cada Municipio.

PROPOSTA: Conferéncia Publica para apresentacao das propostas de A¢cdes e Programas
para intervencao nos Servigos de Saneamento Basico. -

Data do inicio da divulgacéo: S —
Data do término da divulgacao: —
Y S |
Data da Conferéncia Publica:
Capacidade de lugares recomendada:
Local do evento: (a ser definido pela Prefeitura
' Municipal)
Recursos a serem utilizados Quantltgtlvos Custos estimados (R$)
sugeridos
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, (horas, volume,
jornais, etc.) namero, etc.)
1-
2-
3-
n_
Nome do profissional responsavel pelos trabalhos de Mobilizagdo Social
8.4. Diagnéstico da Situagc&o do Saneamento Basico

O Diagnéstico é a base orientadora dos prognésticos do Plano de Saneamento Basico de cada
Municipio, da definicdo de objetivos, diretrizes e metas e do detalhamento de seus Programas, Projetos
e Ac¢bes. Deve, portanto, consolidar informagfes sobre as condigbes de salubridade ambiental e dos
servicos de saneamento basico, considerando os dados atuais e projecdes com: o perfil populacional; o
quadro epidemiolégico e de salde; os indicadores socioecondmicos e ambientais; o desempenho na
prestacéo de servicos; e dados de outros setores correlatos.

O Diagnoéstico da Situagdo do Saneamento Basico deve considerar os 04 (quatro) eixos: abastecimento
de agua potavel, esgotamento sanitéario, limpeza urbana e manejo dos residuos solidos além de
drenagem e manejo das aguas pluviais.

Deve orientar-se na identificacdo das causas das deficiéncias, para que seja possivel indicar as
alternativas para a universalizacdo dos servicos quando do Progndstico. E importante a
caracterizacdo do municipio e andlise de sua insercao regional, incluindo a relacdo com
0s municipios vizinhos, o Estado e as bacias hidrograficas.
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O Diagnostico deve contemplar a perspectiva dos técnicos e da sociedade e, para
tanto, adotar mecanismos de pesquisa e didlogo que garantam a integracao dessas duas abordagens.
As reunibes comunitarias, audiéncias e consultas podem ser o meio para a elaboracdo de um
diagndstico participativo da perspectiva da sociedade. Na perspectiva técnica, os estudos devem utilizar
indicadores e dados das diferentes fontes formais dos sistemas de informac&es disponiveis.

Deve ser prevista a preparacao de resumos analiticos em linguagem acessivel para a disponibilizagao e
apresentacdo a sociedade de forma a proporcionar o efetivo e amplo conhecimento dos dados e
informacdes.

Os dados obtidos durante a pesquisa e elaboracdo do Diagndstico deverdo ser organizados em uma
base de dados de facil acesso e de simples operagdo, devendo passar por adequado tratamento
estatistico e andlise critica das informacdes, que vira a compor o Sistema de Informacdes Municipais de
Saneamento Bésico, relacionado no item 8.8 deste TDR.

8.4.1 - Planejamento do Diagndstico

O Diagnostico deve contemplar os seguintes itens e informacdes relevantes e deve abranger todo o
territério urbano e rural de cada Municipio:

a) Coletade Dados e Informacdes: tipos, abrangéncia e tratamento.

Definida a area de abrangéncia, deve ser estabelecida a base de dados que ira subsidiar a
elaboracdo do Diagndstico e o Sistema de Informagdo Municipal de Saneamento Basico de cada
Municipio. N&o é prevista a obtenc¢éo de dados primarios além dos descritos neste TDR. Para outros
dados primérios, porventura julgados imprescindiveis para o desenvolvimento do plano, devera ser
verificada a possibilidade da CONTRATADA assumir a coleta ou a prépria Prefeitura levanta-los.

Para elaboracdo dos Planos de Saneamento Bésico devera ser disponibilizado pela Prefeitura a sua
base cartografica, se existente, sob a qual os trabalhos serdo desenvolvidos.

Conforme disponibilidade das fontes e necessidade de informactes para dimensionar e caracterizar
os esfor¢cos de investimento e a gestdo dos servicos de saneamento basico, sera realizada pela
CONTRATADA ampla pesquisa de dados secundarios disponiveis em instituicbes governamentais
(municipais, estaduais e federais) e nao governamentais, e ainda dados primarios obtidos
diretamente junto as instituicdes publicas locais. O trabalho de coleta de dados e informacgbes deve
abranger, no minimo:

e alegislacéo local no campo do saneamento basico, satde e meio ambiente;

e a estrutura e capacidade institucional existente para a gestdo dos servicos de saneamento
basico (planejamento, prestacao, fiscalizacéo e regulacdo dos servi¢os e controle social);

e estudos, planos e projetos de saneamento basico existentes. Avaliar a necessidade e
possibilidade de serem atualizados;

e a situacdo dos sistemas de saneamento basico do municipio, nos seus 4 (quatro)
componentes, tanto em termos de cobertura como de qualidade da prestacéo dos servicos;

e astecnologias utilizadas e a compatibilidade com a realidade local,
e asituacao socioeconbmica e capacidade de pagamento dos usuarios; e,
e dados e informacdes de outras politicas correlatas.

O Diagnostico deve adotar uma abordagem sistémica, cruzando informagdes socioeconémicas,
ambientais e institucionais, de modo a caracterizar a situa¢do antes da implementagéo do PMSB.
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b) Fontes de Informagdes de Dados Secundarios

As principais fontes de informacdo devem ser as bases de dados disponiveis no Municipio e as
existentes nos prestadores de servico. Como fontes auxiliares, inclusive em se tratando de
informacdes de outras politicas de interesse do saneamento basico, dentre outros, podem ser
pesquisados os seguintes bancos de dados:

e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) (www.ibge.gov.br).

e Pesquisa Nacional de Saneamento Basico de 2008 (www.ibge.gov.br).

e Sistema Nacional de Informac¢des em Saneamento (wWww.snis.gov.br).

e Programa de Modernizacdo do Setor Saneamento (www.cidades.gov.br).

e Sistema de Informagdes do Sistema Unico de Satde www.datasus.gov.br. que inclui as
seguintes bases de dados: “Demograficas e Socioecondémicas” disponivel em “Informagbes
de Saude”; Atengao Basica a Saude da Familia, em “Assisténcia a Saude”; “Morbidade
Hospitalar”, geral por local de internacdo, em “Epidemiolégicas e Morbidade”; dentre outros.

e Cadastro Unico dos Programas Sociais do Governo Federal (www.mds.gov.br).

e Projeto Projecdo da Demanda Demogréafica Habitacional, o Déficit Habitacional e
Assentamentos Precarios (www.cidades.gov.br).

e Atlas de Abastecimento Urbano de Agua da Agéncia Nacional de Aguas;

e Diagnésticos e estudos realizados por érgéos ou instituicdes regionais, estaduais ou por
programas especificos em areas afins ao saneamento.

e Sistema de Informagdes das Cidades - Geosnic: www2.cidades.gov.br/geosnic.
¢) Inspec¢des de Campo e Dados de Informacg6es Primarias

As informacdes relativas a dados primarios, quando necessario, serdo provenientes de pesquisas
realizadas pela Contratada in loco nas localidades, em domicilios, em vias publicas, em unidades
dos sistemas de saneamento basico existentes, junto a prestadores de servigos, junto a populagao
ou a entidades da sociedade civil, em cursos de agua, dentre outros. As informacdes e dados
poderdo ser obtidos por meio de coleta de amostras, entrevistas, questionarios, reunibes, etc.
devidamente elaborados segundo metodologias especificas para cada um desses instrumentos
citados.

Os seguintes elementos deveréo ser considerados:

e Identificacdo, previamente as inspecdes de campo, dos atores sociais, com delineamento
basico do perfil de atuacdo e da capacitacdo na temética de saneamento basico.

e Previsdo de entrevistas junto aos Orgdos responsaveis pelos servicos publicos de
saneamento basico, de salde e do meio ambiente, entidades de representacdo da
sociedade civil, instituic6es de pesquisa, ONGs e demais 6rgéos locais que tenham atuacao
com questdes correlatas.

e Realizacdo de inspecbes de campo para a verificacdo e caracterizacdo da prestacdo dos
servigos de saneamento basico, com instrumento de pesquisa previamente elaborado pela
Consultora e aprovado pelo GT e AGB Peixe Vivo.

E importante que as inspecdes de campo contribuam para que o Diagndstico inclua uma analise
critica da situagdo dos sistemas de saneamento basico implantados (abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e drenagem e
manejo das aguas pluviais urbanas).
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O Diagnostico devera incluir fotografias, ilustracbes e croquis ou mapas
disponiveis dos sistemas.

8.4.2 - Enfoques do Diagndstico do Saneamento Basico

O Diagnéstico dos Servicos Publicos de Saneamento Basico deve, necessariamente, englobar as areas
urbanas e rurais e tomar por base as informacfes bibliogréaficas, as inspecées de campo, os dados
secundarios coletados nos 6rgaos publicos que trabalham com o assunto e, quando necessario, 0s
dados primarios coletados junto a localidades inseridas na area de estudo.

O Diagnéstico deve, também, subsidiar e fornecer informacdes adequadas para a elaboragdo ou
atualizacdo dos projetos técnicos setoriais de saneamento basico: Abastecimento de Agua Potavel,
Esgotamento Sanitario, Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos, Drenagem e Manejo de Aguas
Pluviais Urbanas.

Este diagnostico deve estar em conformidade com os demais Planos Municipais, quando existirem,
como, por exemplo, o Plano Diretor Municipal.

8.4.3 - Caracterizacdo Geral do Municipio

Entre os aspectos a serem considerados na caracterizacdo do municipio, no contexto do Diagnéstico,
deve-se destacar:

e demografia urbana e rural com analise estratificada por renda, género, faixa etaria, densidade e
acesso ao saneamento e projecdes de crescimento populacional no horizonte de tempo do
Plano;

e vocacdes econdmicas do municipio, no contexto atual e proje¢cbes em termos das atividades
produtivas por setor;

e infra estrutura (energia elétrica, pavimentacao das ruas, transportes, salide e habitacao);

e caracterizagdo geral do municipio nos aspectos geomorfolégicos, climatolégicos, hidrograficos,
hidrogeolégicos e topograficos;

e caracterizacdo geral dos aspectos culturais do municipio, resultante da sua ocupacdo e
formagéo historica, analisando as relacdes com o0 uso e a preservagdo dos recursos ambientais;

e caracterizacdo das areas de interesse social, como localizacdo, perimetros e areas, caréncias
relacionadas ao saneamento basico, precariedade habitacional, populagdo e situacao
socioecondmica;

e indicacdo das éareas de protecdo ambiental e areas de preservacdo permanente, inclusive
reservas legais, reservas particulares do patriménio natural e outras;

e identificacdo de areas de fragilidade sujeitas a inundac8es ou deslizamentos;

e consolidacdo e informacao cartografica das informacdes socioecondmicas, fisicos territoriais e
ambientais disponiveis sobre o municipio e a regiao; e

e analise da dinamica social do municipio para a compreensdo da organizagao da sociedade e a
identificacdo de atores e segmentos sociais estratégicos com interesse no saneamento basico a
serem envolvidos.

Com referéncia a situacao institucional do municipio, deve-se considerar e realizar:

e levantamento e andlise da legislacdo aplicavel localmente que define as politicas federal,
estadual, municipal e regional sobre o saneamento béasico, o desenvolvimento
urbano, a salde e o meio ambiente (leis, decretos, cdédigos, politicas,
resolucdes e outros);
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identificacdo e andlise da estrutura e capacidade institucional para a gestéo
(planejamento, prestacdo dos servicos, regulacéo, fiscalizacdo e controle social) dos servigcos de
saneamento basico nos 4 (quatro) componentes, incluindo a avaliagdo dos canais de integracéo
e articulacdo inter-setorial e da sua inter-relagdo com outros segmentos (desenvolvimento
urbano, habitacao, salde, meio ambiente e educacéo);

andlise geral da sustentabilidade econémica da prestagéo dos servicos de saneamento basico;

levantamento das ag¢bes previstas nos Planos Plurianuais (PPA), nas versdes anteriores e em
especial para a versdo mais atual;

identificacdo das redes, orgaos e estruturas de educacao formal e ndo formal e avaliagdo da
capacidade de apoiar projetos e ac¢des de educacdo ambiental combinados com o0s programas
de saneamento bésico;

identificacdo, junto aos municipios vizinhos, das possiveis areas ou atividades onde podem
haver cooperacdo, complementaridade ou compartilhamento de processos, equipamentos e infra
estrutura, relativos a gestdo do saneamento béasico ou de cada um dos servicos ou componente
em particular;

identificacdo de programas locais existentes de interesse do saneamento basico nas areas de
desenvolvimento urbano, habitacdo, mobilidade urbana, gestdo de recursos hidricos e
conservagdo ambiental;

identificacdo e avaliagdo do sistema de comunicacdo local e sua capacidade de difusdo das
informacdes e mobilizagdo sobre o PMSB.

8.4.4 - Caracterizacdo Geral do Saneamento Béasico

Para o componente dos Servicos de Abastecimento de Agua Potavel, o Diagnostico devera
contemplar, para as areas rurais e urbanas, as seguintes informacdes:

e caracterizacdo da cobertura e qualidade dos servicos, com a identificacdo das populacdes
nao atendidas e sujeitas a falta de agua; regularidade e frequéncia do fornecimento de agua,
com identificacdo de areas criticas; consumo per capita de agua;

e qualidade da agua tratada e distribuida a populacao;

e avaliacdo da disponibilidade de &gua dos mananciais e da oferta a populagédo, pelos
sistemas existentes versus o consumo e a demanda atual e futura, preferencialmente, por
areas ou setores da sede e localidades do municipio;

e levantamento e avaliacdo das condicdes atuais e potenciais dos mananciais de
abastecimento de agua quanto aos aspectos de protecdo da bacia de contribui¢éo (tipos de
uso do solo, fontes de poluicdo, estado da cobertura vegetal, qualidade da agua, ocupagfes
por assentamentos humanos, etc.);

e apontamento de novas alternativas para captacéo, caso seja identificada a necessidade;

e descricdo e avaliacdo dos sistemas de abastecimento de agua existentes no municipio,
qguanto a captacgédo, elevagdo, adugédo, tratamento, reservacao, estagées de bombeamento,
rede de distribuicdo e ligacBes prediais, nos aspectos relacionados as capacidades de
atendimento frente a demanda e ao estado das estruturas. Recomenda-se 0 uso de textos,
mapas, fluxogramas, fotografias e planilhas, com a apresentacdo da visdo geral do sistema;

e caracterizacdo da prestacdo dos servigcos por meio de indicadores técnicos, operacionais e
financeiros, relativos a receitas, custos, despesas, tarifas, nimero de ligacdes, inadimpléncia
de usuarios, e eficiéncia comercial e operacional, uso de energia elétrica e
outros. Cita-se como referéncia o SNIS. Devera ser apresentada uma
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b)

c)

analise comparativa entre os indicadores de cada Municipio e o de
outras cidades com area e populacdo semelhantes.

Para o componente dos Servicos de Esgotamento Sanitario, o Diagnostico devera abranger as
areas urbanas e rurais, a identificacdo dos nudcleos carentes ou excluidos de esgotamento
sanitario e a caracterizacdo dos aspectos socioeconbmicos relacionados ao acesso aos
servigos. Deverao ser contemplados os seguintes contetdos:

caracterizacdo da cobertura e a identificacdo das populacdes ndo atendidas ou sujeitas a
deficiéncias no atendimento a sistemas de esgotamento sanitario (redes coletoras, fossas
sépticas e outras solugdes, contemplando também o tratamento);

avaliacdo da situacdo atual e futura da geracdo de esgoto versus capacidade de
atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario disponiveis quer seja a partir de
solucdes individuais e/ou coletivas, contemplando também o tratamento;

descricao e avaliagdo dos sistemas de esgotamento sanitario quanto a capacidade instalada
frente a demanda e ao estado das estruturas implantadas, a partir do uso de textos, mapas,
fluxogramas, fotografias e planilhas, com a apresentacéo da visdo geral dos sistemas. No
caso do uso de sistemas coletivos essa avaliagdo deve envolver as ligagbes de esgoto, as
redes coletoras, os interceptores, as estacdes elevatérias, as estacdes de tratamento, os
emissarios e a disposi¢éo final;

analise dos processos e resultados do monitoramento da quantidade e qualidade dos
efluentes, quando implantados;

dados da avaliacdo das condi¢cbes dos corpos receptores, quando existentes;

caracterizacdo da prestagdo dos servi¢cos por meio de indicadores técnicos, operacionais e
financeiros, relativos as receitas, custos, despesas, tarifas, nudmero de ligacdes,
inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e operacional, uso de energia elétrica e
outros. Cita-se como referéncia o SNIS;

Indicacdo de areas de risco de contaminacdo e de &reas ja contaminadas por esgotos no
municipio, quando mapeadas e avaliadas.

Para o componente dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdélidos, de
Residuos da Construgdo Civil e de Residuos dos Servicos de Saude, o Diagnéstico devera
contemplar as seguintes informagdes:

analisar e avaliar as condicdes técnicas de disposi¢éo final de Residuos Soélidos de cada
Municipio;

informacdes sobre a caracterizagdo dos residuos solidos dentro das normas da ABNT NBR
10004/10005/10006/10007/ NBR 1.057; NB 1.025; NBR 8.849 NB 844; NBR 8.418 NB 842;
NBR 8.419 NB 843; Resolucdes CONAMA n° 001/1986, n° 011/1986, n° 005/1988, n°
006/1988, n° 002/1991, n° 006/1991, n° 008/1991, 005/1993, n° 004/1995, n° 237/1997, n°
257/1999, n° 258/199, n° 275/2001, n° 283/2001 e da Politica Nacional de Residuos Soélidos
(Segao Unica - Art. 10 da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010);

incluir em projecdes, a quantidade e a qualidade de producdo de residuos para curto e
médio prazo;

andlise da situacdo da gestédo do servico de limpeza urbana e manejo dos residuos sélidos,
com base em indicadores técnicos, operacionais e financeiros (a partir de indicadores do
SNIS e outros);

descricao e andlise da situacdo dos sistemas de acondicionamento, coleta,
transporte, transbordo, manuseio, tratamento e disposicdo final dos
residuos sélidos do municipio. Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e
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d)

planilhas que permitam um perfeito entendimento dos sistemas em
operacao;

identificacdo de lacunas no atendimento a populacdo pelo Poder Publico do sistema de
limpeza urbana e manejo de residuos sélidos para as condi¢cdes atuais e futuras, quanto a
populacao atendida (urbana e rural), além do tipo, regularidade, qualidade e frequéncia dos
Servicos;

identificacdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de varricao,
identificando a populagéo atendida;

andlise dos servigos de varricdo e servicos especiais (feiras, mercados, espacos publicos,
calcaddes, locais de grandes eventos, etc.). Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e
planilhas que permitam um perfeito entendimento dos sistemas em operacao;

identificacdo das formas da coleta seletiva (cooperativas, associagbes e ‘carrinheiros’),
quando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive quanto aos custos e
viabilidade social e financeira;

inventario/anadlise da atuacdo dos catadores, nas ruas ou nos lixdes, identificando seu
potencial de organizacéo;

informacéo, quando j& identificadas, de areas de risco de poluicdo/contaminacéo, e de areas
ja contaminadas, por residuos sélidos e as alteragBes ambientais causadas por depésitos de
lixo urbano;

avaliacdo das soluc¢des adotadas no Plano de Gerenciamento de Residuos de Servicos de
Saude elaborado pelos geradores dos residuos e identificagdo da abrangéncia da coleta e
destinacéo final destes residuos, conforme as informacdes da caracterizacdo dos residuos
sdlidos dentro das normas da ABNT NBR 10004/10005/10006/10007/ NBR 1.057; NB 1.025;
NBR 8.849; NB 844; NBR 8.418; NB 842; NBR 8.419 e NB 843; Resolucdes CONAMA n°
001/1986, n° 011/1986, n° 005/1988, n° 006/1988, n° 002/1991, n° 006/1991, n° 008/1991, n°
005/1993, n° 004/1995, n°® 237/1997, n°® 257/1999, n° 258/199, n° 275/2001, n° 283/2001 e da
Politica Nacional de Residuos Soélidos (Sec¢&o Unica - Art. 10);

avaliacdo das solu¢des adotadas na gestéo dos residuos da construcao civil.

Para o componente dos servi¢os relativos ao manejo das aguas pluviais e a drenagem urbana, o
Diagnostico devera estar em harmonia com o Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica
do Rio das Velhas, e com Plano Diretor Municipal, caso houver. Devem ser adotados ou
considerados os indices, parametros e normas em vigor, além de incluir:

analise critica dos sistemas de manejo e drenagem das aguas pluviais (macrodrenagem e
microdrenagem) e das técnicas e tecnologias adotadas quanto a sua atualidade e
pertinéncia em face dos novos pressupostos quanto ao manejo das aguas pluviais;

identificacdo de lacunas no atendimento pelo Poder Publico, incluindo demandas de acbes
estruturais e ndo estruturais para o0 manejo das aguas pluviais, com analise do sistema de
drenagem existente quanto a sua cobertura, capacidade de transporte e estado das
estruturas;

identificacdo das deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de estudos
hidroldgicos;

andlise das condi¢Bes de operagdo e manutengdo dos sistemas existentes;

estudo das caracteristicas morfologicas e determinacdo de indices fisicos (hidrografia,

pluviometria, topografia e outros) para as bacias e microbacias, em especial
das areas urbanas;
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a)

caracterizacdo e complementacdo da indicacdo cartografica das areas
de risco de enchentes, inundacgdes, escorregamentos, em especial para as areas urbanas e,
guando possivel, destacando hidrografia, pluviometria, topografia, caracteristicas do solo,
uso atual das terras, indices de impermeabilizacéo e cobertura vegetal;

avaliacdo dos estudos elaborados para cada Municipio, quanto ao zoneamento de riscos de
enchentes para diferentes periodos de retorno de chuvas;

andlise dos processos erosivos e sedimentologicos e sua influéncia na degradacédo das
bacias e riscos de enchentes, inundagfes e escorregamentos.

8.4.5 - Diagnostico dos Setores Inter-relacionados com Saneamento Basico

Situacdo do desenvolvimento urbano e habitacdo - Identificar e analisar dados e informacdes
subsidiarias e os objetivos e agbes estruturantes do municipio de cada Municipio, com reflexo
nas demandas e necessidades relativas ao saneamento basico, em particular nos seguintes
aspectos:

parametros de uso e ocupacao do solo;
definicdo do perimetro urbano da sede e dos distritos do Municipio;

definicio das Areas Especiais de Interesse Social - AEIS e Areas de Especial Interesse
Econémico - AEIE;

identificacdo da ocupac&o irregular em Areas de Preservacdo Permanente - APP;

identificacdo, avaliagdo e andlise (contemplando no minimo: histérico e resultados
alcancados) da aplicacdo dos instrumentos do Estatuto da Cidade;

identificacdo da situag&o fundiaria e eixos de desenvolvimento da cidade, bem como de
projetos de parcelamento e/ou urbanizagéo.

No campo da habitagéo, identificar e analisar, quanto ao reflexo nas demandas e necessidades em
termos do saneamento basico, as seguintes informagdes do Plano Municipal de Habitacéo, caso
existam:

organizacao institucional e objetivos do Plano e seus programas e acdes;

guadro da oferta habitacional com identificacdo da oferta de moradias e solo urbanizado,
principalmente quanto a disponibilidade de servicos de saneamento bésico; as condi¢gBes de
acesso as modalidades de intervencdo e financiamento habitacional; a disponibilidade do
solo urbanizado para a populacédo de baixa renda, especialmente as Areas Especiais de
Interesse Social - AEIS;

necessidades habitacionais com caracterizacdo da demanda por habitacdo e investimentos
habitacionais, considerando as caracteristicas sociais locais, o déficit habitacional
guantitativo e qualitativo, a caracterizagdo de assentamentos precarios e outras;

andlise das projecbes do déficit habitacional: identificar e analisar impactos para as
demandas de saneamento basico.

b) Situacdo ambiental e de recursos hidricos - O Diagnostico deve incluir informacdes e analise dos
dados ambientais e de recursos hidricos e suas interacdes com 0s aspectos socioecondmicos, a
partir de informacdes existentes ou do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréfica do Rio
Sé&o Francisco. Deve incluir:

A caracterizacdo geral das bacias hidrograficas onde o municipio esté inserido, incluindo as
delimitagdes territoriais, os aspectos relativos aos meios fisicos e naturais,
ao subsolo e ao clima, destacando a topografia, os tipos e usos do solo, os
corpos d'agua e o regime hidrologico; a cobertura vegetal, a situacdo de
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preservacdo e protecdo dos mananciais superficiais e aguas
subterraneas, areas de recarga e de afloramento de aquiferos;

A caracterizacdo geral dos ecossistemas naturais, por bacia hidrografica, destacando, caso
existam, indicadores da qualidade ambiental e as areas de preservacao permanente;

A situacdo e perspectivas dos usos e da oferta de agua em bacias hidrograficas de utilizacao
potencial para suprimento humano, considerando as demandas presentes e futuras e o
lancamento de residuos liquidos e sélidos de sistemas de saneamento basico, do ponto de
vista quantitativo e qualitativo;

A identificacdo de condiges de degradacédo por langamento de residuos liquidos e sélidos e
a verificacdo de situacdes de escassez presente e futura;

A identificacao das condi¢cGes de gestdo dos recursos hidricos nos aspectos de interesse do
saneamento basico quanto ao dominio das aguas superficiais e subterraneas (Unido ou
Estado); a situacdo da gestdo dos recursos hidricos nas bacias do municipio; a atuagdo de
comités e agéncias de bacia; ao enquadramento dos corpos d’agua; a implementagédo da
outorga e cobranca pelo uso; aos instrumentos de protecdo de mananciais; a situagdo do
plano de bacia hidrografica e seus programas e ac¢Bes para cada municipio; e a
disponibilidade de recursos financeiros para investimentos em saneamento basico;

A identificagcdo de relacbes de dependéncia entre a sociedade local e o0s recursos
ambientais, incluindo o uso da agua.

c) Situacdo da Saude - O Diagnéstico da situacdo de saude da populagdo deverd abordar a

perspectiva do saneamento basico como promog¢do e preven¢do de enfermidades. Para tanto
deverdo ser levantadas as seguintes informacdes:

morbidade de doencgas relacionadas com a falta de saneamento basico, mais
especificamente, as doencgas infecciosas e parasitarias tais como cOlera, febres tifoide e
paratifoide, amebiase (em criancas de 7 a 14 anos), diarreia e gastroenterite de origem
infecciosa presumivel (em criancas menos de 4 anos), leptospirose icterohemorragica,
outras formas de leptospirose, febre amarela, dengue (dengue classico), febre hemorragica
devida ao virus da dengue, hepatite aguda A, malaria, tripanossomiase (em criangas entre 7
a 14 anos), esquistossomose (em criangas entre 7 a 14 anos) e ancilostomiase (em criancas
entre 7 a 14 anos);

estado nutricional de criangas menores de quatro anos;
existéncia e analise do Programa Saude na Familia;
existéncia e andlise de programa de educacédo ambiental;

existéncia e analise de programa de assisténcia social.

Essas informacdes devem ser analisadas objetivando verificar o impacto das condigfes de saneamento
basico na qualidade de vida da populacdo. As areas de risco devem ser devidamente identificadas.

Deve-se buscar, ainda, a identificacdo dos fatores causais das enfermidades e suas relagbes com as
deficiéncias detectadas na prestacdo dos servicos de saneamento basico, bem como as suas
consequéncias para o desenvolvimento socioeconémico.

8.5.Progndsticos e Alternativas para a Universalizacao

Esta fase envolve a formulacdo de estratégias para alcancar os objetivos, diretrizes e metas definidas
para cada PMSB, incluindo a criacdo ou adequacdo da estrutura municipal para o planejamento, a

prestacdo de servico, a regulacdo, a fiscalizacdo e o controle social, ou ainda, a
assisténcia técnica e, quando for o caso, a promocdo da gestdo associada, via
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convénio de cooperacao ou consorcio intermunicipal, para o0 desempenho de uma
ou mais destas funcgdes.

Nesta fase devem-se formular os mecanismos de articulacdo e integracdo das politicas, programas e
projetos de Saneamento Basico, com de outros setores correlacionados (saude, habitagdo, meio
ambiente, recursos hidricos, educacdo) visando a eficacia, a eficiéncia e a efetividade das aces
preconizadas. Essa fase também consiste na andlise e selecdo das alternativas de intervengéo visando
a melhoria das condi¢g8es sanitarias em que vivem as populagdes urbanas e rurais.

Tais alternativas terdo por base as caréncias atuais de servicos publicos de saneamento basico:
abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e
drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas.

Essas caréncias devem ser projetadas a partir da analise de cenarios alternativos de evolucdo das
medidas mitigadoras que possam ser previstas no PMSB para o horizonte de Projeto (20 anos).

As diretrizes, alternativas, objetivos, metas, programas e a¢bes do Plano devem contemplar definicdes
com o detalhamento adequado e suficiente para que seja possivel formular os projetos técnicos e
operacionais para a implementacéo dos servigos.

8.6.Alternativas de Gestéo dos Servi¢cos Publicos de Saneamento Béasico

Este item envolve o exame das alternativas institucionais para o exercicio das atividades de
planejamento, prestacdo de servicos, regulagdo, fiscalizacdo e controle social, definindo érgaos
municipais competentes para criagdo ou reformulacdo do existente, devendo-se considerar as
possibilidades de cooperagéo regional, conforme previsto na Lei n® 11.445/07, para suprir deficiéncias e
ganhar em economia de escala.

8.6.1 - Necessidades de Servi¢cos Publicos de Saneamento Basico

As projecBes das demandas por estes servicos deverdo ser estimadas para o horizonte de 20 anos,
considerando a definicdo de metas de curto prazo (anual ou até 4 anos), médio prazo (entre 4 e 8 anos)
e longo prazo (acima de 8 e até 20 anos).

Nos casos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, deverdo ser realizadas projeces de
demandas, devendo-se levar em consideragéo os estudos realizados sobre os Planos Diretores e outros
estudos. Deve-se analisar a pertinéncia e a possibilidade da manutencdo das metodologias, dos
parametros, dos indices e das taxas de projecdo adotados nos mesmos.

Para os residuos sélidos, as proje¢c@es de producéo de residuos devem basear-se, prioritariamente, nas
indicagbes da Lei n°® 12.305/2010 e outras correlatas, além de outros estudos, ou em metodologias
simplificadas que possam ser desenvolvidas utilizando dados secundarios.

As projecdes das necessidades de acdes estruturais e ndo estruturais de drenagem e manejo das aguas
pluviais urbanas deverdo basear-se nos estudos realizados no diagnoéstico, considerando o horizonte de
planejamento.

8.6.2 - Cenarios Alternativos das Demandas por Servi¢gos de Saneamento Basico

Devem-se construir cenarios alternativos de demandas por servicos que permitam orientar o processo de
planejamento do saneamento basico, identificando-se as solugBes que compatibilizem o crescimento
econdmico, a sustentabilidade ambiental, a prestacdo dos servicos e a equidade social. Deve-se
estabelecer uma amplitude de cenarios que representem aspiragdes sociais factiveis de serem atendidas
nos prazos estabelecidos.

Esses cenarios tém por objetivo identificar, dimensionar, analisar e prever a
implementacdo de alternativas de intervencéo, considerando a incerteza do futuro e
visando o atendimento das demandas da sociedade, observando: o sistema territorial e
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urbano; os aspectos demograficos e de habitacdo; as caracteristicas
socioambientais; as demandas do setor industrial; e as demandas do setor agricola.

8.6.3 - Compatibilizacdo das Caréncias de Saneamento Basico com as Acdes do PMSB

Esta atividade consiste em analisar as disponibilidades e demandas futuras de servicos publicos de
saneamento basico no municipio, identificando as alternativas de intervengédo e de mitigacao dos déficits
e deficiéncias na prestacdo dos servicos, de forma a se estabelecerem os cenéarios alternativos.

A partir dos resultados das propostas de intervencdo nos diferentes cenarios, deve-se selecionar o
conjunto de alternativas que promovera a compatibilizacdo qualitativa e quantitativa entre demandas e
disponibilidade de servigos. Tal conjunto se caracterizara como o cenario normativo, objeto do Plano.

Deve-se prever, ainda, a definicdo de politica de acesso a todos ao saneamento basico, sem
discriminagdo por incapacidade de pagamento de taxas ou tarifas, considerando a instituicdo da tarifa
social para atender as popula¢des de baixa renda.

8.6.4 — Hierarquizacao das Areas de Intervencéo Prioritaria

As metas e 0s programas, projetos e a¢Bes do Plano, sobretudo quando relacionados a investimentos,
devem ser consolidadas, naquilo que couber, a partir de critérios de hierarquizacdo das &reas de
intervencao prioritaria conforme metodologia a ser definida a partir de indicadores sociais, ambientais, de
salide e de acesso aos servigos de saneamento bésico.

8.6.5 - Defini¢céo de Objetivos e Metas

Coerentemente com o Diagndstico, os objetivos do Plano devem ser definidos coletivamente a partir de
discussbes com os diversos segmentos da sociedade e com o acompanhamento do GT do PMSB.
Devem ser elaborados de forma a serem quantificaveis e a orientar a definicdo de metas e proposigédo
dos Programas, Projetos e A¢des do Plano nos quatro componentes do saneamento basico, na gestéo e
em temas transversais tais como: capacitacdo, educacdo ambiental e inclusdo social.

As metas do Plano devem ser resultados mensuraveis que contribuam para que o0s objetivos sejam
alcancados, devendo ser propostos de forma gradual e estarem apoiados em indicadores. Os
indicadores, segundo a FUNASA, séo valores utilizados para medir e descrever um evento ou fendmeno
de forma simplificada. Podem ser derivados de dados primarios, secundarios ou outros indicadores.
Dessa forma, a CONTRATADA devera desenvolver indicadores coerentes e aplicveis na situagdo do
municipio de cada Municipio.

Ainda como parte dos trabalhos, a Contratada deve apresentar diretrizes que permitirdo ao municipio
realizar a revisao do PMSB, a cada 04 (quatro) anos. Como critérios para estas defini¢cbes, a Contratada
devera observar a infraestrutura tecnoldgica de que o Municipio disp6e e também os recursos humanos
e financeiros ali presentes.

Os objetivos e metas de curto, médio e longos prazos definidos pelo PMSB devem ser compativeis e
estar articulados com os objetivos de universalizacdo do Plano Nacional de Saneamento Basico.

8.6.6 - Outros Mecanismos Complementares

O Plano deve, também, conter o0s seguintes mecanismos complementares necessarios a sua
implementacao:

e mecanismos para a divulgacdo do PMSB de cada municipio, assegurando o conhecimento da
populagdo de maneira integra;

e procedimentos e mecanismos para a compatibilizacdo com as Politicas e os
Planos Nacional e Estadual de Recursos Hidricos;
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e andlise da viabilidade técnica e econdmico-financeira da prestacdo dos
servicos considerando os cenarios dos objetivos, metas, programas, projetos e acdes;

o definicdo dos indicadores de prestacdo dos servicos de saneamento a serem seguidos pelos
prestadores de servicos;

e determinacdo dos valores dos indicadores e definicdo dos padrBes e niveis de qualidade e
eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servicos;

e definicdo dos recursos humanos, materiais, tecnoldgicos, econdmico/financeiros e
administrativos necessarios a execugéo, avaliacao, fiscalizagcdo e monitoramento do Plano.

8.7.Programas, Projetos e A¢cbes

Os programas, projetos e agfes necessarias para atingir os objetivos e metas devem ser compativeis
com os respectivos Planos Plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando as
possiveis fontes de financiamento e as formas de acompanhamento, avaliacdo e de integracédo entre si.

A programacéo das ac¢des do Plano devera ser desenvolvida em duas etapas distintas: uma imediata ao
inicio dos trabalhos, chamada de Programacdo de Ac¢des Imediatas e a outra denominada de
Programacéo das Acdes (Curto, Médio e Longo Prazo), resultante do préprio desenvolvimento do Plano.

8.8.Programas de Ac¢bes Imediatas

Esse Programa deverd ser o instrumento de ligagcao entre as demandas de servigos e agbes existentes
na administracdo municipal e o PMSB. Todos o0s projetos e estudos existentes para minimizar os
problemas de saneamento béasico de cada Municipio deveréo ser identificados, compilados e avaliados
segundo a sua pertinéncia e aderéncia aos objetivos e principios do PMSB ja na fase de Diagndstico.

Dada a aderéncia ao Plano, e realizadas as compatibilizacdes, caso necessario, deve-se estabelecer
uma hierarquia entre os programas, projetos e acdes, priorizando as interven¢gBes mais imediatas,
conforme a disponibilidade orcamentaria, devendo ser apresentados indicadores e caracteristicas
técnicas para elaboragéo de projetos para cada agao.

8.8.1 - Programas de A¢des do PMSB (curto, médio e longo prazo)

Em termos de contelildo, o Plano a ser elaborado devera conter, no minimo:

e definicdo dos programas, projetos e acbes com estimativas de custos, baseadas nos resultados
dos estudos da fase de Prognésticos e Alternativas, que possam dar consequéncia as acdes
formuladas;

e estabelecimento de objetivos e metas de curto (1 a 4 anos), de médio (4 a 8 anos) e de longo
alcance (8 a 20 anos) de prazos, de modo a projetar estados progressivos de melhoria de
acesso e qualidade da prestagdo dos servicos de saneamento basico no municipio;

e hierarquizacdo e priorizacdo dos programas, projetos e acdes, compatibilizados com os planos
de orcamento e com as metas estabelecidas;

o formulacdo de mecanismos e procedimentos para a avaliacao sistematica da eficacia, eficiéncia
e efetividade das acdes programadas e para a prestacdo de assisténcia técnica e gerencial em
saneamento basico ao municipio, pelos érgéos regionais (se existirem) e entidades estaduais e
federais.

Os Programas, Projetos e A¢des do Plano devem contemplar no minimo as seguintes tematicas:
e Promocé&o do Direito & Cidade

Integrar a Politica de Saneamento a Politica de Desenvolvimento Urbano e as diretrizes
definidas no Plano Diretor e nos demais Planos Municipais. E, em particular, a Politica
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Municipal de Habitacdo de Interesse Social e aos Programas de Producédo de
Moradia Social, Urbanizacdo, Regularizacdo Fundiaria e Erradicacdo de Areas de Risco em areas de
especial interesse social e de integracdo de moradias populares situadas na linha de pobreza e
assentamentos precarios.

e Promocdao da Salde e a Qualidade de Vida

A definicdo de metas de salubridade ambiental, visando a promocao da melhoria da qualidade de vida e
a reducdo de riscos e efeitos a saude garantindo a universalizacdo, a regularidade e continuidade dos
Servicgos.

A promogéo da integralidade das agBes, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos servigos de saneamento basico adequados a saude publica e a
seguranca da vida e do patriménio publico e privado.

e Promoc&o da Sustentabilidade Ambiental

As acdes de saneamento basico devem incorporar de forma indissociavel as trés dimensfes da
sustentabilidade (a ambiental, a social, e a econdmica), e estimular o uso racional da energia e dos
recursos ambientais, o emprego de tecnologias limpas e de praticas que considerem as restricdes do
meio ambiente.

Devem observar a integrag¢éo da infraestrutura e servicos com a gestéo eficiente dos recursos hidricos e
o0 controle de indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais socioeconémicos, apontando as
causas das deficiéncias detectadas.

e Melhoria do Gerenciamento, da Prestacdo dos Servicos, e da Sustentabilidade

Definicdo de programas de revitalizacdo da prestacdo dos servicos de saneamento basico que valorizem
0s aspectos da eficiéncia, da qualidade e da sustentabilidade econémica na sua atual organizagao.

Cabe ressaltar a importancia da exigéncia legal de inclusédo nos Planos de Saneamento Basico, de um
programa permanente destinado a promover o desenvolvimento institucional dos servicos publicos de
saneamento basico, para o alcance de niveis crescentes de desenvolvimento técnico, gerencial,
econdmico e financeiro, além do melhor aproveitamento das instalagfes existentes.

Outro aspecto a destacar é que o Plano Municipal de Saneamento Basico, a ser elaborado, devera
considerar o desenvolvimento, a organizacdo e a execucdo de acgles, servicos e obras de interesse
comum para 0 saneamento basico, respeitada a autonomia municipal.

Deve-se levar em conta a Lei n° 9.433/1997, o qual devera subsidiar a gestéo dos recursos hidricos da
bacia hidrografica do rio das Velhas e do rio Sdo Francisco assegurando um processo de planejamento
participativo.

8.9. Definicdo de A¢des para Emergéncias e Contingéncias

As acdes para emergéncia e contingéncia serdo estabelecidas para casos de racionamento e aumento
de demanda temporaria, assim como para solucionar problemas em funcédo de falhas operacionais,
situacdes imprevistas que proporcionem riscos de contaminacdo, incbmodos a populacgédo, interrupcdes
dos servicos, entre outros.

O documento devera conter no minimo os seguintes tépicos:
e Apresentacdo, Introducdo e Contextualizacéo;

e Estabelecimento de Planos de Racionamento e Atendimento a Aumentos de Demanda
Temporaria;

o Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento operacional
para situagdo critica na prestacdo de servigos publicos de saneamento
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basico em suas 4 (quatro) vertentes, inclusive com adocao de
mecanismos tarifarios de contingéncia para cada uma delas;

o Estabelecer diretrizes para a articulacdo com os Planos Municipais de Reducédo de Risco e
para a formulacéo do Plano de Seguranca da Agua.

8.10. Termo de Referéncia para Elaboracdo do Sistema de Informacdo Municipal de

Saneamento Basico

A Consultora devera desenvolver um Termo de Referéncia para elaboracao do Sistema de Informacao
Municipal de Saneamento Basico para cada Municipio. O sistema projetado podera ser desenvolvido
diretamente pela Prefeitura ou através de contratacdo de firma especializada em desenvolvimento de
software.

O sistema de informacdes devera ser concebido e desenvolvido no processo de elaboragdo do Plano. O
Municipio devera promover a avaliacdo do conjunto de indicadores inicialmente proposto, objetivando
construir um Sistema de Informag&o Municipal de Saneamento Basico de cada Municipio. Esse sistema
uma vez construido, testado e aprovado, devera ser alimentado periodicamente para que o Plano possa
ser avaliado, possibilitando verificar a sustentabilidade da prestacdo dos servicos de saneamento basico
no municipio.

O sistema informatizado devera conter um banco de dados, em software a ser definido, associado a
ferramentas de geoprocessamento disponiveis na Prefeitura de cada um dos Municipios, caso houver,
para facilitar a manipulacdo dos dados e a visualizagdo da situacdo de cada servico ofertado no
municipio. Com isso, sera possivel identificar as demandas e auxiliar a tomada de decisédo em tempo
habil para a resolu¢éo dos problemas relacionados com os servicos de saneamento basico. Servird a
multiplos propésitos nos niveis federal, estadual e municipal, dentre os quais, destacam-se: (i)
planejamento e execuc¢do de politicas publicas; (ii) orientacéo da aplicacdo de recursos; (iii) avaliacao de
desempenho dos servigos; (iv) aperfeicoamento da gestdo, elevando os niveis de eficiéncia e eficacia;
(v) orientacéo de atividades regulatérias e de fiscalizagao; (vi) contribuicdo para o controle social e (vii)
utilizacdo de seus indicadores como referéncia para comparacdo e para medicdo de desempenho no
setor saneamento brasileiro.

O Sistema de Informacdes do PMSB devera ser composto por indicadores de facil obtencao, apuracgédo e
compreensao, confiaveis do ponto de vista do seu contelido e fontes. Devem, ainda, ser capazes de
medir os objetivos e as metas, a partir dos principios estabelecidos no Plano e contemplar os critérios
analiticos de eficacia, eficiéncia e efetividade da prestacao dos servigcos de saneamento basico.

E de extrema importancia que o Sistema de Informacdes do PMSB seja projetado atendendo as
diretrizes do Sistema Nacional de Informacdo em Saneamento (SINISA), do Ministério das Cidades e
criado pela Lei Nacional de Saneamento Basico. Enquanto o SINISA n&o estiver desenvolvido e
disponivel, devera ser utilizado, como referencia, o Sistema Nacional de Informag8es sobre Saneamento
(SNIS), para os 4 (quatro) componentes.

Segue a indicagdo para o sumario minimo do Termo de Referéncia do Sistema de Informagbes do
PMSB:

e Apresentacdo, Introducdo e Contextualizacéo.
e Objeto.
e Objetivos especificos.

e Escopo: banco de dados, informacBes operacionais, indicadores, adequacdo ao SINISA,
relatérios, e etc.

e Aspectos Metodolégicos: descrigdo dos softwares.

e Prazos.
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Produtos esperados.

Orgamento.

Manual de manutencao e de operagéo.

Proposta de servidor para implantacdo do sistema.
e Solucdo de consulta e entrada de dados via WEB.

Na Figura 4 é apresentada a légica de funcionamento esperada para o Sistema de Informagbes do
PMSB.

AMBIENTE

ARMAZENAMENTO

— .

REALIMENTACAO DO SISTEMA

Figura 4 - Logica de funcionamento esperada para o Sistema de Informa¢8es do PMSB
Fonte: FUNASA, 2012

8.11. Mecanismos e Procedimentos para a Avaliagdo Sisteméatica da Eficiéncia, Eficacia

e Efetividade das A¢8es do PMSB de cada Municipio

Para avaliacdo sistemética das ac¢Bes programadas deverdo ser sugeridos mecanismos para o
monitoramento e avaliacdo dos resultados do PMSB. O Plano deveréa ser revisado, no méaximo, a cada
guatro anos, de forma articulada com as Politicas Municipais de Saude, Meio Ambiente, Recursos
Hidricos, Desenvolvimento Urbano e Rural e de Habitacdo, entre outras. Nesta fase deverdo ser
contemplados instrumentos de gestdo para avaliacdo dos resultados das acdes, incluindo a divulgagéo
das ac¢bes e mecanismos de controle social.

Ainda nesta fase, deverdo ser apresentadas as sugestfes administrativas para implementagédo do Plano
e proposicdo de minutas da legislacdo e regulacdo bésica referentes a Politica Municipal de
Saneamento, a partir dos instrumentos vigentes:

1. Minuta de Regulamento dos Servicos de Abastecimento de Agua.
2. Minuta de Regulamento dos Servigcos de Esgotamento Sanitario.
3. Minuta de Regulamento dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Sdlidos.
4. Minuta de Regulamento dos Servicos de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas.

Deverdo ser definidos sistemas e procedimentos para o monitoramento e a avaliacdo dos objetivos e
metas do PMSB e dos resultados das suas ac¢des no acesso; na qualidade, na regularidade e na
frequéncia dos servigos; nos indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestacao dos servigos;
na qualidade de vida, além do impacto nos indicadores de saide do municipio e recursos naturais.

Deverao ser definidos indicadores e indices do acesso, da qualidade e da relacdo com
outras politicas de desenvolvimento urbano. H&4 também a necessidade de se instituir
0s mecanismos de representagcdo da sociedade para o acompanhamento,
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monitoramento e avaliacdo do Plano, formada por representante (autoridades e/ou
técnicos) das instituicbes do Poder Publico Municipal e das representacfes da sociedade.

8.12. Relatério Final do PMSB de cada Municipio

O Relatério Final do PMSB devera ser uma sintese dos produtos elaborados, transformando-se na
materializacdo do Plano de Saneamento Basico.

Como os demais produtos, devera ter impecavel qualidade de redacéo, correcdo ortografica, editoracéo
e impressdo. O seu contetdo devera ser uma sintese, tendo uma linguagem acessivel, abrangéncia e
independéncia para entendimento. Os volumes dos demais Produtos serdo utilizados para analises
técnicas mais aprofundadas dos seus conteudos.

9. PRODUTOS ESPERADOS E PRAZOS DE EXECUCAO
9.1.Produtos Esperados

Deverao ser apresentados 08 (oito) Produtos / Documentos Técnicos previamente aprovados,
consolidando as atividades executadas em cada etapa do trabalho, em conformidade com as
especificacdes descritas a seqguir:

PRODUTO 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobiliza¢gdo Social e Programa de Comunicacéo do
PMSB para cada Municipio.

O Plano de Trabalho devera refletir o planejamento do processo de elaboracdo do documento,
detalhando todas as acdes a serem desenvolvidos com vistas a elaboracdo do PMSB, com o
detalhamento das etapas e atividades, em consonéncia com 0 cronograma, prazos, procedimentos
técnicos e metodoldgicos; equipamentos, dados, produtos, etc. Deve se tomar como base o “Guia para a
Elaborac@o de Planos Municipais de Saneamento” | Item 4 - Planejamento Participativo e o Plano de
Saneamento (Ministério das Cidades / 2006).

Em seu escopo, o PRODUTO 01 devera conter, no minimo:

1) Apresentacdo, Introducdo, Contextualizacdo e Metodologia para execucédo do trabalho.
2) Plano de Trabalho.

3) Plano de Mobilizacdo Social do PMSB.

4) Plano de Comunicacao do PMSB.

PRODUTO 02: Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico

O Diagndstico da Situacdo dos Servicos de Saneamento Basico devera apresentar a consolidacao de
todos os resultados dos levantamentos e estudos, devendo conter a caracterizacdo e avaliacdo da
situagdo de salubridade ambiental do municipio por meio de indicadores sanitarios, epidemiol6gicos,
ambientais e econémicos, indicando os fatores causais e suas relacdes com as deficiéncias detectadas,
bem como as suas consequéncias para o desenvolvimento econdmico e social.

Ao final do documento, o Diagndstico devera apresentar uma andlise da gestdo dos servigos
(planejamento, prestacéo dos servigos, regulacao, fiscalizagdo e controle social), a partir dos estudos
desenvolvidos, entrevistas realizadas, dados de campo, indicadores técnicos, operacionais e financeiros,
dentre outros.

Em seu escopo, o PRODUTO 02 devera conter, no minimo, além do sumario, das listas
de figuras e tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, o glossario, os seguintes itens:

1) Apresentacdo, Introducdo e Contextualizagéo.
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2) Objetivos.
3) Diretrizes gerais adotadas.
4) Metodologia utilizada na realizacao do Diagnéstico.

5) Caracterizacdo do municipio (localizacdo, populacéo/localidades, caracteristicas social, econémica
e cultural e insercéo regional).

6) Caracterizacdo do ambiente: topografia, solo, hidrografia e hidrologia local, uso e ocupacéao do solo
(cobertura vegetal, assentamento, atividades, grau de impermeabilizacdo, processos de
erosdo/assoreamento, riscos de enchentes, alagamentos e escorregamentos, etc.), mananciais de
suprimento de agua, caracterizacdo dos residuos sélidos e esgotos sanitarios.

7) Prestagdo dos servigcos de saneamento basico: aspectos legais, politicos, institucionais e de gestédo
dos servicos; planejamento; regulacdo e fiscalizacdo; acdes inter-setoriais; participacao e controle
social; educacao socio ambiental em projetos e a¢des de saneamento bésico; situacdo dos servigos
de saneamento basico; cobertura da populagéo, tipo de servico, acesso, qualidade, regularidade e
seguranca da prestagdo dos servicos de cada um dos itens de saneamento béasico (abastecimento
de agua potavel, esgotamento sanitario, servicos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos
além dos servicos de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas); analise dos sistemas de
saneamento basico existentes; tipo e condi¢cdes da prestacdo dos servigos de saneamento basico
(modelo de prestacdo dos servigos, contratos de concessao e indicadores técnicos, operacionais e
financeiros); impactos na saude, na cidadania e nos recursos naturais (com enfoque para a poluicao
dos recursos hidricos).

PRODUTO 03: Prognésticos e Alternativas para Universalizac&o dos Servi¢os

O Produto relativo aos Prognoésticos e as Alternativas para Universalizacdo dos Servicos deverd ser
consubstanciado no Diagnéstico efetuado e nos estudos desenvolvidos, conforme especificado no item
8.4 deste TDR.

Em seu escopo, o PRODUTO 03 devera conter, no minimo, além do sumario, das listas de figuras e
tabelas, a lista de abreviaturas e siglas e os seguintes itens:

1) Apresentacao, Introducdo e Contextualizagéo.
2) Alternativas de Gestdo dos Servicos Publicos de Saneamento Basico.
3) Necessidades de servicos publicos de saneamento basico.

4) Compatibilizacdo das caréncias de saneamento basico com as ac¢des do Plano; hierarquizacao das
areas de intervencgdo prioritarias.

5) Definicdo de objetivos e metas.

6) Outros mecanismos complementares.

PRODUTO 04: Programas, Projetos e A¢les

Os Programas, Projetos e Acdes necessarios para atingir os objetivos e metas devem ser compativeis
com os respectivos Planos Plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando
possiveis fontes de financiamento e as formas de acompanhamento, avaliagdo e integracdo com outros
programas e projetos de setores afins.

Este Produto deverd ser consubstanciado nos Produtos Anteriores e nos estudos desenvolvidos,
conforme especificado no item 8.6 deste TDR.
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Em seu escopo, o PRODUTO 04 devera conter, no minimo, além do sumario, das
listas de figuras e tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, o glossario, os seguintes itens:

1) Apresentacao, Introducdo e Contextualizacao.

2) Programacéao de Acbes Imediatas.

3) Programacao das Acdes de Curto Prazo do PMSB para cada municipio.
4) Programagéo das A¢Oes de Médio Prazo do PMSB para cada municipio.

5) Programagcéo das A¢des de Longo Prazo do PMSB para cada municipio.

PRODUTO 05: A¢des para Emergéncias e Contingéncias

Este Produto devera conter a proposicao para as acdes de emergéncia e contingéncia, que seréao
estabelecidas para casos de racionamento e aumento de demanda temporaria, assim como para
solucionar problemas em funcdo de falhas operacionais, situagdes imprevistas que proporcionem riscos
de contaminacéo, incémodos a populacgdo, interrup¢des dos servicos, entre outros.

Em seu escopo, o PRODUTO 05 devera conter, no minimo, além do sumario, das listas de figuras e
tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, os seguintes itens:

1) Apresentacao, Introducdo e Contextualizagéo.
2) Estabelecimento de Planos de Racionamento e Atendimento a Aumentos de Demanda Temporaria.

3) Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento operacional para situagdo critica na
prestacdo de servicos publicos de saneamento basico, inclusive com adocdo de mecanismos
tarifarios de contingéncia.

4) Estabelecer diretrizes para a Articulacdo com os Planos Municipais de Reduc¢éo de Risco e para a
formulacdo do Plano de Seguranca da Agua.

PRODUTO 06: Termo de Referéncia para a Elaborag@o do Sistema de Informag¢des Municipal de
Saneamento Basico

Este Produto devera possibilitar a elaboracdo do Sistema de InformagBes do PMSB pela Prefeitura
Municipal ou possibilitar a elaboracdo de processo seletivo para a contratacdo, conforme contetdo
especificado neste Termo de Referéncia.

Em seu escopo, o PRODUTO 06 devera conter, no minimo, além do sumario, das listas de figuras e
tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, o glossario, os seguintes itens:

1) Apresentacéo, Introducéo.

2) Contextualizacdo e Justificativa.
3) Objetivo Geral.

4) Objetivos Especificos.

5) Escopo do Sistema de Informagfes: sistema SIG, modelagem conceitual do banco de dados,
informacdes operacionais, indicadores, adequacdo ao SINISA, relatorios, etc.

6) Aspectos Metodologicos: descricdo dos softwares, interfaces, lista de equipamentos sugeridos.
7) Produtos esperados e prazos de entrega.
8) Diretrizes para elaboracdo de manual do usuario.

9) Orcamento.
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10) Perfil da consultoria a ser Contratada e requisitos minimos.

11) Minuta de contrato.

PRODUTO 07: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica do PMSB para cada
Municipio.
Para avaliacdo sistematica das acbGes programadas deverdo ser sugeridos mecanismos para O

monitoramento e avaliacdo dos resultados do PMSB.

Devera conter um capitulo referente a descricdo dos instrumentos de gestdo para avaliacdo dos
resultados das acdes, incluindo a divulgacao das acdes e dos mecanismos de controle social.

Deverao ser apresentadas as minutas da legislacéo e regulacdo basica referentes a Politica Municipal de
Saneamento, a partir dos instrumentos vigentes.

Em seu escopo, o PRODUTO 07 devera conter, no minimo, além do sumario, das listas de figuras e
tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, os seguintes itens:

1) Apresentagéo, Introdugéo e Contextualizacao.

2) Mecanismos e procedimentos para a avaliag@o sistematica da eficiéncia, eficacia e efetividade das
acbes do PMSB.

3) Instrumentos de gestdo para avaliagdo dos resultados das agdes.

4) Relacéo de atividades de divulgacdo das a¢6es e dos mecanismos de controle social.

5) Minuta de Regulamento dos Servigos de Abastecimento de Agua.

6) Minuta de Regulamento dos Servigos de Esgotamento Sanitério.

7) Minuta de Regulamento dos Servigos de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Sdlidos.

8) Minuta de Regulamento dos Servicos de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas.

PRODUTO 08: Relatorio Final do PMSB - Documento Sintese

O Produto 8 - Relatério Final do Plano devera ser uma sintese dos Produtos de 1 a 7, transformando-se
na materializacdo do Plano de Saneamento Basico. Como os demais produtos, devera ter impecével
qualidade de redacgéo, correcao ortogréfica, editoracéo e impressao.

O seu contetdo devera ser uma sintese, tendo uma linguagem acessivel, abrangéncia e independéncia
para entendimento. Os volumes dos demais Produtos seréo utilizados para analises técnicas mais
aprofundadas dos seus contetdos.

RELACAO DE PRODUTOS / VOLUMES / TITULOS SUGERIDOS

Produto 1 - Planejamento do Processo de Elaboracao do Plano.

Produto 2 - Diagndstico da Situacdo do Saneamento Basico.

Produto 3 - Prognosticos e Alternativas para a Universalizagdo dos Servigos
Produto 4 - Programas, Projetos e A¢des.

Produto 5 - A¢Bes para Emergéncias e Contingéncias.
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Produto 6 - Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de Informacgfes

Municipal sobre Saneamento Basico.

Produto 7 - Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacdo Sistematica.

Produto 8 - Relatério Final do Plano - Documento Sintese.

9.2.Prazos de Execucéo

Os Produtos devem ser entregues nos seguintes prazos:

v

Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicacao
Social: entregue até 30 (trinta) dias apds a assinatura do Contrato e emisséo da Ordem de Servico.

Produto 2: Diagnoéstico da Situacdo do Saneamento Basico: entregue até 120 (cento e vinte)
dias apds a assinatura do Contrato e emissédo da Ordem de Servigo.

Produto 3: Prognodsticos e Alternativas para Universalizagdo dos Servigos: entregue até 150
(cento e cinquenta) dias apds a assinatura do Contrato e emissao da Ordem de Servico.

Produto 4: Programas, Projetos e Acdes: entregue até 180 (cento e oitenta) dias apds a
assinatura do Contrato e emisséo da Ordem de Servigo.

Produto 5: A¢cdes para Emergéncias e Contingéncias: entregue até 210 (duzentos e dez) dias
apos a assinatura do Contrato e emissédo da Ordem de Servigo.

Produto 6: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de Informag¢8es Municipal de
Saneamento Basico: entregue até 240 (duzentos e quarenta) dias apds a assinatura do Contrato e
emisséo da Ordem de Servigo.

Produto 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistemética do PMSB: entregue até
270 (duzentos e setenta) dias ap6s a assinatura do Contrato e emisséo da Ordem de Servigo.

Produto 8: Relatério Final do PMSB - Documento Sintese: entregue até 300 (trezentos) dias
apos a assinatura do Contrato e emissédo da Ordem de Servigo.

10. CRONOGRAMA DE EXECUGCAO SUGERIDO

Para o desenvolvimento dos trabalhos, objeto deste Termo de Referéncia, estima-se o prazo de 10
(dez) meses, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, de acordo com o seguinte cronograma
de execucgédo conforme Tabela 4.

Tabela 4 - Cronograma de Entrega dos Produtos

Descrigdo
das
Atividades

Meses

Produto 1
Produto 2
Produto 3
Produto 4
Produto 5
Produto 6
Produto 7
Produto 8

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-mail: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n° 014/2010 - Ato Convocatério n° 017/2014 62 }

11. PERFIL DA EMPRESA E DA EQUIPE TECNICA

A empresa ou entidade que se habilitar a execugao dos trabalhos especificados no presente TDR devera
comprovar capacidade de desenvolver trabalhos de consultoria e assessoria na area de saneamento
basico, através de seu ato constitutivo. Devera dispor de técnicos especializados e capacitados para a
tarefa, com comprovacéo conforme previsto no edital do processo de selecéo.

Os trabalhos pertinentes a este TDR deverdo ser realizados nos Municipios descritos neste TDR que
pertencem ao Estado de Minas Gerais; no endereco da CONTRATADA, que quando ndo sediada no
Municipio, devera montar local de trabalho especifico, devidamente regularizado. A empresa Contratada
deverd estar representada nas discussdes publicas.

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a Contratada mobilize uma EQUIPE CHAVE
MINIMA, composta pelos profissionais que deverdo atuar proporcionalmente as demandas requeridas
para cumprimento dos escopos dos respectivos produtos e que apresentem os seguintes perfis:

e 01 (um) Coordenador Geral do Projeto, profissional formado no minimo ha 10 (dez) anos em
Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo ou Administracdo, e comprovada experiéncia de no
minimo 05 (cinco) anos em Coordenacdo de Projetos ou cargos de Geréncia na &rea de
Saneamento Bésico;

e 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou Arquitetura e
Urbanismo, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés) anos em elaboragdo ou
desenvolvimento de planos e projetos de abastecimento de agua e de esgotamento
sanitario;

e 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou Arquitetura e
Urbanismo, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés) anos em elaboragdo ou
desenvolvimento de planos e projetos relativo a coleta e manejo e disposicdo dos
residuos soélidos urbanos;

e 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou Arquitetura e
Urbanismo, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés) anos em elaboragdo ou
desenvolvimento de planos e projetos de drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas,
comprovados por meio de atestados técnicos;

e 01 (um) profissional formado no minimo h& 05 (cinco) anos em Engenharia ou Arquitetura e
Urbanismo ou Geografia ou Administracdo, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés)
anos em elaboracdo de Planos Diretores e/ou Setoriais com a participacdo da
comunidade;

e 01 (um) profissional formado no minimo h& 5 (cinco) anos graduado em Direito, e comprovada
experiéncia de no minimo 03 (trés) anos na area, tendo participado da elaboracdo de
trabalhos tais como: Plano de Saneamento Basico, Planos Diretores Municipais e
Legislacdo Urbana.

e 01 (um) profissional graduado, de nivel superior, e comprovada experiéncia de no minimo 03
(trés) anos em trabalhos de processo participativo de gestdo urbana,;

e 01 (um) profissional de nivel superior e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés) anos
em geoprocessamento e trabalhos com imagens satélite, fotografias aéreas e desenhos
cartograficos e aplicativos CAD;

A CONTRATADA podera apresentar o0 mesmo profissional, para mais de uma atividade, desde que o
mesmo comprove experiéncia para todas as atividades.
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Ressalta-se que a Equipe Minima de profissionais requerida é de 04 (quatro) m—
membros, onde mais de um membro comprove experiéncia para mais de uma atividade, de forma a
completar a equipe necessaria

Também sera permitido apresentar mais de um profissional, visando ampliar a possibilidade de maior
participacdo de especialistas por tema, observando-se o quantitativo de horas previsto em sua proposta
técnica. A CONTRATADA devera, entretanto, indicar em sua proposta qual o profissional devera ser
considerado para obtencéo da pontuagdo que ira compor a Nota da Proposta Técnica.

Os profissionais que compdem a Equipe Chave minima devem apresentar a devida comprovacdo da
gualificagdo necesséaria a condugdo dos trabalhos objeto da contratacdo e comprovarem registro e
regularidade no correspondente 6rgdo regulador da profissao, quando pertinente.

Apresentando-se a necessidade de substituicdo de profissional alocado no projeto, por iniciativa da AGB
Peixe Vivo, devera ser indicado pela CONTRATADA, um substituto que tenha o nivel de experiéncia e
gualificacéo técnica similar ou superior ao profissional substituido.

12. FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Os produtos especificados no presente TDR deverao ser redigidos na lingua portuguesa, em linguagem
clara para perfeita compreensado. Os Produtos deverdo ser apresentados em 01 (uma) via, sob a forma
de minuta e, uma vez aprovados pela Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo, deverdo ser apresentados
em sua forma definitiva em 03 (trés) cépias impressas e 03 (trés) copias digitais em CD-ROM.

Todos os produtos apresentados deverdo ser redigidos segundo as diretrizes constantes no Guia para
Elabora¢do de Documentos (GED) da AGB Peixe Vivo, que é disponibilizado gratuitamente no seguinte
endereco eletrénico:
http://cbhsaofrancisco.org.br/download/Guia%20de%20Elabora%C3%A7%C3%A30%20de%20Documen
t0%20(GED)(3).pdf.

13. FORMAS DE PAGAMENTO

As despesas relativas as viagens necessarias e despesas decorrentes da execuc¢do do Contrato
(passagens terrestres e aéreas, chamadas interurbanas, traslado, hospedagem, alimentagédo, inclusive
impostos e obrigaces fiscais devidas, etc.) serdo arcadas pela CONTRATADA, devendo estar contidas
na proposta financeira a ser apresentada.

O precgo ofertado na proposta financeira devera conter todas as despesas inerentes a execucdo do
Contrato e ainda as bonificagdes e despesas indiretas.

O pagamento serd efetuado em até 15 (quinze) dias apés a aprovacdo dos respectivos Produtos
estabelecidos no item 9 - Produtos Esperados e Prazo de Execucdo, deste TDR, mediante a autoriza¢ao
emitida pela AGB Peixe Vivo, contra entrega do Produto j4 devidamente aprovado e apresentacdo de
Nota Fiscal correspondente além de documentacdo relativa a quitacdo de taxas e impostos. Os
pagamentos seréo efetuados de acordo com a entrega dos Produtos pela CONTRATADA e a aprovagao
da AGB Peixe Vivo, de acordo com o seguinte parcelamento:

e 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 1 aprovado;
e 20% (vinte por cento) do valor global dos servigos, com a entrega do Produto 2 aprovado;
e 15% (quinze por cento) do valor global dos servigcos, com a entrega do Produto 3 aprovado;

e 10% (dez por cento) do valor global dos servi¢os, com a entrega do Produto 4

aprovado;
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e 10% (dez por cento) do valor global dos servigos, com a entrega do Produto

5 aprovado;
e 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 6 aprovado;
e 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 7 aprovado;
e 15% (quinze por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 8 aprovado.

O pagamento sera efetuado pela AGB Peixe Vivo, com recursos financeiros da cobranga pelo uso de
recursos hidricos da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco inscritos no Plano de Aplicagéo Plurianual
2013-2015 vigente, e provenientes do Contrato de Gestéo firmado entre a ANA e a AGB Peixe Vivo.

14. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

e Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo de Referéncia e de acordo
com Clausulas estipuladas em Contrato;

e Fornecer informacgdes a Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo, sempre que solicitado, sobre os
trabalhos que estdo sendo executados;

e Comparecer as reunides previamente agendadas, munido de informacdes sobre o andamento
dos Produtos em elaboracao.
15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
e Disponibilizar documentos e informacdes necessarias a execucdo dos servigos contratados,
conforme especificado e citado neste Termo de Referéncia;
e Realizar os pagamentos relativos aos Produtos entregues e aprovados, conforme estipulado no

item 13 deste TDR e Clausulas Contratuais pertinentes.

16. REUNIOES DE SUPERVISAO E DE ACOMPANHAMENTO

Seréo realizadas reunifes técnicas mensais com a Contratada e com a Diretoria Técnica da AGB Peixe
Vivo para supervisdo e acompanhamento e aprovacdo dos trabalhos objeto do Contrato.

A supervisao dos trabalhos sera realizada pela Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo.
17. CONTRATACAO
O Contrato sera elaborado pela AGB Peixe Vivo, com recursos financeiros provenientes do Contrato de

Gestao firmado com a ANA, inscritos no Plano de Aplicagdo Plurianual 2013-2015, condicionados a
disponibilidade financeira.

Sera selecionada a Pessoa Juridica que possuir perfil técnico adequado para as atividades propostas e
apresentar a melhor proposta técnica e financeira, tendo em vista a previsdo dos custos estimados a
execucao dos servigos correspondente ao valor maximo de R$ 936.209,63.
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ANEXO Il - CARTA DE CREDENCIAMENTO ===
ATO CONVOCATORIO N° 017/2014.
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.
Prezados Senhores:
Credenciamos o (a) Sr(a) portador (a) do RG n°................... e CPF n°....... , hosso(a) bastante

PROCURADOR(a) para representara Empresa inscrita no CNPJ sob n°® ATO CONVOCATORIO n°
017/2014 da AGB Peixe Vivo, a quem outorgamos poderes para assinar e rubricar todos os
documentos, impugnar, receber intimacfes e notificacdes, tomar ciéncia de decisdes, acordar,
transigir, interpor recursos ou desistir da interposicdo de recursos, enfim praticar todo e qualquer

ato necessério a perfeita representacao ativa do outorgante em qualquer fase do certame.

, de de 2014.

Assinatura do Representante Legal:
Nome legivel:

Nome da empresa ou entidade:
CNPJ da empresa ou entidade:
Endereco:

Telefone:

E-mail:
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ANEXO IIl - MODELO DE DECLARAGAO PROTEGAO AO MENOR
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIIl DO ART® 7 DA
CONSITUTIGAO FEDERALATO CONVOCATORIO N° 017/2014.

CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

Declaramos, em atendimento ao previsto na Selecdo em epigrafe, que ndo possuimos em nosso
quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz a

partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988.

, de de 2014.

Assinatura do Representante Legal:
Nome legivel:

Nome da empresa ou entidade:
CNPJ da empresa ou entidade:
Endereco:

Telefone:

E-mail:
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE NCEIXE
ATO CONVOCATORIO N° 017/2014.
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

, inscrita no CNPJ sob 0] n°

, por intermédio de seu representante legal
o] €) Sr (a)
,portador do Documento de Identidade

n° e inscrito no CPF sob o]

n° .,  DECLARA possuir  instalacdes,
equipamentos, materiais e pessoal técnico, adequados e disponiveis para a execucao do objeto da
selecao em epigrafe.

, de de 2014.

Assinatura do Representante Legal:
Nome legivel;

Nome da empresa ou entidade:
CNPJ da empresa ou entidade:
Endereco:

Telefone:

E-mail:
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ANEXO V — MODELO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA TECNICA ~EXE~
ATO CONVOCATORIO N° 017/2014.
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

[Local, Data]
Ao: [Nome e Endereco do Contratante]

Prezados Senhores,

Nés, abaixo assinados, oferecemos a prestacdo de servicos de consultoria para [insira a
especificacdo do servico], de acordo com 0 ATO CONVOCATORIO N° /2014, datado de [data]
e a nossa Proposta. Por meio deste documento, apresentamos a nossa oferta que inclui esta
Proposta Técnica (envelope “2”) e uma Proposta de Precos (envelope “3”), contidas em envelopes
separados e lacrados.

Declaramos que todas as informacdes e afirmacBes nesta Proposta sdo verdadeiras e
aceitamos que qualquer equivoco nela contido podera resultar em nossa desqualificacdo.

Se a nossa Proposta for aceita, comprometemo-nos a iniciar 0os servicos de consultoria
referentes ao trabalho contratado apds a assinatura do contrato e emissao da Ordem de Servico.

Estamos cientes de que V.Sas. ndo sdo obrigados a aceitar nenhuma das propostas
recebidas.

Atenciosamente,

Assinatura do Representante Legal:
Nome legivel:

Nome da empresa ou entidade:
CNPJ da empresa ou entidade:
Endereco:

Telefone:

E-mail:
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Formulario 1 - Adequacdo da Proposta de Trabalho e Metodologia ao Termo de
Referéncia

[Apresente e justifique aqui quaisquer sugestdes de modificacdo ou aperfeicoamento nos Termos de
Referéncia para melhorar a execucao do servico em no maximo 30 (trinta) paginas (como, por
exemplo, cancelar alguma atividade considerada desnecessaria, acrescentar alguma outra ou propor
etapas diferentes para as atividades). Essas sugestfes deverao ser concisas, objetivas e poderdo ser
incorporadas a sua proposta, nao significando, entretanto, uma modificacdo no escopo dos servicos e
cronograma de pagamento inicialmente proposto no Termo de Referéncial.

Assinatura (Representante Legal):
Nome legivel:

Nome da empresa ou entidade:
CNPJ da empresa ou entidade:
Endereco:

Telefone:

E-mail:
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Formulario 2 - Composicédo da Equipe e Atribuicao de Tarefas

Equipe Chave

Nome

Area de especializacdo

Atribuicdo de Tarefas
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Formulario 3 - Curriculo da Equipe Chave Proposta

1. Atividade proposta [Devera ser indicado apenas um candidato para atividade]:

2. Nome da empresa ou entidade [Insira o nome da empresa ou entidade que propde o
profissional]:

Nome do profissional [Insira 0 nome completo]:

Data de nascimento: Nacionalidade:

Formacao [Indique a faculdade/universidade e outra formacdo especializada do membro da
equipe, fornecendo os nomes das instituicdes, as graduacfes e datas de sua obtencao]:

6. Outras areas de especializagdo [Indique as areas de especializacdo significativas desde a
graduacéo, de acordo com o item 5]:

7. Filiacdo em associacdes profissionais:

8. Histérico de trabalho: [Iniciando pelo cargo atual, relacione em ordem inversa todos os cargos
ocupados pelo membro da equipe desde a graduagéo, informando para cada um deles: as datas
de entrada e saida do emprego, o nome do empregador/contratante e os cargos ocupados (veja o
modelo abaixo)].

De [Ano]: até [Ano]:
Empregador/contratante:
Cargos ocupados:

9. Trabalhos realizados que melhor ilustram a capacidade para executar as tarefas atribuidas
[Entre os trabalhos realizados pelo membro da equipe, forneca as seguintes informacgfes sobre
aqueles que melhor exemplificam sua capacidade para executar 0s servi¢cos.]

Especificagcéo do servigo ou projeto:
Ano:

Local:

Cliente:

Cargos ocupados:
Atividades realizadas:

10. Declaracgéo:
Eu, abaixo assinado, declaro que segundo meu conhecimento e entendimento este curriculo
descreve de modo correto o meu perfil, qualificagcbes e experiéncia. Estou ciente de que qualquer
informacao falsa intencionalmente prestada neste documento podera levar a minha desqualificacao
ou dispensa do trabalho, em caso de ter sido contratado.

, de de 2014.

Assinatura:
Nome completo do membro da Equipe Chave:

Assinatura (Representante Legal):
Nome completo do representante legal da empresa ou entidade:

[Apresente no maximo 03 (trés) paginas por curriculo.]
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Formulario 4 — Atestados de capacidade técnica e/ou declaragdo e/ou instrumento
equivalente de cada menbro da Equipe Chave

1 - Os Atestados de capacidade técnica e/ou declaracdo e/ou instrumento equivalente devem
comprovar que O proponente executou ou executa servico com caracteristicas e quantidades
semelhantes ou superiores ao objeto do presente Ato Convocatério, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado.

1.1 Para efeito desta condicdo, sO serdo aceitos atestados/documentos que comprovem:
i) A prestacao satisfatdria dos servigos.
ii) O prazo de execucao e periodo da prestacao dos servigos;
iii) O atestado/documento apresentado deverd informar o quantitativo dos itens
fornecidos.
iv) O Atestado devera ser apresentado em papel timbrado do 6rgdo (ou empresa)
emissor devendo conter, no minimo, as seguintes informacdes:
1) Razdo Social, CNPJ e dados de contato do 6rgdo (ou empresa)
emissor;
2) Descricao do objeto contratado; e;
3) Assinatura e nome legivel do responsavel pela gestdo do servigo
executado.

2 — A empresal/entidade devera indicar o nome do profissional e qual atividade que o mesmo sera

avaliado. Aqueles que néo estiverem indicados ndo serdo objeto de anélise pela Comisséo.

3 — O concorrente devera observar para cada membro da sua equipe 0 nimero maximo de 05
(cinco) Atestados técnicos e/ou declaracdes e/ou instrumentos equivalentes, sendo este o nimero

maximo que a empresa/entidade devera anexar em sua proposta.
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Formulario 5 - Cronograma de Trabalho

MESES?
1 2 3 4 5 6

ATIVIDADE?

! Indique todas as principais atividades do servico, incluindo a entrega de relatérios (por ex.:
relatérios parciais e relatérios técnicos) e outros pontos de referéncia, como as aprovacgdes do

atividades, a entrega de relatérios e os pontos de referéncia de cada etapa.
A duracao das atividades deve ser indicada no formato de um grafico de barras.
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ANEXO VI — MODELO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO =2
ATO CONVOCATORIO N° 017/2014.
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

Ao: [Nome e Endereco do Contratante]

Prezados Senhores,

NOs, abaixo assinados, oferecemos a prestacdo de servicos [insira a especificacdo do
servico], de acordo com o ATO CONVOCATORIO N°xxxx/2014. A Proposta Financeira anexa foi
avaliada em [Insira o valor em algarismos e por extenso], sendo que o Contrato terd o prazo de
12 (doze) meses de vigéncia a contar da data de emissdo da Ordem de Servico, sendo 10(dez)
meses para execucdo dos servicos, conforme descricdo de valores por municipio:

Municipio Valor (R$)
Barra do Mendes - BA R$
Jacobina - BA R$
Miguel Calmon - BA R$
Mirangaba - BA R$
TOTAL R$

Em anexo a esta proposta apresentamos o Cronograma de Desembolso.

Comprometemo-nos, se nossa proposta for aceita, a efetuar a completa prestacdo do
servico em conformidade o Termo de Referéncia (Anexo | do Ato Convocatério) e Proposta de
Preco.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 90 [noventa] dias
apoés a data da apresentagdo das propostas. Esta proposta € um compromisso vinculatério para
nos e pode ser aceita a qualquer tempo antes do término daquele prazo.

Estamos cientes de que V. Sas. ndo sdo obrigadas a aceitar a proposta de menor valor ou
qualquer outra proposta que venham a receber.

de de 2014.

Assinatura (Representé\nte Legal):
Nome legivel:

Nome da empresa ou entidade:
CNPJ da empresa ou entidade:
Endereco:

Telefone:
E-mail::
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Formulario 6 - Cronograma de Desembolso

Descricéao
das
Atividades

Meses

Produto 1
Produto 2
Produto 3
Produto 4
Produto 5
Produto 6
Produto 7
Produto 8
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ANEXO VIl - MINUTA DE CONTRATO
ATO CONVOCATOBIO N° 017/2014.
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

CONTRATO N° DE PRESTAGAO DE SERVICOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIACAO EXECUTIVA DE
APOIO A GESTAO BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO
AGB PEIXE VIVO E A EMPRESA

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo,
sediada Rua dos Carijos, n°® 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ/MF sob
n°® 09.226.288/0001-91, neste ato representada por sua Diretora Geral, Célia Maria Brandao Froées,
brasileira, XXXXX, XXXXXX, portador da C.I. n® XXXXXXXXXXX, expedida por XXXXX, e do
CPF/MF n° XXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, representado
POF it , e a EMPIESA..cciieeiiiiiiiiirieiiier e e e ,estabelecida
................................... , CNPJ..........cvvvvvveeeeee..., representada por ..........ceeeccvveeeeeen....,  NEStE
contrato denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato fornecimento de servicos em
conformidade com a Selecdo modalidade Coleta de Precos, n°........... , Ato Convocatério n°__ /2014,
e com a proposta respectiva, nos termos da Resolugdo ANA n° 552, de 08 de agosto de 2011, e
demais normas pertinentes, mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este contrato tem por ObJeto.........cc.eeeeviiieiieiiiiiiie e , conforme descri¢éo, caracteristicas,
prazos e demais obrigacdes e informacgfes constantes no Ato Convocatério ..../2014 e Anexos, que
dele faz parte integrante.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO
O preco global do presente contrato € de R$ ( mil reais), no qual j& estéo incluidas todas as
despesas especificadas na proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE REALIZAGCAO DOS SERVICOS
A CONTRATADA obriga-se a prestar os servicos citados na Clausula Primeira, no endereco
indicado, sob pena de aplicacao das sancdes previstas na Clausula Oitava deste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado por meio de depdsito em conta ou por ordem bancéria emitida por
processamento eletrénico, a crédito do beneficiario em qualquer instituicdo bancéria indicada pela
CONTRATADA, efetuado no més subsequente & prestacdo dos servicos acompanhados dos
documentos fiscais atualizados.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Dos pagamentos devidos a CONTRATADA, a CONTRATANTE podera reter ou deduzir:

a) o valor das multas porventura aplicadas;

b) os valores correspondentes aos eventuais danos causados a CONTRATANTE por prepostos da
CONTRATADA;

d) os tributos ou outros encargos fiscais previstos em Lei ou qualquer outro instrumento legal que,
por forca destes, a CONTRATANTE deva fazer a retengdo e o recolhimento da exacao.

PARAGRAFO SEGUNDO
Nenhum pagamento serd efetuado enquanto houver pendéncia de liquidacdo de obrigacdo
financeira ou contratual em virtude de penalidade aplicada.

PARAGRAFO TERCEIRO
Caso ocorra, a qualquer tempo, a rejeicdo de qualquer servigo, 0o prazo de pagamento sera
descontinuado e reiniciado ap6s a correcao pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO
E vedada a alteracdo dos precos, exceto nas hipoteses, expressamente, previstas em
Lei (art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93), de forma a manter e assegurar o equilibrio
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econdmico financeiro do contrato a ser celebrado, em consonancia com 0s termos e
condicoes.

PARAGRAFO QUINTO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme o inciso VIII do art. 18 da Resolucédo ANA n° 552, de 08 de agosto de 2011.

PARAGRAFO SEXTO
O reajustamento dos precgos, apds 12 (doze) meses, dar-se-a de acordo com observancia do IGPM
— Indice Geral de Precos de Mercado.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta da dotacdo orcamentaria
CONTRATO DE GESTAO N°14/ANA/2010, no presente exercicio, e pelos equivalentes, no exercicio
subsequente e estardo condicionadas a disponibilidade financeira do Contrato de Gestao
mencionado.

ENQUADRAMENTO: Plano de Aplicacdo Plurianual 2013 - 2015

Componente II: A¢des de Planejamento

Sub Componente II.1: Agua Para Todos

Acéo Programada I1.1.2: Planos Municipais de Saneamento Basico

Atividade: Contratacdo de Empresa para elaboracdo dos PMSB na regido do Baixo S&o Francisco

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES

| - Da CONTRATADA

a) executar os servi¢gos dentro de assentados conceitos éticos e de boa técnica, envidando todos
os esforgos no sentido de melhor atingir os objetivos da contratacéo;

b) empregar o necessério zelo, correcéo, celeridade e exatiddo no trato de qualquer interesse da
CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais;

c) submeter a CONTRATANTE pedido de substituicAo dos profissionais destacados para
execucdo dos servigcos previstos neste Contrato, o(s) profissional(is) substituto(s) devera
atender as mesmas exigéncias de capacidade técnica previstas nho Anexo | do respectivo Ato
Convocatorio;

d) responder integralmente tanto pela reparacdo de quaisquer danos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, como também pela reparacao ou indeniza¢des devidas ao seu
pessoal, empregado ou contratado, ou ainda a terceiros, por acidentes ou doencgas, quando
decorrentes da execucado do objeto deste Contrato, resultantes de acdo ou omisséo de atos de
sua responsabilidade;

e) ndo transferir, total ou parcialmente, a execucdo do objeto desta contratacdo, nem
substabelecer, sem prévio consentimento e autorizagdo expressa da CONTRATANTE;

f) zelar pelo sigilo dos dados, informacfes e quaisquer documentos disponibilizados pela
CONTRATANTE para a execu¢do dos servicos ora contratados, lhes dando tratamento
reservado;

g) assumir exclusiva e integralmente a responsabilidade pelos encargos decorrentes da méo-de-
obra utilizada na execucdo dos servicos, em especial, os de natureza trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e tributarios, ndo se estabelecendo qualquer vinculo do seu pessoal
com a CONTRATANTE;

h) manter durante toda a execucdo do contrato as condi¢cdes de habilitacdo exigidas no Ato
Convocatorio;

i) comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer ocorréncia de falhas ou impropriedades
gue possam comprometer a execucao dos servigos contratados;

j) solicitar & CONTRATANTE, a tempo e modo, quaisquer providéncias necessarias para
assegurar, de forma eficaz e eficiente, a execucéo do objeto deste contrato;

k) manter a CONTRATANTE permanentemente informada sobre o andamento de todos os
procedimentos a serem implementados ou jA em tramitacdo, por escrito ou por correio
eletrénico;

) ndo assumir qualquer responsabilidade ou obrigacdo em nome da
CONTRATANTE, sem que para isso esteja prévia e formalmente autorizada;
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m) corrigir, as suas expensas, no total ou em parte e a qualquer tempo durante a LR
vigéncia do contrato, quaisquer omissdes, vicios, defeitos ou incorre¢des referentes ao seu
objeto quando verificadas, para atender as necessidades especificas da CONTRATANTE
correlacionadas a sua execucao;

n) garantir sigilo e inviolabilidade das conversacfes realizadas através do servico, objeto deste
Edital;

0) levar imediatamente, ao conhecimento da CONTRATANTE, qualquer fato extraordinario ou
anormal que ocorre na execuc¢éo do objeto do contrato, para ado¢édo das medidas; e,

p) designar um representante perante a CONTRATANTE para prestar esclarecimentos e atender
as reclamac@es que por ventura surgirem durante a execucao do contrato.

Il - Da CONTRATANTE

a) proporcionar ao pessoal técnico da CONTRATADA todas as facilidades operacionais e
condicdes necessarias ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes a execucdo dos
Servicos;

b) disponibilizar para a CONTRATADA, a tempo e modo, todas as informac¢des, documentos
ou quaisquer outras solicitacdes necessarias a defesa de matérias do seu interesse;

c) acompanhar e fiscalizar a execucao deste Contrato;

d) efetuar o pagamento, no prazo e nos termos deste Contrato;

e) proceder as retencdes de tributos ou outros encargos fiscais previstos em lei, devendo

providenciar o repasse ao 6rgado ou entidade credora na forma e condi¢Bes previstas na legislacao
de regéncia; e

f) comunicar imediatamente & CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execu¢éo
do contrato, informando, apds, a CONTRATANTE tal providéncia.
Q) notificar a CONTRATADA quando da ocorréncia de alguma irregularidade, fixando-lhe

prazo para sana-la, quando for o caso.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA

O prazo de duragé@o do presente Contrato é de 12 (doze) meses de vigéncia a contar da data de
emissdo da Ordem de Servigo, sendo 10(dez) meses para execucdo dos servi¢gos, podendo ser
prorrogado pelas partes, por igual ou menor prazo, nos termos do art. 57, inciso Il, da Lei Federal
8.666/93 alterada pela Lei 9.648/98, sempre mediante Termo Aditivo ndo sendo admitida, em
hipétese alguma a forma tacita.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obriga¢cdes assumidas caracterizara a inadimpléncia da
CONTRATADA, sujeitando-a as seguintes penalidades:

1 - Em conformidade com o art. 86 da Lei n° 8.666/93 e as altera¢cbes que lhe foram introduzidas, o
atraso injustificado na execuc¢édo do objeto contratado, sujeitard a CONTRATADA, a multa de mora de
até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da Proposta de Preco.

1.1 - A multa a que alude o subitem anterior, ndo impede que a CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanc¢des previstas na legislagéo vigente.

2 - Nos termos do art. 87 da mesma Lei n° 8.666/93 e as alteracdes que Ihe foram introduzidas,
pela inexecucdo total ou parcial do objeto da Selecdo a CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa, aplicar &8 CONTRATADA as seguintes san¢oes:

2.1 — adverténcia que sera aplicada sempre por escrito.

2.2 - multas moratéria efou indenizatéria de até 10% (dez por cento) do valor atualizado da
Proposta.

2.3 - suspensdao temporaria do direito de licitar com a AGB Peixe Vivo;

2.4 - declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragcdo Pudblica, no prazo nao
superior a 05 (cinco) anos.

2.5 - A multa moratéria sera aplicada a razdo de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total
dos servigos em atraso, por dia de atraso no fornecimento dos servigos.

2.6 - A multa indenizat6ria podera ser aplicada, apés regular processo administrativo, garantida a
prévia defesa, no caso de descumprimento de qualquer clausula ou condicdo do contrato ou do Ato
Convocatorio, e, em especial, nos seguintes casos:

a- recusa em assinar 0 contrato ou retirar o instrumento equivalente, multa de
10% (dez por cento) do valor total do objeto;
b- recusa de entregar o objeto, multa de 10% (dez por cento) do valor total; c—

entrega do material/servicos em desacordo com as especificacdes, alteracbes de
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qualidade, quantidade, rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do
objeto.

2.7 - O valor maximo das multas ndo podera exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do
valor do Contrato.

2.8 - As sanc0es previstas nesta Clausula poderdo ser aplicadas cumulativamente ou néo, de
acordo com a gravidade da infracdo, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05 (cinco)
dias (teis a contar da intimacéo do ato.

2.9 - Rescisdo unilateral do Contrato sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenizagédo a
CONTRATANTE por perdas e danos;

2.10 - Indenizacdo a CONTRATANTE da diferenca de custo para contratacao de outro concorrente;
2.11 - Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
forca maior ou caso fortuito.

a- A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, as
penalidades de suspensao temporaria e declaracdo de inidoneidade.

b- As multas estipuladas nesta clausula seréo aplicadas nas demais hipdteses de inexecucéo
total ou parcial das obriga¢cBes assumidas.

C- O valor das multas aplicadas devera ser recolhido a CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da data da notificacdo, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais por
ocasido do pagamento, ou cobrado judicialmente.

3 - As multas sujeitam-se a juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, as quais poderao ser
descontadas nos pagamentos pendentes ou, depositadas diretamente no Banco do Brasil sendo tal
depodsito comprovado perante a CONTRATANTE.

4 - A CONTRATADA que apresentar documentacgéo falsa seré aplicada a multa de 20% (vinte por
cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 as
penalidades de suspenséo temporéria e declaracao de inidoneidade.

PARAGRAFO SEGUNDO
As multas estipuladas nesta clausula serdo aplicadas nas demais hip6teses de inexecucao total ou
parcial das obriga¢des assumidas.

PARAGRAFO TERCEIRO

O valor das multas aplicadas devera ser recolhido a CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias a
contar da data da notificacdo, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por
ocasiao do pagamento, ou cobrado judicialmente.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO
A fiscalizacdo da execucdo do contrato sera exercida por um representante da CONTRATANTE,

PARAGRAFO PRIMEIRO
A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeigBes técnicas, vicio
redibitério e, na ocorréncia desse, ndo implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos.

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do presente contrato,
se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES

O presente contrato poderd ser alterado nos casos previstos na Resolugdo ANA n° 552/2011 e no
art. 57, § 1° e art. 65 de Lei Federal n° 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e
autorizado pela AGB Peixe Vivo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
Este contrato podera ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos
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previstos nos incisos | a Xll e XVIl do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, e ~=l
amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso Il, combinado com o Art. 78 da mesma Lei.

PARAGRAFO UNICO

Na hipétese de a rescisdo ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE
autorizada a reter os créditos que a que tem direito, até o limite do valor dos prejuizos
comprovados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DIREITOS DE AUTORIA E PROPRIEDADE

A CONTRATADA entregara 8 CONTRATANTE todos os resultados dos servicos, incluindo todos os
arquivos digitais, as memorias de trabalho, as informacdes obtidas e geradas e os métodos
desenvolvidos no contexto dos servigos, 0s quais serdo de propriedade da CONTRATANTE. O uso
deles por terceiros s6 se realizard no caso em que venha a ser expressamente autorizado pela
mesma. Deverdo ser entregues a CONTRATANTE na medida em que forem sendo concluidos. Ao
final dos trabalhos sera feita verificacdo desse acervo. Todos os documentos deverdo ter
apresentacao estética de bom nivel, com facil identificacdo, data, titulo, sumario e demais itens
necessarios a sua compreenséo e arquivamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIGCOES GERAIS E FINAIS

| - A tolerdncia com qualquer atraso ou inadimpléncia por parte da CONTRATADA nao importard,
de forma alguma, em alterag&o contratual.

Il - E vedado & CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente a prestacdo dos servigos
contratados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICACAO
A CONTRATANTE providenciara a publicacdo do extrato deste contrato no endereco eletrdnico da
AGB Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.br.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o foro de Belo Horizonte para dirimir quaisquer ddvidas na aplicacdo deste contrato em
renUncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presenca das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os seus juridicos e legais efeitos.

Belo Horizonte, de de 2014.
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:

CPF: CPF:

Cl: Cl:
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