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ATO CONVOCATORIO N° 006/2014.

CONTRATO DE GESTAO N°14/ANA/2010.

EMBASAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 10.881 de 09 de junho de 2004;
Resolugdo ANA n° 552 de 08 de agosto de 2011.

MODALIDADE: Coleta de Precos
TIPO: Técnica e Preco

ENQUADRAMENTO: Plano de Aplicagéo Plurianual 2013 - 2015

Componente II: A¢des de Planejamento

Sub Componente Il.1: Agua Para Todos

Acdo Programada I1.1.2: Planos Municipais de Saneamento Basico

Atividade: Contratacdo de Empresa para elaboracdo dos PMSB na regido do Médio Sdo Francisco
(ANGICAL, CATOLANDIA, SAO DESIDERIO)

“CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO
PARA A REGIAO DO MEDIO SAO FRANCISCO (ANGICAL,
CATOLANDIA, SAO DESIDERIO), NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO
SAO FRANCISCO”
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PREAMBULO N PEIXES

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo torna
publico aos interessados, de acordo com a Resolugcdo ANA n° 552, de 08 de agosto de 2011, que
convida empresas para apresentar propostas de fornecimento do objeto desta sele¢éo, cuja modalidade
é COLETA DE PRECOS, Tipo: Técnica e Preco objetivando atender o Comité da Bacia Hidrografica do
Rio Séo Francisco - CBHSF, conforme descrito no Termo de Referéncia (Anexo ).

Os interessados poderdo obter maiores informacdes sobre a contratacéo e as condicdes de participacao
através do endereco eletronico da AGB Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.br, a partir de 28/02/2014 até
01/04/2014, e pelo email: licitacao@agbpeixevivo.org.br.

As propostas deverdo ser entregues até o dia 01/04/2014, as 14:00 horas, e a abertura das mesmas
ocorrera no dia 01/04/2014 as 14:30 horas, no Escritério Regional da AGB Peixe Vivo, situado na no
Escritorio de Apoio a CCR Médio S&o Francisco situado & Rua Manoel Novais n° 117 Centro, em Bom
Jesus da Lapa, BA, telefone (077) 3841 3214.

1-OBJETO

1.1 - A presente Selecdo tem como objeto é a “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO PARA A REGIAO DO MEDIO
SAO FRANCISCO (ANGICAL, CATOLANDIA, SAO DESIDERIO), NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO
SAO FRANCISCO” (Anexo ).

2 - DISPOSICOES SOBRE A SELECAO

2.1 - Poderao participar desta selecdo todos os interessados que atenderem a suas exigéncias, inclusive
quanto a documentacdo constante deste Ato Convocatério e seus Anexos, sendo vedada a participagéo
de pessoas juridicas cuja atividade ndo seja compativel com o objeto desta selecao.

2.2 - E vedada a participacdo de empresa cujo dirigente participe, como acionista, de outra empresa, do
mesmo ramo, também concorrente nesta selecao.

2.3 - E vedada a participacdo de interessadas que se enquadrem em uma das situacdes a seguir
descritas:

a) Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao;

b) Estejam cumprindo penalidade de suspenséo tempordria imposta pela Administracao;

c) Tenham sido declaradas inidéneas em qualquer esfera de Governo;

d) Concordatarias ou em processo de intervencdo, liquidacao, faléncia, recuperacdo judicial ou
dissolucgéo;

e) Tenha em seu quadro permanente ou de prestadores de servigcos eventuais, profissionais que
sejam membros dos Comités para os quais a AGB Peixe Vivo exerce funcdo de Secretaria Executiva ou
parentes de qualquer funcionario da AGB Peixe Vivo (Orgdos da Administracdo, Diretoria Executiva,
Assembleia Geral, Conselho de Administracéo e Conselho Fiscal).

2.4 - E vedada a contratacdo de empresas cujo dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto estejam incluidos nas condi¢des de cdnjuge, companheiro
(a), parentes, até o terceiro grau, de funcionarios da AGB Peixe Vivo.

2.5 - E vedada a cessdo ou transferéncia no todo ou em parte do objeto desta selecéo, sem expressa
anuéncia da AGB Peixe Vivo.

2.6 - O guantitativo do contrato pode ser alterado unilateralmente pela AGB Peixe Vivo em até 25%
(vinte e cinco por cento) para mais ou para menos.

2.7 - O Concorrente deve arcar com todos os custos decorrentes da elaboracéo e apresentacéo de suas
propostas, ndo sendo devida nenhuma indenizacéo pela realizacdo de tais atos.
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3 - ENTREGA E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

3.1 - Os documentos e as propostas de cada proponente serdo entregues em 03 (trés) envelopes
lacrados, “17; “2” e “3”, pessoalmente, pelo seu representante ou enviado pelos correios com data de
chegada ao endereco da AGB Peixe Vivo até o dia 01/04/2014, as 14:00 horas, com a indicacdo do
Ato Convocatorio, endereco completo; telefone; e-mail; e, responsavel para contato.

3.1.1 - O envelope “1” contera a documentacédo de Habilitacao.

3.1.2 - O envelope “2” contera a Proposta Técnica.

3.1.3 - O envelope “3” contera a Proposta de Preco.

3.1.4 - Os envelopes protocolizados sem a indicagdo do Ato Convocatoério, endereco completo; telefone;
e-mail; e, responsavel para contato nao serdo abertos pela Comisséo de Selecdo e Julgamento da AGB
Peixe Vivo e serdo devolvidos a empresa proponente.

3.1.5 - Ap6s a entrega dos envelopes, a Comisséo de Julgamento ndo aceitara, em nenhuma hipotese, a
substituicdo ou anexacéo de qualquer novo documento por parte dos Proponentes.

4 - DA COMISSAO DE JULGAMENTO

4.1 - A Comisséo de Julgamento sera formada por 03 (trés) funcionérios da AGB Peixe Vivo, designados
pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo.

4.2 - A AGB Peixe Vivo podera convidar outros representantes de outras entidades para integrar a
Comisséo de Julgamento.

4.3 - Cabera a Comissdo de Julgamento receber, examinar e julgar todos os documentos e
procedimentos relativos a este Ato Convocatorio.

4.4 - A Comissdo de Julgamento podera ser assessorada técnica e juridicamente, cabendo aos
assessores emitir pareceres técnicos especificos a sua area de competéncia.

5 - DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

5.1 - Qualquer manifestacao em relagdo ao presente Ato Convocatorio fica condicionada a apresentagéo
de documento de identificacdo, instrumento publico ou particular de procuragéo, com firma reconhecida
em Cartério competente ou cépia do contrato social (também devidamente autenticado por Cartério
competente) em se tratando de sdcio, dirigente ou proprietario da empresa; e Carta de Credenciamento
constante do (Anexo Il) deste Ato Convocatério.

5.1.1 - A Carta de Credenciamento e demais documentos previstos no subitem 5.1 devera ser
apresentado ao Presidente da Comissao de Julgamento para credenciamento, no momento da abertura
do Ato Convocatério, devendo o0 mesmo prever a outorga de poderes ao representante legal para
praticar todos os atos pertinentes a selecéo de fornecedores, em nome da pessoa juridica proponente.

5.2 - A ndo apresentagdo ou incorre¢do dos documentos de que trata o subitem 5.1 impedira o
representante da pessoa juridica de se manifestar e responder por ela e, neste caso, a sua participagao
serd aceita simplesmente na condi¢édo de ouvinte.

5.3 - As manifestacdes de cada pessoa juridica em todos os procedimentos se dardo através de
somente 01 (um) representante. Outros representantes, porventura presentes, se manifestardo através
deste, previamente credenciado pelo Presidente da Comisséo de Julgamento.

6 - DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA

6.1 - A abertura da presente Selecdo dar-se-a no dia, hora e local indicado no preambulo do presente
Ato Convocat6rio, e os trabalhos obedecerdo a ordem dos procedimentos que se segue:

6.1.1 - Inicialmente serd realizado o credenciamento dos representantes das
Proponentes, através do documento indicado no (Anexo Il) e seguintes deste Ato
Convocatorio, e ainda, mediante apresentagdo do respectivo documento pessoal de
identificacao.
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6.1.2 - A Comissdo de Selecdo e Julgamento e todos os representantes presentes, legais ou
credenciados, das proponentes, rubricardo os Envelopes, procedendo-se, em seguida, a abertura do
Envelope “1”.

6.1.3 - Os envelopes contendo a Proposta Técnica (Envelope n° 02) e Proposta de Preco (Envelope n°
03) serdo mantidos fechados e rubricados pelos representantes das proponentes presentes e pelos
membros da Comissédo de Selecao e Julgamento da AGB Peixe Vivo, até o inicio da segunda e terceira
fases.

6.2 - Primeira Fase: Esta fase compreende a andlise da “HABILITAGAO?” de todas as Proponentes que
serda realizada no mesmo dia e local da sesséo publica e demais disposicGes do Ato Convocatorio.

6.2.1 - Os documentos constantes do Envelope “1” seréo, igualmente, rubricados pela Comisséo de
Selecao e Julgamento da AGB Peixe Vivo e pelos representantes credenciados das Proponentes.

6.2.2 - Se todos os interessados forem inabilitados, a Comisséo de Sele¢éo e Julgamento podera fixar o
prazo de 03 (trés dias) Uteis para apresentacdo de nova documentacéo de habilitacao, livre das causas
da inabilitacdo, permanecendo em seu poder os demais envelopes, devidamente fechados e rubricados
por todos os representantes presentes das proponentes.

6.2.3 — Se um ou mais interessados forem habilitados, a Comisséo de Selecdo e Julgamento da AGB
Peixe Vivo devera verificar a intencdo de recorrer da proponente e iniciar a segunda fase somente
ap0ls exauridos os prazos recursais.

6.2.4 — Se todos os interessados forem habilitados, a Comisséo de Sele¢cdo e Julgamento da AGB
Peixe Vivo ira iniciar a segunda fase, com a Abertura dos envelopes n° 2 — Proposta Técnica.

6.3 - Sequnda Fase: Esta fase compreende a abertura dos envelopes contendo a “PROPOSTA
TECNICA”, que podera ocorrer no mesmo dia e local da Sesséo Publica de Abertura dos Envelopes
referentes a Habilitagcdo ou em data a ser marcada pela referida Comissao.

6.3.1 - Os documentos constantes do Envelope “2” ser&o, igualmente, rubricados pela Comisséo de
Selecao e Julgamento da AGB Peixe Vivo e pelos representantes credenciados das Proponentes.

6.3.2 - A Comissao de Selec¢do e Julgamento da AGB Peixe Vivo podera, a seu critério solicitar o auxilio
de técnicos/funcionarios da AGB Peixe Vivo para avaliar as Propostas Técnicas apresentadas, sendo
entdo marcada nova data para a divulgacdo das Notas atribuidas e para abertura das Propostas de
Preco.

6.3.3 - Se todos os interessados forem inabilitados, a AGB Peixe Vivo podera fixar o prazo de 03 (trés)
dias Uteis para apresentacdo de nova Proposta Técnica, escoimada das causas da inabilitagéo,
permanecendo em seu poder os demais envelopes, devidamente fechados e rubricados por todos os
representantes presentes das proponentes.

6.4 — Terceira Fase: Esta fase compreende a analise dos valores apresentados no envelope n° 03
‘“PROPOSTA DE PRECO” de todas as proponentes habilitadas e que e que obtiverem pontuacéo
superior a 60 (sessenta) pontos na Proposta Técnica.

6.4.1 - Os documentos constantes do Envelope “3” serdo, igualmente, rubricados pela Comisséo de
Selecao e Julgamento da AGB Peixe Vivo e pelos representantes credenciados das Proponentes.

6.4.2 - A Comissao podera, em qualquer fase deste Ato Convocatério, sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas, dos documentos, e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em Ata e acessivel a todos, atribuindo-lhe validade e eficicia para fins de
habilitacdo e classificacao.

6.4.3 - As sessdes publicas serdo lavradas em Ata que serdo assinadas pelos membros
da Comissdo e pelos representantes presentes, legais ou credenciados, das
Proponentes, nas quais se consignardo eventuais reclamacfes ou ressalvas feitas
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pelas mesmas.

6.4.4 — A Comisséao de Selecao e Julgamento da AGB Peixe Vivo podera, a seu critério solicitar o auxilio
de técnicos/funcionarios da AGB Peixe Vivo para avaliar as Propostas de Preco apresentadas, sendo
entdo marcada nova data para a divulgacéo do Resultado.

6.5 - Ao término de cada sessdo a Comissao de Selecao e Julgamento da AGB Peixe Vivo divulgara o
resultado através da sua pagina na internet.

7 - DA HABILITACAO

7.1 — O envelope contendo os documentos de habilitacdo deve ser entregue em envelope lacrado com a
indicacao externa:
ENVELOPE N°. 01
(IDENTIFICACAO DA PROPONENTE)
ATO CONVOCATORIO N° 006/2014
HABILITACAO
ENDERECO COMPLETO; TELEFONE; E-MAIL; E, RESPONSAVEL PARA CONTATO

7.2 - A habilitacdo far-se-4 com a verificagcdo de que o concorrente atende as exigéncias do Ato
Convocatério quanto a apresentagdo dos Anexos lll (Prote¢cdo ao menor), Anexo IV (Declaragédo de
Disponibilidade), habilitag&o juridica, qualificacdo técnica e qualificagdo econémico-financeira e fiscal.

7.2.1 - O envelope n° 01, com titulo Habilitacdo, devera conter, sob pena de inabilitacdo, em sua Unica
via, e em plena validade, os documentos relacionados neste item e em seus subitens.

7.2.2 - Os documentos necessarios a habilitacdo poderéo ser apresentados em original, ou por qualquer
processo de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragdo Publica, ou
publicacdo em érgéo da imprensa oficial.

7.2.3 — Os documentos deverdo apresentar o nome da proponente com o nimero do CNPJ;

7.3 - Os documentos exigidos no envelope N° 02 poderdo estar agrupados separadamente:
Declaragéo “Prote¢do ao menor”

Habilitagcéo juridica

Qualificacdo econbmica-financeira

Regularidade fiscal

Qualificacéo técnica / Declaracao de Disponibilidade

7.4 - Protec&o ao menor

7.4.1 - Para se habilitar, o concorrente deve declarar, sob as penas da lei que ndo tem em seu quadro
de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, podendo ser utilizado o modelo (Anexo lI).

7.5 - Habilitagcao juridica

7.5.1 - O concorrente deve demonstrar sua habilitacdo juridica:
a) cédula de identidade do responsavel legal do concorrente;
b) registro comercial, no caso de empresa individual, ou; requerimento de empresario individual
(REMP), no caso de empresario individual, ou,

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acfes, acompanhado de documentos de eleigdo
de seus administradores, ou;

d) inscricdo do ato constitutivo, no caso de associacdes civis, acompanhada de indicacdo do(s)
representante(s) legal(is) em exercicio, ou;

e) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagédo para funcionamento expedido
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pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

7.5.2 - Os documentos mencionados no subitem anterior deverdo acompanhar todas as altera¢gfes ou da
consolidacédo respectiva.

7.5.3 - O estatuto ou contrato social em vigor deve ser de natureza pertinente e compativel com o
objeto deste Ato Convocat6rio, sob pena de inabilitacao da empresa.

7.6 - Qualificacao econdmico-financeira

7.6.1 - A qualificagdo econ6mico-financeira consiste em:
a) balanco patrimonial e demonstrages contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por
balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta:
a.1l) Sao considerados exigiveis na forma da lei o balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis,
assim apresentados:
a.1l.1) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anbnima): os balancos
publicados no Diario Oficial ou em jornal de grande circulagdo, bem como a fotocopia
registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor.
a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada e sociedades sujeitas ao regime
estabelecido no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: a
fotocépia do livro Diario (inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor ou em
outro 6rgdo equivalente) ou fotocdpia do Balangco e das Demonstra¢cdes Contabeis,
devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do
fornecedor;
a.1.2.1) No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Simples Nacional, o
balango patrimonial poderé ser substituido pela Declaragdo de Imposto de Renda da
Pessoa Juridica do ultimo Exercicio;
a.1.3) sociedade criada no exercicio em curso devera apresentar fotocopia do Balango de
Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio.
a.1.4) O balango patrimonial e as demonstragdes contdbeis poderéo ser atualizados quando
encerrados hd mais de 03 (irés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando
como base a variag&o, ocorrida no periodo, do indice Geral de Precos — Disponibilidade
Interna - IGP-DI, publicado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV ou de outro indice que o
venha substituir, sendo vedada a substituicdo dos referidos documentos por balancetes ou
balancos provisérios.

b) - Demonstrativo dos indices Econdmico Financeiro a seguir mencionados, devidamente
extraidos do balanco referido no item acima:
indice de Liquidez Corrente, maior ou igual a 1,4:
ILC=AC/PC
e
indice de Endividamento Geral, menor ou igual a 0,7:
EG= (PC + ELP) / AT
Onde:
ILC = indice de Liquidez Corrente
AC= Ativo Circulante
PC= Passivo Circulante
GE = Grau de Endividamento
AT= Ativo Total
ELP= Exigivel em Longo Prazo
b.1) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos
anexados ao balanco e assinados pelo representante legal do Proponente e pelo
contador, constando o n° de registro no Conselho Regional de Contabilidade — CRC.

¢) certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica.
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7.7 - Regularidade fiscal EIXE-

7.7.1 — A regularidade fiscal consiste em:

a) prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a sede
do concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do concorrente;
d) prova de regularidade relativa a Previdéncia Social INSS;

e) Prova de regularidade relativa a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

f) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (a certiddo devera ser nacional, com validade
de 180 dias e devera constar a situacdo da pessoa juridica pesquisada em relacdo a todos os seus
estabelecimentos, agéncias ou filiais).

7.7.2 - Se todos os interessados forem inabilitados, a entidade delegataria podera fixar o prazo de 03
(trés) dias uteis para apresentacdo de nova documentacdo de habilitacdo, escoimada das causas da
inabilitacdo, permanecendo em seu poder os demais envelopes, devidamente fechados e rubricados por
todos os representantes presentes das proponentes.

7.8 - Qualificacdo técnica
7.8.1 - A qualificacéo técnica consiste em:

a) comprovar registro ou inscricdo na entidade profissional competente;

b) apresentar declaracdo de disponibilidade de instala¢des, equipamentos, material e pessoal técnico,
adequados para a realizacdo do objeto da selecdo, assinada pelo representante legal, da empresa,
conforme (Anexo V).

8 — PROPOSTA TECNICA

8.1 - Nao havendo manifestacéo na sessao publica de interesse em recorrer da decisdo que habilitar ou
inabilitar concorrentes, sera promovida a abertura dos envelopes “2”, contendo a “PROPOSTA
TECNICA”, distinto dos envelopes com a habilitagdo que deve conter a indicagao externa:

ENVELOPE N°. 02 (IDENTIFICACAO DA PROPONENTE)
ATO CONVOCATORIO N° 006/2014
PROPOSTA TECNICA
ENDERECO COMPLETO; TELEFONE; E-MAIL; E, RESPONSAVEL PARA CONTATO

8.2 - O Julgamento da Proposta Técnica do participante serd processada com base na avaliacdo da
experiéncia da empresa, da metodologia de trabalho a ser apresentada para execucdo dos Produtos
solicitados no Termo de Referéncia (Anexo 1), e na avaliagcdo dos documentos comprobatérios da
formacéo e experiéncia profissional dos membros da equipe-chave, de acordo com tabela a seguir:

CRITERIOS DE AVALIACAO E PONTUACAO Pontos
Méaximos
i Adequacéo da Proposta de Trabalho e Metodologia ao Termo de Referéncia, 10

a ser apresentada em no maximo 30 (trinta) paginas.
Formulério 1 - Adequacédo da Proposta de Trabalho e Metodologia ao Termo
de Referéncia
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Qualificacdo da Equipe Chave
Formulario 2 - Composicao da Equipe e Atribuicdo de Tarefas
Formulario 3 - Curriculo da Equipe Chave Proposta

Formulario 4 — Atestados de capacidade técnica e/ou declaracéo e/ou

instrumento

Coordenador Geral do Projeto, profissional formado no minimo
h& 10 (dez) anos em Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo ou
Administracdo ou areas afins.

- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade
técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento em Coordenacéo de
Planos e/ou Projetos e/ou cargos de Geréncia na area de
Saneamento Bésico.

- 04(quatro) pontos para cada atestado técnico e/ou declaracéo
e/ou instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 20 (vinte) pontos.

Maximo:

20
pontos

Profissional formado no minimo h& 05 (cinco) anos em Engenharia
ou Arquitetura e Urbanismo.

- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade
técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento equivalente em
elaboracédo ou desenvolvimento de Planos e/ou Projetos de
abastecimento de 4gua e de esgotamento sanitario.

- 04(quatro) pontos para cada atestado técnico e/ou declaracao
e/ou instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 20 (vinte) pontos.

Maximo:

20
pontos

Profissional formado no minimo h& 05 (cinco) anos em Engenharia
ou Arquitetura e Urbanismo, e comprovada.

- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade
técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento equivalente em
elaboracéo ou desenvolvimento de Planos e/ou Projetos relativos
a coleta e manejo e disposicao dos residuos sdlidos urbanos.
- 02(dois) pontos para cada atestado técnico e/ou declaragdo e/ou
instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 10 (dez) pontos.

Maximo:

10
pontos

Profissional formado no minimo h& 05 (cinco) anos em Engenharia
ou Arquitetura e Urbanismo, e comprovada

- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade
técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento equivalente em
elaboracédo ou desenvolvimento de Planos e/ou Projetos de
drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas.

- 02(dois) pontos para cada atestado técnico e/ou declaragdo e/ou
instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 10 (dez) pontos.

Méaximo:

10
pontos

Profissional formado no minimo h& 05 (cinco) anos em Engenharia
ou Arquitetura e Urbanismo ou Geografia ou Administracao.

- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade
técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento equivalente em
elaboracédo de Planos Diretores e/ou Setoriais com a
participacdo da comunidade.

- 02(dois) pontos para cada atestado técnico e/ou declaragdo e/ou
instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 10 (dez) pontos.

Méaximo:

10
pontos
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1 Profissional formado no minimo ha 05 (cinco) anos em Direito Maximo:
- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade 10
técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento equivalente na area, pontos

tendo participado da elaboracéo de trabalhos tais como: Plano de
Saneamento Basico, Planos Diretores Municipais e Legislacao
Urbana.

- 02(dois) pontos para cada atestado técnico e/ou declaragdo e/ou
instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 10 (dez) pontos.

1 Profissional de nivel superior Maximo:
- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade 05
técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento equivalente em trabalhos | pontos
de processo participativo de gestdo urbana.

- 01(um) ponto para cada atestado técnico e/ou declaracéo e/ou
instrumento equivalente - méximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 05 (cinco) pontos.

1 Profissional de nivel superior Maximo:
- Experiéncia comprovada através de Atestados de capacidade 05
técnica e/ou declaracéo e/ou instrumento equivalente em pontos

geoprocessamento e trabalhos com imagens satélite,
fotografias aéreas e desenhos cartograficos e aplicativos CAD.
- 01(um) ponto para cada atestado técnico e/ou declaracéo e/ou
instrumento equivalente - maximo de 05 (cinco) documentos,
pontuando no maximo 05 (cinco) pontos.

TOTAL 100

8.3 - Serdo classificadas somente as propostas técnicas que obtiverem pontuacdo superior a 60
(sessenta) pontos e consideradas aptas para abertura das respectivas propostas de preco.

8.3.1 — O proponente devera anexar junto a Proposta Técnica todos os comprovantes de escolaridade,
Declara¢gbes e ou documentos permitidos pela legislacdo vigente, para fins de pontuacdo da Equipe
Chave.

8.4 — A pontuacgéo da Equipe Chave se dara pelos Atestados apresentados.

8.5 -Critérios de julgamento

8.5.1 — O julgamento das propostas técnicas seréo realizados em conformidade com o tipo TECNICA E
PRECO, e sera vencedor o participante que alcancar a MAIOR PONTUACAO = MP (IT + IP), levando-se
em conta os pesos 0,6 e 0,4 fixados, respectivamente, para a técnica e para o pre¢o, de acordo com a
seguinte férmula:

MP =[(IT x 0,6) + (IP x 0,4)]
Onde:

IT (indice técnico) = PONTUACAO TECNICA MEDIA (média aritmética das notas atribuidas pelos
membros da Comisséo de Julgamento), obtida pelo participante;

IP (indice de preco) = VALOR DA PROPOSTA DE MENOR PRECO dividido pelo VALOR DA
PROPOSTA do participante em avaliagéo, levando-se em consideracdo até duas casas decimais, sendo
o resultado do quociente multiplicado por 100, e desta maneira, a pontuacdo da proposta de menor
preco sera igual a 100,00 (cem virgula zero zero);

8.5.1.1 - As Propostas Técnicas serdo julgadas, quanto ao seu conteudo, e obterdo
Notas (que deverao variar de 0 a 100) atribuidas pelos componentes da Comissao de
Julgamento.
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8.5.1.2 - Sera adotado, para efeito de avaliacdo técnica, o FATOR
MULTIPLICADOR IGUAL A 0,6 (zero virgula seis).

8.6 - As Propostas Técnicas serdo avaliadas pela Comissédo de Selegdo e Julgamento da AGB Peixe
Vivo, e as notas serdo langadas na PLANILHA DE CALCULO DA PONTUAGCAO TECNICA, para fins
da apuracdo do INDICE TECNICO (IT) de cada participante. A nota técnica de cada participante sera
igual a média aritmética das notas atribuidas pelos membros da Comissao de Julgamento.

9 - DA PROPOSTA DE PRECO

9.1 - O envelope contendo a proposta de preco deve ser entregue em envelope lacrado com a indicacdo
externa envelope “3” - “PROPOSTA DE PREGO”, distinto dos envelopes 1 e 2, que devera conter a
documentacéo relativa & proposta de preco.

ENVELOPE N°. 03 (IDENTIFICACAO DA PROPONENTE)
ATO CONVOCATORIO N° 006/2014
PROPOSTA DE PRECO
ENDERECO COMPLETO:; TELEFONE; E-MAIL:; E, RESPONSAVEL PARA CONTATO

9.2 - Ato continuo proceder-se-4 a abertura dos Envelopes “3”, PROPOSTA DE PRECO, cuja
documentacao serd rubricada pela Comisséo de Sele¢éo e Julgamento e pelos participantes.

9.2.1 - As Propostas de Preco serdo julgadas quanto ao seu contetido, apurando-se o INDICE DE
PRECO (IP) de cada participante.

9.2.2 - Serd adotado, para efeito de avaliagdo da proposta de preco, o FATOR MULTIPLICADOR
IGUAL A 0,4 (zero virgula quatro).

9.23 - A Comissdo de Julgamento declarara o resultado final da classificagédo dos participantes
habilitados, levando em conta a MAIOR PONTUACAO (MP) de cada participante.

9.3 - Serdo desclassificadas as propostas técnicas ou de pregos:

a) que ndo atendam as exigéncias deste Ato Convocatério;

b) que apresentarem Proposta de Preco com valor global ou com pre¢os manifestamente inexequiveis,
assim considerados inclusive a Proposta com pregcos simbdlicos ou irrisérios que se revelem
incompativeis com os custos dos insumos e encargos pertinentes;

C) que apresentarem Proposta de Preco com valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) ao do
estimado e descrito no Termo de Referéncia.

9.4 - Havendo duavida sobre a exequibilidade de uma ou mais propostas, fixard a Comisséo prazo nédo
inferior a 72 (setenta e duas) horas para que o proponente comprove a viabilidade de seus precos,
solicitando-lhe a composicdo dos precos.

9.5 - Antecedendo a contratacdo podera ser realizado reexame da documentagdo apresentada pela
proponente vencedora quando da sua habilitagdo, para fins de verificagcdo da sua atualizacdo.

9.6 - As propostas deverdo ser apresentadas, conforme (Anexo VI), devidamente rubricadas em todas
as suas folhas e assinadas por um titular ou representante legal, sem rasuras, emendas, ressalvas ou
entrelinhas.

9.6.1 - O numero deste Ato Convocatério e 0s seguintes dados da Proponente: a razdo social,
CNPJ/MF, endereco completo, telefone e-mail.

9.6.2 - O CNPJ da proposta devera ser o mesmo indicado nos documentos da habilitagao.

9.6.3 - O numero do CNPJ devera constar da nota fiscal, para fins de emissdo do documento contébil
de liguidacao, caso a Proponente seja matriz e o faturamento seja efetuado pela filial, ou vice-versa.

9.6.4 - Para fins de emissao do documento contabil de liquidacao, caso a Proponente
seja matriz e o faturamento seja efetuado pela filial, ou vice-versa, € necessario que
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REIXES

indiqgue em sua proposta o nimero do CNPJ que constara da nota fiscal. =

9.6.5 - Conter valor global e por cidade, expressos em moeda corrente nacional (R$), de acordo com
0s precos praticados no mercado.

9.6.5.1 - O valor devera ser expresso em algarismos e por extenso.

9.6.5.2 - O Valor Global estimado para a execucdo dos servicos corresponde a R$ 674.775,32
(seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), para o
prazo de 12 (doze) meses, sendo 10(dez) meses para execucao dos servigcos, conforme descricao
de valores por municipio:

Municipio Valor (R$)

ANGICAL R$ 231.526,57
CATOLANDIA R$103.510,71
SAO DESIDERIO R$ 339.738,04
TOTAL R$ 674.775,32

9.6.5.3 - Em caso de divergéncia entre os valores parciais e global, prevalecera o valor da somatoria
das parciais e no caso de divergéncia entre os valores expressos por extenso e por algarismo,
prevalecera o indicado por extenso. Em ambos os casos, para que sejam feitas as devidas correcdes
necessarias, ndo podera haver davidas sobre o preco proposto, devendo a Comisséo de Julgamento da
AGB Peixe Vivo agir sempre com o bom senso.

9.6.7 - O valor expresso no item 9.6.5.2 representa o valor maximo que a AGB Peixe Vivo podera pagar
ao vencedor desta Selecdo de Fornecedores.

9.6.8 — A proposta devera ter prazo de validade minima de 90 (noventa) dias, a contar da data da
realizacéo deste Ato Convocatorio.

9.6.9 - Caso o referido prazo néo esteja expressamente indicado na proposta, sera considerado o prazo
de validade de 90 (noventa) dias para efeito de julgamento.

9.6.10 - Deverdo estar incluidos no preco global todos os impostos, despesas com méao de obra,
encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, taxas, seguros e outras despesas
gue incidam direta ou indiretamente na execucao dos servigos objeto deste Ato Convocatdrio.

9.6.11 - O proponente devera apresentar proposta firme e precisa, sem alternativas de valores ou
qualquer outra condi¢cdo que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

9.6.12 - Se por motivo de forca maior a adjudicacao ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, e caso persista o interesse da AGB Peixe Vivo, podera ser solicitado a proponente expressa
manifestagéo de concordancia com a prorrogacéo da validade da sua proposta por igual prazo.

10 - DOS RECURSOS

10.1 — Anunciado o resultado do julgamento do certame, qualquer concorrente podera manifestar
imediata e motivadamente a intencé@o de recorrer, com o devido registro em Ata da sintese das razdes
do recurso, quando lhe serd concedido o prazo de 03 (trés) dias para apresentd-las detalhada e
formalmente, ficando as demais licitantes desde logo intimadas a apresentar contrarrazées em igual
namero de dias, que comecardao a correr do término do prazo da recorrente, ficando desde entdo
assegurada vista aos autos.

10.2 - O recurso deverd ser dirigido ao Presidente da Comisséo de Sele¢do e Julgamento da AGB Peixe
Vivo e entregue o original no Protocolo Geral na Rua Carijds, n® 166 — 5° Centro, Belo Horizonte / MG,
dentro do prazo estipulado.

10.2.1 - A divulgagéo dos Recursos e Contrarraz6es ocorrerdo no site da AGB Peixe
Vivo.

10.3. - Cabera a Comisséo reconsiderar sua decisdo em 03 (trés) dias Uteis ou, nesse
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periodo, encaminhar o recurso a autoridade superior, para apreciacéo e decisdo, no
mesmo prazo.

10.3.1 - O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.4 - Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Dirigente da Entidade
Equiparada, adjudicara o objeto a concorrente vencedora e homologara o procedimento para determinar
a contratagao.

10.5 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da(s) concorrente(s) quando do anincio da
vencedora do certame, para o devido registro da sintese das razdes em Ata, importara a decadéncia do
direito de interposigédo e a adjudicagdo do objeto a vencedora.

10.6 - Os recursos serdo recebidos sem efeito suspensivo, salvo quando, por sua relevancia, o dirigente
da Entidade Equiparada, ou por delegac¢édo do dirigente responsavel, entender conveniente a suspensao
dos efeitos da decisédo recorrida, podendo, inclusive, cancelar o Processo Seletivo.

10.7 - N&o sera conhecido o recurso cuja peticdo tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita
por representante que ndo esteja habilitado para responder pela proponente, ou, ainda, ndo seja
apresentado pessoalmente na sede da AGB Peixe Vivo.

10.8 - Decorrido o prazo recursal ou desde que julgados 0s recursos porventura interpostos, o resultado
do julgamento sera proclamado pela Comissao de Julgamento e o seu objeto homologado pela Diretoria
Geral da AGB Peixe Vivo.

11 — ADJUDICACAO

11.1 - Apods o julgamento das propostas, se todas as Concorrentes concordarem com o resultado e
manifestarem expressamente que nédo vao interpor qualquer tipo de recurso, a Diretoria Geral da AGB
Peixe Vivo adjudicard o objeto desta Sele¢do a concorrente vencedora, desde que observadas as
disposi¢des contidas neste Ato Convocatorio. Ndo havendo manifestacdo expressa dos participantes,

sera obedecido o prazo legal previsto para recursos.

12 - HOMOLOGACAO

12.1 - Concluidas as fases anteriores, os autos serdao remetidos ao Diretor Geral da AGB Peixe Vivo,
para homologacéo desta Selecéo.

12.2 - Homologada a sele¢do, a concorrente vencedora sera convocada para assinar o contrato no
prazo méaximo de 03 (trés) dias apds a comunicacao.

12.3 - Em caso de o vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o
contrato, aplicar-se-4 o disposto no inciso XV, do Art. 7° RESOLUCAO ANA N° 552, de 08.08.2011 -
DOU 19.08.2011, bem como, ao desistente, as penalidades definidas no Ato Convocatorio.

13 - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO

13.1 - Para disciplinar os respectivos direitos e obrigacfes, as partes firmardo o correspondente
Contrato, conforme minuta constante deste Ato Convocatorio (Anexo VII).

14 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

14.1 - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos decorrentes desta selecdo serdo
provenientes dos recursos oriundos da cobranca pelo uso da agua na bacia hidrografica do Rio Sdo
Francisco, repassados pela Agéncia Nacional de Aguas - ANA para AGB Peixe Vivo conforme Contrato
de Gestdo N° 14/ANA/2010, celebrado entre a ANA e AGB Peixe Vivo com a
interveniéncia do Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco.
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15 - FORMA DE PAGAMENTO
15.1 - Os pagamentos serdo efetuados conforme previsto no Termo de Referéncia e Contrato.

15.2 - No valor deverao estar inclusos os impostos sobre servicos e os encargos fiscais, previdenciarios,
sociais e trabalhistas, que recairem sobre a Contratada, necessarios a execu¢ao do servico.

15.3 - O pagamento sO sera realizado apdés comprovada a realizacdo e a entrega dos servicos
contratados e aprovados acompanhados dos documentos de regularidade para com a Fazenda
Estadual, Fazenda Municipal, Secretaria da Receita Federal, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
— CNDT, desde que ndo haja outra inadimpléncia contratual.

15.4 - Na Nota Fiscal devera vir destacado a descricdo dos servicos prestados conforme o objeto do
presente Ato, com os respectivos valores da Proposta de Preco.

15,5 - Ocorrendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal, a mesma ser4d devolvida ao
fornecedor/contratado para retificacdo, ficando estabelecido que o pagamento sera efetuado apds a
apresentacéo da nova Nota Fiscal, iniciando-se nova contagem de tempo.

15.6 - E expressamente vedado a contratada, cobranca ou desconto de duplicatas através de rede
bancaria ou de terceiros.

15.7 - Os pagamentos poderdo ser contestados pelo contratante nos seguintes casos:

a) N&o cumprimento das obriga¢gBes assumidas que possam, de alguma forma prejudicar ao contratante.
b) Inadimpléncia de obrigacfes da contratada para a AGB Peixe Vivo.

c) Erros e vicios nas notas fiscais.

d) Se no ato da atestacao, for constatado que a apresentac@o dos servicos esteja em desacordo com a
especificacdo apresentada e aceita.

15.8 - E vedada a antecipacgéo de pagamentos sem a contra prestacéo de servicos.

15.9 - O contratante podera deduzir dos pagamentos importancia que, a qualquer titulo, lhe forem
devidas pela contratada em decorréncia de inadimpléncia deste contrato.

16 - PENALIDADES

16.1 - Em conformidade com o art. 86 da Lei n° 8.666/93 e as alteragbes que lhe foram introduzidas, o
atraso injustificado na execucao do objeto desta Sele¢do, sujeitard a Concorrente Vencedora, a multa de
mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da Proposta.
16.1.1 - A multa a que alude o subitem anterior, ndo impede que a contratante rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sancdes previstas na legislacéo vigente.

16.2 - Nos termos do art. 87 da mesma Lei n° 8.666/93 e as alteracbes que Ihe foram introduzidas, pela
inexecucao total ou parcial do objeto da Selecé@o a contratante poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
a Concorrente Vencedora as seguintes sangoes:

16.2.1- adverténcia, que sera aplicada sempre por escrito;

16.2.2 - multas moratéria e/ou indenizatéria de até 10% (dez por cento) do valor atualizado da Proposta.
16.2.3 - suspensdo temporaria do direito de licitar com a AGB Peixe Vivo;

16.2.4 - declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragcao Publica, no prazo nao
superior a 05 (cinco) anos.

16.2.5 - A multa moratdria sera aplicada a razao de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total dos
servigos em atraso, por dia de atraso no fornecimento dos servigos.

16.2.6 - A multa indenizatéria podera ser aplicada, apds regular processo administrativo, garantida a
prévia defesa, no caso de descumprimento de qualquer clausula ou condicdo do contrato ou do Ato
Convocatorio, e, em especial, nos seguintes casos:

a- recusa em assinar o contrato, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto;
b- recusa de entregar o objeto, multa de 10% (dez por cento) do valor total,

c- entrega do material/servicos em desacordo com as especificacfes, alteracbes de
qualidade, quantidade, rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do
objeto.
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16.2.8 - O valor maximo das multas ndo podera exceder, cumulativamente, a 10%
(dez por cento) do valor do Contrato.

16.2.9 - As sancdes previstas neste Capitulo poderdo ser aplicadas cumulativamente ou ndo, de acordo
com a gravidade da infracdo, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacéo do ato.

16.2.10 - Resciséo unilateral do Contrato sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenizacdo a
contratante por perdas e danos.

16.2.11 - Indenizacao a contratante da diferenca de custo para contratacdo de outro concorrente.

16.2.12 - Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
forca maior ou caso fortuito.

a- A contratante € competente para aplicar, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, as penalidades
de suspensao temporaria e declaragéo de inidoneidade.

b- As multas estipuladas nesta clausula serdo aplicadas nas demais hipéteses de inexecucéo total ou
parcial das obrigacdes assumidas.

c- O valor das multas aplicadas devera ser recolhido a contratante no prazo de 05 (cinco) dias a contar
da data da notificacdo, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais por ocasido do pagamento, ou
cobrado judicialmente.

16.3 - As multas sujeitam-se a juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, as quais poderdo ser
descontadas nos pagamentos pendentes ou, depositadas diretamente no Banco do Brasil sendo tal
depdsito comprovado perante a contratante.

16.4 - Ao concorrente que apresentar documentacéo falsa serd aplicada a multa de 20% (vinte por
cento) do valor da proposta vencedora.

17 - IMPUGNACAO AO ATO CONVOCATORIO

17.1 — O pedido de Impugnac¢éo ao Ato Convocatdrio devera ser protocolado até 03(trés) dias Uteis
antes da data fixada para a abertura das propostas, por qualquer pessoa juridica ou fisica, devendo ser
julgados antes da homologag¢do do processo de selecdo, sem a promocdo de efeito suspensivo
imediato.

17.2 - O pedido de esclarecimento devera ser apresentado, somente por escrito, ao Presidente da
Comisséao de Julgamento, cabendo-lhe prestar os esclarecimentos imediatamente, ou apreciar e decidir
sobre o mérito no prazo de até 03 (trés) dias apos o recebimento.

17.3 - A Comissdo de Julgamento podera acolher o mérito da Impugnacdo, ou se com ela nao
concordar, encaminhar o processo, devidamente instruido, a Diretoria Geral da AGB Peixe Vivo, para
julgamento e decisédo, respeitado o prazo de 03 (trés) dias.

17.4 - Acolhido o mérito da Impugnacéo, as falhas apontadas serdo corrigidas, designando-se nova data
para o recebimento e abertura das propostas e documentagao.

18 - INSTRUCOES GERAIS

18.1 - Os interessados poderao obter informacédo e esclarecimento relativo a esta Selecao sera prestado
pela AGB Peixe Vivo, sediada a Rua Carijos, 166 - 5° andar - Centro, na cidade de Belo Horizonte/MG,
ou pelos telefones (031) 3207 8500.

18.2 - Havendo duvida sobre a legitimidade de documentos ou exequibilidade de proposta de preco, a
Comisséao de Julgamento podera promover diligéncia especifica.

18.3 - A Comissao de Selecao e Julgamento, por seu exclusivo critério, poderd a qualquer momento,
com ou sem a interrupcdo da sessdo de julgamento, promover diligéncia, cuja ocorréncia e
fundamentacédo sera registrada em Ata correspondente, destinada a esclarecer ou complementar a
instrucdo do processo de selecdo correspondente a este Ato Convocatério, cujo ndo atendimento
implicara, em qualquer fase, na inabilitagédo do participante.

18.4 - A diligéncia podera, dentre outras hip6teses, no prazo improrrogavel fixado pela
Comisséao de Selegdo e Julgamento em até 72 (setenta e duas) horas:
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(a) solicitar a exibicdo dos respectivos originais para conferéncia com as copias —
entregues;

(b) objetivar o saneamento de erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos
documentos ou sua validade juridica, atribuindo-lhe validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificacéo; ou

(c) indagar ao participante sobre a legitimidade ou exequibilidade de sua proposta de preco,
inclusive - se for o caso, a juizo da Comissdao de Selecdo e Julgamento - solicitando-lhe a

composicao discriminada do mesmo.

18.5 - E vedada, na fase de diligéncia, a solicitacdo pela Comissdo de Selecdo e Julgamento ou a
apresentacdo por qualquer participante de documentos ou informagdo que deveriam constar
originariamente da habilitacdo ou das propostas técnica ou de prego. O ndo atendimento ao aqui
estabelecido implicara na inabilitagcdo do Participante.

18.6 - No caso de promocgéo de diligéncia, a adjudicagdo somente ocorrera apos a conclusdo da mesma.

19 - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1 - A participacdo na sele¢do implica na integral e incondicional aceitacdo de todos os termos,
clausulas e condicdes deste Ato Convocatorio e seus Anexos.

19.2 - A AGB Peixe Vivo reserva-se o direito de revogar ou anular o presente Ato Convocatério nas
hipoteses previstas em lei, sem que caiba aos concorrentes, direito a indenizagdo ou reclamacéo de
qualquer espécie.

19.3 - Eventuais omissdes do presente Ato Convocatorio serdo resolvidas pela Comissédo de Selecao e
Julgamento da AGB Peixe Vivo.

19.4 - Os interessados poderdo obter informagdo e esclarecimento relativo a esta Selecdo de
Fornecedores sera prestado pela AGB Peixe Vivo, sediada & Rua Carijés, 166 — 5° andar, Centro, na
cidade de Belo Horizonte/MG, ou pelos telefones (031) 3201-2368 e 3207.8500.

19.5 - Integra o presente Ato Convocatorio 0s seguintes Anexos:

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO Il - CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO Ill - MODELO DE DECLARACAO PROTECAO AO MENOR

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE

ANEXO V — MODELO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA TECNICA
ANEXO VI — MODELO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO
ANEXO VII = MINUTA DE CONTRATO

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2014.

)
Y4 5 /’ 7 fn ’/
&/K;\ /// __ﬁs,(_(,\/w\Lv&) % A
Célia Maria Brandao Froes e
Diretora Geral da AGB Peixe Vivo
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ATO CONVOCATORIO N° 006/2014
CONTRATO DE GESTAO N° 014/ANA/2010
“CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE PLANOS MUNICIPAIS
DE SANEAMENTO BASICO PARA A REGIAO DO MEDIO SAO FRANCISCO (ANGICAL,
CATOLANDIA, SAO DESIDERIO), NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO.”
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1. INTRODUGCAO NRLEIXES

A Lei Federal n® 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais e a Politica Nacional de Saneamento
Basico. Um dos principios fundamentais dessa Lei € a universalizagdo dos servicos de saneamento
béasico, para que todos tenham acesso ao abastecimento de agua com qualidade e em quantidade
suficiente as suas necessidades, a coleta e tratamento adequados do esgoto e do lixo, e a0 manejo
correto das aguas pluviais.

O saneamento basico pode ser entendido como o conjunto dos servicos, infraestruturas e instalacdes
operacionais de abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de
residuos solidos e manejo de aguas pluviais e drenagem urbana.

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) tem por objetivo apresentar o diagnostico do
saneamento basico no territério do municipio e definir o planejamento para o setor. Destina-se a formular
as linhas de acdes estruturantes e operacionais referentes ao saneamento, especificamente no que se
refere ao abastecimento de agua em quantidade e qualidade, esgotamento sanitario, a coleta,
tratamento e disposicdo final adequada dos residuos e da limpeza urbana, bem como a drenagem das
aguas pluviais.

2. CONTEXTO

A Associagdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo é uma
associacdo civil, pessoa juridica de direito privado, composta por empresas usuarias de recursos
hidricos e organiza¢gbes da sociedade civil, tendo como objetivo a execu¢do da Politica de Recursos
Hidricos deliberada pelos Comités de Bacia Hidrografica.

A AGB Peixe Vivo, criada em 15 de setembro de 2006, e equiparada no ano de 2007 a Agéncia de Bacia
Hidrografica (denominacdo das Agéncias de Agua definida no Estado de Minas Gerais, de acordo com a
Lei Estadual n°® 13.199, de 29 de janeiro de 1999) por solicitacdo do Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio
das Velhas é composta por Assembleia Geral, Conselho de Administragdo, Conselho Fiscal e Diretoria
Executiva.

Além dos comités estaduais mineiros, a AGB Peixe Vivo participou do processo de selegéo para escolha
da Agéncia de Aguas do Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio Sdo Francisco.

A Deliberagdo CBHSF n° 47, de 13 de maio de 2010, aprovou a indicagéo da Associacdo Executiva de
Apoio a Gestao de Bacias Hidrogréaficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo para desempenhar fungfes de
Agéncia de Agua do Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco.

A Deliberacdo CBHSF n° 49, de 13 de maio de 2010, aprovou a minuta do Contrato de Gestio entre a
Ageéncia Nacional de Aguas (ANA) e a Associacdo Executiva de Apoio & Gestdo de Bacias Hidrograficas
Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, indicada para Entidade Delegataria de funcdes de Agéncia de Agua na
Bacia do Rio S&o Francisco.

A indicacao da AGB Peixe Vivo foi aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH), por
meio da Resolucdo CNRH n° 114, de 10 de junho de 2010 e publicada no Diario Oficial da Unido em 30
de junho de 2010.

O Contrato de Gestdo n® 014/ANA/2010 celebrado em 30 de junho de 2010 entre a Agéncia Nacional de
Aguas e a AGB Peixe Vivo, entidade delegataria, com a anuéncia do Comité da Bacia Hidrogréafica do
Rio Sao Francisco, para o exercicio de fungdes de Agéncia de agua, foi publicado no D.O.U em 01 de
julho de 2010.

A Deliberacdo CBHSF n° 54, de 02 de dezembro de 2010 aprovou o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
de Gestéo n° 014/ANA/2010.

A Deliberacdo CBHSF n° 63, de 17 de novembro de 2011 aprovou o Segundo Termo Aditivo ao Contrato
de Gestdo n°® 014/ANA/2010, o que possibilitou dar sequéncia a execucdo do Plano de Aplicacdo dos
recursos financeiros da cobranca pelo uso de recursos hidricos, na bacia hidrografica do rio Séo
Francisco.
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3. JUSTIFICATIVA NLEIXE.

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, instituido pelo Decreto Presidencial de 05 de
junho de 2001, estabeleceu por meio da Deliberacdo CBHSF n° 03, de 03 de outubro de 2003, as
diretrizes para a elaboracdo do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréafica do Rio Sdo Francisco.

A Deliberagdo CBHSF n° 07, de 29 de julho de 2004, aprovou o Plano da Bacia Hidrografica do Rio S&o
Francisco cuja sintese executiva, com apreciacbes das deliberacdes do CBHSF aprovadas na lli
Reuni&o Plenaria de 28 a 31 de julho de 2004, foi publicada pela Agéncia Nacional de Aguas no ano de
2005 (ANA, 2005).

A Deliberacdo CBHSF n° 14, de 30 de julho de 2004, estabeleceu o conjunto de intervencdes prioritarias
para a recuperacdo e conservacgdo hidroambiental na Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco, como
parte integrante do Plano de Recursos Hidricos da Bacia, propondo ainda a integragéo entre o Plano da
Bacia e o Programa de Revitalizagédo da Bacia Hidrogréfica do Rio Sao Francisco.

A Deliberagdo CBHSF n° 15, de 30 de julho de 2004, estabeleceu o conjunto de investimentos
prioritarios a serem realizados na Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, no periodo 2004 - 2013,
como parte integrante do Plano de Recursos Hidricos da Bacia do rio S&do Francisco.

A Deliberagdo CBHSF n° 16, de 30 de julho de 2004, que dispde sobre as diretrizes e critérios para a
cobranca pelo uso dos recursos hidricos na Bacia do Rio Sao Francisco recomenda que, 0S recursos
financeiros arrecadados sejam aplicados de acordo com o programa de investimentos e Plano de
Recursos Hidricos, aprovados pelo Comité da Bacia Hidrogréafica.

A Deliberagdo CBHSF n° 40, de 31 de outubro de 2008, aprovou 0 mecanismo e os valores da cobranga
(anexo Il, aprovado em 06 de maio de 2009) pelo uso de recursos hidricos na bacia hidrogréfica do rio
Sao Francisco.

Conselho Nacional de Recursos Hidricos, por meio da Resolucdo CNRH n° 108, de 13 de abril de 2010,
publicada no Diario Oficial da Unido em 27 de maio de 2010, aprovou os valores e mecanismos de
cobranca pelo uso de recursos hidricos na Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco.

A Deliberagdo CBHSF n° 71, de 28 de novembro de 2012, aprovou o Plano de Aplicagdo Plurianual dos
recursos da cobranga pelo uso de recursos hidricos na bacia hidrografica do Rio S&o Francisco,
referente ao periodo 2013-2015.

No Plano de Aplicacdo Plurianual consta a relacdo de acdes a serem executadas com 0S recursos
oriundos da cobranca pelo uso dos recursos hidricos, dentre as quais devem estar incluidas aquelas
acles relativas a elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSB) (item 11.1.2 - da
Componente 2 - A¢Bes de Planejamento).

Proporcionar a todos o0 acesso universal ao saneamento basico com qualidade, equidade e continuidade
pode ser considerado como uma das questdes fundamentais relativas a satde publica, e tais questdes
sdo postas como desafio para as politicas sociais. Este desafio coloca a necessidade de se buscar as
condi¢des adequadas para a gestdo dos servicos de saneamento basico.

A falta de acgdes sistematicas e continuas de planejamento, fiscalizagdo e de politicas sociais efetivas
indica a necessidade de aten¢do especial do poder publico, pois as popula¢des alocadas nas areas
urbanas e rurais, em geral, ttm acesso aos servicos em condi¢cdes nem sempre satisfatorias.

Os Planos Municipais de Saneamento Bésico estao inseridos nas Metas contidas na Carta de Petrolina,
assinada e assumida pelo Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco.

Por decisdo da Diretoria Colegiada (DIREC) do CBHSF foi lancada, do inicio do ano de 2013, uma
solicitacdo de Manifestacdo de Interesse para que as Prefeituras Municipais de candidatassem a
elaboracao dos respectivos PMSB.

Em reunido da DIREC, realizada em 08 de agosto de 2013, foi definida uma lista de municipios que
seriam contemplados numa primeira etapa, a partir de uma analise elaborada pela AGB Peixe Vivo,
mantendo-se uma propor¢cdo nas quatro regides hidrogréaficas da bacia do rio Sdo Francisco (Alto,
Médio, Submédio e Baixo), observando-se ainda as possibilidades de contrata¢cdes de conjuntos de
PMSB de forma integrada.

Esse tipo de contratacéo integrada facilita a gestdo e proporciona a identificacdo, junto
aos municipios vizinhos, das possiveis areas ou atividades onde pode haver
cooperacdo, complementaridade ou compartilhamento de processos, equipamentos e
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infraestrutura, relativos a gestao do saneamento basico ou de cada um dos servigos
ou componente em particular.

A AGB Peixe Vivo pretende contratar servicos especializados para elaboracdo de Planos Municipais de
Saneamento Basico, contemplando os municipios de Angical, Catolandia e Sao Desidério, localizados no
estado da Bahia (Médio S&o Francisco), na bacia hidrografica do rio Sdo Francisco.

4. OBJETIVOS
4.1.Objetivo Geral

O presente Termo de Referéncia (TDR) tem como objetivo a definicdo de termos para a contratacdo uma
empresa especializada para elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios
de Angical, Catolandia e Sao Desidério, localizados no estado da Bahia (Médio Sao Francisco), no intuito
de contribuir para a adequacao dos municipios aos ditames da Lei Federal n® 11.445, de 05 de janeiro
de 2007.

4.2.Objetivos Especificos

A elaboragdo dos Planos Municipais de Saneamento Bésico a serem contratados devera possibilitar a
criagdo de mecanismos de infraestrutura e gestdo publica baseados nos quatro eixos do saneamento
basico e nos principios fundamentais estabelecidos pela Lei n° 11.445/2007 e legislacdes
complementares. Sao 0s seguintes 0s objetivos especificos:

e Dotar os municipios com um instrumento (Lei Municipal de Saneamento Bésico) indispensavel
para solicitacéo de verbas federais para implantacido das obras e benfeitorias relacionadas nos
respectivos PMSB;

e Possibilitar a racionalizagdo do uso da agua bruta, nos sistemas de abastecimento,
coerentemente com as diretrizes da Politica Nacional de Recursos Hidricos;

e Possibilitar a coleta e tratamento adequados dos efluentes domésticos, de forma a minimizar as
cargas de poluicdo langadas nos cursos de agua;

e Possibilitar a destinagdo adequada dos residuos sélidos de maneira a minimizar os impactos da
poluicdo difusa direcionada aos cursos de agua;

e Possibilitar o adequado manejo das aguas pluviais de forma a evitar-se episédios de inundacdes
gue causam mortes e prejuizos.

O Plano Municipal de Saneamento Basico de cada municipio a ser elaborado devera contemplar itens
gue possibilitem o fomento e a melhoria continua na prestacdo de servi¢cos publicos de saneamento
basico sob a responsabilidade do municipio, com vistas a melhoria da qualidade ambiental da Bacia
Hidrogréafica do Rio S&o Francisco, nos quatro eixos:

e Abastecimento de agua: constituido pelas atividades, infraestruturas e instala¢cdes necessarias
ao abastecimento publico de &gua potavel, desde a captacdo até as ligacdes prediais e
respectivos instrumentos de medic¢éo;

¢ Esgotamento sanitario: constituido pelas atividades, infraestruturas e instalagdes operacionais
de coleta, tratamento e disposicao final adequados de esgotos sanitarios, desde as ligacdes
prediais até o langamento final do efluente tratado ao meio ambiente;

e Drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e
instalacdes operacionais de drenagem urbana de aguas pluviais, de transporte, detengédo ou
retencdo para o amortecimento de vazdes de cheias, tratamento e disposicao final das aguas
pluviais; e

e Limpeza urbana e manejo dos residuos solidos, compreendendo o conjunto de atividades
de infraestruturas tais como: instalacdes operacionais de coleta, manipulacéo,
transporte, transbordo, tratamento e monitoramento e destino final dos residuos
sélidos (domiciliares, de limpeza urbana, sélidos urbanos, de estabelecimentos
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comerciais e prestadores de servicos, de servicos publicos de saneamento
basico, industriais, de servicos de saude, da construcao civil, agrossilvopastoris, de transporte e
mineracdo), a partir de suas caracterizacdes, normas e leis pertinentes, sobretudo em
atendimento as diretrizes da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 que institui a Politica Nacional
de Residuos Sdlidos.

5. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAGCAO DOS PMSB

Na elaboracdo do presente TDR foram tomados como base o “Termo de Referéncia para elaboragao de
Planos Municipais de Saneamento Basico e Procedimentos relativos ao Convénio de Cooperacédo
Técnica e Financeira” da Fundacdo Nacional de Salde (FUNASA), e o documento “Diretrizes para a
Definicdo da Politica e Elaboracdo do Plano de Saneamento Basico - 2070/2011” do Ministério das
Cidades.

A area de abrangéncia dos Planos Municipais de Saneamento Basico sera toda a area dos municipios
contemplando localidades adensadas e dispersas, incluindo areas rurais.

Os PMSB de Angical, Catolandia e Sao Desidério deverdo contemplar os contelldos minimos
estabelecidos na Lei n° 11.445/07, além de estar em consonancia com os respectivos Planos Diretores
dos Municipios, caso houver, e em consonéncia com o0s objetivos e diretrizes do Plano Decenal de
Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, com as legislagbes ambientais, de
saude, educacédo e demais diplomas legais correlatos nas esferas municipal, estadual e federal.

Dessa forma, os PMSB de Angical, Catolandia e S&o Desidério devem ser compativeis e integrados as
demais politicas, planos e disciplinamentos do municipio relacionados ao gerenciamento do espacgo
urbano.

Com esse intuito os Planos Municipais de Saneamento Basico visam preponderantemente:
e Contribuir para o desenvolvimento sustentavel do ambiente urbano.

e Assegurar a efetiva participacdo da populacdo nos processos de elaboracdo, implantacgéo,
avaliacdo e manutencéo do PMSB.

e Assegurar que a aplicacdo dos recursos financeiros administrados pelo poder publico se dé
segundo critérios de promocédo de salubridade ambiental, da maximiza¢édo da relagédo beneficio-
custo e de maior retorno social interno.

e Estabelecer mecanismos de regulacgéo e fiscalizagdo dos servigos de saneamento bésico.

e Utilizar indicadores dos servicos de saneamento basico no planejamento, implementagdo e
avaliacdo da eficacia das ac6es em saneamento.

e Promover a organiza¢@o, o planejamento e o desenvolvimento do setor de saneamento, com
énfase na capacitacdo gerencial e na formagdo de recursos humanos, considerando as
especificidades locais e as demandas da populagéo.

e Promover o aperfeicoamento institucional e tecnolégico do municipio, visando assegurar a
adocdo de mecanismos adequados ao planejamento, implantacdo, monitoramento, operacao,
recuperacdo, manutencdo preventiva, melhoria e atualizacdo dos sistemas integrantes dos
servigos publicos de saneamento basico.

As diretrizes para a elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico de cada municipio sdo
basicamente:

e O PMSB devera ser instrumento fundamental para a implementacdo da Politica Municipal de
Saneamento Basico.

e O PMSB devera fazer parte do desenvolvimento urbano e ambiental da cidade.

e O PMSB devera ser desenvolvido para um horizonte temporal da ordem de vinte anos e ser
revisado e atualizado a cada quatro anos. A promocdo de acbes de educacdo sanitaria e
ambiental como instrumento de sensibilizacdo e conscientizacdo da populacdo
deve ser realizada permanentemente.
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e A participacdo e controle social devem ser assegurados na formulagdo e
avaliagdo do PMSB.

e A disponibilidade dos servigos publicos de saneamento basico deve ser assegurada a toda
populagdo do municipio (urbana e rural).

O Plano de cada municipio devera satisfazer as etapas estabelecidas ndo estanques e por vezes
concomitantes apresentadas neste TDR.

O processo de elaboragdo de cada PMSB deve ser democratico e participativo, de forma a incorporar as
necessidades da sociedade e atingir a fungéo social dos servi¢os prestados, que lhe cabe por natureza.

A Figura 1, extraida do “Termo de Referéncia para Elaboragdo de Planos Municipais de Saneamento
Basico” da FUNASA, ilustra uma orientacdo de como a CONTRATADA devera desenvolver seus
trabalhos objetivando atender ao escopo deste TDR.

Participagao
social efetiva em
todas as fases.

Compativel e
integrado com
todas as politicas e
planos do
municipio.

Planejamento
integrado dos 4
eixos do setor de
saneamento.

Toda a area do
municipio:
Planejamento localidades
para 20 anos urbanas e rurais,
adensadas e
dispersas

Revisdo a cada 4
anos.

Figura 1 - Consideracdes gerais sobre a elaboracdo de PMSB

Fonte: Termo de referéncia para elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Bésico
(FUNASA, 2012)

Devera haver ampla divulgacdo do Diagnéstico, das propostas do Plano e dos estudos que o
fundamentam, inclusive com a realizacdo de audiéncias ou consultas publicas. Além disso, espagos,
canais e instrumentos para a participacdo popular no processo de elaboracdo do Plano, com linguagem
acessivel a todos, devem ser definidos.

As propostas do Plano deverdo ser integradas aos objetivos e as diretrizes do Plano de Recursos
Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco e demais planos locais, como o Plano Diretor
Municipal, caso houver.
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6. CARACTERIZACAO DE CADA MUNICIPIO DA REGIAO DO MEDIO SAO
FRANCISCO

O Estado da Bahia é composto por 417 municipios que reinem cerca de 10,1 milh6es de habitantes. O
Estado esta inserido na Regido Hidrografica do S&o Francisco e no Atlantico Leste. A grande maioria das
sedes urbanas é abastecida por mananciais superficiais. As aguas subterraneas séo responsaveis pelo
abastecimento de 19% dos municipios e, os sistemas mistos, pelos 8% restantes (Atlas Brasil, 2010).

A Empresa Baiana de Aguas e Saneamento - EMBASA ¢ responsavel pelo abastecimento de 84% dos
municipios. De modo geral, 69% das sedes urbanas do Estado sdo servidas por sistemas isolados,
atendendo a uma populagédo de 4,96 milhdes de pessoas, enquanto 0s 51% restantes da populagéo
urbana séo abastecidos por sistemas integrados. No Estado 22% dos municipios apresentam condi¢des
satisfatorias para atendimento da demanda de 2015. (Atlas Brasil, 2010).

A Figura 02 apresenta o mapa da regido hidrografica do Médio Sao Francisco escoando no sentido sul-
norte, no trecho seguinte o rio atravessa todo o oeste da Bahia, até o ponto onde se formou o lago de
Sobradinho, no municipio de Remanso. A regido perfaz uma area de 339.763 Km2 representando a
maior das quatro divisdes da bacia (Portal CBH Sé&o Francisco, 2013). Os municipios de Angical/BA,
Catolandia/BA e Sao Desidério/BA estao inseridos nesta regido hidrografica.
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Figura 2 - Mapa da Regido Hidrografica do Médio S&o Francisco
Fonte: AGB Peixe Vivo, 2013.

6.1.INFORMACOES GERAIS SOBRE O MUNICIPIO DE ANGICAL/BA

Segundo dados do censo demografico do IBGE (2010), Angical/BA possui uma area de 1.528,277 km2 e
populagdo de 14.073 habitantes, o que confere uma densidade demografica de 9,21 hab/km?, sendo a
populacdo urbana composta por 6.531 habitantes (46,40 % do total) e a populacdo rural composta por
7.542 habitantes (53,60 % do total).

Este municipio localiza-se no Extremo Oeste do estado da Bahia. Os municipios
limitrofes a Angical sdo: Riachdo das Neves, Cotegipe, Cristopolis, Baianépolis,
Catolandia e Barreiras. O acesso principal é realizado pela rodovia BA-830. (INEMA,
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2013). A regido do Oeste é de grande importancia para o estado da Bahia, onde a LR
presenca de latifindios, da agroindustria e da producdo voltada para a exportagdo, contraposta as
atividades de pequenos produtores da regido, com o cultivo de feijao, milho e mandioca (FERNANDES
et al). O municipio de Angical/BA comporta um dos maiores assentamentos de agricultura familiar da
Ameérica Latina (ARAUJO, 2013)

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aguas — ANA,
0 municipio esta inserido na bacia hidrografica do Rio Grande.

O bioma caracteristico da regido é o cerrado. Possui uma estrutura geomorfolégica composta por
planaltos com topos aplainados, que sao propicios para a mecanizacao da agricultura. O clima da regido
€ caracterizado por uma estagdo seca e outra chuvosa, com precipitacdo pluviométrica média anual de
500 a 1500 mm. Os veranicos, periodos de seca de uma a trés semanas, podem ocorrer durante a
estacdo chuvosa. A temperatura média anual é de 21,3°C a 27,2°C (FERNANDES et al apud Embrapa,
2009).

Os solos sao antigos, profundos, bem drenados, com baixa fertilidade natural e acidez acentuada.
Classificam-se em laossolos, Concrecionarios, Podzélicos, Litélicos, Cambissolos, Terras Roxas, Areias
Quartzosas, Lateritas Hidromoérficas e Gleis (FERNANDES et al apud Embrapa, 2009).

Através de andlise produzida pelo INEMA, o municipio de Angical/BA, apresenta relevo com depressdes
periféricas e interplandlticas (INEMA, 2013).

6.1.1 - Abastecimento de 4gua

Segundo o Atlas Brasil (2010), o abastecimento do municipio possui a Empresa Baiana de Agua e
Saneamento S.A. — EMBASA como empresa detentora do consoércio de tratamento e distribuicdo de
agua.

A Demanda urbana, para um cenario até 2015 € de 21 L/s e nesta situacdo, requer ampliacdo do
sistema. O manancial existente atende a demanda, porém o sistema produtor requer adequagdes.
Ampliagdo do sistema produtor com substituicdo da captacéo flutuante, adutoras, elevatéria e ampliagao
do tratamento. A captacgédo € realizada a fio d"dgua/tomada direta do Rio Grande e apds passar por uma
ETA convencional e depois distribuida.

O Relatério Dinamico do municipio de Angical/BA descreve que em 2010, 35,5% dos moradores tinham
acesso a rede de agua geral com canalizacdo em pelo menos um cémodo e 18,6% possuiam formas de
esgotamento sanitario considerados adequados. (ODM, 2012).

A Lei Complementar n°® 002/10 disp&e sobre o Cédigo Sanitario do Municipio de Angical/BA, que contém
medidas de politica administrativa de competéncia do Municipio na 4rea de saneamento ambiental,
abrangendo o abastecimento urbano.

De acordo com o Sistema Nacional de Informa¢des sobre Saneamento, SNIS (2011), o municipio de
Angical/BA possui um indice de atendimento com rede de &gua 45,4% para populagdo total e 97,7%
para populacdo urbana. Ainda de acordo com o diagndstico do SNIS o municipio possui um total de
1.833 ligagbes ativas de abastecimento de adgua. O consumo médio per capita de agua € de 98,1
L/Hab./Dia, abaixo do consumo per capita de agua brasileiro, equivalente a 159,0 L/Hab./Dia.

Conforme Relatorio Anual para informacdo ao consumidor produzido pela EMBASA (2010), o Rio
Grande tem sofrido impactos ambientais principalmente por causa das atividades de agricultura irrigada,
gue causam processos erosivos e descaracterizacdo da vegetagdo. Além da agricultura, tem as
atividades urbanas e industriais, o extrativismo vegetal, mineral e a pecuaria. Até 0 momento, as aguas
deste manancial sdo de boa qualidade s&o apropriadas ao tratamento e distribuicdo para o consumo
humano.

6.1.2 - Esgotamento Sanitario

A Lei Complementar n°® 002/10 disp&e sobre o Cédigo Sanitario do Municipio de Angical/BA, que contém
medidas de politica administrativa de competéncia do Municipio na area de saneamento ambiental,
abrange o tema de esgotamento sanitario.

De acordo com informacdes disponibilizadas no Portal da Transparéncia, a prefeitura
municipal de Angical/BA, assinou convénio com a Fundagdo Nacional de Saude e
Ministério da Saude, com recursos do PAC, para implantar sistema de esgotamento
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sanitario. “LEIA

Sem muitas informagdes sobre o esgotamento sanitario do municipio, a CONTRATADA, em seu escopo
de trabalho, devera aprofundar mais sobre o assunto, realizando diagndstico deste item conforme
estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.1.3 - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

A Lei Complementar n°® 002/10 disp&e sobre o Cédigo Sanitario do Municipio de Angical/BA, que contém
medidas de politica administrativa de competéncia do Municipio na area de saneamento ambiental, tem
como um dos temas a limpeza urbana.

O Relatério Dindmico do municipio de Angical/BA descreve que em 2010, 91,9% dos moradores urbanos
contavam com o servigo de coleta de residuos (ODM, 2012).

Entretanto, sem muitas informac6es sobre a Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos do
municipio, a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, devera aprofundar mais sobre o assunto,
realizando diagndstico deste item conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.1.4 - Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

A abordagem da drenagem urbana, no dmbito do plano de saneamento, apresenta-se também como
importante desafio no sentido de qualificar os condicionantes diretamente relacionados as aguas pluviais
e a ocupacdo urbana, tais como: sistema hidrogréfico, ciclo hidrolégico, bacias hidrogréaficas de
contribuicdo, protecdo da mata ciliar, dreas de risco de inundagdes, efeitos da impermeabilizagdo
decorrentes da urbanizacdo da cidade, dentre outros.

De acordo com a ADASA (2013), “A importancia de um servigo adequado de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas torna-se mais clara para a populacédo das grandes cidades na medida em que se
acumulam os efeitos negativos das chuvas, tais como alagamentos, inundacdes, deslizamentos e perda
de rios e lagos”. Vale a pena citar que em cidades de pouca urbanizacdo, onde 0s riscos sdo 0s
mesmos, a implanta¢cdo de uma infraestrutura de drenagem e manejo de aguas pluviais possui menor
custo quando comparada a cidades muito urbanizadas, que requerem maiores investimentos
relacionados a fatores como tempo, custo e mao de obra.

Conforme pesquisa nacional de saneamento basico do IBGE (2008) Angical/BA, possui sistema de
drenagem urbana superficial em 75% a 100% das ruas pavimentadas da cidade. Os pontos de
lancamento do efluente das aguas pluviais se dao em areas livres publicas ou particulares e em cursos
d"4dgua intermitentes.

Sem muitas informacdes sobre o sistema de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do
municipio, a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, deverd aprofundar mais sobre o tema,
realizando o diagnoéstico deste item conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.2 - INFORMACOES GERAIS SOBRE O MUNICIPIO DE CATOLANDIA/BA

Segundo os dados do censo demogréfico do IBGE (2010), o municipio de Catolandia/BA esté localizado
na regido Extremo Oeste do estado da Bahia, possui uma area de 642,568 kmz2, e populacdo de 2.612
habitantes, o que confere uma densidade demogréfica de 4,06 hab/km2, sendo a populagdo urbana
composta por 967 habitantes (37,02 % do total) e a populacdo rural composta por 1.645 habitantes
(62,98 % do total).

Tem como municipios limitrofes Angical, Baianépolis, Barreiras e Sao Desidério. Fica a 888 km da
capital do Estado, Salvador /BA. Sua altitude média é de 650 m, O acesso principal é realizado pela
rodovia BR-242. (Superintendéncia de Estudos Econémicos e Sociais da Bahia, 2001).

O municipio faz parte da Regido Hidrografica do Rio Grande, afluente do Rio S&o Francisco. (INEMA,
2013).

A classificacdo do relevo da regido é o Chapadao Ocidental do Sdo Francisco. O bioma caracteristico da
regido é o cerrado. (INEMA, 2013). O clima na regido caracteriza-se por uma estacdo seca e outra
chuvosa com precipitagdo pluviométrica média anual de 500 a 1500 mm. A temperatura média anual é
de 21,3°C a 27,2°C (FERNANDES, et al apud Embrapa, 2009).

Ocorrem solos do tipo Regosol, Podzdlico vermelho amarelo equivalente eutréfico e
Latossolo vermelho amarelo (Mapa exploratério — Reconhecimento de solos do
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municipio de S&o Desidério, BA. Embrapa, 1973). N

A economia de Catolandia/BA, ao contrario dos principais municipios da regido, que € caracterizado pela
producédo agropecudria de grande porte, fundamentada no plantio de cereais e na criacédo e rebanhos em
grandes extensdes de terra, Catolandia/BA se baseia na atividade agropecuaria de subsisténcia,
concentrada em minifundios e geralmente familiar, centrada nas culturas de mandioca, banana, milho,
cana de acucar, hortalicas e na criacédo de bovinos (Portal Econegdcios, 2007).

6.2.1 - Abastecimento de Agua

O abastecimento do municipio possui a Empresa Baiana de Agua e Saneamento S.A. — EMBASA como
empresa detentora do consorcio de tratamento e distribuicdo de agua.

Segundo o Atlas Brasil, programa desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aguas — ANA, a demanda
urbana, para um cendrio até 2015 é de 3 L/s e é necessaria a ampliagao do sistema. A distribuicdo de
agua da regido é realizada por captacdo de 2 pocos através de um sistema isolado. Uma solugao
proposta pela ANA é a captagdo por em um novo manancial, Rio S&do Desidério, implantacdo de
adutores e ampliagcao do sistema produtor existente, com adequagfes necessarias.

De acordo com o Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento, SNIS (2011), o municipio de
Catolandia/BA possui um indice de atendimento com rede de agua 100% para populacéo total. Ainda de
acordo com o diagnoéstico do SNIS o municipio possui um total de 863 ligacdes ativas de abastecimento
de agua. O consumo médio per capita de agua é de 163,10 L/Hab./Dia, acima do consumo per capita de
agua brasileiro, equivalente a 159,0 L/Hab./Dia.

Conforme Relatério Anual para informacdo ao consumidor produzido pela EMBASA (2011), a 4gua que
abastece 0 municipio provém do rio Sdo Desidério. Até o0 momento, as aguas deste manancial sdo de
boa qualidade e se enquadram como apropriadas ao tratamento e distribuicdo para consumo humano.

De acordo com informacgdo disponibilizada no Portal da Secretaria de Meio Ambiente da Bahia,
Catolandia/BA sera beneficiada com a implantagdo do sistema integrado de abastecimento que ira
ampliar a oferta de agua. A obra foi concluida pela Companhia de Engenharia Ambiental da Bahia e
integra o Programa “Agua para Todos”. O Programa articula a execugdo de um conjunto de acdes para
garantir tanto 0 acesso a agua em quantidade e com qualidade, com sua permanéncia ao longo do
tempo. (INEMA, 2013).

Desta forma, a CONTRATADA devera prever no escopo dos seus trabalhos o diagnéstico deste tema,
conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.2.2 - Esgotamento Sanitario

De acordo com informag8es disponibilizadas no Portal da Transparéncia, a prefeitura municipal de
Catolandia/BA, assinou convénio com a Fundagdo Nacional de Salde e Ministério da Saude, com
recursos do PAC, para implantar sistema de esgotamento sanitario. No 3° Balan¢o 2011/2014 do PAC 2
para o estado da Bahia, no Eixo Cidade Melhor, o municipio de Catolandia/BA, foi beneficiado com dois
projetos na &rea de saneamento: Melhorias habitacionais para combate a doenca de Chagas -
Proponente Municipio, em acéo preparatoria; Esgotamento sanitario — Proponente Municipio, em agéo
preparatéria.

O Relatério Dindmico do municipio de Catolandia/BA descreve que 9,4% dos moradores do municipio
possuiam no periodo de 1991 — 2010 formas de esgotamento sanitario considerado adequado.

O investimento em saneamento béasico € indispensavel para a manutencdo da salde humana, ligada
diretamente a fatores de controle e prevencao de doencgas.

Sem muitas informacdes sobre o esgotamento sanitario do municipio, a CONTRATADA, em seu escopo
de trabalho, devera aprofundar mais sobre o assunto, realizando diagnéstico deste item conforme
estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.2.3 - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos Urbanos
O Relatério Dinamico do municipio de Catolandia/BA descreve que em 2010, 87,7% dos moradores
urbanos contavam com o servico de coleta de residuos (ODM, 2012).

Entretanto, sem muitas informag8es sobre a Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Solidos Urbanos do municipio, a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, devera
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aprofundar mais sobre o assunto, realizando diagnostico deste item conforme
estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.2.4 - Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

A abordagem da drenagem urbana, no dmbito do plano de saneamento, apresenta-se também como
importante desafio no sentido de qualificar os condicionantes diretamente relacionados as aguas pluviais
e a ocupacdo urbana, tais como: sistema hidrogréafico, ciclo hidrolégico, bacias hidrograficas de
contribuicdo, protecdo da mata ciliar, areas de risco de inundacdes, efeitos da impermeabilizacéo
decorrentes da urbanizacdo da cidade, dentre outros.

De acordo com a ADASA (2013), “A importancia de um servico adequado de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas torna-se mais clara para a populacéo das grandes cidades na medida em que se
acumulam os efeitos negativos das chuvas, tais como alagamentos, inundacgdes, deslizamentos e perda
de rios e lagos”. Por isso, vale a pena citar que em cidades de pouca urbanizacdo, onde os riscos séo os
mesmos, a implantacdo de uma infraestrutura de drenagem e manejo de aguas pluviais possui menor
custo quando comparada a cidades muito urbanizadas, que requerem maiores investimentos
relacionados a fatores como tempo, custo e mao de obra.

Conforme pesquisa nacional de saneamento basico do IBGE (2008), Catolandia/BA, possui sistema de
drenagem subterranea. Os pontos de langamento do efluente das 4guas pluviais se ddo em areas livres
publicas ou particulares, cursos d’agua intermitentes, cursos d’agua permanentes e em lagoas. O
municipio possui areas de risco sem infraestrutura de drenagem no perimetro urbano que demandam de
drenagem especial.

Sem muitas informacdes sobre o sistema de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do
municipio, a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, deverd aprofundar mais sobre o assunto,
realizando o diagnoéstico deste item conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.3 - INFORMACOES GERAIS SOBRE O MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO/BA

Segundo os dados do censo demografico do IBGE (2010), o municipio de Sao Desidério/BA possui uma
area de 31.785 km2, sendo o segundo municipio em extensao territorial da Bahia e popula¢éo de 27.659
habitantes, o que confere uma densidade demogréfica de 1,82 hab/km2, sendo a popula¢do urbana
composta por 8.633 habitantes (31,21 % do total) e a populacdo rural composta por 19.026 habitantes
(68,79 % do total).

A regido esta inserida no Oeste Baiano e tem como municipios limitrofes Baianopolis, Barreiras, Luis
Eduardo Magalhées, Catolandia, Correntina e os estados de Goias e Tocantins. Fica a 869 km da capital
do Estado, Salvador. Sua altitude média é de 497 m, o acesso principal faz-se via rodovia BR-242
(Superintendéncia de Estudos Econémicos e Sociais da Bahia, 2001).

De acordo com o IBGE (2013) foi o0 municipio que atingiu o maior PIB do agronegécio no ano de 2013.

O clima do municipio é considerado Umido, na por¢do a oeste e sub-Umido na por¢cdo central e leste
(SPAGNOLO, 2011). Sua temperatura anual varia entre 17°C e 37° C, seu indice de pluviosidade atinge
1.700 mm/ano, ocorrendo maior precipitacdo nos meses de novembro a janeiro e o periodo se seca
compreende os meses de maio a setembro. O cerrado é dominante na regido, sdo encontradas o
Cerrado Sentido Restrito, Matas de Galeria, Veredas, Campos Umidos, por¢bes de transigdo entre
Cerrado e Caatinga e Florestas Submontanas que ocorrem sobre rochas carbonaticas e peliticas.
(PASSO et al, 2010 apud Santos et al, 2008).

Grande parte da sua rede hidrica € composta por rios perenes geralmente abastecidos por aguas
subterraneas; esta inserido no sistema do aquifero Urucuia e compreendido nas bacias do Rio Grande,
Rio de Fémeas e Rio Corrente (PASSO et al, 2010).

O municipio de Sdo Desidério/BA, compreende os arenitos da formacdo Urucuia que se encontram
sobrepostos as rochas do grupo Bambui. (PASSO et al, 2010 apud Brasil, 1982). A composi¢ao
geoldgica compreende do Periodo Proterozoico, possui em sua constituicdo depositos eolicos
compostos por cascalhos e areias, e compreende ainda rochas metamorficas e sequencias de calcarios
com intercalacdes de pelitos e margas. (PASSO et al, 2010).

A regido esta sobre duas regibes geomorfologicas (Chapadas do Sao Francisco e
Depressdo da Margem Esquerda do S&o Francisco), que incluem nove Unidades
Geomorfolégicas: chapadas intermediarias, escarpa, frente de recuo erosivo, mesa,

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8500 - E-mail: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n° 014/2010 - Ato Convocatério n° 006/2014 31 ‘ }

planicie interplanaltica, planicie intraplandltica, rampa, topos e veredas
(SPAGNOLO, 2011).

Os solos sdo bem intemperizados e com fertilidade natural baixa, geralmente bem drenados e com baixa
capacidade de retencdo de agua (SANTOS et al. 2008). Ocorrem Latossolo Vermelho Amarelo,
Podzdlico Vermelho Amarelo equivalente eutréfico, solos hidromérficos, regasol e Areias Quartzosas.
(Mapa exploratério — Reconhecimento de solos do municipio de Sao Desidério, BA. Embrapa, 1973). Os
latossolos compreendem solos profundos e muito profundos, em avancado estagio de intemperizacao, e
ocupam cerca de 90% do municipio. (SPAGNOLO, 2011)

A economia de Sao Desidério tem crescido progressivamente e se baseia principalmente na agricultura e
pecudria, destacando-se as culturas de soja, milho, algoddo, café e arroz, sendo o maior produtor
brasileiro de algod&o e o maior produtor de soja e milho do nordeste. (PASSO et al, 2010).

De acordo com a andlise da dindmica espacial da expansao agricola no oeste Baiano entre 1984 e 2008,
desenvolvido por Thiago Felipe de Oliveira Spagnolo, em 1984, a agricultura ocupava 4% do municipio e
passou a ocupar 32,5% em 2008, crescendo a uma taxa média de 17.605 hectares ao ano. A vegetacao
natural sofreu uma reducédo de 36% na sua cobertura, sendo desmatada a uma taxa média de 22.378
hectares ao ano. A dindmica desta ocupacgéo evidenciou uma relacdo inversamente proporcional entre
agricultura e vegetacao natural. (SPAGNOLO, 2011)

6.3.1 - Abastecimento de Agua

O abastecimento do municipio possui a Empresa Baiana de Agua e Saneamento S.A. — EMBASA como
empresa detentora do consorcio de tratamento e distribuicdo de agua.

Segundo o Atlas Brasil (2010), a demanda urbana, para um cenério até 2015 é de 30 L/s e é necessaria
a ampliacdo do sistema. A distribuicdo de dgua da regido é realizada por captacéo a Fio D"dgua/Tomada
Direta do Rio Grande, que depois de passar por uma ETA convencional € distribuida na cidade. O
manancial existente atende a demanda, porém o sistema produtor requer adequactes. Ampliacdo do
sistema produtor com implantacdo de nova bomba flutuante, elevatéria, adutora e ampliagdo do
tratamento.

De acordo com o Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento, SNIS (2011), o municipio de Sao
Desidério/BA possui um indice de atendimento com rede de agua 31,8% para populacgdo total e 98,3
para populacdo urbana. Ainda de acordo com o diagnéstico do SNIS o municipio possui um total de
2.431 ligacdes ativas de abastecimento de agua. O consumo médio per capita de agua é de 107
L/Hab./Dia, inferior ao consumo per capita de 4gua brasileiro, equivalente a 159,0 L/Hab./Dia.

Conforme Relatério Anual para informacgdo ao consumidor produzido pela EMBASA (2011), a agua que
abastece o municipio provém do Rio Grande (nascente no municipio de Sdo Desidério), cuja vazédo de
captacdo € de 20 L/s e a captacdo nominal de tratamento do sistema é de 18,39 L/s. Funciona em
regime de operacédo de 19 horas por dia, a estagéo produz em média 1.260,63 m3/dia. O rio Grande tem
sofrido impactos ambientais de grande relevancia, principalmente por causa das atividades de agricultura
irrigada, que causam processos erosivos e descaracterizacdo da vegetagdo. Além da agricultura temos
as atividades urbanas e industriais, o extrativismo vegetal e mineral e a pecuaria. Como ha uso de
defensivos agricolas, o rio Grande ndo estd isento de contaminacdo. Até o0 momento, as aguas deste
manancial sdo de boa qualidade e se enquadram como apropriadas ao tratamento e distribuicdo para
consumo humano.

A Lei n°® 24/2009 que institui o Novo Codigo Municipal do Meio Ambiente e disp8e sobre o Sistema
Municipal de Meio Ambiente — SISMUMA, para a administracdo dos recursos ambientais, protecdo da
qualidade do meio ambiente da qualidade do meio ambiente, do controle das fontes poluidoras e da
ordenacéo territorial do municipio de Sao Desidério, de forma a garante o desenvolvimento
ambientalmente sustentavel, descreve sobre o abastecimento, esgotamento sanitario, limpeza urbana e
drenagem do municipio.

Desta forma, a CONTRATADA deverd prever no escopo dos seus trabalhos o diagnostico deste tema,
conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.3.2 - Esgotamento Sanitério
A EMBASA apresentou projeto de implantacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario

do municipio de S&o Desidério. O investimento € de R$ 12,8 milhfes, com recursos
provenientes da segunda fase do PAC. Com 34,5 quildmetros de extensdo de rede
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coletora, o0 projeto prevé a construgcdo de um interceptor e trés estagfes elevatorias, LR
gue vao bombear o esgoto até a Estacdo de Tratamento, que sera implantada no povoado de Roda
Velha, localizada a quatro quildbmetros do povoado. O sistema de esgotamento sanitario terd uma
capacidade de tratar aproximadamente 19 litros por segundo de esgoto (EMBASA, 2011).

O prazo para o inicio das obras sera de 24 meses, a partir da apresentacdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico (Arquivo de noticias da Prefeitura de Sao Desidério, 2013).

O Relat6rio Dinamico do municipio de Sao Desidério/BA descreve que 8,4% dos moradores do municipio
possuiam no periodo de 1991 — 2010 formas de esgotamento sanitario considerado adequado (ODM,
2012).

O investimento em saneamento basico é indispensavel para a manutengdo da salde humana, ligada
diretamente a fatores de controle e prevencéo de doencgas.

Sem muitas informagdes sobre o esgotamento sanitario do municipio, a CONTRATADA, em seu escopo
de trabalho, devera aprofundar mais sobre o assunto, realizando diagndstico deste item conforme
estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.3.3 - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos Urbanos

De acordo com o Diagndstico do Manejo de Residuos Sélidos Urbanos (2011) do SNIS, o municipio de
Sao Desidério é responsavel pela coleta do lixo. Nao ha coleta seletiva dos residuos. O destino final é o
Lixdo de Sao Desidério (desde 1997), que recebe semanalmente 6.336 toneladas de lixo.

O Relatério Dindmico do municipio de S&o Desidério/BA descreve que em 2010, 96,4% dos moradores
urbanos contavam com o servi¢o de coleta de residuos (ODM, 2012).

Entretanto, sem muitas informag8es sobre a Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdélidos Urbanos do
municipio, a CONTRATADA, em seu escopo de trabalho, deverd aprofundar mais sobre o assunto,
realizando diagndstico deste item conforme estabelecido no item 8.4 deste Termo de Referéncia.

6.3.4 - Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

A abordagem da drenagem urbana, no dmbito do plano de saneamento, apresenta-se também como
importante desafio no sentido de qualificar os condicionantes diretamente relacionados as aguas pluviais
e a ocupacdo urbana, tais como: sistema hidrogréfico, ciclo hidrolégico, bacias hidrogréaficas de
contribuicdo, protecdo da mata ciliar, areas de risco de inundagdes, efeitos da impermeabilizagdo
decorrentes da urbanizacdo da cidade, dentre outros.

De acordo com a ADASA (2013), “A importancia de um servigo adequado de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas torna-se mais clara para a popula¢éo das grandes cidades na medida em que se
acumulam os efeitos negativos das chuvas, tais como alagamentos, inundacgdes, deslizamentos e perda
de rios e lagos”. Por isso, vale a pena citar que em cidades de pouca urbaniza¢éo, onde 0s riscos sdo 0s
mesmos, a implantacdo de uma infraestrutura de drenagem e manejo de &guas pluviais possui menor
custo quando comparada a cidades muito urbanizadas, que requerem maiores investimentos
relacionados a fatores como tempo, custo e mao de obra.

Conforme dados disponibilizados pelo IBGE (2008) Sdo Desidério/BA, possui sistema de drenagem
urbana subterréanea. Os pontos de langamento do efluente das aguas pluviais se ddo em lagoas.

Sem muitas informacdes sobre o sistema de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do
municipio, a Contratada, em seu escopo de trabalho, deverda aprofundar mais sobre o assunto e
realizando o diagnostico deste item conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.

7. METODOLOGIA DE ELABORACAO DE CADA PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
PARA OS MUNICIPIOS DE ANGICAL, CATOLANDIA E SAO DESIDERIO

O PMSB de cada municipio devera refletir as necessidades e anseios da populacao local, devendo, para
tanto, resultar de planejamento democrético e participativo, para que o mesmo atinja sua funcéo social. A
empresa especializada sera responsavel pela analise dos dados, diagnéstico dos problemas, elaboragéo
das proposic¢@es, relatérios e produtos intermediarios e volume final do PMSB, bem como pela promogéo
e capacitacdo dos grupos de trabalho a respeito das fases do Plano e participacdo nas
discussdes técnicas.

A elaboracdo do PMSB devera ser concebida em ambiente de geoprocessamento
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utilizando a tecnologia Sistema de Informagbes Geogréficas (SIG) para
apresentacdo e analise dos diagnésticos.

A base cartogréafica a ser adotada para detalhamento do plano devera ser fornecida pelo Municipio,
quando existente, bem como todas as informacdes de que é detentor ou de que possa ter acesso.

O SIG devera ser construido em software comercial compativel com aqueles utilizados pela Prefeitura e
devera conter um banco de dados para facilitar a manipulacdo das informacfes e a visualizacao da
situacao de cada servico ofertado pelo Municipio, a fim de se identificar os problemas e auxiliar a tomada
de decisdes.

O Municipio devera disponibilizar as seguintes informagfes, quando existentes:
l. Base Cartografica Georreferenciada.

Il. Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do sistema de
abastecimento de agua, incluindo todas as estruturas integrantes: estacdes de tratamento,
adutoras de agua tratada, redes de distribuicéo, ligacGes prediais, medicao e controle.

M. Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do sistema de
esgotamento sanitario, incluindo todas as estruturas integrantes: rede de coleta, interceptores,
emissarios, estacdes de tratamento e situagdo do monitoramento de quantidade e qualidade.

V. Material em meio digital referente aos sistemas de drenagem e manejo de aguas pluviais
existentes no Municipio.

V. Material em meio digital referente aos sistemas de manejo de residuos soélidos existentes no
Municipio.

No inicio da contratacdo, cada Prefeitura Municipal devera indicar por meio de Decreto Municipal, um
Grupo de Trabalho do Plano Municipal de Saneamento Bésico (GT- PMSB). Este GT- PMSB, por sua
vez, sera instituido com objetivo de fazer prevalecer a constru¢cdo de um PMSB dotado de um perfil
participativo.

O GT-PMSB possuird duas comissdes distintas: 12) O Comité de Coordenagcdo que serd uma
instancia consultiva e deliberativa; e 22) O Comité Executivo que serd uma instancia responséavel por
garantir a operacionalizacdo do PMSB. A constituicdo do GT, no que se refere aos membros, sera de
responsabilidade do Poder Publico Municipal.

Cabe ressaltar que, tanto o Comité de Coordenacdo, quanto o Comité Executivo ndo possuirdo
poder de Chefia perante a Contratada, atribuicdo esta que ficara a cargo da Diretoria Executiva da AGB
Peixe Vivo.

Todavia, a AGB Peixe Vivo colocard seu corpo técnico em permanente contato com GT-PMSB e se
dispbe a colaborar para que o0 mesmo possa desempenhar sua fungao.

A empresa especializada sera responsavel por instalar o servigo de ouvidoria do PMSB, trabalhando em
dias uteis. Na ouvidoria, o cidadao podera expressar suas opinides e realizar questionamentos quanto ao
PMSB. Esta ouvidoria ird funcionar a partir do segundo més desde o inicio da contratacdo. A
CONTRATADA ainda devera fornecer um ndmero de telefone e um e-mail para que a populagédo do
municipio possa estabelecer contato. Também é recomendado que a CONTRATADA se utilize de redes
sociais da internet, uma vez que, as mesmas tornaram-se bastante populares atualmente e s&o de baixo
custo. Os relatos que surgirem por meio da ouvidoria do PMSB deverdo ser imediatamente
encaminhados ao GT- PMSB para administrar suas acoes.

8. ESCOPO E DETALHAMENTO DE ATIVIDADES

A seguir sdo detalhados os conteldos a serem abordados em cada uma das etapas e suas respectivas
atividades.

8.1. Plano de Trabalho

A CONTRATADA deverd, no inicio da contratacdo, se reunir com a equipe técnica da AGB Peixe Vivo,
representantes do CBH S&o Francisco e representantes da Prefeitura Municipal. Nesta
reunido, a Consultora devera apresentar sua metodologia de trabalho e suas
estratégias de atuacao a fim de se concluir a execucdo das etapas de trabalhos de
forma satisfatéria. Além disso, a CONTRATADA devera apresentar cronograma de
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execucdo do PMSB. Essa reunido ocorrera em até 30 (trinta) dias apds a
contratacdo dos servigos em local e horario a serem confirmados posteriormente.

A reunido também sera preponderante para que os stakeholders apresentem suas expectativas em
relacdo ao objeto contratado e, além disso, para que sejam esclarecidas e delineadas estratégias e
meios de intercomunicacdo e a partir dai, definir o nivelamento de ideias para que a execucdo do
Contrato ocorra conforme atesta o escopo deste TDR.

A AGB Peixe Vivo podera requerer alteracdes no Plano de Trabalho da CONTRATADA, caso esta
considere necessario, para a sua aprovagao.

Esse Plano de Trabalho devera conter no minimo os seguintes elementos:
e Introducédo e Contextualizagao.
e Justificativa dos servi¢os a serem executados.
e Metodologia a ser adotada para o desenvolvimento dos trabalhos.
e Quantificacdo dos servicos a serem executados.
e Participacéo da sociedade, contendo datas provaveis para reunies.
e Definicdo das responsabilidades de todos agentes envolvidos no processo.

e Fluxogramas contendo fatores dificultadores e facilitadores, nas respectivas etapas dos
trabalhos.

e Cronograma de execucao.
Deve se ter como referéncia o “Guia para a Elaboragao de Planos Municipais de Saneamento”/ Item 4 -
Planejamento Participativo e o Plano de Saneamento. (Ministério das Cidades/2006).

8.2. Plano de Mobilizagdo Social do PMSB

Sera responsabilidade da CONTRATADA a apresentacdo de Plano de Mobilizacdo Social para a AGB
Peixe Vivo e para o CBH S&o Francisco em, no maximo 30 (trinta) dias apés a sua contratacéo,
juntamente com o Plano de Trabalho.

A Consultora devera realizar agbes de mobilizacdo da comunidade, conduzindo reunifes e eventos
publicos, preparando, apresentando e documentando as fases de desenvolvimento de todo o trabalho,
por meio de atas, lista de presencas e registros fotograficos ou flmagens. Todas as despesas com as
atividades de mobiliza¢é@o deverdo ser custeadas pela CONTRATADA.

A empresa especializada devera dispor dos seguintes recursos para divulgacao:
a) Cartazes.
b) Panfletos.
c) Carros de som.
d) Propaganda na imprensa escrita local.
e) Propaganda em radio local.
f)  Redes sociais.
g) Propagandas na internet em site da Prefeitura e do CBH S&o Francisco.

Observa-se que todo o material de divulgacédo e informacao deverd ser previamente submetido a
aprovacao da AGB Peixe Vivo e do CBH S&o Francisco, antes da sua producéo e distribuicéo.

O Plano de Mobilizacdo Social devera prever os meios necessarios para a realizacdo de eventos
setoriais de mobilizacdo social (debates, oficinas, reunibes, semindrios, conferéncias, audiéncias
publicas, entre outros), garantindo, no minimo, que tais eventos alcancem as diferentes regides
administrativas e distritos afastados de todo o territorio do municipio.

Na Figura 3 encontra-se ilustrado o foco de atuacdo do Plano de Mobilizacdo Social de
um PMSB:
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Figura 3 - Foco de atuacéo do Plano de Mobilizagc&o Social de um PMSB

Fonte: Termo de referéncia para elaboracéo de Planos Municipais de Saneamento Bésico.
(FUNASA, 2012)

8.3. Plano de Comunicagao Social do PMSB para cada Municipio

A participa¢do comunitaria ndo se limita a obter informagdes sobre “como funcionam” os servigos, mas
se refere ao exercicio da cidadania. Relaciona-se ao posicionamento sobre o funcionamento do
municipio e suas politicas publicas. Envolve a socializagdo de experiéncias e o debate democrético e
transparente de ideias.

Uma das condi¢Bes para a participagdo é o conhecimento claro do problema e o acesso as informacdes
necessérias para a elaboracdo do PMSB. Devem ser previstos mecanismos de disponibilizacdo, repasse
e facilitacdo da compreensdo das informagcBes para que a sociedade possa contribuir e fazer suas
escolhas nos trabalhos de planejamento.

A empresa contratada deverd apresentar um Plano de Comunicacdo Social, contendo as especificacdes
e os quantitativos de material de divulgacdo (nimero de cartazes, panfletos, horas de divulgacdo em
radio, horas de carro de som, etc.) a serem fornecidos e, impreterivelmente, tera que justificar
tecnicamente os critérios determinantes dos quantitativos de material de campanha a serem empregados
no processo de divulgacdo do PMSB.

Além disso, na apresentacdo, a empresa especializada devera indicar sua estratégia de divulgacéo. A
divulgagéo se fara em 03 (trés) momentos distintos como se dispde nos TOpicos a seguir:

I.Divulgacéo do Plano Municipal de Saneamento Basico.
II.Divulgacéo do Diagndstico atual dos Servigos de Saneamento Basico.
[ll.Divulgacéo dos Programas e A¢des necessarias.

A CONTRATADA devera apresentar em fungdo do Tépico | deste item (Divulgacdo do Plano Municipal
de Saneamento Bésico), a Tabela 1 preenchida como parte das justificativas técnicas, que fara parte de
seus trabalhos.
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Tabela 1 - Ficha de Justificativas de Escolhas Técnicas para Divulgacao do
Lancamento do PMSB para cada Municipio.

PROPOSTA: Campanha de Divulgagao para Lan¢camento do PMSB

Data do inicio da divulgacao: / /
Data do término da divulgagéo: / /
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos | Custos estimados
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, | (horas, volume, niUmero, (R9)
etc.) etc.)
1-
2-
3-
n_

Nome do profissional responséavel pelos trabalhos de Mobiliza¢éo Social

No momento da apresentacao do Plano de Mobilizacdo Social do PMSB para cada municipio, a empresa
especializada devera ainda descrever a metodologia a ser utilizada para a realizagdo de 02 (duas)
Conferéncias Publicas que servirdo para apresentar os resultados de duas etapas de trabalho
desenvolvidas pela Contratada, sendo, a primeira delas relativa ao Tépico |l deste item (Diagndstico
Atual dos Servigos de Saneamento Basico) e a segunda relativa ao Topico Il deste item (Divulgacao dos
Programas e A¢fes Necessérias).

Ainda em complementacdo as justificativas necessarias ao planejamento das acdes, a Contratada
devera apresentar duas fichas preenchidas, conforme ilustrado pelas Tabelas 2 e 3, que se referem as
propostas para divulgagdo dos eventos citados nos Topicos Il e Ill presentes neste item.
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Tabela 2 - Ficha de Justificativas de Escolhas Técnicas para Divulgacao dos

(e .\
NLEIRE

Resultados do Diagnéstico da Situacao Atual dos Servigcos de Saneamento para cada Municipio.

PROPOSTA: Conferéncia Publica para apresentacao do diagndéstico da situacédo atual dos
Servigcos de Saneamento Basico.

Data do inicio da divulgacao:

Data do término da divulgagéo:

Data da Conferéncia Publica:

Capacidade de lugares recomendada:

Local do evento:

(a ser definido pela Prefeitura
Municipal)

Recursos a serem utilizados

(cartazes, outdoors, carro de som, radio,
jornais, etc.)

Quantitativos
sugeridos
(horas, volume,
namero, etc.)

Custos estimados (R$)

Nome do profissional responsavel pelos trabalhos de Mobiliza¢éo Social

A elaboracdo dessa Proposta deve ser desenvolvida por profissional (ou equipe) experiente e
capacitado (a) no que se refere a trabalhos de comunicacéo social/ambiental conforme destaca a lista de
membros da equipe chave deste TDR. Ressaltando que o Plano de Comunicacao Social ficara sujeito
a aprovacao da AGB Peixe Vivo depois de efetivada sua apresentacdo e podera passar por ajustes caso
seja solicitado. ApGs apresentado e, posteriormente aceito pela AGB Peixe Vivo, a CONTRATADA
estard assumindo o compromisso de programar as medidas e a¢8es nele contidas.
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Tabela 3 - Ficha de Justificativas de Escolhas Técnicas para Divulgacao das
Propostas de Ac¢des e Programas para Intervencao nos Servi¢cos de Saneamento Basico para
cada Municipio.

PROPOSTA: Conferéncia Publica para apresentacao das propostas de Acdes e Programas
para intervencao nos Servicos de Saneamento Basico. -

Data do inicio da divulgacéo: S —
Data do término da divulgacao: —
I S |
Data da Conferéncia Publica:
Capacidade de lugares recomendada:
Local do evento: (a ser definido pela Prefeitura
' Municipal)
Recursos a serem utilizados Quantltgtlvos Custos estimados (R$)
sugeridos
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, (horas, volume,
jornais, etc.) namero, etc.)
1-
2-
3-
n_
Nome do profissional responsavel pelos trabalhos de Mobilizagdo Social
8.4. Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico

O Diagnéstico € a base orientadora dos progndésticos do Plano de Saneamento Basico de cada
Municipio, da definicdo de objetivos, diretrizes e metas e do detalhamento de seus Programas, Projetos
e Ac¢bes. Deve, portanto, consolidar informag¢des sobre as condigbes de salubridade ambiental e dos
servicos de saneamento basico, considerando os dados atuais e proje¢cdes com: o perfil populacional; o
quadro epidemiolégico e de salde; os indicadores socioeconémicos e ambientais; o desempenho na
prestacao de servicos; e dados de outros setores correlatos.

O Diagnoéstico da Situagdo do Saneamento Basico deve considerar os 04 (quatro) eixos: abastecimento
de agua potavel, esgotamento sanitéario, limpeza urbana e manejo dos residuos sélidos além de
drenagem e manejo das aguas pluviais.

Deve orientar-se na identificacdo das causas das deficiéncias, para que seja possivel indicar as
alternativas para a universalizacdo dos servicos quando do Prognostico. E importante a caracterizagio
do municipio e andlise de sua insercgédo regional, incluindo a relagdo com os municipios
vizinhos, o Estado e as bacias hidrogréficas.

O Diagnoéstico deve contemplar a perspectiva dos técnicos e da sociedade e, para
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tanto, adotar mecanismos de pesquisa e didlogo que garantam a integracdo dessas
duas abordagens. As reunifes comunitarias, audiéncias e consultas podem ser o meio para a
elaboracdo de um diagnostico participativo da perspectiva da sociedade. Na perspectiva técnica, os
estudos devem utilizar indicadores e dados das diferentes fontes formais dos sistemas de informacdes
disponiveis.

Deve ser prevista a preparacao de resumos analiticos em linguagem acessivel para a disponibilizacdo e
apresentacdo a sociedade de forma a proporcionar o efetivo e amplo conhecimento dos dados e
informacdes.

Os dados obtidos durante a pesquisa e elaboracdo do Diagnostico deverdo ser organizados em uma
base de dados de facil acesso e de simples operagdo, devendo passar por adequado tratamento
estatistico e analise critica das informacdes, que vird a compor o Sistema de Informages Municipais de
Saneamento Basico, relacionado no item 8.8 deste TDR.

8.4.1 - Planejamento do Diagndstico

O Diagnostico deve contemplar os seguintes itens e informacdes relevantes e deve abranger todo o
territério urbano e rural de cada Municipio:

a) Coletade Dados e Informagdes: tipos, abrangéncia e tratamento

Definida a area de abrangéncia, deve ser estabelecida a base de dados que ira subsidiar a
elaboracao do Diagndstico e o Sistema de Informagdo Municipal de Saneamento Bésico de cada
Municipio. N&o é prevista a obtencédo de dados primarios além dos descritos neste TDR. Para outros
dados primarios, porventura julgados imprescindiveis para o desenvolvimento do plano, devera ser
verificada a possibilidade da CONTRATADA assumir a coleta ou a propria Prefeitura levanta-los.

Para elaboracdo dos Planos de Saneamento Basico devera ser disponibilizado pela Prefeitura a sua
base cartografica, se existente, sob a qual os trabalhos serdo desenvolvidos.

Conforme disponibilidade das fontes e necessidade de informacdes para dimensionar e caracterizar
os esforcos de investimento e a gestdo dos servicos de saneamento basico, sera realizada pela
CONTRATADA ampla pesquisa de dados secundarios disponiveis em instituicbes governamentais
(municipais, estaduais e federais) e ndo governamentais, e ainda dados primarios obtidos
diretamente junto as instituicdes publicas locais. O trabalho de coleta de dados e informagfes deve
abranger, no minimo:

e alegislacao local no campo do saneamento bésico, salde e meio ambiente;

e a estrutura e capacidade institucional existente para a gestdo dos servicos de saneamento
basico (planejamento, prestacao, fiscalizacéo e regulacdo dos servi¢os e controle social);

e estudos, planos e projetos de saneamento basico existentes. Avaliar a necessidade e
possibilidade de serem atualizados;

e a situacdo dos sistemas de saneamento basico do municipio, nos seus 4 (quatro)
componentes, tanto em termos de cobertura como de qualidade da prestagéo dos servicos;

e astecnologias utilizadas e a compatibilidade com a realidade local;
e asituagdo socioecondmica e capacidade de pagamento dos usuarios; e,
e dados e informacdes de outras politicas correlatas.

O Diagnostico deve adotar uma abordagem sistémica, cruzando informacdes socioecondmicas,
ambientais e institucionais, de modo a caracterizar a situagdo antes da implementacédo do PMSB.

b) Fontes de Informagdes de Dados Secundarios

As principais fontes de informacdo devem ser as bases de dados disponiveis no Municipio e as
existentes nos prestadores de servico. Como fontes auxiliares, inclusive em se tratando de
informacdes de outras politicas de interesse do saneamento bésico, dentre outros,
podem ser pesquisados 0s seguintes bancos de dados:

e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) (www.ibge.gov.br).
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e Pesquisa Nacional de Saneamento Basico de 2008 (www.ibge.gov.br).

e Sistema Nacional de Informac¢des em Saneamento (www.snis.gov.br).

e Programa de Modernizacdo do Setor Saneamento (www.cidades.gov.br).

e Sistema de Informacdes do Sistema Unico de Satide www.datasus.gov.br. que inclui as
seguintes bases de dados: “Demogréaficas e Socioeconémicas” disponivel em “Informagdes
de Saude”; Atengéo Basica a Saude da Familia, em “Assisténcia a Saude”; “Morbidade
Hospitalar”, geral por local de internacédo, em “Epidemiolégicas e Morbidade”; dentre outros.

e Cadastro Unico dos Programas Sociais do Governo Federal (www.mds.gov.br).

e Projeto Projecdo da Demanda Demografica Habitacional, o Déficit Habitacional e
Assentamentos Precarios (www.cidades.gov.br).

e Atlas de Abastecimento Urbano de Agua da Agéncia Nacional de Aguas;

e Diagnosticos e estudos realizados por drgdos ou instituicdes regionais, estaduais ou por
programas especificos em areas afins ao saneamento.

e Sistema de Informacgbes das Cidades - Geosnic: www2.cidades.gov.br/geosnic.
¢) Inspec¢des de Campo e Dados de Informagdes Primarias

As informacdes relativas a dados primérios, quando necessério, serdo provenientes de pesquisas
realizadas pela Contratada in loco nas localidades, em domicilios, em vias publicas, em unidades
dos sistemas de saneamento béasico existentes, junto a prestadores de servigos, junto a populacéo
ou a entidades da sociedade civil, em cursos de agua, dentre outros. As informacdes e dados
poderdo ser obtidos por meio de coleta de amostras, entrevistas, questionarios, reunides, etc.
devidamente elaborados segundo metodologias especificas para cada um desses instrumentos
citados.

Os seguintes elementos deveréo ser considerados:

e Identificacdo, previamente as inspecdes de campo, dos atores sociais, com delineamento
béasico do perfil de atuacéo e da capacitagdo na teméatica de saneamento basico.

e Previsdo de entrevistas junto aos 0Orgdos responsaveis pelos servicos publicos de
saneamento bésico, de salde e do meio ambiente, entidades de representacdo da
sociedade civil, instituicdes de pesquisa, ONGs e demais drgdos locais que tenham atuagéo
com questdes correlatas.

e Realizacdo de inspecbes de campo para a verificagdo e caracterizacdo da prestacdo dos
servigos de saneamento basico, com instrumento de pesquisa previamente elaborado pela
Consultora e aprovado pelo GT e AGB Peixe Vivo.

E importante que as inspe¢des de campo contribuam para que o Diagnéstico inclua uma anélise
critica da situacao dos sistemas de saneamento basico implantados (abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e drenagem e manejo das
aguas pluviais urbanas).

O Diagnostico devera incluir fotografias, ilustracdes e croquis ou mapas disponiveis dos sistemas.
8.4.2 - Enfoques do Diagnéstico do Saneamento Béasico

O Diagnoéstico dos Servigos Publicos de Saneamento Basico deve, necessariamente, englobar as areas
urbanas e rurais e tomar por base as informagfes bibliogréaficas, as inspe¢fes de campo, os dados
secundarios coletados nos 6rgdos publicos que trabalham com o assunto e, quando necessario, 0s
dados primarios coletados junto a localidades inseridas na area de estudo.

O Diagnostico deve, também, subsidiar e fornecer informacdes adequadas para a
elaboracdo ou atualizacdo dos projetos técnicos setoriais de saneamento basico:
Abastecimento de Agua Potavel, Esgotamento Sanitario, Limpeza Urbana e Manejo de
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Residuos Solidos, Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas.

Este diagnostico deve estar em conformidade com os demais Planos Municipais, quando existirem,
como, por exemplo, o Plano Diretor Municipal.

8.4.3 - Caracterizagdo Geral do Municipio

Entre os aspectos a serem considerados na caracterizacdo do municipio, no contexto do Diagndstico,
deve-se destacar:

demografia urbana e rural com analise estratificada por renda, género, faixa etaria, densidade e
acesso ao saneamento e projecdes de crescimento populacional no horizonte de tempo do
Plano;

vocacOes econdmicas do municipio, no contexto atual e projecfes em termos das atividades
produtivas por setor;

infra estrutura (energia elétrica, pavimentacéo das ruas, transportes, saude e habitagdo);

caracterizagdo geral do municipio nos aspectos geomorfolégicos, climatoldgicos, hidrogréficos,
hidrogeolégicos e topograficos;

caracterizagdo geral dos aspectos culturais do municipio, resultante da sua ocupagdo e
formacéo historica, analisando as relacdes com o0 uso e a preservagao dos recursos ambientais;

caracterizacdo das areas de interesse social, como localizacdo, perimetros e &areas, caréncias
relacionadas ao saneamento béasico, precariedade habitacional, populacdo e situacédo
socioecondmica;

indicacdo das areas de protecdo ambiental e &reas de preservacdo permanente, inclusive
reservas legais, reservas particulares do patriménio natural e outras;

identificacdo de areas de fragilidade sujeitas a inundagdes ou deslizamentos;

consolidagdo e informacgéo cartografica das informagfes socioeconémicas, fisicos territoriais e
ambientais disponiveis sobre o municipio e a regido; e

andlise da dinamica social do municipio para a compreensao da organizacdo da sociedade e a
identificacdo de atores e segmentos sociais estratégicos com interesse no saneamento basico a
serem envolvidos.

Com referéncia a situacéo institucional do municipio, deve-se considerar e realizar:

levantamento e andlise da legislacdo aplicavel localmente que define as politicas federal,
estadual, municipal e regional sobre o saneamento basico, o desenvolvimento urbano, a salde e
o0 meio ambiente (leis, decretos, codigos, politicas, resolugcées e outros);

identificacdo e andlise da estrutura e capacidade institucional para a gestdo (planejamento,
prestacdo dos servicos, regulacédo, fiscalizacdo e controle social) dos servicos de saneamento
béasico nos 4 (quatro) componentes, incluindo a avaliagdo dos canais de integracéo e articulagao
inter-setorial e da sua inter-relacdo com outros segmentos (desenvolvimento urbano, habitacéo,
saude, meio ambiente e educacao);

andlise geral da sustentabilidade econdmica da prestacéo dos servicos de saneamento basico;

levantamento das a¢Bes previstas nos Planos Plurianuais (PPA), nas versdes anteriores e em
especial para a versdo mais atual;

identificacdo das redes, érgdos e estruturas de educacgéo formal e ndo formal e avaliagdo da
capacidade de apoiar projetos e acdes de educacdo ambiental combinados com os programas
de saneamento basico;
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a)

b)

identificacdo, junto aos municipios vizinhos, das possiveis areas ou
atividades onde podem haver cooperacdo, complementaridade ou compartihamento de
processos, equipamentos e infra estrutura, relativos a gestao do saneamento basico ou de cada
um dos servicos ou componente em particular;

identificacdo de programas locais existentes de interesse do saneamento basico nas areas de
desenvolvimento urbano, habitagcdo, mobilidade urbana, gestdo de recursos hidricos e
conservagdo ambiental;

identificacdo e avaliacdo do sistema de comunicacdo local e sua capacidade de difusdo das
informacdes e mobilizagdo sobre o PMSB.

8.4.4 - Caracterizacdo Geral do Saneamento Basico

Para o componente dos Servicos de Abastecimento de Agua Potavel, o Diagndstico devera
contemplar, para as areas rurais e urbanas, as seguintes informacdes:

e caracterizagcdo da cobertura e qualidade dos servicos, com a identificacdo das populacdes
nao atendidas e sujeitas a falta de agua; regularidade e frequéncia do fornecimento de agua,
com identificacdo de &reas criticas; consumo per capita de agua;

e qualidade da agua tratada e distribuida a populacao;

e avaliacdo da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populacdo, pelos
sistemas existentes versus o consumo e a demanda atual e futura, preferencialmente, por
areas ou setores da sede e localidades do municipio;

e levantamento e avaliacdo das condicdes atuais e potenciais dos mananciais de
abastecimento de agua quanto aos aspectos de prote¢do da bacia de contribuicdo (tipos de
uso do solo, fontes de polui¢éo, estado da cobertura vegetal, qualidade da &gua, ocupacdes
por assentamentos humanos, etc.);

e apontamento de novas alternativas para captacéo, caso seja identificada a necessidade;

e descricdo e avaliacdo dos sistemas de abastecimento de &gua existentes no municipio,
guanto a captacgédo, elevacdo, adugdo, tratamento, reservacéo, estagdes de bombeamento,
rede de distribuicdo e ligagbes prediais, nos aspectos relacionados as capacidades de
atendimento frente a demanda e ao estado das estruturas. Recomenda-se o uso de textos,
mapas, fluxogramas, fotografias e planilhas, com a apresentacdo da visdo geral do sistema;

e caracterizacdo da prestacdo dos servigos por meio de indicadores técnicos, operacionais e
financeiros, relativos a receitas, custos, despesas, tarifas, nimero de liga¢g@es, inadimpléncia
de usuarios, e eficiéncia comercial e operacional, uso de energia elétrica e outros. Cita-se
como referéncia o SNIS. Deverd ser apresentada uma analise comparativa entre 0s
indicadores de cada Municipio e o de outras cidades com area e populagao semelhantes.

Para o componente dos Servicos de Esgotamento Sanitario, o Diagnostico devera abranger as
areas urbanas e rurais, a identificacdo dos nucleos carentes ou excluidos de esgotamento
sanitario e a caracterizacdo dos aspectos socioecondémicos relacionados ao acesso aos
servicos. Deverdo ser contemplados os seguintes conteddos:

e caracterizacdo da cobertura e a identificacdo das populacdes ndo atendidas ou sujeitas a
deficiéncias no atendimento a sistemas de esgotamento sanitario (redes coletoras, fossas
sépticas e outras solu¢des, contemplando também o tratamento);

e avaliacdo da situagdo atual e futura da geracdo de esgoto versus capacidade de
atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario disponiveis quer seja
a partir de solugbes individuais e/ou coletivas, contemplando também o
tratamento;
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descricdo e avaliacdo dos sistemas de esgotamento sanitario quanto a —
capacidade instalada frente a demanda e ao estado das estruturas implantadas, a partir do
uso de textos, mapas, fluxogramas, fotografias e planilhas, com a apresentacdo da visdo
geral dos sistemas. No caso do uso de sistemas coletivos essa avaliacdo deve envolver as
ligacbes de esgoto, as redes coletoras, os interceptores, as estacdes elevatérias, as
estagOes de tratamento, os emissérios e a disposicao final;

andlise dos processos e resultados do monitoramento da quantidade e qualidade dos
efluentes, quando implantados;

dados da avaliacdo das condi¢Bes dos corpos receptores, quando existentes;

caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos, operacionais e
financeiros, relativos as receitas, custos, despesas, tarifas, numero de ligacdes,
inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e operacional, uso de energia elétrica e
outros. Cita-se como referéncia o SNIS;

Indicagdo de areas de risco de contaminagédo e de areas ja contaminadas por esgotos no
municipio, quando mapeadas e avaliadas.

Para o componente dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos, de
Residuos da Construcdo Civil e de Residuos dos Servicos de Saude, o Diagndstico devera
contemplar as seguintes informagdes:

analisar e avaliar as condicdes técnicas de disposicao final de Residuos Sélidos de cada
Municipio;

informacdes sobre a caracterizagdo dos residuos soélidos dentro das normas da ABNT NBR
10004/10005/10006/10007/ NBR 1.057; NB 1.025; NBR 8.849 NB 844; NBR 8.418 NB 842;
NBR 8.419 NB 843; Resolucdes CONAMA n° 001/1986, n° 011/1986, n° 005/1988, n°
006/1988, n° 002/1991, n° 006/1991, n° 008/1991, 005/1993, n° 004/1995, n° 237/1997, n°
257/1999, n° 258/199, n° 275/2001, n° 283/2001 e da Politica Nacional de Residuos Soélidos
(Segao Unica - Art. 10 da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010);

incluir em projecdes, a quantidade e a qualidade de producdo de residuos para curto e
médio prazo;

andlise da situagdo da gestdo do servico de limpeza urbana e manejo dos residuos soélidos,
com base em indicadores técnicos, operacionais e financeiros (a partir de indicadores do
SNIS e outros);

descricdo e andlise da situagcdo dos sistemas de acondicionamento, coleta, transporte,
transbordo, manuseio, tratamento e disposi¢do final dos residuos sélidos do municipio.
Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito
entendimento dos sistemas em operacao;

identificacdo de lacunas no atendimento a populacdo pelo Poder Publico do sistema de
limpeza urbana e manejo de residuos sélidos para as condi¢des atuais e futuras, quanto a
populacdo atendida (urbana e rural), além do tipo, regularidade, qualidade e frequéncia dos
Servicos;

identificacdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de varricdo,
identificando a populagéo atendida;

andlise dos servigos de varricdo e servicos especiais (feiras, mercados, espacgos publicos,
calcadbes, locais de grandes eventos, etc.). Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e
planilhas que permitam um perfeito entendimento dos sistemas em
operacao;
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d)

identificacao das formas da coleta seletiva (cooperativas, associacées e T
‘carrinheiros’), quando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive quanto aos
custos e viabilidade social e financeira;

inventario/andlise da atuacdo dos catadores, nas ruas ou nos lixdes, identificando seu
potencial de organizacéo;

informacao, quando ja identificadas, de areas de risco de poluicdo/contaminagdo, e de areas
ja contaminadas, por residuos solidos e as alteragBes ambientais causadas por depositos de
lixo urbano;

avaliacdo das solu¢des adotadas no Plano de Gerenciamento de Residuos de Servigos de
Saude elaborado pelos geradores dos residuos e identificagdo da abrangéncia da coleta e
destinacao final destes residuos, conforme as informacdes da caracterizacdo dos residuos
sélidos dentro das normas da ABNT NBR 10004/10005/10006/10007/ NBR 1.057; NB 1.025;
NBR 8.849; NB 844; NBR 8.418; NB 842; NBR 8.419 e NB 843; Resolugdes CONAMA n°
001/1986, n° 011/1986, n°® 005/1988, n° 006/1988, n° 002/1991, n° 006/1991, n° 008/1991, n°®
005/1993, n° 004/1995, n° 237/1997, n° 257/1999, n° 258/199, n° 275/2001, n° 283/2001 e da
Politica Nacional de Residuos Solidos (Sec&o Unica - Art. 10);

avaliacdo das solu¢des adotadas na gestéo dos residuos da construcao civil.

Para o componente dos servi¢cos relativos ao manejo das aguas pluviais e a drenagem urbana, o
Diagnostico devera estar em harmonia com o Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica
do Rio das Velhas, e com Plano Diretor Municipal, caso houver. Devem ser adotados ou
considerados os indices, parametros e normas em vigor, além de incluir;

analise critica dos sistemas de manejo e drenagem das aguas pluviais (macrodrenagem e
microdrenagem) e das técnicas e tecnologias adotadas quanto a sua atualidade e
pertinéncia em face dos novos pressupostos quanto ao manejo das aguas pluviais;

identificacdo de lacunas no atendimento pelo Poder Publico, incluindo demandas de agfes
estruturais e ndo estruturais para o manejo das aguas pluviais, com analise do sistema de

drenagem existente quanto a sua cobertura, capacidade de transporte e estado das
estruturas;

identificacdo das deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de estudos
hidrolégicos;

andlise das condi¢bes de operagdo e manutengdo dos sistemas existentes;

estudo das caracteristicas morfologicas e determinacdo de indices fisicos (hidrografia,
pluviometria, topografia e outros) para as bacias e microbacias, em especial das areas
urbanas;

caracterizacdo e complementacdo da indicacdo cartografica das areas de risco de
enchentes, inundacfes, escorregamentos, em especial para as areas urbanas e, quando
possivel, destacando hidrografia, pluviometria, topografia, caracteristicas do solo, uso atual
das terras, indices de impermeabilizacédo e cobertura vegetal;

avaliacdo dos estudos elaborados para cada Municipio, quanto ao zoneamento de riscos de
enchentes para diferentes periodos de retorno de chuvas;

andlise dos processos erosivos e sedimentologicos e sua influéncia na degradacédo das
bacias e riscos de enchentes, inundacdes e escorregamentos.
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8.4.5 - Diagndstico dos Setores Inter-relacionados com Saneamento

Basico

a) Situacdo do desenvolvimento urbano e habitacdo - Identificar e analisar dados e informagfes

subsidiarias e os objetivos e agbes estruturantes do municipio de cada Municipio, com reflexo
nas demandas e necessidades relativas ao saneamento basico, em particular nos seguintes
aspectos:

parametros de uso e ocupacéao do solo;
definicdo do perimetro urbano da sede e dos distritos do Municipio;

definicdo das Areas Especiais de Interesse Social - AEIS e Areas de Especial Interesse
Econdmico - AEIE;

identificacdo da ocupac&o irregular em Areas de Preservacédo Permanente - APP;

identificacdo, avaliagdo e andlise (contemplando no minimo: histérico e resultados
alcancados) da aplicacdo dos instrumentos do Estatuto da Cidade;

identificacdo da situagéo fundiaria e eixos de desenvolvimento da cidade, bem como de
projetos de parcelamento e/ou urbanizagéo.

No campo da habitagdo, identificar e analisar, quanto ao reflexo nas demandas e necessidades em
termos do saneamento bésico, as seguintes informacdes do Plano Municipal de Habitacdo, caso
existam:

organizacao institucional e objetivos do Plano e seus programas e acdes;

guadro da oferta habitacional com identificacdo da oferta de moradias e solo urbanizado,
principalmente quanto a disponibilidade de servigos de saneamento béasico; as condi¢des de
acesso as modalidades de intervencdo e financiamento habitacional; a disponibilidade do
solo urbanizado para a populagido de baixa renda, especialmente as Areas Especiais de
Interesse Social - AEIS;

necessidades habitacionais com caracterizacdo da demanda por habitagdo e investimentos
habitacionais, considerando as caracteristicas sociais locais, o déficit habitacional
guantitativo e qualitativo, a caracterizacdo de assentamentos precérios e outras;

andlise das proje¢cbes do déficit habitacional: identificar e analisar impactos para as
demandas de saneamento basico.

b) Situacdo ambiental e de recursos hidricos - O Diagnéstico deve incluir informagdes e analise dos

dados ambientais e de recursos hidricos e suas intera¢cdes com os aspectos socioecondmicos, a
partir de informacdes existentes ou do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréafica do Rio
Séo Francisco. Deve incluir:

A caracterizacao geral das bacias hidrograficas onde o municipio esta inserido, incluindo as
delimitagdes territoriais, os aspectos relativos aos meios fisicos e naturais, ao subsolo e ao
clima, destacando a topografia, os tipos e usos do solo, os corpos d'agua e o regime
hidrolégico; a cobertura vegetal, a situacdo de preservacdo e protecdo dos mananciais
superficiais e aguas subterréneas, areas de recarga e de afloramento de aquiferos;

A caracterizacdo geral dos ecossistemas naturais, por bacia hidrografica, destacando, caso
existam, indicadores da qualidade ambiental e as &reas de preservacao permanente;

A situacdo e perspectivas dos usos e da oferta de agua em bacias hidrogréficas de utilizacéo
potencial para suprimento humano, considerando as demandas presentes e futuras e o
lancamento de residuos liquidos e solidos de sistemas de saneamento
bésico, do ponto de vista quantitativo e qualitativo;
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e Aidentificacdo de condicdes de degradacédo por lancamento de residuos
liquidos e sélidos e a verificacao de situacfes de escassez presente e futura;

e Aidentificacdo das condicGes de gestdo dos recursos hidricos nos aspectos de interesse do
saneamento basico quanto ao dominio das aguas superficiais e subterraneas (Unido ou
Estado); a situacdo da gestao dos recursos hidricos nas bacias do municipio; a atuacao de
comités e agéncias de bacia; ao enquadramento dos corpos d’agua; a implementagédo da
outorga e cobranca pelo uso; aos instrumentos de protecdo de mananciais; a situagao do
plano de bacia hidrografica e seus programas e agdes para cada municipio; e a
disponibilidade de recursos financeiros para investimentos em saneamento bésico;

e A identificacdo de relacbes de dependéncia entre a sociedade local e 0s recursos
ambientais, incluindo o uso da agua.

c) Situacdo da Saude - O Diagnéstico da situacdo de salude da populacdo devera abordar a
perspectiva do saneamento basico como promog¢éo e prevencdo de enfermidades. Para tanto
deverdo ser levantadas as seguintes informacdes:

e morbidade de doencgas relacionadas com a falta de saneamento basico, mais
especificamente, as doencas infecciosas e parasitérias tais como célera, febres tifoide e
paratifoide, amebiase (em criancas de 7 a 14 anos), diarreia e gastroenterite de origem
infecciosa presumivel (em criancas menos de 4 anos), leptospirose icterohemorrégica,
outras formas de leptospirose, febre amarela, dengue (dengue classico), febre hemorragica
devida ao virus da dengue, hepatite aguda A, malaria, tripanossomiase (em criancas entre 7
a 14 anos), esquistossomose (em criancas entre 7 a 14 anos) e ancilostomiase (em criancas
entre 7 a 14 anos);

e estado nutricional de criangas menores de quatro anos;

e existéncia e analise do Programa Salde na Familia;

e existéncia e analise de programa de educagdo ambiental;
e existéncia e andlise de programa de assisténcia social.

Essas informacdes devem ser analisadas objetivando verificar o impacto das condigbes de saneamento
béasico na qualidade de vida da populacéo. As areas de risco devem ser devidamente identificadas.

Deve-se buscar, ainda, a identificacdo dos fatores causais das enfermidades e suas relagbes com as
deficiéncias detectadas na prestacdo dos servicos de saneamento basico, bem como as suas
consequéncias para o desenvolvimento socioeconémico.

8.5.Progndsticos e Alternativas para a Universalizagao

Esta fase envolve a formulacdo de estratégias para alcancar os objetivos, diretrizes e metas definidas
para cada PMSB, incluindo a criacdo ou adequacgdo da estrutura municipal para o planejamento, a
prestacao de servigo, a regulacéo, a fiscalizagdo e o controle social, ou ainda, a assisténcia técnica e,
guando for o caso, a promog¢do da gestdo associada, via convénio de cooperagdo ou consorcio
intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais destas funcoes.

Nesta fase devem-se formular os mecanismos de articulagdo e integracao das politicas, programas e
projetos de Saneamento Basico, com de outros setores correlacionados (salde, habitagdo, meio
ambiente, recursos hidricos, educacgdo) visando a eficacia, a eficiéncia e a efetividade das acgles
preconizadas. Essa fase também consiste na andlise e sele¢céo das alternativas de intervencdo visando

a melhoria das condi¢Bes sanitarias em que vivem as populac¢des urbanas e rurais.

Tais alternativas terdo por base as caréncias atuais de servicos publicos de saneamento basico:
abastecimento de 4gua potavel, esgotamento sanitério, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e
drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas. Essas caréncias devem ser projetadas
a partir da andlise de cenarios alternativos de evolugdo das medidas mitigadoras que
possam ser previstas no PMSB para o horizonte de Projeto (20 anos).
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As diretrizes, alternativas, objetivos, metas, programas e ac¢Bes do Plano devem
contemplar definicbes com o detalhamento adequado e suficiente para que seja possivel formular os
projetos técnicos e operacionais para a implementacao dos servicos.

8.6.Alternativas de Gestao dos Servigos Publicos de Saneamento Basico

Este item envolve o exame das alternativas institucionais para o0 exercicio das atividades de
planejamento, prestacdo de servicos, regulacdo, fiscalizacdo e controle social, definindo 6rgaos
municipais competentes para criacdo ou reformulacdo do existente, devendo-se considerar as
possibilidades de cooperacéo regional, conforme previsto na Lei n° 11.445/07, para suprir deficiéncias e
ganhar em economia de escala.

8.6.1 - Necessidades de Servicos Publicos de Saneamento Basico

As projegBes das demandas por estes servigos deverdo ser estimadas para o horizonte de 20 anos,
considerando a definicdo de metas de curto prazo (anual ou até 4 anos), médio prazo (entre 4 e 8 anos)
e longo prazo (acima de 8 e até 20 anos).

Nos casos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, deverdo ser realizadas proje¢cbes de
demandas, devendo-se levar em consideragéo os estudos realizados sobre os Planos Diretores e outros
estudos. Deve-se analisar a pertinéncia e a possibilidade da manutengcdo das metodologias, dos
parametros, dos indices e das taxas de projecdo adotados nos mesmos.

Para os residuos solidos, as projecdes de producéo de residuos devem basear-se, prioritariamente, nas
indicagbes da Lei n°® 12.305/2010 e outras correlatas, além de outros estudos, ou em metodologias
simplificadas que possam ser desenvolvidas utilizando dados secundérios.

As projecdes das necessidades de ac¢des estruturais e ndo estruturais de drenagem e manejo das aguas
pluviais urbanas deverdo basear-se nos estudos realizados no diagnéstico, considerando o horizonte de
planejamento.

8.6.2 - Cenarios Alternativos das Demandas por Servigcos de Saneamento Bésico

Devem-se construir cendrios alternativos de demandas por servigos que permitam orientar o processo de
planejamento do saneamento basico, identificando-se as solugbes que compatibilizem o crescimento
econdmico, a sustentabilidade ambiental, a prestacdo dos servicos e a equidade social. Deve-se
estabelecer uma amplitude de cenarios que representem aspiragfes sociais factiveis de serem atendidas
nos prazos estabelecidos.

Esses cenéarios tém por objetivo identificar, dimensionar, analisar e prever a implementacdo de
alternativas de intervengé&o, considerando a incerteza do futuro e visando o atendimento das demandas
da sociedade, observando: o sistema territorial e urbano; os aspectos demograficos e de habitacdo; as
caracteristicas socioambientais; as demandas do setor industrial; e as demandas do setor agricola.

8.6.3 - Compatibilizagdo das Caréncias de Saneamento Basico com as A¢bes do PMSB

Esta atividade consiste em analisar as disponibilidades e demandas futuras de servicos publicos de
saneamento basico no municipio, identificando as alternativas de intervencéo e de mitigacdo dos déficits
e deficiéncias na prestacéo dos servicos, de forma a se estabelecerem os cenarios alternativos.

A partir dos resultados das propostas de intervencdo nos diferentes cenarios, deve-se selecionar o
conjunto de alternativas que promovera a compatibilizacdo qualitativa e quantitativa entre demandas e
disponibilidade de servigos. Tal conjunto se caracterizara como 0 cendrio normativo, objeto do Plano.

Deve-se prever, ainda, a definicdo de politica de acesso a todos ao saneamento basico, sem
discriminacdo por incapacidade de pagamento de taxas ou tarifas, considerando a instituicdo da tarifa
social para atender as populac¢des de baixa renda.

8.6.4 - Hierarquizacao das Areas de Intervencéo Prioritaria
As metas e 0s programas, projetos e acdes do Plano, sobretudo quando relacionados a

investimentos, devem ser consolidadas, naquilo que couber, a partir de critérios de
hierarquizacéo das areas de intervencao prioritaria conforme metodologia a ser definida
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a partir de indicadores sociais, ambientais, de salude e de acesso aos servigos de
saneamento basico.

8.6.5 - Definigdo de Objetivos e Metas

Coerentemente com o Diagndstico, os objetivos do Plano devem ser definidos coletivamente a partir de
discussdes com os diversos segmentos da sociedade e com o acompanhamento do GT do PMSB.
Devem ser elaborados de forma a serem quantificaveis e a orientar a definicdo de metas e proposicdo
dos Programas, Projetos e Ac¢des do Plano nos quatro componentes do saneamento basico, na gestéo e
em temas transversais tais como: capacita¢céo, educacédo ambiental e inclusdo social.

As metas do Plano devem ser resultados mensuraveis que contribuam para que os objetivos sejam
alcancados, devendo ser propostos de forma gradual e estarem apoiados em indicadores. Os
indicadores, segundo a FUNASA, sdo valores utilizados para medir e descrever um evento ou fendbmeno
de forma simplificada. Podem ser derivados de dados primérios, secundarios ou outros indicadores.
Dessa forma, a CONTRATADA devera desenvolver indicadores coerentes e aplicaveis na situagdo do
municipio de cada Municipio.

Ainda como parte dos trabalhos, a Contratada deve apresentar diretrizes que permitirdo ao municipio
realizar a revisdo do PMSB, a cada 04 (quatro) anos. Como critérios para estas defini¢cbes, a Contratada
devera observar a infraestrutura tecnoldgica de que o Municipio disp8e e também os recursos humanos
e financeiros ali presentes.

Os objetivos e metas de curto, médio e longos prazos definidos pelo PMSB devem ser compativeis e
estar articulados com os objetivos de universalizagdo do Plano Nacional de Saneamento Béasico.
8.6.6 - Outros Mecanismos Complementares
O Plano deve, também, conter 0s seguintes mecanismos complementares necessarios a sua
implementacao:
e mecanismos para a divulgacdo do PMSB de cada municipio, assegurando o conhecimento da
populagdo de maneira integra;

e procedimentos e mecanismos para a compatibilizacdo com as Politicas e os Planos Nacional e
Estadual de Recursos Hidricos;

e analise da viabilidade técnica e econémico-financeira da prestacéo dos servigos considerando os
cenarios dos objetivos, metas, programas, projetos e agoes;

o definicdo dos indicadores de prestacdo dos servicos de saneamento a serem seguidos pelos
prestadores de servigos;

e determinacdo dos valores dos indicadores e definicdo dos padrBes e niveis de qualidade e
eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servicos;

o definicho dos recursos humanos, materiais, tecnolégicos, econbémico/financeiros e
administrativos necessarios a execuc¢éo, avaliagao, fiscalizagdo e monitoramento do Plano.

8.7.Programas, Projetos e Acles

Os programas, projetos e acfes necessarias para atingir 0os objetivos e metas devem ser compativeis
com os respectivos Planos Plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando as
possiveis fontes de financiamento e as formas de acompanhamento, avaliacdo e de integracéo entre si.

A programacéo das ac¢des do Plano devera ser desenvolvida em duas etapas distintas: uma imediata ao
inicio dos trabalhos, chamada de Programacdo de Ac¢des Imediatas e a outra denominada de
Programacéo das Acdes (Curto, Médio e Longo Prazo), resultante do proprio desenvolvimento do Plano.

8.8.Programas de Ac¢bes Imediatas

Esse Programa devera ser o instrumento de ligacao entre as demandas de servicos e
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acOes existentes na administracdo municipal e o PMSB. Todos os projetos e
estudos existentes para minimizar os problemas de saneamento basico de cada Municipio deverdo ser
identificados, compilados e avaliados segundo a sua pertinéncia e aderéncia aos objetivos e principios
do PMSB ja na fase de Diagnéstico.

Dada a aderéncia ao Plano, e realizadas as compatibilizacdes, caso necessario, deve-se estabelecer
uma hierarquia entre os programas, projetos e acdes, priorizando as intervencfes mais imediatas,
conforme a disponibilidade orcamentaria, devendo ser apresentados indicadores e caracteristicas
técnicas para elaboracao de projetos para cada acao.

8.8.1 - Programas de Acdes do PMSB (curto, médio e longo prazo)

Em termos de contelldo, o Plano a ser elaborado devera conter, no minimo:

o definicdo dos programas, projetos e acfes com estimativas de custos, baseadas nos resultados
dos estudos da fase de Prognésticos e Alternativas, que possam dar consequéncia as acdes
formuladas;

e estabelecimento de objetivos e metas de curto (1 a 4 anos), de médio (4 a 8 anos) e de longo
alcance (8 a 20 anos) de prazos, de modo a projetar estados progressivos de melhoria de
acesso e qualidade da prestagdo dos servi¢cos de saneamento basico no municipio;

e hierarquizacdo e priorizacdo dos programas, projetos e acdes, compatibilizados com os planos
de orcamento e com as metas estabelecidas;

o formulacdo de mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica da eficécia, eficiéncia
e efetividade das acdes programadas e para a prestacdo de assisténcia técnica e gerencial em
saneamento basico ao municipio, pelos 6rgaos regionais (se existirem) e entidades estaduais e
federais.

Os Programas, Projetos e A¢des do Plano devem contemplar no minimo as seguintes tematicas:
e Promocé&o do Direito & Cidade

Integrar a Politica de Saneamento a Politica de Desenvolvimento Urbano e as diretrizes definidas no
Plano Diretor e nos demais Planos Municipais. E, em particular, & Politica Municipal de Habitacdo de
Interesse Social e aos Programas de Producdo de Moradia Social, Urbanizacdo, Regularizacdo
Fundiaria e Erradicacdo de Areas de Risco em &reas de especial interesse social e de integracéo de
moradias populares situadas na linha de pobreza e assentamentos precérios.

e Promocé&o da Saude e a Qualidade de Vida

A definicdo de metas de salubridade ambiental, visando a promocdo da melhoria da qualidade de vida e
a reducao de riscos e efeitos a salde garantindo a universalizagéo, a regularidade e continuidade dos
Servicos.

A promocdo da integralidade das acgfes, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos servigos de saneamento basico adequados a saude publica e a
seguranca da vida e do patriménio publico e privado.

e Promocédo da Sustentabilidade Ambiental

As acdes de saneamento basico devem incorporar de forma indissocidvel as trés dimensfes da
sustentabilidade (a ambiental, a social, e a econdmica), e estimular o uso racional da energia e dos
recursos ambientais, o emprego de tecnologias limpas e de préaticas que considerem as restricdes do
meio ambiente.

Devem observar a integragdo da infraestrutura e servicos com a gestéo eficiente dos recursos hidricos e
o controle de indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais socioeconémicos, apontando as
causas das deficiéncias detectadas.
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e Melhoria do Gerenciamento, da Prestacdo dos Servicos, e da
Sustentabilidade

Definicdo de programas de revitalizagdo da prestacéo dos servicos de saneamento basico que valorizem
0s aspectos da eficiéncia, da qualidade e da sustentabilidade econémica na sua atual organizagao.

Cabe ressaltar a importancia da exigéncia legal de inclusdo nos Planos de Saneamento Basico, de um
programa permanente destinado a promover o desenvolvimento institucional dos servicos publicos de
saneamento bdsico, para o alcance de niveis crescentes de desenvolvimento técnico, gerencial,
econdmico e financeiro, além do melhor aproveitamento das instalacdes existentes.

Outro aspecto a destacar é que o Plano Municipal de Saneamento Basico, a ser elaborado, devera
considerar o desenvolvimento, a organizacdo e a execucdo de ac¢les, servicos e obras de interesse
comum para o saneamento basico, respeitada a autonomia municipal.

Deve-se levar em conta a Lei n° 9.433/1997, o qual devera subsidiar a gestio dos recursos hidricos da
bacia hidrogréfica do rio das Velhas e do rio Sao Francisco assegurando um processo de planejamento
participativo.

8.9. Definicdo de A¢des para Emergéncias e Contingéncias

As acgfes para emergéncia e contingéncia serdo estabelecidas para casos de racionamento e aumento
de demanda temporaria, assim como para solucionar problemas em funcao de falhas operacionais,
situagBes imprevistas que proporcionem riscos de contaminacao, incbmodos a populagéo, interrupgdes
dos servicos, entre outros.

O documento devera conter no minimo o0s seguintes topicos:

e Apresentacdo, Introducdo e Contextualizagéo;

e Estabelecimento de Planos de Racionamento e Atendimento a Aumentos de Demanda
Temporaria,;

o Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento operacional para situacao
critica na prestacdo de servicos publicos de saneamento bésico em suas 4 (quatro)
vertentes, inclusive com ado¢do de mecanismos tarifarios de contingéncia para cada uma
delas;

o Estabelecer diretrizes para a articulagdo com os Planos Municipais de Reduc¢do de Risco e
para a formulacdo do Plano de Seguranca da Agua.

8.10. Termo de Referéncia para Elaboracdo do Sistema de Informacdo Municipal de
Saneamento Bésico

A Consultora devera desenvolver um Termo de Referéncia para elaboracdo do Sistema de Informacao
Municipal de Saneamento Basico para cada Municipio. O sistema projetado podera ser desenvolvido
diretamente pela Prefeitura ou através de contratacdo de firma especializada em desenvolvimento de
software.

O sistema de informacgdes devera ser concebido e desenvolvido no processo de elaboragdo do Plano. O
Municipio devera promover a avaliagdo do conjunto de indicadores inicialmente proposto, objetivando
construir um Sistema de Informagdo Municipal de Saneamento Basico de cada Municipio. Esse sistema
uma vez construido, testado e aprovado, devera ser alimentado periodicamente para que o Plano possa
ser avaliado, possibilitando verificar a sustentabilidade da prestacdo dos servicos de saneamento basico
no municipio.

O sistema informatizado devera conter um banco de dados, em software a ser definido, associado a
ferramentas de geoprocessamento disponiveis na Prefeitura de cada um dos Municipios, caso houver,
para facilitar a manipulacdo dos dados e a visualizagdo da situacdo de cada servico ofertado no
municipio. Com isso, sera possivel identificar as demandas e auxiliar a tomada de decisdo em tempo
habil para a resolucdo dos problemas relacionados com os servicos de saneamento basico. Servira a
multiplos propésitos nos niveis federal, estadual e municipal, dentre os quais,
destacam-se: (i) planejamento e execucgdo de politicas publicas; (ii) orientacdo da
aplicacdo de recursos; (iii) avaliacdo de desempenho dos servicos; (iv) aperfeicoamento
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da gestéo, elevando os niveis de eficiéncia e eficacia; (v) orientacdo de atividades
regulatérias e de fiscalizacao; (vi) contribuigdo para o controle social e (vii) utilizagcdo de seus indicadores
como referéncia para comparacao e para medi¢do de desempenho no setor saneamento brasileiro.

O Sistema de Informag6es do PMSB devera ser composto por indicadores de facil obtencédo, apuragéo e
compreensao, confiaveis do ponto de vista do seu conteddo e fontes. Devem, ainda, ser capazes de
medir os objetivos e as metas, a partir dos principios estabelecidos no Plano e contemplar os critérios
analiticos de eficécia, eficiéncia e efetividade da prestagéo dos servi¢cos de saneamento basico.

E de extrema importancia que o Sistema de InformacBes do PMSB seja projetado atendendo as
diretrizes do Sistema Nacional de Informagcdo em Saneamento (SINISA), do Ministério das Cidades e
criado pela Lei Nacional de Saneamento Basico. Enquanto o SINISA ndo estiver desenvolvido e
disponivel, devera ser utilizado, como referencia, o Sistema Nacional de Informag6es sobre Saneamento
(SNIS), para os 4 (quatro) componentes.

Segue a indicagdo para o sumario minimo do Termo de Referéncia do Sistema de Informacgbes do
PMSB:

e Apresentagdo, Introdugéo e Contextualizac¢ao.
e Objeto.
e Objetivos especificos.

e Escopo: banco de dados, informa¢bdes operacionais, indicadores, adequacdo ao SINISA,
relatérios, e etc.

e Aspectos Metodolégicos: descrigdo dos softwares.
e Prazos.

¢ Produtos esperados.

e Orcamento.

¢ Manual de manutenc¢éo e de operagao.

¢ Proposta de servidor para implantacdo do sistema.
e Solucdo de consulta e entrada de dados via WEB.

Na Figura 4 é apresentada a légica de funcionamento esperada para o Sistema de Informacdes do
PMSB.

AMBIENTE

ARMAZENAMENTO

— I

REALIMENTACAO DO SISTEMA

Figura 4 - Logica de funcionamento esperada para o Sist. de Informac¢fes do PMSB
Fonte: FUNASA, 2012

8.11. Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacdo Sistemética da

Eficiéncia, Eficacia e Efetividade das A¢c6es do PMSB de cada Municipio
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Para avaliacdo sistematica das acgles programadas deverdo ser sugeridos
mecanismos para 0 monitoramento e avaliagdo dos resultados do PMSB. O Plano devera ser revisado,
no maximo, a cada quatro anos, de forma articulada com as Politicas Municipais de Saulde, Meio
Ambiente, Recursos Hidricos, Desenvolvimento Urbano e Rural e de Habitacdo, entre outras. Nesta fase
deverdo ser contemplados instrumentos de gestéo para avaliacdo dos resultados das ac¢des, incluindo a
divulgacao das acfes e mecanismos de controle social.

Ainda nesta fase, deverdo ser apresentadas as sugestdes administrativas para implementacdo do Plano
e proposicao de minutas da legislacdo e regulacdo basica referentes a Politica Municipal de
Saneamento, a partir dos instrumentos vigentes:

1. Minuta de Regulamento dos Servicos de Abastecimento de Agua.
2. Minuta de Regulamento dos Servicos de Esgotamento Sanitario.
3.  Minuta de Regulamento dos Servigos de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Sdélidos.
4. Minuta de Regulamento dos Servicos de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas.

Deverédo ser definidos sistemas e procedimentos para o monitoramento e a avaliacdo dos objetivos e
metas do PMSB e dos resultados das suas ac¢des no acesso; na qualidade, na regularidade e na
frequéncia dos servigos; nos indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestacéo dos servigos;
na qualidade de vida, além do impacto nos indicadores de salde do municipio e recursos naturais.

Deverao ser definidos indicadores e indices do acesso, da qualidade e da relagcdo com outras politicas
de desenvolvimento urbano. H& também a necessidade de se instituir 0s mecanismos de representagéo
da sociedade para o acompanhamento, monitoramento e avaliagcdo do Plano, formada por representante
(autoridades e/ou técnicos) das instituicbes do Poder Publico Municipal e das representacdes da
sociedade.

8.12. Relatério Final do PMSB de cada Municipio

O Relatério Final do PMSB devera ser uma sintese dos produtos elaborados, transformando-se na
materializagdo do Plano de Saneamento Basico.

Como os demais produtos, deverd ter impecével qualidade de redacao, correcdo ortografica, editoragdo
e impressdo. O seu contetdo devera ser uma sintese, tendo uma linguagem acessivel, abrangéncia e
independéncia para entendimento. Os volumes dos demais Produtos serdo utilizados para analises
técnicas mais aprofundadas dos seus conteldos.

9. PRODUTOS ESPERADOS E PRAZOS DE EXECUCAO
9.1. Produtos Esperados

Deverdao ser apresentados 08 (oito) Produtos / Documentos Téchicos previamente aprovados,
consolidando as atividades executadas em cada etapa do trabalho, em conformidade com as
especificacdes descritas a seqguir:

PRODUTO 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicac¢édo do
PMSB para cada Municipio.

O Plano de Trabalho devera refletir o planejamento do processo de elaboragdo do documento,
detalhando todas as acdes a serem desenvolvidos com vistas & elaboragcdo do PMSB, com o
detalhamento das etapas e atividades, em consonéncia com 0 cronograma, prazos, procedimentos
técnicos e metodoldgicos; equipamentos, dados, produtos, etc. Deve se tomar como base o “Guia para a
Elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento” | ltem 4 - Planejamento Participativo e o Plano de
Saneamento (Ministério das Cidades / 2006).

Em seu escopo, o PRODUTO 01 devera conter, no minimo:

1) Apresentacdo, Introducdo, Contextualizacdo e Metodologia para execucdo do
trabalho.

2) Plano de Trabalho.
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3) Plano de Mobilizacao Social do PMSB.
4) Plano de Comunicacao do PMSB.

PRODUTO 02: Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico

O Diagndstico da Situagdo dos Servicos de Saneamento Basico deverd apresentar a consolidacdo de
todos os resultados dos levantamentos e estudos, devendo conter a caracterizacdo e avaliagdo da
situacdo de salubridade ambiental do municipio por meio de indicadores sanitarios, epidemiolégicos,
ambientais e econémicos, indicando os fatores causais e suas relacdes com as deficiéncias detectadas,
bem como as suas consequéncias para o desenvolvimento econdmico e social.

Ao final do documento, o Diagnostico devera apresentar uma analise da gestdo dos servicos
(planejamento, prestacdo dos servicos, regulacao, fiscalizacdo e controle social), a partir dos estudos
desenvolvidos, entrevistas realizadas, dados de campo, indicadores técnicos, operacionais e financeiros,
dentre outros.

Em seu escopo, o PRODUTO 02 devera conter, no minimo, além do sumario, das listas de figuras e
tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, o glossario, os seguintes itens:

1) Apresentacao, Introducdo e Contextualizagéo.

2) Objetivos.

3) Diretrizes gerais adotadas.

4) Metodologia utilizada na realizagdo do Diagndstico.

5) Caracterizagdo do municipio (localizacdo, populacdo/localidades, caracteristicas social, econémica
e cultural e inser¢éo regional).

6) Caracterizacdo do ambiente: topografia, solo, hidrografia e hidrologia local, uso e ocupacao do solo
(cobertura vegetal, assentamento, atividades, grau de impermeabilizacdo, processos de
erosdo/assoreamento, riscos de enchentes, alagamentos e escorregamentos, etc.), mananciais de
suprimento de agua, caracterizagdo dos residuos sélidos e esgotos sanitarios.

7) Prestagdo dos servigos de saneamento basico: aspectos legais, politicos, institucionais e de gestao
dos servicos; planejamento; regulacéo e fiscalizacéo; acdes inter-setoriais; participacdo e controle
social; educagdo sdcio ambiental em projetos e agGes de saneamento basico; situacéo dos servigos
de saneamento basico; cobertura da populagéo, tipo de servi¢co, acesso, qualidade, regularidade e
seguranca da prestacdo dos servicos de cada um dos itens de saneamento basico (abastecimento
de 4gua potavel, esgotamento sanitario, servicos de limpeza urbana e manejo de residuos soélidos
além dos servicos de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas); analise dos sistemas de
saneamento basico existentes; tipo e condi¢cdes da prestacdo dos servigcos de saneamento basico
(modelo de prestacdo dos servigos, contratos de concessao e indicadores técnicos, operacionais e
financeiros); impactos na salde, na cidadania e nos recursos naturais (com enfoque para a poluigédo
dos recursos hidricos).

PRODUTO 03: Prognésticos e Alternativas para Universalizagdo dos Servicos

O Produto relativo aos Prognosticos e as Alternativas para Universalizagdo dos Servigcos deverd ser
consubstanciado no Diagnéstico efetuado e nos estudos desenvolvidos, conforme especificado no item
8.4 deste TDR.

Em seu escopo, o PRODUTO 03 devera conter, no minimo, além do sumario, das listas de figuras e
tabelas, a lista de abreviaturas e siglas e os seguintes itens:

1) Apresentagao, Introdugéo e Contextualizacéo.

2) Alternativas de Gestdo dos Servicos Publicos de Saneamento Basico.
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3) Necessidades de servicos publicos de saneamento basico.

4) Compatibilizacao das caréncias de saneamento basico com as acdes do Plano; hierarquizacao das
areas de intervencdo prioritarias.

5) Definicdo de objetivos e metas.

6) Outros mecanismos complementares.

PRODUTO 04: Programas, Projetos e A¢les

Os Programas, Projetos e A¢Bes necessarios para atingir os objetivos e metas devem ser compativeis
com os respectivos Planos Plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando
possiveis fontes de financiamento e as formas de acompanhamento, avaliacdo e integracdo com outros
programas e projetos de setores afins.

Este Produto deverd ser consubstanciado nos Produtos Anteriores e nos estudos desenvolvidos,
conforme especificado no item 8.6 deste TDR.

Em seu escopo, o PRODUTO 04 devera conter, no minimo, além do sumario, das listas de figuras e
tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, o glossario, os seguintes itens:

1) Apresentagéo, Introdugéo e Contextualizac¢ao.

2) Programacéo de Ac¢des Imediatas.

3) Programacao das Ac¢bes de Curto Prazo do PMSB para cada municipio.
4) Programacéo das A¢bes de Médio Prazo do PMSB para cada municipio.

5) Programacéo das A¢des de Longo Prazo do PMSB para cada municipio.

PRODUTO 05: A¢des para Emergéncias e Contingéncias

Este Produto deverd conter a proposicdo para as acfes de emergéncia e contingéncia, que serdo
estabelecidas para casos de racionamento e aumento de demanda temporaria, assim como para
solucionar problemas em funcéo de falhas operacionais, situagfes imprevistas que proporcionem riscos
de contaminacéo, incémodos a populagéo, interrupgcdes dos servigos, entre outros.

Em seu escopo, o PRODUTO 05 devera conter, no minimo, além do sumario, das listas de figuras e
tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, os seguintes itens:

1) Apresentagdo, Introdugéo e Contextualizacéo.
2) Estabelecimento de Planos de Racionamento e Atendimento a Aumentos de Demanda Tempordria.

3) Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento operacional para situacao critica na
prestacdo de servicos publicos de saneamento basico, inclusive com ado¢do de mecanismos
tarifarios de contingéncia.

4) Estabelecer diretrizes para a Articulacdo com os Planos Municipais de Reduc¢éo de Risco e para a
formulacdo do Plano de Seguranca da Agua.

PRODUTO 06: Termo de Referéncia para a Elaborac&o do Sistema de Informagdes Municipal de

Saneamento Basico

Este Produto devera possibilitar a elaboracdo do Sistema de InformacBes do PMSB pela Prefeitura
Municipal ou possibilitar a elaboracdo de processo seletivo para a contratacdo, conforme conteddo
especificado neste Termo de Referéncia.

Em seu escopo, 0o PRODUTO 06 devera conter, no minimo, além do sumario, das listas
de figuras e tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, o glossario, os seguintes itens:
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1) Apresentacdo, Introducéo.

2) Contextualizacdo e Justificativa.
3) Obijetivo Geral.

4) Obijetivos Especificos.

5) Escopo do Sistema de Informaces: sistema SIG, modelagem conceitual do banco de dados,
informagdes operacionais, indicadores, adequacgdo ao SINISA, relatérios, etc.

6) Aspectos Metodoldgicos: descricdo dos softwares, interfaces, lista de equipamentos sugeridos.
7) Produtos esperados e prazos de entrega.

8) Diretrizes para elaboragdo de manual do usuério.

9) Orcamento.

10) Perfil da consultoria a ser Contratada e requisitos minimos.

11) Minuta de contrato.

PRODUTO 07: Mecanismos e Procedimentos para Avaliagdo Sistemética do PMSB para cada

Municipio.

Para avaliacdo sistemética das ac¢bBes programadas deverdo ser sugeridos mecanismos para o
monitoramento e avaliagéo dos resultados do PMSB.

Devera conter um capitulo referente & descricdo dos instrumentos de gestdo para avaliacdo dos
resultados das acdes, incluindo a divulgacdo das acdes e dos mecanismos de controle social.

Deverdo ser apresentadas as minutas da legislacéo e regulacao basica referentes a Politica Municipal de
Saneamento, a partir dos instrumentos vigentes.

Em seu escopo, o PRODUTO 07 devera conter, no minimo, além do sumario, das listas de figuras e
tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, os seguintes itens:

1) Apresentacao, Introducdo e Contextualizacéo.

2) Mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica da eficiéncia, eficacia e efetividade das
acbes do PMSB.

3) Instrumentos de gestdo para avaliacdo dos resultados das a¢des.

4) Relacao de atividades de divulgacdo das ac6es e dos mecanismos de controle social.

5) Minuta de Regulamento dos Servigos de Abastecimento de Agua.

6) Minuta de Regulamento dos Servigcos de Esgotamento Sanitério.

7) Minuta de Regulamento dos Servigos de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Sdlidos.

8) Minuta de Regulamento dos Servigcos de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas.

PRODUTO 08: Relatério Final do PMSB - Documento Sintese

O Produto 8 - Relatério Final do Plano devera ser uma sintese dos Produtos de 1 a 7, transformando-se
na materializacdo do Plano de Saneamento Basico. Como os demais produtos, devera ter impecavel
gualidade de redacéo, correcao ortogréfica, editoragdo e impressao.

O seu conteido devera ser uma sintese, tendo uma linguagem acessivel, abrangéncia e independéncia
para entendimento. Os volumes dos demais Produtos serdo utilizados para analises
técnicas mais aprofundadas dos seus contetdos.
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RELACAO DE PRODUTOS / VOLUMES / TITULOS SUGERIDOS

Produto 1 - Planejamento do Processo de Elaboracao do Plano.

Produto 2 - Diagndstico da Situacdo do Saneamento Basico.

Produto 3 - Prognésticos e Alternativas para a Universalizacdo dos Servicos
Produto 4 - Programas, Projetos e Acdes.

Produto 5 - A¢Bes para Emergéncias e Contingéncias.

Produto 6 - Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de InformagBes Municipal sobre

Saneamento Basico.
Produto 7 - Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacdo Sistematica.
Produto 8 - Relatério Final do Plano - Documento Sintese.

9.2.Prazos de Execucéao

Os Produtos devem ser entregues nos seguintes prazos:

v' Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagao
Social: entregue até 30 (trinta) dias apds a assinatura do Contrato e emisséo da Ordem de Servigo.

v" Produto 2: Diagnéstico da Situagdo do Saneamento Basico: entregue até 120 (cento e vinte)
dias apés a assinatura do Contrato e emissdo da Ordem de Servigo.

v' Produto 3: Progndésticos e Alternativas para Universalizagdo dos Servigos: entregue até 150
(cento e cinquenta) dias apds a assinatura do Contrato e emissao da Ordem de Servico.

v Produto 4: Programas, Projetos e Acgdes: entregue até 180 (cento e oitenta) dias apos a
assinatura do Contrato e emisséo da Ordem de Servigo.

v Produto 5: AcBGes para Emergéncias e Contingéncias: entregue até 210 (duzentos e dez) dias
apos a assinatura do Contrato e emissdo da Ordem de Servigo.

v' Produto 6: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de Informag¢des Municipal de
Saneamento Basico: entregue até 240 (duzentos e quarenta) dias apds a assinatura do Contrato e
emisséo da Ordem de Servigo.

v' Produto 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliagdo Sistematica do PMSB: entregue até
270 (duzentos e setenta) dias ap6s a assinatura do Contrato e emissdo da Ordem de Servico.

v Produto 8: Relatério Final do PMSB - Documento Sintese: entregue até 300 (trezentos) dias
apos a assinatura do Contrato e emisséo da Ordem de Servigo.

10. CRONOGRAMA DE EXECUCAO SUGERIDO

Para o desenvolvimento dos trabalhos, objeto deste Termo de Referéncia, estima-se o prazo de 10
(dez) meses, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, de acordo com o seguinte cronograma
de execucgdo conforme Tabela 4.
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Tabela 4 - Cronograma de Entrega dos Produtos

Descricao
das
Atividades

Meses

Produto 1
Produto 2
Produto 3
Produto 4
Produto 5
Produto 6
Produto 7
Produto 8

11. PERFIL DA EMPRESA E DA EQUIPE TECNICA

A empresa ou entidade que se habilitar & execucéo dos trabalhos especificados no presente TDR devera
comprovar capacidade de desenvolver trabalhos de consultoria e assessoria na area de saneamento
basico, através de seu ato constitutivo. Devera dispor de técnicos especializados e capacitados para a
tarefa, com comprovacéo conforme previsto no edital do processo de sele¢éo.

Os trabalhos pertinentes a este TDR deverdo ser realizados nos Municipios descritos neste TDR que
pertencem ao Estado de Minas Gerais; no endereco da CONTRATADA, que quando ndo sediada no
Municipio, devera montar local de trabalho especifico, devidamente regularizado. A empresa Contratada
devera estar representada nas discuss@es publicas.

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a Contratada mobilize uma EQUIPE CHAVE
MINIMA, composta pelos profissionais que deverdo atuar proporcionalmente as demandas requeridas
para cumprimento dos escopos dos respectivos produtos e que apresentem os seguintes perfis:

e 01 (um) Coordenador Geral do Projeto, profissional formado no minimo ha 10 (dez) anos em
Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo ou Administracdo, e comprovada experiéncia de no
minimo 05 (cinco) anos em Coordenacao de Projetos ou cargos de Geréncia na area de
Saneamento Basico;

e 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou Arquitetura e
Urbanismo, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés) anos em elaboragdo ou
desenvolvimento de planos e projetos de abastecimento de agua e de esgotamento
sanitario;

e 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou Arquitetura e
Urbanismo, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés) anos em elaboracdo ou
desenvolvimento de planos e projetos relativo a coleta e manejo e disposicdo dos
residuos soélidos urbanos;

e 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou Arquitetura e
Urbanismo, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés) anos em elaboragdo ou
desenvolvimento de planos e projetos de drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas,
comprovados por meio de atestados técnicos;

e 01 (um) profissional formado no minimo ha 05 (cinco) anos em Engenharia ou Arquitetura e
Urbanismo ou Geografia ou Administracéo, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés)
anos em elaboracdo de Planos Diretores e/ou Setoriais com a participacdo da
comunidade;

e 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos graduado em Direito,
e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés) anos na area, tendo
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participado da elaboragcdo de trabalhos tais como: Plano de Saneamento
Basico, Planos Diretores Municipais e Legislagédo Urbana.

e 01 (um) profissional graduado, de nivel superior, e comprovada experiéncia de no minimo 03
(trés) anos em trabalhos de processo participativo de gestdo urbana;

e 01 (um) profissional de nivel superior e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés) anos
em geoprocessamento e trabalhos com imagens satélite, fotografias aéreas e desenhos
cartogréficos e aplicativos CAD;

A CONTRATADA podera apresentar 0 mesmo profissional, para mais de uma atividade, desde que o
mesmo comprove experiéncia para todas as atividades.

Ressalta-se que a Equipe Minima de profissionais requerida é de 04 (quatro) membros, onde mais de
um membro comprove experiéncia para mais de uma atividade, de forma a completar a equipe
necessaria

Também serd permitido apresentar mais de um profissional, visando ampliar a possibilidade de maior
participacdo de especialistas por tema, observando-se o quantitativo de horas previsto em sua proposta
técnica. A CONTRATADA devera, entretanto, indicar em sua proposta qual o profissional devera ser
considerado para obtencdo da pontuacéo que ira compor a Nota da Proposta Técnica.

Os profissionais que comp&em a Equipe Chave minima devem apresentar a devida comprovacdo da
gualificacdo necesséaria a condugdo dos trabalhos objeto da contratacdo e comprovarem registro e
regularidade no correspondente 6rgao regulador da profissao, quando pertinente.

Apresentando-se a necessidade de substituicdo de profissional alocado no projeto, por iniciativa da AGB
Peixe Vivo, devera ser indicado pela CONTRATADA, um substituto que tenha o nivel de experiéncia e
gualificagcéo técnica similar ou superior ao profissional substituido.

12. FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Os produtos especificados no presente TDR deverdo ser redigidos na lingua portuguesa, em linguagem
clara para perfeita compreensdo. Os Produtos deverdo ser apresentados em 01 (uma) via, sob a forma
de minuta e, uma vez aprovados pela Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo, dever&o ser apresentados
em sua forma definitiva em 03 (trés) cépias impressas e 03 (trés) copias digitais em CD-ROM.

13. FORMAS DE PAGAMENTO

As despesas relativas as viagens necessarias e despesas decorrentes da execuc¢do do Contrato
(passagens terrestres e aéreas, chamadas interurbanas, traslado, hospedagem, alimentacao, inclusive
impostos e obrigaces fiscais devidas, etc.) serdo arcadas pela CONTRATADA, devendo estar contidas
na proposta financeira a ser apresentada.

O prego ofertado na proposta financeira devera conter todas as despesas inerentes a execugdo do
Contrato e ainda as bonificagdes e despesas indiretas.

O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias apdés a aprovacdo dos respectivos Produtos
estabelecidos no item 9 - Produtos Esperados e Prazo de Execuc¢éo, deste TDR, mediante a autorizacéo
emitida pela AGB Peixe Vivo, contra entrega do Produto j& devidamente aprovado e apresentacao de
Nota Fiscal correspondente além de documentacdo relativa a quitacdo de taxas e impostos. Os
pagamentos seréo efetuados de acordo com a entrega dos Produtos pela CONTRATADA e a aprovacdo
da AGB Peixe Vivo, de acordo com o seguinte parcelamento:

e 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 1 aprovado;
e 20% (vinte por cento) do valor global dos servigcos, com a entrega do Produto 2 aprovado;
e 15% (quinze por cento) do valor global dos servi¢os, com a entrega do Produto 3 aprovado;

e 10% (dez por cento) do valor global dos servigos, com a entrega do Produto 4
aprovado;
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e 10% (dez por cento) do valor global dos servigcos, com a entrega do Produto
5 aprovado;

e 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 6 aprovado;
e 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 7 aprovado;
e 15% (quinze por cento) do valor global dos servigos, com a entrega do Produto 8 aprovado.

O pagamento sera efetuado pela AGB Peixe Vivo, com recursos financeiros da cobranca pelo uso de
recursos hidricos da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco inscritos no Plano de Aplicacdo Plurianual
2013-2015 vigente, e provenientes do Contrato de Gestéo firmado entre a ANA e a AGB Peixe Vivo.

14. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

e Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo de Referéncia e de acordo
com Clausulas estipuladas em Contrato;

o Fornecer informacdes a Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo, sempre que solicitado, sobre os
trabalhos que estdo sendo executados;

e Comparecer as reunides previamente agendadas, munido de informacdes sobre o andamento
dos Produtos em elaboracéo.

15. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

e Disponibilizar documentos e informacf8es necesséarias a execuc¢do dos servicos contratados,
conforme especificado e citado neste Termo de Referéncia;

¢ Realizar os pagamentos relativos aos Produtos entregues e aprovados, conforme estipulado no
item 13 deste TDR e Clausulas Contratuais pertinentes.

16. REUNIOES DE SUPERVISAO E DE ACOMPANHAMENTO

Seréo realizadas reunides técnicas mensais com o GT - PMSB e com a Diretoria Técnica da AGB Peixe
Vivo para supervisdo e acompanhamento e aprovacao dos trabalhos objeto do Contrato.

A supervisado dos trabalhos sera realizada pela Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo.
17. CONTRATACAO

O Contrato sera elaborado pela AGB Peixe Vivo, com recursos financeiros provenientes do Contrato de
Gestéo firmado com a ANA, inscritos no Plano de Aplicacdo Plurianual 2013-2015, condicionados a
disponibilidade financeira.

Sera selecionada a Pessoa Juridica que possuir perfil técnico adequado para as atividades propostas e
apresentar a melhor proposta técnica e financeira, tendo em vista a previsdo dos custos estimados a
execucdo dos servigos correspondente ao valor maximo de R$ 674.775,32 (seiscentos e setenta e
guatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), para o prazo de 12 (doze)
meses, sendo 10(dez) meses para execucdo dos servigcos, conforme descricdo de valores por
municipio:

Municipio Valor (R$)
ANGICAL R$ 231.526,57
CATOLANDIA R$103.510,71
SAO DESIDERIO R$ 339.738,04
TOTAL R$ 674.775,32
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ANEXO Il - CARTA DE CREDENCIAMENTO ===
ATO CONVOCATORIO N° 006/2014.
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.
Prezados Senhores:
Credenciamos o (a) Sr(a) portador (a) do RG n°................... e CPF n°....... , hosso(a) bastante

PROCURADOR(a) para representara Empresa inscrita no CNPJ sob n°® ATO CONVOCATORIO n°
006/2014 da AGB Peixe Vivo, a quem outorgamos poderes para assinar e rubricar todos os
documentos, impugnar, receber intimacdes e notificacdes, tomar ciéncia de decisdes, acordar,
transigir, interpor recursos ou desistir da interposicdo de recursos, enfim praticar todo e qualquer

ato necessério a perfeita representacao ativa do outorgante em qualquer fase do certame.

, de de 2014.

Assinatura do Representante Legal:
Nome legivel:

Nome da empresa ou entidade:
CNPJ da empresa ou entidade:
Endereco:

Telefone:

E-mail:
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ANEXO IIl - MODELO DE DECLARAGAO PROTEGAO AO MENOR
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIIl DO ART® 7 DA
CONSITUTIGAO FEDERALATO CONVOCATORIO N° 006/2014.

CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

Declaramos, em atendimento ao previsto na Selecdo em epigrafe, que ndo possuimos em nosso
quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz a

partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988.

, de de 2014.

Assinatura do Representante Legal:
Nome legivel:

Nome da empresa ou entidade:
CNPJ da empresa ou entidade:
Endereco:

Telefone:

E-mail:
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE NCEIXE
ATO CONVOCATORIO N° 006/2014.
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

, inscrita no CNPJ sob o] n°

, por intermédio de seu representante legal
o] (a) Sr (a)
,portador do Documento de Identidade

n° e inscrito no CPF sob o]

n° .,  DECLARA possuir  instalactes,
equipamentos, materiais e pessoal técnico, adequados e disponiveis para a execucao do objeto da

selecao em epigrafe.

, de de 2014.

Assinatura do Representante Legal:
Nome legivel;

Nome da empresa ou entidade:
CNPJ da empresa ou entidade:
Endereco:

Telefone:

E-mail:
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ANEXO V — MODELO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA TECNICA ~EXE~
ATO CONVOCATORIO N° 006/2014.
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

[Local, Data]
Ao: [Nome e Endereco do Contratante]

Prezados Senhores,

Nés, abaixo assinados, oferecemos a prestacdo de servicos de consultoria para [insira a
especificacdo do servico], de acordo com 0 ATO CONVOCATORIO N° /2014, datado de [data]
e a nossa Proposta. Por meio deste documento, apresentamos a nossa oferta que inclui esta
Proposta Técnica (envelope “2”) e uma Proposta de Precos (envelope “3”), contidas em envelopes
separados e lacrados.

Declaramos que todas as informacdes e afirmacBes nesta Proposta sdo verdadeiras e
aceitamos que qualquer equivoco nela contido podera resultar em nossa desqualificacao.

Se a nossa Proposta for aceita, comprometemo-nos a iniciar os servicos de consultoria
referentes ao trabalho contratado apds a assinatura do contrato e emissao da Ordem de Servico.

Estamos cientes de que V.Sas. ndo sdo obrigados a aceitar nenhuma das propostas
recebidas.

Atenciosamente,

Assinatura do Representante Legal:
Nome legivel:

Nome da empresa ou entidade:
CNPJ da empresa ou entidade:
Endereco:

Telefone:

E-mail:
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Formulério 1 - Adequacdao da Proposta de Trabalho e Metodologia ao Termo de
Referéncia

[Apresente e justifique aqui quaisquer sugestdes de modificacdo ou aperfeicoamento nos Termos de
Referéncia para melhorar a execucao do servico em no maximo 30 (trinta) paginas (como, por
exemplo, cancelar alguma atividade considerada desnecessaria, acrescentar alguma outra ou propor
etapas diferentes para as atividades). Essas sugestdes deverdo ser concisas, objetivas e poderao ser
incorporadas a sua proposta, nao significando, entretanto, uma modificacdo no escopo dos servicos e
cronograma de pagamento inicialmente proposto no Termo de Referéncial.

Assinatura (Representante Legal):
Nome legivel:

Nome da empresa ou entidade:
CNPJ da empresa ou entidade:
Endereco:

Telefone:

E-mail:
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Formulario 2 - Composicédo da Equipe e Atribuicao de Tarefas

Equipe Chave

Nome

Area de especializacdo

Atribuicdo de Tarefas
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Formulario 3 - Curriculo da Equipe Chave Proposta

1. Atividade proposta [Devera ser indicado apenas um candidato para atividade]:

2. Nome da empresa ou entidade [Insira o nome da empresa ou entidade que propde o
profissional]:

Nome do profissional [Insira 0 nome completo]:

Data de nascimento: Nacionalidade:

Formacao [Indique a faculdade/universidade e outra formacdo especializada do membro da
equipe, fornecendo os nomes das instituicdes, as graduacfes e datas de sua obtencao]:

6. Outras areas de especializagdo [Indique as areas de especializacdo significativas desde a
graduacéo, de acordo com o item 5]:

7. Filiacdo em associacdes profissionais:

8. Histérico de trabalho: [Iniciando pelo cargo atual, relacione em ordem inversa todos os cargos
ocupados pelo membro da equipe desde a graduagéo, informando para cada um deles: as datas
de entrada e saida do emprego, o nome do empregador/contratante e os cargos ocupados (veja o
modelo abaixo)].

De [Ano]: até [Ano]:
Empregador/contratante:
Cargos ocupados:

9. Trabalhos realizados que melhor ilustram a capacidade para executar as tarefas atribuidas
[Entre os trabalhos realizados pelo membro da equipe, forneca as seguintes informacgfes sobre
aqueles que melhor exemplificam sua capacidade para executar 0s servicos.]

Especificagcéo do servigo ou projeto:
Ano:

Local:

Cliente:

Cargos ocupados:
Atividades realizadas:

10. Declaracgéo:
Eu, abaixo assinado, declaro que segundo meu conhecimento e entendimento este curriculo
descreve de modo correto o meu perfil, qualificagcbes e experiéncia. Estou ciente de que qualquer
informacao falsa intencionalmente prestada neste documento podera levar a minha desqualificacao
ou dispensa do trabalho, em caso de ter sido contratado.

, de de 2014.

Assinatura:
Nome completo do membro da Equipe Chave:

Assinatura (Representante Legal):
Nome completo do representante legal da empresa ou entidade:

[Apresente no maximo 03 (trés) paginas por curriculo.]
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Formulario 4 — Atestados de capacidade técnica e/ou declaragdo e/ou instrumento
equivalente de cada menbro da Equipe Chave

1 - Os Atestados de capacidade técnica e/ou declaracdo e/ou instrumento equivalente devem
comprovar que O proponente executou ou executa servico com caracteristicas e quantidades
semelhantes ou superiores ao objeto do presente Ato Convocatério, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado.

1.1 Para efeito desta condi¢céo, sO seréo aceitos atestados/documentos que comprovem:
i) A prestacao satisfatdria dos servigos.
ii) O prazo de execucao e periodo da prestacao dos servigos;
iii) O atestado/documento apresentado deverd informar o quantitativo dos itens
fornecidos.
iv) O Atestado devera ser apresentado em papel timbrado do érgdo (ou empresa)
emissor devendo conter, no minimo, as seguintes informacdes:
1) Razdo Social, CNPJ e dados de contato do 6rgdo (ou empresa)
emissor;
2) Descricao do objeto contratado; e;
3) Assinatura e nome legivel do responséavel pela gestdo do servigco
executado.

2 — A empresal/entidade devera indicar o nome do profissional e qual atividade que o mesmo sera

avaliado. Aqueles que néo estiverem indicados ndo serdo objeto de anélise pela Comisséo.

3 — O concorrente devera observar para cada membro da sua equipe 0 nimero maximo de 05
(cinco) Atestados técnicos e/ou declaracdes e/ou instrumentos equivalentes, sendo este o nimero

maximo que a empresa/entidade devera anexar em sua proposta.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8500 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n° 014/2010 - Ato Convocatério n° 006/2014 73 [ f E

Formulario 5 - Cronograma de Trabalho

MESES?
1 2 3 4 5 6

ATIVIDADE?

! Indique todas as principais atividades do servico, incluindo a entrega de relatérios (por ex.:
relatérios parciais e relatérios técnicos) e outros pontos de referéncia, como as aprovagdes do

atividades, a entrega de relatérios e os pontos de referéncia de cada etapa.
A duracao das atividades deve ser indicada no formato de um grafico de barras.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8500 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestédo n° 014/2010 - Ato Convocatério n° 006/2014 74 [

ANEXO VI — MODELO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO =2
ATO CONVOCATORIO N° 006/2014.
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

Ao: [Nome e Endereco do Contratante]

Prezados Senhores,

NOs, abaixo assinados, oferecemos a prestacdo de servicos [insira a especificacdo do
servico], de acordo com 0 ATO CONVOCATORIO N°xxxx/2014. A Proposta Financeira anexa foi
avaliada em [Insira o valor em algarismos e por extenso], sendo que o Contrato terd o prazo de
12 (doze) meses de vigéncia a contar da data de emissdo da Ordem de Servico, sendo 10(dez)
meses para execucdo dos servicos, conforme descricdo de valores por municipio:

Municipio Valor (R$)
ANGICAL R$
CATOLANDIA R$
SAO DESIDERIO R$
TOTAL R$

Em anexo a esta proposta apresentamos o Cronograma de Desembolso.

Comprometemo-nos, se nossa proposta for aceita, a efetuar a completa prestacdo do
servico em conformidade o Termo de Referéncia (Anexo | do Ato Convocatério) e Proposta de
Preco.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 90 [noventa] dias
apos a data da apresentacdo das propostas. Esta proposta é um compromisso vinculatério para
nos e pode ser aceita a qualquer tempo antes do término daquele prazo.

Estamos cientes de que V. Sas. ndo sdo obrigadas a aceitar a proposta de menor valor ou
qualquer outra proposta que venham a receber.

de de 2014.

Assinatura (Representé\nte Legal):
Nome legivel:

Nome da empresa ou entidade:
CNPJ da empresa ou entidade:
Endereco:

Telefone:
E-mail::
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Formulario 6 - Cronograma de Desembolso

Descricéao
das
Atividades

Meses

Produto 1
Produto 2
Produto 3
Produto 4
Produto 5
Produto 6
Produto 7
Produto 8

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8500 - E-mail: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n° 014/2010 - Ato Convocatério n° 006/2014 76

ANEXO VIl - MINUTA DE CONTRATO
ATO CONVOCATOEZIO N° 006/2014.
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010.

CONTRATO N° DE PRESTAGAO DE SERVICOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIACAO EXECUTIVA DE
APOIO A GESTAO BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO
AGB PEIXE VIVO E A EMPRESA

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo,
sediada Rua dos Carijos, n°® 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ/MF sob
n°® 09.226.288/0001-91, neste ato representada por sua Diretora Geral, Célia Maria Brandao Frées,
brasileira, XXXXX, XXXXXX, portador da C.I. n® XXXXXXXXXXX, expedida por XXXXX, e do
CPF/MF n° XXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, representado
POF ittt , e a EMPIESA. . eeviiieeeeiiiiiiririeeeeeie e e e e e ,estabelecida
................................... , CNPJ..........cvvvvvveeeeee..., representada por ..........ceeeccvveeeeeen....,  NEStE
contrato denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato fornecimento de servicos em
conformidade com a Sele¢do modalidade Coleta de Pregos, n°........... , Ato Convocatério n°__ /2014,
e com a proposta respectiva, nos termos da Resolugdo ANA n° 552, de 08 de agosto de 2011, e
demais normas pertinentes, mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este contrato tem por ObJeto.........cc.eeeeviiieiieiiiiiiie e , conforme descri¢éo, caracteristicas,
prazos e demais obrigacdes e informag8es constantes no Ato Convocatorio ..../2014 e Anexos, que
dele faz parte integrante.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO
O preco global do presente contrato € de R$ ( mil reais), no qual j& estéo incluidas todas as
despesas especificadas na proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE REALIZAGCAO DOS SERVICOS
A CONTRATADA obriga-se a prestar os servicos citados na Clausula Primeira, no endereco
indicado, sob pena de aplicacao das sancdes previstas na Clausula Oitava deste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado por meio de depédsito em conta ou por ordem bancaria emitida por
processamento eletrénico, a crédito do beneficiario em qualquer instituicdo bancéria indicada pela
CONTRATADA, efetuado no més subsequente & prestacdo dos servicos acompanhados dos
documentos fiscais atualizados.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Dos pagamentos devidos a CONTRATADA, a CONTRATANTE podera reter ou deduzir:

a) o valor das multas porventura aplicadas;

b) os valores correspondentes aos eventuais danos causados a CONTRATANTE por prepostos da
CONTRATADA;

d) os tributos ou outros encargos fiscais previstos em Lei ou qualquer outro instrumento legal que,
por forca destes, a CONTRATANTE deva fazer a retengdo e o recolhimento da exacao.

PARAGRAFO SEGUNDO
Nenhum pagamento serd efetuado enquanto houver pendéncia de liquidacdo de obrigacao
financeira ou contratual em virtude de penalidade aplicada.

PARAGRAFO TERCEIRO
Caso ocorra, a qualquer tempo, a rejeicdo de qualquer servigco, o prazo de pagamento sera
descontinuado e reiniciado ap6s a correcao pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO
E vedada a alteracdo dos precos, exceto nas hipoteses, expressamente, previstas em
Lei (art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93), de forma a manter e assegurar o equilibrio
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econdmico financeiro do contrato a ser celebrado, em consonancia com 0s termos e
condicoes.

PARAGRAFO QUINTO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressfes que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme o inciso VIII do art. 18 da Resolu¢do ANA n° 552, de 08 de agosto de 2011.

PARAGRAFO SEXTO
O reajustamento dos pregos, apds 12 (doze) meses, dar-se-a de acordo com observancia do IGPM
— Indice Geral de Precos de Mercado.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta da dotacdo orcamentaria
CONTRATO DE GESTAO N°14/ANA/2010, no presente exercicio, e pelos equivalentes, no exercicio
subsequente e estardo condicionadas a disponibilidade financeira do Contrato de Gestao
mencionado.

ENQUADRAMENTO: Plano de Aplicacdo Plurianual 2013 - 2015

Componente II: A¢des de Planejamento

Sub Componente II.1: Agua Para Todos

Acéo Programada I1.1.2: Planos Municipais de Saneamento Basico

Atividade: Contratacdo de Empresa para elaboracdo dos PMSB na regido do Baixo S&o Francisco

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES

| - Da CONTRATADA

a) executar os servigos dentro de assentados conceitos éticos e de boa técnica, envidando todos
os esforgos no sentido de melhor atingir os objetivos da contratacéo;

b) empregar o necessério zelo, correcéo, celeridade e exatiddo no trato de qualquer interesse da
CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais;

c) submeter a CONTRATANTE pedido de substituicAo dos profissionais destacados para
execucdo dos servicos previstos neste Contrato, o(s) profissional(is) substituto(s) devera
atender as mesmas exigéncias de capacidade técnica previstas nho Anexo | do respectivo Ato
Convocatorio;

d) responder integralmente tanto pela reparacdo de quaisquer danos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, como também pela reparacdo ou indeniza¢des devidas ao seu
pessoal, empregado ou contratado, ou ainda a terceiros, por acidentes ou doencgas, quando
decorrentes da execucédo do objeto deste Contrato, resultantes de acdo ou omissdo de atos de
sua responsabilidade;

e) ndo transferir, total ou parcialmente, a execucdo do objeto desta contratacdo, nem
substabelecer, sem prévio consentimento e autorizagdo expressa da CONTRATANTE;

f) zelar pelo sigilo dos dados, informacfes e quaisquer documentos disponibilizados pela
CONTRATANTE para a execug¢do dos servicos ora contratados, lhes dando tratamento
reservado;

g) assumir exclusiva e integralmente a responsabilidade pelos encargos decorrentes da méo-de-
obra utilizada na execucdo dos servicos, em especial, os de natureza trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e tributarios, ndo se estabelecendo qualquer vinculo do seu pessoal
com a CONTRATANTE;

h) manter durante toda a execucdo do contrato as condi¢cdes de habilitacdo exigidas no Ato
Convocatorio;

i) comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer ocorréncia de falhas ou impropriedades
gue possam comprometer a execucao dos servigos contratados;

j) solicitar a CONTRATANTE, a tempo e modo, quaisquer providéncias necessarias para
assegurar, de forma eficaz e eficiente, a execu¢éo do objeto deste contrato;

k) manter a CONTRATANTE permanentemente informada sobre o andamento de todos os
procedimentos a serem implementados ou jA em tramitacdo, por escrito ou por correio
eletrénico;

) ndo assumir qualquer responsabilidade ou obrigacdo em nome da
CONTRATANTE, sem que para isso esteja prévia e formalmente autorizada;
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m) corrigir, as suas expensas, no total ou em parte e a qualquer tempo durante a LR
vigéncia do contrato, quaisquer omissdes, vicios, defeitos ou incorregdes referentes ao seu
objeto quando verificadas, para atender as necessidades especificas da CONTRATANTE
correlacionadas a sua execucao;

n) garantir sigilo e inviolabilidade das conversacfes realizadas através do servico, objeto deste
Edital;

0) levar imediatamente, ao conhecimento da CONTRATANTE, qualquer fato extraordinario ou
anormal que ocorre na execuc¢éo do objeto do contrato, para ado¢édo das medidas; e,

p) designar um representante perante a CONTRATANTE para prestar esclarecimentos e atender
as reclamacgdes que por ventura surgirem durante a execucéo do contrato.

Il - Da CONTRATANTE

a) proporcionar ao pessoal técnico da CONTRATADA todas as facilidades operacionais e
condicdes necessarias ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes a execucdo dos
Servicos;

b) disponibilizar para a CONTRATADA, a tempo e modo, todas as informac¢des, documentos
ou quaisquer outras solicitacdes necessarias a defesa de matérias do seu interesse;

c) acompanhar e fiscalizar a execucao deste Contrato;

d) efetuar o pagamento, no prazo e nos termos deste Contrato;

e) proceder as retencdes de tributos ou outros encargos fiscais previstos em lei, devendo

providenciar o repasse ao 6rgado ou entidade credora na forma e condi¢Bes previstas na legislacao
de regéncia; e

f) comunicar imediatamente & CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execuc¢éo
do contrato, informando, apds, a CONTRATANTE tal providéncia.
Q) notificar a CONTRATADA quando da ocorréncia de alguma irregularidade, fixando-lhe

prazo para sana-la, quando for o caso.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA

O prazo de duragéo do presente Contrato é de 12 (doze) meses de vigéncia a contar da data de
emissdo da Ordem de Servigo, sendo 10(dez) meses para execucdo dos servi¢gos, podendo ser
prorrogado pelas partes, por igual ou menor prazo, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal
8.666/93 alterada pela Lei 9.648/98, sempre mediante Termo Aditivo ndo sendo admitida, em
hipétese alguma a forma tacita.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigac6es assumidas caracterizara a inadimpléncia da
CONTRATADA, sujeitando-a as seguintes penalidades:

1 - Em conformidade com o art. 86 da Lei n° 8.666/93 e as altera¢cbes que lhe foram introduzidas, o
atraso injustificado na execuc¢éo do objeto contratado, sujeitard a CONTRATADA, a multa de mora de
até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da Proposta de Preco.

1.1 - A multa a que alude o subitem anterior, ndo impede que a CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sancdes previstas na legislacéo vigente.

2 - Nos termos do art. 87 da mesma Lei n° 8.666/93 e as alteracdes que Ihe foram introduzidas,
pela inexecucdo total ou parcial do objeto da Selecdo a CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes san¢oes:

2.1 — adverténcia que sera aplicada sempre por escrito.

2.2 - multas moratéria efou indenizatéria de até 10% (dez por cento) do valor atualizado da
Proposta.

2.3 - suspensdao temporaria do direito de licitar com a AGB Peixe Vivo;

2.4 - declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo Publica, no prazo nédo
superior a 05 (cinco) anos.

2.5 - A multa moratéria sera aplicada a razdo de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total
dos servigos em atraso, por dia de atraso no fornecimento dos servigos.

2.6 - A multa indenizat6ria podera ser aplicada, apds regular processo administrativo, garantida a
prévia defesa, no caso de descumprimento de qualquer clausula ou condicdo do contrato ou do Ato
Convocatério, e, em especial, nos seguintes casos:

a- recusa em assinar 0 contrato ou retirar o instrumento equivalente, multa de
10% (dez por cento) do valor total do objeto;
b- recusa de entregar o objeto, multa de 10% (dez por cento) do valor total; c—

entrega do material/servicos em desacordo com as especificacdes, alteracbes de
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qualidade, quantidade, rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do
objeto.

2.7 - O valor maximo das multas ndo podera exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do
valor do Contrato.

2.8 - As sancfes previstas nesta Clausula poderdo ser aplicadas cumulativamente ou néo, de
acordo com a gravidade da infracdo, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05 (cinco)
dias (teis a contar da intimacéo do ato.

2.9 - Rescisdo unilateral do Contrato sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenizagédo a
CONTRATANTE por perdas e danos;

2.10 - Indenizacdo a CONTRATANTE da diferenca de custo para contratacao de outro concorrente;
2.11 - Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
forca maior ou caso fortuito.

a- A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, as
penalidades de suspensao temporaria e declaracdo de inidoneidade.

b- As multas estipuladas nesta clausula seréo aplicadas nas demais hipdteses de inexecucéo
total ou parcial das obriga¢gBes assumidas.

C- O valor das multas aplicadas devera ser recolhido a CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da data da notificacdo, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais por
ocasido do pagamento, ou cobrado judicialmente.

3 - As multas sujeitam-se a juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, as quais poderao ser
descontadas nos pagamentos pendentes ou, depositadas diretamente no Banco do Brasil sendo tal
depodsito comprovado perante a CONTRATANTE.

4 - A CONTRATADA que apresentar documentacéo falsa sera aplicada a multa de 20% (vinte por
cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 as
penalidades de suspenséo temporéria e declaracao de inidoneidade.

PARAGRAFO SEGUNDO
As multas estipuladas nesta clausula serdo aplicadas nas demais hip6teses de inexecucao total ou
parcial das obriga¢des assumidas.

PARAGRAFO TERCEIRO

O valor das multas aplicadas devera ser recolhido a CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias a
contar da data da notificacdo, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por
ocasiao do pagamento, ou cobrado judicialmente.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO
A fiscalizacdo da execucdo do contrato sera exercida por um representante da CONTRATANTE,

PARAGRAFO PRIMEIRO
A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfei¢cbes técnicas, vicio
redibitério e, na ocorréncia desse, ndo implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos.

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte 0 objeto do presente contrato,
se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES

O presente contrato poderd ser alterado nos casos previstos na Resolugcdo ANA n° 552/2011 e no
art. 57, § 1° e art. 65 de Lei Federal n° 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e
autorizado pela AGB Peixe Vivo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
Este contrato podera ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos
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previstos nos incisos | a Xll e XVII do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, e ~=l
amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso Il, combinado com o Art. 78 da mesma Lei.

PARAGRAFO UNICO

Na hipétese de a rescisdo ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE
autorizada a reter os créditos que a que tem direito, até o limite do valor dos prejuizos
comprovados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DIREITOS DE AUTORIA E PROPRIEDADE

A CONTRATADA entregarda a CONTRATANTE todos os resultados dos servigos, incluindo todos os
arquivos digitais, as memorias de trabalho, as informacdes obtidas e geradas e os métodos
desenvolvidos no contexto dos servigos, 0s quais serdo de propriedade da CONTRATANTE. O uso
deles por terceiros s6 se realizard no caso em que venha a ser expressamente autorizado pela
mesma. Deverdo ser entregues a CONTRATANTE na medida em que forem sendo concluidos. Ao
final dos trabalhos sera feita verificacdo desse acervo. Todos os documentos deverdo ter
apresentacao estética de bom nivel, com facil identificacdo, data, titulo, sumario e demais itens
necessarios a sua compreensao e arquivamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIGCOES GERAIS E FINAIS

| - A tolerdncia com qualquer atraso ou inadimpléncia por parte da CONTRATADA nao importard,
de forma alguma, em alterag&o contratual.

Il - E vedado & CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente a prestacdo dos servigos
contratados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICACAO
A CONTRATANTE providenciara a publicacdo do extrato deste contrato no endereco eletrénico da
AGB Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.br.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o foro de Belo Horizonte para dirimir quaisquer ddvidas na aplicacdo deste contrato em
renUncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presenca das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os seus juridicos e legais efeitos.

Belo Horizonte, de de 2014.
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:

CPF: CPF:

Cl: Cl:
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