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1 INTRODUÇÃO 

A Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (AGB Peixe Vivo) é 

uma associação civil de direito privado, composta por empresas usuárias de recursos hídricos e 

organizações da sociedade civil, tendo como objetivo a execução da Política de Recursos Hídricos 

deliberada pelos Comitês de Bacia Hidrográfica a ela integrados. Criada em 15 de setembro de 2006, 

a AGB Peixe Vivo tem suas funções equiparadas à Agência de Bacia Hidrográfica (denominação das 

Agências de Água definida no Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual nº. 13.199, de 

29 de janeiro de 1999) desde o ano de 2007, por solicitação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

das Velhas. Integram a sua composição a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o 

Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. 

Atualmente, a Agência está legalmente habilitada a exercer as funções de Entidade Equiparada às 

ações de Agência de Bacia do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), de 

acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) nº. 114, de 10 de 

junho de 2010, que delega competência à AGB Peixe Vivo para o exercício de funções inerentes à 

Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Além do Comitê Federal, a AGB Peixe 

Vivo está legalmente habilitada a exercer as funções de Agência de Bacia para dois Comitês 

estaduais mineiros, o CBH Rio das Velhas (Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos 

– UPGRH SF5) e o CBH Rio Pará (UPGRH SF2). 

Dentre as finalidades da AGB Peixe Vivo está a prestação de apoio técnico-operativo à gestão dos 

recursos hídricos das bacias hidrográficas para as quais ela exerce as funções de Agência de Bacia, 

incluindo as atividades de planejamento, execução e acompanhamento de ações, programas, 

projetos, pesquisas e quaisquer outros procedimentos aprovados, deliberados e determinados por 

cada CBH ou pelos Conselhos Estaduais ou Federal de Recursos Hídricos. 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco é o órgão colegiado responsável por realizar a 

gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos da bacia do Rio São Francisco. Integrado 

pelo poder público, sociedade civil e empresas usuárias de água, visa à proteção dos seus 

mananciais e ao seu desenvolvimento sustentável. Com atribuições normativas, deliberativas e 

consultivas, foi criado por Decreto Presidencial em 5 de junho de 2001. 

O CBHSF é vinculado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, órgão colegiado do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), e se reporta à Agência Nacional de Águas (ANA), órgão responsável pela 

coordenação da gestão compartilhada e integrada dos recursos hídricos no país. 

As atividades político-institucionais do CBHSF são exercidas, de forma permanente, por uma Diretoria 

Colegiada (DIREC), que abrange a Diretoria Executiva (presidente, vice-presidente e secretário), e 

pelos coordenadores das Câmaras Consultivas Regionais (CCRs) das quatro regiões fisiográficas da 

bacia: Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco. 
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As ações do CBHSF abrangem essas quatro regiões e objetivam implementar a política de recursos 

hídricos aprovada em plenária, estabelecendo as regras de conduta em favor dos usos múltiplos das 

águas. 

A Secretaria Executiva do CBHSF, conforme preconizado pela Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH), é exercida pela AGB Peixe Vivo, selecionada em processo seletivo público para ser a sua 

Agência de Bacia. Para o exercício das funções de Agência de Água, a ABG Peixe Vivo e a ANA 

assinaram o Contrato de Gestão nº. 14, em 30 de junho de 2010, com a anuência do CBHSF. Esse 

contrato estabelece o Programa de Trabalho da Agência, obrigando-a, entre outras funções, a 

analisar e emitir pareceres sobre obras e projetos financiados com recursos da cobrança pelo uso de 

recursos hídricos, propor os planos de aplicação desses recursos ao CBHSF e aplicá-los em 

atividades previstas no plano e aprovadas pelo Comitê.  

No ano de 2004, o Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

(PBHSF) foi aprovado pela Deliberação CBHSF nº. 7. Elaborado para o período de 2004 a 2013 (e 

hoje em fase de atualização), o PBHSF constatou que as atividades econômicas rurais (como a 

agricultura e a pecuária), as atividades de mineração (particularmente concentradas na região do Alto 

São Francisco) e o processo de urbanização da bacia são responsáveis pela remoção da vegetação 

nativa e por acelerarem os processos de erosão e assoreamento (ANA et al., 2004). Tal cenário 

indica a necessidade de recuperação ambiental das áreas degradadas com vistas à mitigação dos 

impactos sobre os recursos hídricos, como a adoção de práticas conservacionistas do solo: plantio 

direto; readequação e manutenção de estradas rurais; manejo integrado de sub-bacias etc. 

O PBHSF também indica a necessidade de adoção de uma linha de intervenção que atue nas origens 

dos problemas e que se insira nas agendas setoriais e locais, de forma a engajar os atores 

diretamente responsáveis pelos setores envolvidos e a multiplicar os efeitos das intervenções 

planejadas e recursos investidos. Foi entendido: 

“que todo esforço de preservação ou recuperação será insuficiente se no processo já instalado 

de produção (que tende a ampliar e intensificar) não forem incorporadas tecnologias, 

processos ou práticas de conservação de solo e água que tenham aplicação ampla no 

processo produtivo para pequenos, médios e grandes produtores no território da Bacia”(ANA et 

al., 2004). 

Ainda em 2004, as Deliberações CBHSF nº. 14 e nº. 15 estabelecem, respectivamente, o “conjunto 

de intervenções prioritárias para a recuperação e conservação hidroambiental na Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco, como parte integrante do Plano de Recursos Hídricos da Bacia” e “o conjunto 

de investimentos prioritários a serem realizados na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, no 

período de 2004 a 2013, como parte integrante do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do rio São 

Francisco”. Nesta ocasião, é também promulgada a Deliberação CBHSF nº. 16, que estabelece “as 

diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia do Rio São Francisco”. 
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Diante da necessidade de recuperação e conservação hidroambiental da bacia, no ano de 2011 foi 

assinada a Carta de Petrolina por representantes de governo de seis das sete unidades federativas 

banhadas pelo Rio São Francisco (Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais e Distrito 

Federal), além de órgãos estaduais e federais, como a Agência Nacional de Águas e os Ministérios 

da Integração Nacional, do Meio Ambiente, da Saúde, das Cidades e do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, em continuidade aos esforços já realizados em prol da revitalização da Bacia do 

Rio São Francisco.  

Nesta Carta foram estabelecidas como metas um conjunto de ações a serem desenvolvidas pelos 

poderes públicos, usuários, sociedade civil e populações tradicionais, visando à (i) universalização do 

abastecimento de água para as populações urbanas e rurais até o ano de 2020, (ii)  universalização 

da coleta e tratamento de esgotos, da coleta e destinação final dos resíduos sólidos e a implantação 

de medidas para a solução dos problemas críticos de drenagem pluvial, prevenção e controle de 

cheias no ambiente urbano até o ano de 2030 e (iii) implementação de intervenções necessárias para 

a proteção de áreas de recarga e nascentes e para recomposição das vegetações e matas ciliares. 

No ano de 2011, seguindo as Deliberações do CBHSF, bem como os objetivos do PBHSF e as Metas 

Intermediárias da Carta de Petrolina, a AGB Peixe Vivo contratou uma Consultoria Técnica 

Especializada para elaboração dos primeiros 22 (vinte e dois) projetos de recuperação hidroambiental 

da Bacia do Rio São Francisco. Em 2012 a AGB Peixe Vivo contratou a elaboração de outros 25 

(vinte e cinco) projetos hidroambientais, também, assim como os primeiros, provenientes de 

demandas espontâneas. 

Em resumo, foram implantados 14 (quatorze) projetos para a região do Alto São Francisco, 10 (dez) 

para o Médio, 7 (sete) para o Submédio e 8 (oito) para o Baixo, totalizando 39 (trinta e nove) projetos 

hidroambientais. Soma-se a esses, a demanda de projeto objeto desta contratação. Nos anos de 

2012 e 2013 foram contratadas as empresas para execução das obras previstas nos projetos. 

A contratação de tais projetos foi prevista na Deliberação CBHSF nº. 71, de 28 de novembro de 2012, 

que aprovou o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) dos recursos da cobrança pelo uso de recursos 

hídricos na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, referente ao período 2013-2015. No PAP consta 

a relação de ações a serem executadas com os recursos oriundos dessa cobrança, dentre as quais 

está incluída, no Componente II das Ações de Planejamento – Uso Sustentável dos Recursos 

Hídricos, Proteção e Recuperação Hidroambiental, Sub Componente II.3: Proteção e Conservação, a 

ação relativa à elaboração de Estudos e Projetos Hidroambientais (Ação Programada II.3.1). A alínea 

II.3.1.1/032 estima uma verba de R$ 3,25 milhões para a elaboração de estudos, formatação de 

projetos e elaboração de Termos de Referência relativos a projetos de revitalização da bacia.  

Para a execução dos projetos previstos, o Componente III das Ações Estruturais – Serviços e Obras 

de Recursos Hídricos e Uso da Terra – prevê, no Subcomponente III.3.1, a Implantação de projetos 

hidroambientais, divididos entre as quatro regiões fisiográficas da Bacia do Rio São Francisco. Para 
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essas obras foi estimado um montante de R$ 20 milhões para o período de 2013 a 2015. Juntos, os 

Estudos e Projetos hidroambientais e a Implantação de projetos hidroambientais somam mais de 25% 

dos recursos previstos no PAP (3,6% e 21,9%, respectivamente), o que indica a considerável 

importância que assumem frente às demais ações previstas para a bacia. 

As demandas por projetos de recuperação hidroambiental que o CBHSF vem implantando em 

diversos pontos da bacia surgiram de reivindicações comunitárias, motivadas por graves problemas 

de degradação do Rio São Francisco, notadamente a poluição de mananciais e a erosão de terrenos 

próximos aos mesmos, com reflexos diretos sobre a qualidade e a quantidade de água disponível.  

As intervenções propostas/realizadas visam a controlar a erosão e a proteger nascentes, tendo como 

foco micro ou pequenas bacias hidrográficas. As principais ações se voltam para a construção de 

curvas nível, paliçadas, terraços e barraginhas para a contenção de águas de chuva; melhorias 

ecológicas nas estradas vicinais; recomposição vegetal e cercamento de nascentes; além de 

mobilização das comunidades com foco em iniciativas de educação ambiental.  

Nesse esforço e dando continuidade às determinações do CBHSF, a AGB Peixe Vivo segue 

contratando a execução de projetos hidroambientais com vistas à recuperação ambiental e à melhoria 

da qualidade de vida dos povos da bacia. 

Este Termo de Referência, portanto, apresenta as demandas, orientações, especificações, 

quantificações e demais informações necessárias para que o Projeto de Recuperação 

Hidroambiental da barra do Rio Pituba, área situada na margem esquerda do Rio São 

Francisco, no território da Comunidade Barreiro Grande, em Serra do Ramalho-BA, possa ser 

executado. 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

As diversas atividades econômicas que se desenvolvem ao longo da Bacia do Rio São Francisco têm 

causado inúmeros impactos sobre os seus recursos hídricos, o que aponta para a necessidade de se 

promover ações de recuperação ambiental de áreas degradadas com vistas à mitigação desses 

impactos sobre a qualidade e a quantidade das águas. 

O Município de Serra do Ramalho está situado na região Centro-Oeste do Estado da Bahia, mais 

precisamente na microrregião de Bom Jesus da Lapa e mesorregião do Vale São-Franciscano da 

Bahia, distando 845 km da capital baiana, Salvador. O município localiza-se entre a Serra do 

Ramalho (mesmo nome do município) e o Rio São Francisco. Com área de 2.342,15 km² e população 

estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para o ano de 2015, de 33.011 

habitantes, o seu território tem como municípios limítrofes, ao Norte, Santana e Bom Jesus da Lapa, 

a Leste, Bom Jesus da Lapa e Malhada, ao Sul, Carinhanha, e a Oeste, São Félix do Coribe (IBGE, 

2016) (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 – Mapa de localização de Serra do Ramalho-BA 

Fonte: Adaptado de IBGE (2016)  

A criação do município é datada de13 de junho de 1989, de acordo com a Lei Estadual nº. 5.018, 

sendo, atualmente, composto apenas pelo Distrito Sede (IBGE, 2016). 

Os primeiros desbravadores da região foram os bandeirantes, seguindo-se do ciclo da pecuária e da 

mineração. Existem vestígios da presença indígena, embora não haja registros sobre os grupos que 

habitavam o local. Acredita-se que seriam do tronco linguístico macro-jê. Anteriormente, a área do 

município pertencia ao município de Bom Jesus da Lapa. Era habitada, sobretudo, pelas populações 

ribeirinhas, em sua maioria remanescentes de quilombos (quilombolas) (IBGE, 2016; PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, 2016). 

Segundo informações do IBGE (2016) e do site da Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho (2016), 

em 1973, a região do Médio São Francisco foi decretada prioritária para desapropriação pelo governo 

federal, em vista da construção da represa do Sobradinho e da necessidade de reassentar os 

moradores desalojados pela obra. A partir de março de 1976, o povoamento da região foi 

intensificado pelo afastamento das populações desalojadas. O projeto de assentamento intitulado 

Projeto Especial de Colonização de Serra de Ramalho foi idealizado pelos engenheiros civis e 

agrônomos da empresa paulista Hidroservice. As famílias compostas de camponeses que tiravam do 

rio, direta ou indiretamente, o seu sustento, foram assentadas em casebre e lote de 20 ha (vinte 

hectares)em um sistema de agrovilas. Este sistema separava os lotes a serem cultivados do local de 

moradia, ambos distantes do Rio São Francisco. Segundo o projeto original, as agrovilas – 23 (vinte e 

três) no total – concentrariam as casas dos colonos (aproximadamente 250 por agrovila), os serviços 

públicos, comunitários e religiosos, e o comércio. A Agrovila Nove abrigaria a administração do 

projeto e a cooperativa. Entretanto, somente a Agrovila Nove disponibilizaria os serviços previstos 

.Deslocados em relação ao seu ambiente de vida anterior, muitos colonos não se adaptaram ao 
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sistema das agrovilas e emigraram. Isto fez com que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) assentasse nas agrovilas ociosas famílias de sem-terra originárias de diferentes 

pontos da Bahia, do Nordeste e do Centro-Sul do país. Novas agrovilas foram criadas para atender a 

esta demanda e o projeto original foi descaracterizado. Aos poucos, os pequenos lotes foram se 

agrupando em lotes maiores. Hoje, predomina a agricultura de sequeiro com grande ociosidade das 

terras. 

O Município de Serra do Ramalho apresenta uma extensa rede hidrográfica, cujos principais cursos 

d’água são o Rio São Francisco, o Rio Corrente, o Riacho da Pedra Branca, o Riacho do Floriano e o 

Riacho das Pitubas (INEMA, 2014), sendo o primeiro a área de abrangência deste Projeto 

Hidroambiental. Serra do Ramalho está totalmente inserido na Região de Planejamento e Gestão das 

Águas (RPGA) XXIII – Rio Corrente e Riachos do Ramalho, Serra Dourada e Brejo Velho, conforme 

Divisão Hidrográfica da Bahia (INEMA, 2014), e na região fisiográfica do Médio São Francisco. 

As atividades agropecuárias e extrativistas apresentam grande destaque no município. Do ponto de 

vista da pressão antrópica, estas são bem mais determinantes que as atividades urbanas, como a 

indústria e os serviços. Em relação às atividades pecuárias, destacam-se a criação de bovinos 

(78.094 cabeças), galinhas (32.657 cabeças), suínos (7.825 cabeças) e ovinos (5.734 cabeças) 

(IBGE, 2015b). Já em relação à produção agrícola, as culturas mais exploradas são: milho (27.790 t), 

sorgo (14.400 t),algodão herbáceo (10.755 t), soja (6.000 t), mandioca (3.000 t), feijão (2.208 t), 

banana (1.995 t),cana de açúcar (585 t), mamona (108 t) e coco-da-baía (400 mil frutos)(IBGE, 

2015a).  

A seguir, são descritas algumas características físico-bióticas da RPGA XXIII e de Serra do Ramalho. 

As informações foram obtidas, principalmente, no site do Instituto do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos da Bahia (INEMA) e no Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado da Bahia (PERH-

BA) (SRH, 2005). 

2.1 CLIMA 

Conforme apresentado no Plano Estadual de Recursos Hídricos (SRH, 2005), o Estado da Bahia está 

situado na faixa de clima tropical, que tem como principais características o alto nível de insolação, 

umidade relativa média de aproximadamente 70% e níveis médios de nebulosidade. A amplitude 

térmica anual é pequena, inferior a 3 ºC e as médias das temperaturas anuais são elevadas, 

situando-se entorno dos 24 ºC, variando de 20 ºC a 26 ºC, ocorrendo temperaturas mais amenas no 

litoral e nas regiões mais altas da Chapada Diamantina. Durante o inverno, as frentes polares 

provocam chuvas principalmente no litoral baiano, enquanto as correntes provenientes de oeste 

provocam chuvas de convergência no oeste entre o final da primavera e o início do outono. As 

regiões mais centrais do Estado se constituem em “ponto final“ dos sistemas de correntes 

atmosféricas e, portanto, tendem a ser as regiões mais secas. A Superintendência de Estudos 
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Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) caracterizou o Estado da Bahia em cinco tipos de climas 

tropicais básicos, sendo eles: úmido, úmido a subúmido, subúmido a seco, semiárido e árido. 

Na RPGA XXIII o clima varia do tipo úmido (com chuvas anuais superiores a 1.600 mm), no extremo 

oeste da região, ao clima semiárido (chuvas anuais inferiores a 900 mm), junto à calha do Rio São 

Francisco; ocorrendo no seu trecho médio os tipos úmido a subúmido e subúmido a seco, com 

predominância do primeiro (50% da área) (INEMA, 2016). 

Em Serra do Ramalho, o clima varia de subúmido a seco ao semiárido, e possui uma fase seca entre 

os meses de maio e setembro. Apresenta duas estações bem definidas, com um verão chuvoso, que 

se estende de outubro a abril, e um inverno seco, de maio a setembro. A temperatura média anual na 

região é de 23,3 ºC, enquanto que as temperaturas médias mensais variam entre 27 ºC (outubro) e 

23 ºC (julho). A umidade relativa do ar varia em torno de 73%, a máxima, em dezembro, e a mínima 

de 46%, em agosto e setembro (AGB PEIXE VIVO, 2013). 

2.2 VEGETAÇÃO E USO DO SOLO 

A RPGA XXIII e o município de Serra do Ramalho estão totalmente inseridos no Bioma Cerrado 

(INEMA, 2014). 

O Cerrado é uma formação com uma fisionomia típica e característica, restritadas áreas areníticas 

lixiviadas com solos profundos, ocorrendo em clima tropical eminentemente estacional. As espécies 

vegetais apresentam aspecto tortuoso com ramificação irregular e órgãos de reserva subterrâneos 

(xilopódio), destacando-se a presença de árvores com cascas grossas e raízes profundas. A principal 

perturbação que se observa nessa ecorregião se deve à pecuária de corte e à implantação de 

empreendimentos agrícolas, que têm causado o desmatamento e queimadas das florestas 

estacionais e áreas de transição (SRH, 2005). 

Observa-se no mapa do INEMA (Figura 2.2), na área do círculo vermelho, que no território de Serra 

do Ramalho predominam Área Antropizada e vegetação do tipo Floresta Estacional.  
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Figura 2.2 – Mapa de vegetação de Serra do Ramalho-BA 

Fonte: Adaptado de INEMA (2014) 

2.3 GEOLOGIA 

A geologia regional é formada por rochas pelítico-carbonáticas do Proterozóico Superior, 

enquadradas no contexto do Grupo Bambuí, mais especificamente do Supergrupo Paraopeba, que se 

encontram localmente recobertas por depósitos arenosos Terciário-Quaternário ao longo da margem 

esquerda, além dos espessos depósitos aluvionares da planície de inundação do Rio São Francisco 

(AGB PEIXE VIVO, 2013). 

2.4 RELEVO 

Em relação ao relevo, conforme pode ser observado na Figura 2.3, a RPGA XX possui altimetria 

pouco acidentada, variando de 381 m a 1.130 m, sendo que a maior parcela do território encontra-se 

nas faixas de 381 a 481 m e704 a 812 m. Também em Serra do Ramalho, marcada pelo círculo azul 

na Figura 2.3, o relevo é pouco acidentado, possuindo altimetria variando de 381 m a 812 m, sendo a 

maior ocorrência na faixa de 381 a 481 m. 
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Figura 2.3 – Mapa de relevo da RPGA XXIII e de Serra do Ramalho-BA 

Fonte: Adaptado de INEMA (2014) 

2.5 PEDOLOGIA 

De acordo com os mapas elaborados pelo INEMA, na RPGA XXIII há predomínio de solo dos tipos 

Latossolo Vermelho-Amarelo e Neossolos Quartzarênico, ocorrendo também parcelas de Argissolo 

Vermelho-Amarelo, Cambissolo Háplico, Latossolo Vermelho, Neossolo Litólico e Vertissolo (Figura 

2.4). Em Serra do Ramalho ocorrem solos dos tipos Argissolo Vermelho-Amarelo, Cambissolo 

Háplico, Latossolo Vermelho-Amarelo, Neossolos Flúvico e Vertissolo, como observado na área 

circulada em vermelho na Figura 2.4. 
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Figura 2.4 – Mapa de solos da RPGA XXIII e de Serra do Ramalho-BA 

Fonte: Adaptado de INEMA (2014) 

As principais características dessas classes de solos são apresentadas a seguir, com base nas 

descrições apresentadas no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999): 

 Argissolos: Solos constituídos por material mineral com argila de atividade baixa e 

horizonte B textural imediatamente abaixo de horizonte A ou E. São de profundidade 

variável, desde forte a imperfeitamente drenados, de cores avermelhadas ou amareladas. 

São forte a moderadamente ácidos, com saturação por bases alta, ou baixa, 

predominantemente cauliníticos. 

 Cambissolos: Compreendem solos constituídos por material mineral, com horizonte B 

incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, desde que em qualquer dos 

casos não satisfaçam os requisitos para serem enquadrados nas classes Vertissolos, 

Chernossolos, Plintossolos ou Gleissolos. Têm sequências de horizontes A ou hístico, Bi, C, 

com ou sem R. Devido à heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo e das 

condições climáticas, as características destes solos variam muito de um local para outro. 

Assim, pode haver solos fortemente até imperfeitamente drenados, de rasos a profundos, de 
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cor bruna ou bruno-amarelada até vermelho escuro, e de alta a baixa saturação por bases e 

atividade química da fração coloidal. 

 Latossolos: Solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B latossólico, 

imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200 cm da superfície do 

solo ou dentro de 300 cm, se o horizonte A apresenta mais que 150 cm de espessura. São 

solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos. Variam de fortemente a bem 

drenados, embora ocorram variedades que têm cores pálidas, de drenagem moderada ou 

até mesmo imperfeitamente drenados, transicionais para condições de maior grau de 

gleização. São normalmente muito profundos, sendo a espessura do solum raramente 

inferior a 1,0 m. são, em geral, solos fortemente ácidos, com baixa saturação por bases, 

distróficos ou álicos. Ocorrem, todavia, solos com média e até mesmo alta saturação por 

bases, encontrados geralmente em zonas que apresentam estação seca pronunciada, 

semiáridas ou não, como, também, em solos formados a partir de rochas básicas. 

 Neossolos: Solos constituídos por material mineral ou por material orgânico com menos de 

30 cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de horizonte B diagnóstico e 

satisfazendo alguns requisitos, como ausência de horizonte vértico imediatamente abaixo de 

horizonte A e ausência de horizonte A chernozênico conjugado a horizonte cálcico ou C 

carbonático. Pertencem ainda a esta classe solos com horizonte A ou hísticos, com menos 

de 30 cm de espessura, seguidos de camada(s) com 90% ou mais (expresso em volume) de 

fragmentos de rocha ou do material de origem, independente de sua resistência ao 

intemperismo. 

 Vertissolos: Compreendem solos constituídos por material mineral apresentando horizonte 

vértico e pequena variação textural ao longo do perfil, nunca suficiente para caracterizar um 

horizonte B textural. Apresentam pronunciadas mudanças de volume com o aumento do teor 

de umidade do solo, fendas profundas na época seca, e evidências de movimentação da 

massa do solo, sob a forma de superfície de fricção. Podem apresentar microrrelevo tipo 

gilgai e estruturas do tipo cuneiforme que são inclinadas e formam um ângulo com a 

horizontal. Estas características resultam da grande movimentação da massa do solo que se 

contrai e fendilha quando seco e se expande quando úmido, tornando-se muito plástico e 

pegajoso, devido à presença de argilas expansíveis ou mistura destas com outros tipos de 

argilominerais. 

3 JUSTIFICATIVA 

Ao longo dos anos, as diversas atividades econômicas desenvolvidas na Bacia do Rio São Francisco 

têm sido responsáveis por gerar inúmeros impactos no meio ambiente e, sobretudo, em seus 

recursos hídricos. Diante dessa situação e da atual crise de escassez hídrica pela qual a região vem 

passando, se torna cada vez mais necessária a promoção de programas e ações que visem à 
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recuperação ambiental de áreas degradadas e à redução dos impactos sobre a qualidade e a 

quantidade das águas.  

Nesse contexto, o CBHSF vem implantando diversos projetos de recuperação hidroambiental ao 

longo da bacia, provenientes de demandas espontâneas advindas das suas quatro regiões (Alto, 

Médio, Submédio e Baixo São Francisco). Essas demandas, em sua maioria, propõem intervenções 

que visam a controlar a erosão e a proteger nascentes, tendo como foco as micro ou pequenas 

bacias hidrográficas.  

A barra do Rio Pituba, na bacia do Rio São Francisco, localizada na Comunidade Barreiro Grande, 

em Serra do Ramalho-BA (Figura 3.1), área de abrangência deste Projeto Hidroambiental, possui 

uma grande importância para a localidade, visto que é fonte de água para o abastecimento humano 

da Comunidade e para atividades agropecuárias. Assim como o restante da Bacia do Rio São 

Francisco, a área de estudo vem sofrendo considerável degradação ambiental, o que está 

comprometendo, principalmente, a qualidade dos seus recursos hídricos. 

 

Figura 3.1– Localização da Comunidade Barreiro Grande em relação a Serra do Ramalho-BA 

Fonte: GOOGLE MAPS (2016) 

Devido ao mau uso, manejo e conservação do solo e dos recursos naturais da barra do Rio Pituba, a 

mesma se encontra com elevada degradação ambiental, o que imprime à bacia uma gradativa perda 

na sua capacidade de recuperação natural, o que exige a implementação de medidas corretivas por 

meio de técnicas agronômicas e ambientais adequadas. 

A Comunidade Barreiro Grande localiza-se à margem esquerda do Rio São Francisco, justamente na 

mudança de direção de fluxo (curva), sendo um ponto crítico no período de cheia, pois a água incide 

de forma direta nos taludes provocando o desmoronamento dos mesmos. Além disso, pela falta de 

sistema de drenagem das águas pluviais no interior da Comunidade, as águas da chuva escoam 
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livremente pelas ruas, aumentando o fluxo de água direto para os taludes, contribuindo sobremaneira 

para o agravamento dos desbarrancamentos e comprometendo as residências e estruturas que se 

encontram próximas ao rio. Além disso, foram observados diversos pontos de erosão avançada, com 

formação de voçorocas, às margens do Rio São Francisco. Também foram constatados diversos 

pontos de acúmulo de água e focos erosivos na estrada de acesso à Comunidade, que 

comprometem a estrutura da mesma e dificultam o trânsito dos moradores nas épocas de chuva. 

A Comunidade Barreiro Grande tem uma estreita ligação com o Rio São Francisco, não só por ser 

uma comunidade ribeirinha, mas também porque possui um considerável número de agricultores e 

pescadores que dependem direta ou indiretamente do rio. 

Desta forma, é necessária a realização de um amplo trabalho de conscientização ambiental com foco 

na conservação do solo e da água, permitindo que a própria comunidade seja uma célula de 

desencadeamento de soluções para a recuperação da bacia. 

Em resumo, os principais problemas levantados pelo demandante do projeto e confirmados em 

campo pela equipe da COBRAPE – e que justificam a implementação das obras e serviços propostos 

neste Termo de Referência – foram: (i) ocorrência de desbarrancamentos e atividades erosivas às 

margens do Rio São Francisco; e (ii) trechos de estrada vicinal sem manutenção adequada. 

4 OBJETIVO 

4.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste projeto é promover a recuperação hidroambiental na barra do Rio Pituba, 

margem esquerda do Rio São Francisco, na Comunidade Barreiro Grande, em Serra do Ramalho-BA, 

a partir da proposição de intervenções para as áreas identificadas e mapeadas como críticas, assim 

como a especificação das técnicas mais compatíveis com os cenários levantados. Nesse cenário, são 

propostas as seguintes ações: implantação de práticas hidroambientais para a conservação de solo, 

redução do solapamento e melhoria da estrada de acesso à comunidade, e criação de um processo 

de conscientização ambiental através de atividades de educação ambiental. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos deste projeto são listados a seguir:  

 Proteção da margem esquerda do Rio São Francisco ao longo da Comunidade 

Barreiro Grande 

Reconfiguração e direcionamento da drenagem superficial advinda da Comunidade Barreiro 

Grande, retaludamento da margem esquerda do Rio São Francisco ao longo do povoado, 

implantação de barreira de troncos e escadas dissipadoras e plantio dos taludes. 

 Controle dos processos erosivos em pontos ao longo da estrada de acesso à 

Comunidade Barreiro Grande 

mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br


 

Contrato de Gestão nº 014/2010 - Ato Convocatório nº 021/2016                                       31 

 

 

 

Rua Carijós, 166 - 5º andar -  Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060  

Tels.: (31) 3207 8507 - E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br 

Foram selecionados pontos ao longo da estrada de acesso à Comunidade Barreiro Grande, 

ligando-a à Comunidade Água Fria, para que se faça o controle de processos erosivos ali 

existentes, bem como de um direcionamento das drenagens pontuais, de forma a evitar 

novos processos erosivos, o que acarretará na melhoria das condições de trânsito da 

estrada vicinal. 

 Desenvolvimento de trabalho de mobilização social, educação ambiental e 

capacitação 

Com este objetivo pretende-se divulgar, para os beneficiários do projeto, a importância das 

intervenções a serem realizadas e disseminar técnicas e práticas de recuperação e 

conservação ambiental, bem como de manutenção das estruturas implantadas, além de 

permitir o acompanhamento dos trabalhos a serem executados. Deverão ser ofertadas 

atividades de educação ambiental e capacitação voltadas para a conservação do solo e da 

água, principalmente enfocando as práticas de baixo custo direcionadas para o pequeno 

produtor. 

5 ESCOPO DO PROJETO 

De acordo com os problemas identificados na barra do Rio Pituba, margem esquerda do Rio São 

Francisco, e com os objetivos previamente considerados, foram quantificadas as intervenções e os 

serviços a serem executados, conforme apresentado na Tabela 5.1. 
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  Tabela 5.1 – Quantitativos de intervenções e serviços na barra do Rio Pituba, margem 

esquerda do Rio São Francisco, Comunidade Barreiro Grande, em Serra do Ramalho-BA 

Intervenções e serviços Quantitativo 

Serviços de Topografia 

Locação e estaqueamento da barreira de redução de embate de 
águas – Área I 

1,0 km 

Locação e estaqueamento das voçorocas – Área I 3 unidades 

Locação e estaqueamento dos pontilhões de grade – Área II 8 unidades 

Locação e estaqueamento das bacias de contenção – Área II 5 unidades 

Locação e estaqueamento das barragens galgáveis – Área II 19 unidades 

Construção da Barreira de Redução de Embate de Águas 

Instalação de troncos de Eucalipto ou postes – Área I 
1.000,0 x 3,0 x 0,45 m  

(comprimento x altura
1
 x largura) 

Tratamento das Voçorocas 

Rip rap com solo-cimento – Área I 32,4 m
3
 

Plantio taludes – Brachiaria humidicula – Área I 3.000 m
2
 

Readequação da Estrada de Acesso à Comunidade 

Construção dos pontilhões de grade – Área II 8 unidades 

Escavação para implantação do gabião – Pontos 1 a 7 – Área II 126,0 m
3
 

Escavação para implantação do gabião – Pontos 10 – Área II 240,0 m
3
 

Construção das bacias de contenção – Área II 5 unidades 

Construção das barragens galgáveis – Área II 19 unidades 

Plantio de sementes de Brachiaria humidicula – Área II 1,07 ha 

Mobilização Social 

Produção de Convites 200 unidades 

Produção de Banners 2 unidades 

Produção de Cartilhas 250 unidades 

Seminários  2 seminários 

Oficinas de capacitação e educação ambiental 2 cursos (mínimo) 

 

6 ÁREA DE ATUAÇÃO 

As áreas da barra do Rio Pituba, margem esquerda do Rio São Francisco, na Comunidade Barreiro 

Grande, em Serra do Ramalho-BA, a serem contempladas com intervenções visando à melhoria das 

suas condições hidroambientais são apresentadas no mapa da Figura 6.1 e discutidas na sequência. 

                                            

1
 Desta altura, 2,0 m ficarão enterrados em solo natural. 
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Figura 6.1 – Mapa geral das áreas de intervenção na barra do Rio Pituba, margem esquerda do Rio São Francisco, Comunidade Barreiro Grande, em Serra do Ramalho-BA 
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6.1 ÁREA I: MARGEM ESQUERDADO RIO SÃO FRANCISCO, AO LONGO DA COMUNIDADE 

BARREIRO GRANDE 

6.1.1 Descrição da área 

A Comunidade Barreiro Grande fica na planície aluvionar da margem esquerda do Rio São Francisco, 

onde predominam Neossolos Flúvicos associados a Latossolos e Argissolos desenvolvidos em cima 

dos sedimentos aluvionares. A vegetação natural da área corresponde à floresta estacional associada 

à caatinga e vegetação higrófila. 

Situada na margem externa de uma curva do rio para a direita, a área da Comunidade vem sofrendo 

com o solapamento da margem esquerda do rio, o que pode ser visto nas Figura 6.2 e Figura 6.3, 

tendo a caixa d’água que abastecia a Comunidade como referência. 

A margem esquerda do Rio São Francisco, na região da Comunidade, tem a condição de corte 

abrupto escarpado com o desnível de cerca de 6 metros entre o nível do povoado e o nível da água 

(Figura 6.4). 

 

Figura 6.2 – Região da Comunidade Barreiro Grande às margens do Rio São Francisco, com 

detalhe da localização da caixa d’água que abastecia a Comunidade (imagem de 2003), em 

Serra do Ramalho-BA 

Fonte: GOOGLE EARTH (2016) 
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Figura 6.3 – Situação atual da caixa d’água que abastecia a Comunidade Barreiro Grande, em 

Serra do Ramalho-BA (desativada em 2007/2008) 

Foto: COBRAPE (2016) 

 

Figura 6.4 – Corte abrupto da margem e desnivelamento entre o nível da Comunidade Barreiro 

Grande e o nível da água do Rio São Francisco 

Foto: COBRAPE (2016) 
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6.1.2 Justificativa da escolha 

O solapamento da margem do Rio São Francisco na região da Comunidade Barreiro Grande tem sido 

uma das grandes preocupações da população local, não só pelo risco de comprometer o povoado e 

suas residências, mas também pela insegurança devido ao risco de queda de crianças e demais 

membros da comunidade no barranco escarpado hoje ali existente. 

Outro fator importante é a possibilidade de replicação das técnicas para o controle de solapamento de 

margem, que, se realizadas com sucesso, podem servir como exemplo e ser utilizadas para a 

conservação das bacias meandráveis existentes ao longo de todo o Rio São Francisco. 

6.1.3 Descrição das técnicas a serem utilizadas 

Para recuperação da margem esquerda do Rio São Francisco, ao longo da Comunidade Barreiro 

Grande, em Serra do Ramalho-BA, a margem escarpada do Rio São Francisco deverá ser 

retaludada, de forma que os taludes passem a ter uma relação 1:3, permitindo uma maior 

estabilidade. As regiões de ravinas deverão, além de ser retaludadas, trabalhadas de forma a não ser 

uma região de entrada de água do rio, para não potencializar o solapamento. 

As drenagens superficiais da área da Comunidade deverão ser canalizadas e conduzidas para o rio 

através de escadas de dissipação, permitindo o controle dos ravinamentos hoje existentes. Ao longo 

de toda a margem do Rio São Francisco onde está inserida a Comunidade, deverá ser feita uma 

barreira de tronco de eucalipto para redução do embate da água na margem e, consequentemente, 

redução do solapamento. 

Concluídas todas as etapas anteriores, deverá ser feito o plantio com Brachiaria humidicula em todo o 

talude, como mais uma forma de proteção contra o solapamento. 

6.2 ÁREA II: ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE BARREIRO GRANDE 

6.2.1 Descrição da área 

Trata-se de uma estrada que liga a sede municipal de Serra do Ramalho à Comunidade Barreiro 

Grande, passando pela Comunidade Água Fria, a qual se desenvolve ao longo da planície aluvionar 

do Rio São Francisco. 

Esta planície possui algumas características que refletem na estrada, principalmente a presença de 

lagoas marginais, drenagens e morrotes. Estas condições, associadas ao tipo de solo com alta 

porcentagem de areia, induzem uma condição de erosão (Figura 6.5) e alagamento (Figura 6.6) que 

impedem o tráfego na estrada. 

Além de interferir no tráfego, a erosão e o consequente carreamento de sólidos diretamente para o 

Rio São Francisco constituem outro fator adverso para as condições locais. 
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Figura 6.5 – Foco de erosão na estrada de acesso à Comunidade Barreiro Grande, em Serra do 

Ramalho-BA 

Foto: COBRAPE (2016) 

 

Figura 6.6 – Ponto de alagamento na estrada de acesso à Comunidade Barreiro Grande, em 

Serra do Ramalho-BA 

Foto: COBRAPE (2016) 
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6.2.2 Justificativa da escolha 

Os moradores da região sofrem com os constantes alagamentos e erosões na estrada, o que dificulta 

o acesso à Comunidade.  

Nesse contexto, é de suma importância realizar o controle das drenagens e dos escoamentos 

superficiais, de forma a reduzir o carreamento de sedimentos para o Rio São Francisco, bem como 

reduzir os riscos de surgimento de ravinas nas margens que potencializam o solapamento das 

mesmas.  

Além disso, por ser um caminho de amplo acesso da Comunidade, passa a ser um exemplo e modelo 

para replicação das práticas hidroambientais na bacia do Rio São Francisco como um todo. 

6.2.3 Descrição das técnicas a serem utilizadas 

Para recuperação da estrada de acesso à Comunidade Barreiro Grande, será necessário verificar os 

principais canais de drenagem e erosões que cruzam o trecho afetado da estrada, de forma a permitir 

o posicionamento das estruturas de controle. Para direcionar as drenagens que cruzam a estrada e 

controlar os processos erosivos advindos da sua concentração, propõe-se a construção de pontilhões 

de grade (mais conhecidos como mata-burros) elevados, de forma a permitirem a condução da 

drenagem das águas pluviais sem que as mesmas passem pelo leito da estrada e, ao mesmo tempo, 

não sejam represadas marginalmente, criando condições de alagamento. Em alguns pontos da 

estrada também deverão ser construídas bacias de contenção e barragens galgáveis para retenção 

dos sedimentos finos, além de realizar plantio de gramíneas para potencialização do tratamento. 

7 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Neste item são descritas as intervenções a serem contempladas pelos Projetos Hidroambientais na 

barra do Rio Pituba, margem esquerda do Rio São Francisco, na Comunidade Barreiro Grande, em 

Serra do Ramalho-BA. 

7.1 ÁREA I: MARGEM ESQUERDA DO RIO SÃO FRANCISCO AO LONGO DA COMUNIDADE 

BARREIRO GRANDE 

Conforme descrito anteriormente, no item 6.1.3, as técnicas a serem empregadas na Área I são: 

 Levantamentos topográficos 

O serviço de topografia deverá locar as estruturas concebidas no projeto com as respectivas 

características e recomendações apresentadas neste Termo de Referência.  

Para locação da barreira de redução de embate de águas, deverá ser observado o N.A. 

médio, devendo sempre ser locado acima desse nível, em terreno natural. Além disso, 

deverão ser levantados os principais pontos de drenagem na área da Comunidade (locais já 

existentes com formação de voçorocas) para o redirecionamento e tratamento dos mesmos. 
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 Retadulamento da margem 

A margem escarpada do Rio São Francisco deverá ser retaludada, no trecho de implantação 

da barreira de redução de embate de águas (Figura 7.1), com auxílio de trator de esteira e 

conjunto pá-carregadeira e retroescavadeira, de forma a transformar as escarpas marginais 

em taludes com declividade na relação 1:3, priorizando o corte em relação ao aterro (Figura 

7.2). 

É importante ressaltar que não haverá necessidade de supressão vegetal ou de 

desapropriação de moradores ou remoção de estrutura existente. 

 Construção da barreira de redução de embate de águas 

Esta deverá, com extensão total de 1.000 m, ser feita com troncos de eucalipto, 

preferencialmente tratado, ou postes de madeira, com, no mínimo, 3,0 m de comprimento e 

15,0 cm de diâmetro, dispostos conforme configuração do projeto (Figura 7.1 e Figura 7.2). 

No total serão 1.000 unidades dispostas na vertical (dispostas em 2 fileiras paralelas, com 

500 unidades cada) e 2.338 unidades na horizontal (dispostas entre as duas fileiras 

verticais). 

 Tratamento das voçorocas 

Nas voçorocas (Figura 7.3) deverá ser feito embaceamento (acerto do terreno, com cortes e 

aterros, favorecendo a condução da água para a descida d’água), nas mesmas condições do 

retaludamento, com camalhões a montante, direcionados para um sistema de drenagem de 

águas superficiais composto por descida d’água, utilizando rip rap com solo-cimento na 

proporção de 50 kg/m
3 

(50 kg de cimento para cada 1,0 m
3
 de solo). O rip rap deverá ser 

instalado de baixo para cima, de forma a evitar o desvio de água por entre os sacos 

acomodados (Figura 7.4). 

 Plantio nos taludes 

Em todo o talude deverá ser realizado o plantio de Brachiaria humidicula. Para este plantio 

deverão ser aplicados calcário dolomítico, fosfato natural e sementes, na proporção de 0,5 

kg de calcário, 0,2 kg de fosfato natural e 5,0 g de semente, para cada metro quadrado. 

Na Tabela 7.1 estão relacionados os insumos necessários para a execução dos serviços nesta área, 

incluindo a quantificação dos mesmos. Nas Figura 7.1 à Figura 7.4 são apresentados os projetos de 

intervenção concebidos para a Área I. 

Tabela 7.1 – Quantitativos de insumos para as intervenções na Área I 

Insumos Quantitativo 

Troncos de Eucalipto ou Postes (15 cm de diâmetro; 3,0 m de comprimento) 3.338 unidades 

Rip rap com solo-cimento (proporção 50 kg/m
3
 – 50 kg cimento : 1,0 m

3
 de solo) 32,40 m

3
 

Calcário dolomítico 0,5 kg/m
2 

Fosfato natural 0,2 kg/m
2
 

Semente de Brachiaria humidicula 5,0 g/m
2
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Figura 7.1 – Trecho a ser retaludado e onde será instalada a barreira de redução de embate de águas – Comunidade Barreiro Grande, Serra do Ramalho-BA 
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Figura 7.2 – Detalhe do projeto de intervenção na Área I – Comunidade Barreiro Grande, Serra do Ramalho-BA  
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Figura 7.3 – Projeto de tratamento das voçorocas na Área I – Comunidade Barreiro Grande, Serra do Ramalho-BA  
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Figura 7.4 – Projeto de tratamento das voçorocas na Área I – Comunidade Barreiro Grande, Serra do Ramalho-BA 
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7.2 ÁREA II: ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE BARREIRO GRANDE 

Conforme descrito anteriormente, no item 6.2.3, as técnicas a serem empregadas na Área II são: 

 Locação das estruturas 

Para a verificação aproximada dos locais dos pontilhões de grade, das bacias de contenção 

e das barragens galgáveis foi realizado um levantamento de posicionamento dos mesmos ao 

longo da estrada de acesso à Comunidade. No entanto, se faz necessária a locação 

topográfica em campo que deverá verificar o caimento da estrada, a declividade da pista de 

rolagem (tanto na extensão quanto na largura) e o posicionamento no terreno, de forma a 

evitar que as estruturas sejam implantadas em locais onde existam interferências 

indesejáveis, tais como cupinzeiros, buracos de tatu e outras. 

 Construção de pontilhões de grade 

A construção dos pontilhões de grade deverá ser executada a partir da abertura de uma vala 

com profundidade de no mínimo 1,5 m, com declividade mínima de 0,50% a jusante, largura 

de 1,0 m e com comprimento variável de acordo com a largura da estrada, no trecho de 

instalação. 

Como apresentado na Figura 7.6, a montante da estrutura deverá ser feito um 

embaceamento no terreno, de forma manual, com o intuito de evitar o acúmulo de água e 

para direcionar as águas para a passagem sob a grade (travessia da estrada). Já a jusante 

da passagem da água, o terreno deverá ser preparado, também de forma manual, para a 

dispersão das águas. 

Todo o material que for escavado deverá ser utilizado na recomposição do greide da via. 

Após a escavação, será feita a montagem do gabião, conforme indicações apresentadas na 

Figura 7.7. 

 Construção da valeta das bacias de contenção 

A aproximadamente 20,0 m a montante da canaleta de adução deverá ser construída a 

valeta nas laterais da estrada, com posicionamento de acordo com o caimento da estrada 

(conforme Figura 7.8 à Figura 7.10), demonstradas pela existência de sulcos em seu leito. 

 Construção do canaleta de adução das bacias de contenção 

Esta canaleta deverá ser construída na lateral por onde está havendo o escoamento pluvial 

da estrada, com uma abertura de pelo menos 1,0 m para captação, uma largura de pelo 

menos 40 cm e profundidade de 30 cm, de forma a conduzir a água captada na valeta para a 

bacia de contenção. 
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 Construção das bacias de contenção 

Esta estrutura deverá ser toda em corte no solo, com 6,0 m de diâmetro e 2,0 m de 

profundidade. A retirada da terra da estrutura deverá ser colocada a jusante da bacia como 

um dique em forma de arco, de forma a dar maior garantia de contenção da bacia. 

 Construção das barragens galgáveis 

A jusante dos dispositivos propostos para a contenção das águas, no canal de dispersão 

natural ou implantado, deverão ser construídas barragens galgáveis, onde deverá ser feita 

uma escavação em arco, com aproximadamente 4,0 m de diâmetro e 2,0 m de profundidade. 

O volume de terra retirado da escavação será colocado ao longo da margem da barragem 

formando um dique, para contenção dos sedimentos finos, com o objetivo de redução do 

carreamento desses sólidos para o Rio São Francisco. As barragens galgáveis serão 

construídas com rip rap com solo-cimento, na proporção de 50 kg/m
3 

(50 kg de cimento para 

cada 1,0 m
3
 de solo), com um volume de 8,0 m

3
, conforme apresentado na Figura 7.12. 

 Plantio 

Nas áreas indicadas nas Figura 7.8 à Figura 7.11 e em cima dos diques das bacias de 

contenção deverá ser feito um plantio com Brachiaria humidicula. Para este plantio deverão 

ser aplicados calcário dolomítico, fosfato natural e sementes, na proporção de 0,5 kg de 

calcário, 0,2 kg de fosfato natural e 5,0 g de semente, para cada metro quadrado. 

 Substituição do bueiro 

No ponto 10, Figura 7.11, o bueiro existente – que se encontra descalçado e sem as alas de 

dispersão e coleta – deverá ser substituído por um pontilhão de grade, cuja vala deverá ter 

profundidade de no mínimo 2,0 m, declividade mínima de 0,50% a jusante e largura de 2,0 

m, com acréscimo de caixas de gabião escalonado. 

Todo material que for escavado deverá ser utilizado na recomposição do greide da via. Após 

a escavação, será feita a montagem do gabião, conforme indicações apresentadas na Figura 

7.7. 

Á montante da estrutura deverão ser construídas barragens galgáveis para contenção dos 

sedimentos finos. A jusante da passagem da água o terreno deverá ser preparado para a 

dispersão das águas. 

Na Tabela 7.2 estão relacionados os insumos necessários para a execução dos serviços nesta área, 

incluindo a quantificação dos mesmos. E nas Figura 7.5 à Figura 7.12 são apresentados os projetos 

de intervenção concebidos para a Área II. 
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Tabela 7.2 – Quantitativos de insumos para as intervenções na Área II 

Atividade Insumos Quantitativo 

Construção dos pontilhões de grade 
– Pontos 1 a 7 

Muro de gabião, enchimento com 
pedra de mão tipo rachão 

72 caixas/pontilhão 

Madeira de apoio (12,0 x 1,0 m) 24,0 m
2
/pontilhão 

Concreto FCK (18 MPa - 12,0 x 1,0 
x 0,10 m x 2) 

2,40 m
3
/pontilhão 

Grade do Pontilhão de Grade (12,0 
barras, com largura de 1,25 m) 

12 barras/pontilhão 

Construção do pontilhão de grade – 
Ponto 10 

Muro de gabião, enchimento com 
pedra de mão tipo rachão 

120 caixas/pontilhão 

Madeira de apoio (12,0 x 1,0 m) 6,0 m
2
/pontilhão 

Concreto FCK (18 MPa - 12,0 x 1,0 
x 0,10 m x 2) 

2,40 m
3
/pontilhão 

Grade do Pontilhão de Grade (12,0 
barras, com largura de 1,25 m) 

20 barras/pontilhão 

Construção das barragens 
galgáveis 

Rip rap com solo-cimento 
(proporção 50 kg/m

3 
– 50 kg 

cimento : 1,0 m
3
 solo) 

8,0 m
3
/barragem 

Plantio diques bacias de contenção 

Calcário dolomítico 
0,5 kg/m

2
 de 

dique/bacia 

Fosfato natural 
0,2 kg/ m

2
 de 

dique/bacia 

Semente de Brachiaria humidicula 5,0 g/ m
2
 de dique/bacia 

Plantio pontos da estrada 

Calcário dolomítico 0,5 kg/m
2 

Fosfato natural 0,2 kg/m
2
 

Semente de Brachiaria humidicula 5,0 g/m
2
 

 

mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br


 

Contrato de Gestão nº 014/2010 - Ato Convocatório nº 021/2016                                       47 

 

 

 

Rua Carijós, 166 - 5º andar -  Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060  

Tels.: (31) 3207 8507 - E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br 

 

Figura 7.5 – Pontos da estrada a serem recuperados – Área II – Comunidade Barreiro, Serra do Ramalho-BA 
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Figura 7.6 – Projeto 1 de readequação de estrada – Pontos 1 a 6 – Pontilhões de grade – Área II – Comunidade Barreiro, Serra do Ramalho-BA 
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Figura 7.7 – Detalhe do projeto1 de readequação de estrada – Área II – Comunidade Barreiro, Serra do Ramalho-BA 
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Figura 7.8 – Projeto 2 de readequação de estrada – Área II – Comunidade Barreiro, Serra do Ramalho-BA 
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Figura 7.9 – Projeto 3 de readequação de estrada – Área II – Comunidade Barreiro, Serra do Ramalho-BA 
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Figura 7.10 – Projeto 4 de readequação de estrada – Área II – Comunidade Barreiro, Serra do Ramalho-BA 
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Figura 7.11 – Projeto 5 de readequação de estrada – Substituição do bueiro – Área II – Comunidade Barreiro, Serra do Ramalho-BA 
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Figura 7.12 – Detalhe da barragem galgável
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8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO 

Este item tem por objetivo apresentar todas as atividades e especificações técnicas que devem ser 

atendidas pela Contratada na execução das intervenções constantes deste Termo de Referência. 

8.1 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A Contratada deverá implantar e manter um canteiro de obras até o término das obras e 

intervenções, com o objetivo de dar suporte local aos engenheiros e demais operários contratados. 

Esse local deverá servir como depósito do material que será utilizado para a execução das 

intervenções (mourões de eucalipto, arame, ferramentas etc.), garagem de apoio para o maquinário 

utilizado (pá-carregadeira, motoniveladora etc.) e para alocação de sanitários e refeitório. Além disso, 

o canteiro deverá ter estrutura suficiente para a realização de reuniões. Para instalação do canteiro 

de obras está prevista uma área de aproximadamente 270 m
2
. 

Ao término dos serviços, o canteiro deverá ser desmobilizado, juntamente com todas as máquinas e 

equipamentos utilizados. Finalizada esta etapa por parte da Contratada, a AGB Peixe Vivo executará 

o pagamento do item “Desmobilização da Obra”, conforme previsto no cronograma financeiro deste 

Termo de Referência.  

Além do canteiro de obras, a Contratada também deverá elaborar e providenciar as placas de 

identificação da obra/projeto hidroambiental. Estas deverão ser executadas em aço galvanizado e 

conter, minimamente, informações sobre o Responsável Técnico (RT) da obra, a denominação da 

área do projeto, os números do contrato e do ato convocatório, o valor da obra e o seu prazo de 

execução, assim como os slogans da AGB Peixe Vivo, do CBHSF, do Comitê de Bacia local e da 

empresa que está executando a obra (Figura 8.1). No total, deverão ser instaladas 03 (três) placas, 

cada uma com 8,0 m
2
, totalizando, assim, 24 m

2
.  
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Figura 8.1 – Modelo de placa de Identificação de Projeto Hidroambiental 

Foto: COBRAPE (2015) 

8.2 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA 

Os serviços de topografia têm como objetivo demarcar todos os locais onde deverão ser realizadas 

as intervenções dos projetos hidroambientais. A locação e o estaqueamento deverão ser feitos pela 

Contratada, utilizando-se equipamentos topográficos tais como “GPS Geodésico RTK” ou “Teodolito e 

Nível Estequiométrico” ou “Estação Total”. 

Finalizada a etapa de locação, os pontos deverão ser nivelados e contranivelados, visando-se a obter 

as suas cotas e a movimentação de terra necessária para o atingimento das cotas do “grade” das 

estradas de terra e a inclinação prevista de 3%, assim como os afastamentos dos “off-sets” e das 

cristas das bacias de contenção.  É importante ressaltar que os serviços de topografia também 

deverão ser realizados para locação de todas as demais estruturas descritas no item 7. 

Após os ajustes de localização dos dispositivos, a Contratada deverá solicitar a aprovação da 

Contratante que, por sua vez, irá autorizar a sua implantação ou solicitará nova locação, caso a 

situação local esteja em desacordo com os requisitos previstos no presente Termo de Referência, 

sendo feitas tantas locações quantas forem necessárias até a aprovação, sem qualquer pagamento 

adicional à empresa contratada.  

Na Figura 8.2 é apresentada fotografia que exemplifica a locação topográfica utilizada em projetos 

hidroambientais já executados na bacia do Rio São Francisco.  
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Figura 8.2 – Exemplo de locação topográfica utilizada nos projetos hidroambientais da bacia 

do Rio São Francisco 

Fonte: AGB PEIXE VIVO (2014) 

Encerrada a execução das intervenções previstas neste Termo de Referência, a equipe responsável 

pelos serviços de topografia deverá realizar o levantamento detalhado dos dados para a elaboração 

do “as built”. 

8.3 CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CONTENÇÃO 

8.3.1 Execução de valetas e canaletas de adução 

A construção das valetas deverá ser realizada com o auxílio de uma motoniveladora (patrol), que irá 

realizar a raspagem de uma faixa de 0,5 m de largura na lateral mais baixa da faixa de rolagem, onde 

irá ocorrer a condução da água da chuva. As valetas a montante da entrada da canaleta de adução 

ter uma profundidade de aproximadamente 16 cm e deverão ser implementadas em 

aproximadamente 20 ma montante da entrada do canal de captação.  

A motoniveladora também deverá executar as canaletas de adução, que são dispositivos 

responsáveis pela condução das águas para o interior das bacias de contenção. Este dispositivo de 

condução deverá ter uma faixa de, no mínimo, 1,0 m de largura, com declividade de 1% a 2%, cujo 

término será na bacia de contenção. 

Por fim, deve-se ressaltar a importância das atividades de manutenção dessas estruturas, devido ao 

desgaste promovido pela circulação de animais, assoreamento e intempéries. As ações de 

manutenção mais comuns são a limpeza dessas estruturas e, caso necessário, a sua reconstrução. 
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8.3.2 Construção de bacias de contenção 

Bacias de contenção de água da chuva, conhecidas popularmente como “barraginhas” ou “cacimbas”, 

são bacias ou tanques implantados/escavados mecanicamente (escavadeiras) no solo, em formato 

preferencialmente circular, instaladas em pontos estratégicos da área de drenagem, com o objetivo 

de promover o armazenamento e a infiltração da água. 

Estando demarcados seus limites e posição, por meio dos serviços de topografia de locação e 

estaqueamento, inicia-se a movimentação mecânica do solo com auxílio de pá carregadeira ou trator 

de esteiras, escavando-se no sentido do fundo da bacia em direção às bordas externas da estrutura, 

procurando-se trabalhar com o equipamento perpendicular à parede do círculo que foi previamente 

demarcado.  

Cada bacia de contenção deverá ter, em média, 6,0 m de diâmetro e 2,0 m de profundidade, a partir 

da cota do final do canal de captação, conforme mostrado na Figura 8.3. É importante ressaltar que 

deve existir uma diferença de cota entre o local da entrada da água e sua saída (extravasor ou 

ladrão), com o objetivo de se evitar que, no caso de chuvas extremas, a água que se acumulou no 

interior da bacia de contenção retorne para a estrada vicinal. 

O material proveniente da etapa de escavação deverá ser disposto no entorno da bacia de 

contenção. É importante destacar que, à medida que o material for sendo disposto no entorno da 

bacia de contenção, o mesmo deverá ser compactado com auxílio da pá-carregadeira. Dessa forma, 

o entorno da bacia ficará com uma faixa plana e compactada de aproximadamente 3,0 m, o que 

evitará que o material escavado retorne para o interior da bacia da contenção, diminuindo o seu 

volume de acumulação. 

Geralmente, a localização de cada bacia de contenção deve considerar a declividade da via (Tabela 

8.1) e as características do uso e ocupação dos solos adjacentes à pista de rolagem. A definição 

precisa do local mais adequado para a sua construção só será possível após os serviços de locação 

topográfica. 

Tabela 8.1 – Espaçamento entre as bacias de contenção em função da declividade  

Declividade da estrada (%) Espaçamento máximo entre as bacias de contenção 
(m) 

0 a 5 120 

5 a 10 100 

10 a 15 80 

15 a 20 60 

>20 40 

Fonte: IPT (1988) 

As bacias de contenção requerem manutenções periódicas, devido ao desgaste das suas paredes e 

de seu entorno, promovido por intempéries naturais, e ao acúmulo de sedimentos em seu interior, o 

que leva à redução do seu volume de armazenamento e da capacidade de infiltração da água. As 
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ações de manutenção mais comuns são as atividades de retirada de sedimentos presentes no interior 

da estrutura, o plantio do dique localizado a jusante da mesma, o remodelamento e a compactação 

das suas paredes e da faixa plana em seu entorno.  

 

Figura 8.3 – Planta e perfil de bacia de contenção de águas pluviais 
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8.4 DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL E CAPACITAÇÃO 

As atividades de mobilização social têm por objetivo engajar a população/comunidade a ser 

beneficiada com as intervenções relativas aos projetos hidroambientais no processo de sua 

implantação e manutenção, mantendo abertos os canais de comunicação entre os interessados e 

promovendo a educação ambiental da população beneficiada. 

Tais atividades deverão ser desenvolvidas em paralelo à implantação das obras e estruturas 

previstas no presente Termo de Referência, visando à recuperação hidroambientalna barra do Rio 

Pituba, margem esquerda do Rio São Francisco, Comunidade Barreiro Grande, em Serra do 

Ramalho-BA. A mobilização será composta por diversas atividades, dentre elas a realização de 

reuniões, seminários e oficinas, com o objetivo principal de apresentar as ações do projeto para a 

comunidade em geral e os seus beneficiados, a exemplo dos proprietários das áreas a serem 

contempladas com algum tipo de intervenção, as associações de produtores rurais locais e os 

órgãos, entidades, instituições e demais atores interessados.  

Ressalta-se que a mobilização dos moradores das comunidades beneficiadas é especialmente 

importante, visto que o conhecimento dos problemas diagnosticados e das propostas para a sua 

recuperação é fundamental para a compreensão dos impactos do projeto e da necessidade da sua 

permanente manutenção. Para tanto, deverão ser realizadas oficinas de educação ambiental visando 

à sensibilização da comunidade quanto à importância da preservação do meio ambiente e da 

manutenção contínua dos projetos implantados. 

Considera-se, para o desenvolvimento das atividades de capacitação e educação ambiental, a 

necessidade de disponibilização de espaço adequado, contendo, minimamente, mesas e cadeiras, 

sanitários, kit multimídia (computador, projetor) e local para projeção. Também devem ser 

disponibilizados para os participantes, material didático complementar, como cartilhas e/ou apostilas 

informativas. 

8.4.1 Atividades previstas 

As atividades de mobilização social e capacitação ambiental previstas são descritas a seguir: 

 Seminário Inicial: Neste evento, a Contratada irá apresentar informações sobre as áreas do 

projeto, os problemas identificados e as soluções de intervenção propostas, assim como as 

suas estratégias para a implementação das ações previstas e a metodologia de atuação junto 

à comunidade. Deverão ser convidados membros do CBHSF, do CBH Corrente, da AGB 

Peixe Vivo, da Prefeitura Municipal, da comunidade beneficiada e das demais 

instituições/entidades (cooperativas, associações, escolas etc.) que possam contribuir para o 

sucesso dos projetos hidroambientais a serem implementados. É importante ressaltar que 

este seminário deverá ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) dias decorridos da emissão da 
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Ordem de Serviço, visto que, sem a realização do mesmo, a Contratada não poderá dar início 

às intervenções propostas.  

 Mobilização in loco: Prevê um contato mais próximo entre a Contratada e a população 

diretamente beneficiada pelo projeto, por meio de visitas aos proprietários, associações etc. a 

serem contemplados com algum tipo de intervenção. Esse tipo de ação deve se iniciar, pelo 

menos, 1 (um) mês antes do início das intervenções e se estender durante todo o período de 

vigência do contrato. Seu objetivo é permitir um maior esclarecimento das ações a serem 

realizadas, sanar dúvidas e favorecer o estreitamento de laços entre os atores envolvidos no 

projeto, assim como o seu maior envolvimento com o mesmo. 

 Oficinas de capacitação e educação ambiental: Consistem em, no mínimo, 2 (dois) 

eventos que têm por objetivo apoiar a implantação dos projetos hidroambientais e demais 

ações correlatas. O trabalho de orientação e capacitação da população – voltado para a sua 

sensibilização quanto à importância da preservação do meio ambiente e da manutenção das 

intervenções realizadas – deverá se pautar na realização de palestras e seminários 

ministrados por educadores socioambientais e técnicos da área, considerando carga horária 

para o desenvolvimento de atividades teóricas e práticas, inclusive com “dias de campo”. 

Deverão ser estruturados cursos de conservação de solo e água, abordando práticas simples, 

tais como: marcações com nível de mangueira ou trapézio, implantação de cordões em 

contorno, bacias de coleta e infiltração de água e demais práticas de possível adoção pelo 

público a ser capacitado. Complementarmente, deverá ser elaborada cartilha de conservação 

de solo e água. 

Na Tabela 8.2 são apresentadas sugestões de temas de cursos e oficinas a serem 

desenvolvidas no período de implantação do projeto, sendo o público a ser alcançado por 

essas atividades, principalmente, os beneficiários das intervenções e demais moradores da 

região. Vale ressaltar a importância do envolvimento da comunidade na escolha dos temas 

dos cursos, a qual, portanto, deverá ser consultada previamente quanto aos assuntos que 

mais interessam a serem trabalhados e desenvolvidos nos cursos de capacitação, assim 

como quanto à indicação de público a ser alcançado pelos cursos. 

Tabela 8.2 – Temas sugeridos dos cursos e oficinas de capacitação e educação ambiental 

Tema Descrição 
Carga 
horária 

sugerida 

Manejo e Planejamento 
do Solo 

Melhoria do nível de consciência através de adoção de 
medidas mais prudentes no manejo e planejamento do 
solo durante a exploração de atividades agropecuárias. 

8 h 

Desmatamento e 
Preservação Ambiental 

Redução de práticas intolerantes inerentes ao 
desmatamento permeada pela preocupação da 
preservação ambiental. 

8 h 

Manejo Sustentável das Redução de práticas que degradam o Meio Ambiente pela 8 h 
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Tema Descrição 
Carga 
horária 

sugerida 

Atividades 
Agropecuárias 

exploração das atividades agropecuárias. 

Agroecologia e Meio 
Ambiente 

Ampliação do processo de transição agroecológica com 
formação de grupos com práticas agroecológicas e 
participando de feiras agroecológicas. 

8 h 

Práticas de 
conservação dos solos 

Disseminação de conhecimentos acerca de práticas de 
conservação dos solos, incluindo as práticas de caráter 
vegetativo, edáfico e mecânico. 

8 h 

Recuperação de Áreas 
Degradadas 

Adoção de práticas para evitar o processo de degradação 
ambiental na barra do Rio Pituba, margem esquerda do 
Rio São Francisco. 

8 h 

Recursos Hídricos 
Sensibilização quanto à importância da preservação 
ambiental, manejo adequado do solo e conservação dos 
recursos hídricos. 

4 h 

Dia de Campo sobre 
Recuperação de Áreas 

Degradadas 

Visita guiada às áreas de intervenção dos projetos 
hidroambientais na barra do Rio Pituba, margem esquerda 
do Rio São Francisco. 

8 h 

Intercâmbios sobre 
Estilos de Agriculturas 

Sustentáveis 

Adoção de novos conhecimentos no manejo dos recursos 
naturais na exploração das atividades agropecuárias. 
Diálogo entre os produtores rurais para troca de 
experiências e informações sobre as práticas 
agropecuárias. 

4 h 

 

O processo de treinamento e conscientização da população é fundamental para a difusão do 

emprego de práticas de conservação de solo e água no município, acarretando, assim, em 

uma melhoria ambiental e dos recursos hídricos na bacia contemplada pelos projetos 

hidroambientais. 

Soma-se a isso o fato de que a comunidade treinada, principalmente a liderança 

comunitária, permite multiplicar o conhecimento para os demais usuários de água da bacia, 

aumentando a eficiência dos programas propostos para a sua revitalização. 

 Seminário Final: Neste momento, a Contratada deverá apresentar os resultados do projeto 

realizado e os impactos previstos com a sua implantação. Deverá ser reforçada a 

necessidade de fiscalização e manutenção, pela população diretamente beneficiada, das 

“estruturas” implantadas, de modo a garantir o sucesso do seu funcionamento e o alcance 

dos objetivos esperados. Sugere-se a apresentação de casos de sucesso de projetos 

similares para servir de exemplo e estímulo aos participantes. A lista de convidados deve ser 

a mesma do Seminário Inicial, acrescida de demais atores considerados importantes. 

Complementarmente, deverão ser elaborados relatórios descrevendo todo o processo de mobilização 

social desenvolvido pela Contratada, detalhando as atividades e eventos realizados, as dificuldades 

enfrentadas e os resultados obtidos. Aos relatórios devem ser anexadas as listas de presença e os 

registros fotográficos das reuniões e eventos.  
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É importante ressaltar que antes do agendamento dos eventos de mobilização social, a Contratada 

deverá conversar com os atores-chave da região do projeto para conciliar o melhor dia e horário para 

a sua realização, visando à participação de um maior número de pessoas. Adicionalmente, será de 

responsabilidade da empresa Contratada fornecer coffee break para os participantes, em todos os 

eventos previstos, e, no caso das oficinas de capacitação e educação ambiental, também deverá ser 

fornecido almoço, visto que estes eventos, geralmente, têm maior duração. 

Por fim, no caso de moradores diretamente beneficiados com intervenções na área da sua 

propriedade, deverá ser assinado um termo de aceite do projeto pelo mesmo, conforme modelo do 

Anexo I, constando a descrição do serviço a ser executado. Se necessário, a Contratada fará 

adaptações no documento apresentado.  

No Anexo II deste Termo de Referência apresenta-se um modelo de documento a ser utilizado para o 

Cadastro Técnico da Mobilização Social, a ser desenvolvido pela equipe da empresa Contratada. 

8.4.2 Produção de material gráfico 

Deverão ser elaborados convites e cartilhas que apresentem e divulguem o projeto, as intervenções 

previstas e, principalmente, os benefícios socioeconômicos e ambientais provenientes da sua 

execução. Além disso, deverá estar prevista a confecção de banners contendo informações gerais 

sobre o projeto, a serem expostos em todas as reuniões e eventos relacionados às atividades de 

mobilização social.  

Os materiais educativos e de comunicação social serão destinados às comunidades locais, escolas, 

proprietários de terras, cooperativas, associações, gestores públicos municipais e demais atores 

envolvidos com o projeto. As cartilhas deverão conter texto resumido, apresentando o contexto e o 

histórico dos projetos hidroambientais no âmbito do CBHSF, assim como dados da contratação do 

projeto junto à AGB Peixe Vivo. 

A seguir, são detalhadas as especificações técnicas dos materiais de divulgação anteriormente 

citados, os quais devem receber aprovação prévia da AGB Peixe Vivo para posterior impressão e 

veiculação: 

 Convites: Produção de 200 (duzentos) convites de 13 cm x 19 cm, em papel couchê 120 g 

com brilho, para serem entregues em envelopes A5 para o público a ser alcançado pelos 

eventos de mobilização social.  

 Banners: Produção de 02 (dois) banners de 1,20 m x 0,90 m, em lona, com bastão e corda, a 

serem utilizados nas reuniões e demais eventos a serem realizados, contendo informações 

sobre o CBHSF, a AGB Peixe Vivo, o projeto, as parcerias, apoios etc. 

 Cartilhas: Produção de 250 (duzentos e cinquenta) cartilhas contendo informações sobre os 

projetos hidroambientais e o CBHSF, no formato 21 cm x 28 cm, 10 páginas de miolo, 3 x 3 

cores + capa 4 x 3 cores, no papel couchê fosco 90 g.  
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É de responsabilidade da Contratada a elaboração da arte e do texto dos materiais, buscando e 

acatando orientações da AGB Peixe Vivo. Deverá ser produzida prova digital, a ser aprovada pela 

Contratante. 

É importante ressaltar que todos os eventos do projeto (seminários, oficinas e dias de campo) não 

poderão ser realizados sem que haja a exposição de banners e a distribuição de cartilhas e similares 

alusivos ao projeto em execução. 

8.5 EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica exigida para execução das obras e serviços previstos no presente Termo de  

 01 (um) Engenheiro Responsável Técnico pela execução das obras e dos serviços 

técnicos especializados, com pelo menos 03 (três) anos de formação e experiência 

comprovada em recuperação de áreas degradadas;  

Para efeito desta condição a concorrente deverá apresentar atestados e/ou documentos 

equivalentes que comprove:  

 experiência em recuperação de áreas degradadas.  

 01 (um) Encarregado de Obra, com formação técnica ou superior, com pelo menos 3 (três) 

anos de formação e experiência comprovada em recuperação de áreas degradadas e/ou 

conservação do solo; 

Para efeito desta condição a concorrente deverá apresentar atestados e/ou documentos 

equivalentes que comprove:  

 experiência em recuperação de áreas degradadas.  

 01 (um) Topógrafo com formação técnica, com pelo menos 3 (três) anos de formação e 

experiência comprovada em serviços topográficos; 

 Para efeito desta condição a concorrente deverá apresentar atestados e/ou documentos 

equivalentes que comprove:  

 experiência em serviços topográficos.  

 01 (um) Profissional de Mobilização Social com formação superior e pelo menos 3 (três) 

anos de formação, com experiência comprovada em mobilização social e/ou educação 

ambiental. 

Para efeito desta condição a concorrente deverá apresentar atestados e/ou documentos 

equivalentes que comprove:  

 experiência em mobilização social e/ou educação ambiental.  

A seguir serão descritas as funções dos profissionais citados acima. 

8.5.1 Engenheiro Responsável Técnico 

O Engenheiro Responsável Técnico pela obra deve garantir que todas as especificações técnicas 

apresentadas no presente Termo de Referência sejam respeitadas, com o objetivo de garantir a 
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qualidade dos serviços que serão executados e, consequentemente, a eficiência das estruturas 

implantadas. Dentre suas diversas responsabilidades, destacam-se:  

 Garantir a qualidade dos serviços executados;  

 Controlar e verificar se o cronograma físico de execução dos serviços está sendo cumprido;  

 Estar presente na obra, fiscalizando e preenchendo o Diário de Obras; 

 Ser o interlocutor da empresa junto à Contratante e à empresa fiscalizadora, fornecendo 

todas as informações solicitadas e notificando a ocorrência de eventuais problemas com as 

obras;  

 Emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) tanto da obra quanto dos 

profissionais vinculados a ela;  

 Apresentar justificativas técnicas para alterações na localização dos serviços, caso não seja 

possível executar as intervenções conforme apresentado no Termo de Referência;  

 Orientar o encarregado da obra para que os serviços sejam acompanhados diariamente;  

 Enviar mensalmente à Contratante e/ou à Empresa Fiscalizadora a listagem e metragem dos 

serviços que foram executados, subsidiando o acompanhamento e o controle das obras. 

8.5.2 Encarregado da Obra 

O Encarregado da Obra é o profissional que acompanhará diariamente a execução dos serviços 

previstos neste Termo de Referência. Dentre suas responsabilidades, destacam-se as seguintes:  

 Informar o Engenheiro responsável sobre quaisquer problemas que ocorram na obra, 

incluindo questões inerentes ao projeto, ao maquinário, aos materiais e à mão de obra;  

 Passar as informações do que está ocorrendo em campo, visando subsidiar o 

preenchimento do Diário de Obras por parte do engenheiro responsável;  

 Verificar se a execução dos serviços está respeitando as diretrizes e especificações 

presentes neste Termo de Referência;  

 Acompanhar a execução dos serviços de topografia;  

 Realizar o registro fotográfico da execução dos serviços e repassar ao Engenheiro 

responsável;  

 Acompanhar o Engenheiro e a Contratante e/ou a Empresa Fiscalizadora na visita de campo 

para medição e avaliação dos serviços e participar de eventuais reuniões. 

8.5.3 Topógrafo 

O Topógrafo é o profissional que executará os serviços de topografia. Dentre suas responsabilidades, 

destacam-se as seguintes:  
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 Locar todas as estruturas indicadas nos projetos apresentados neste Termo de Referência;  

 Entregar relatório de topografia com as características das áreas. 

8.5.4 Técnico de Mobilização Social 

Este profissional irá atuar junto à população da área contemplada visando ao bom andamento da 

implementação das ações previstas no projeto. Em resumo, o técnico responsável pela mobilização 

social terá as seguintes responsabilidades:  

 Organizar reuniões, seminários e oficinas que terão como objetivo a apresentação do projeto 

a ser executado, assim como a capacitação e a sensibilização da população para questões 

de cunho socioambiental;  

 Distribuir o material de divulgação do projeto nas reuniões e demais eventos;  

 Cadastrar todos os moradores/famílias que estão sendo beneficiados pelo projeto; 

 Informar ao Coordenador do projeto e à Contratante sobre a aceitabilidade do projeto por 

parte da comunidade local (associações, moradores, instituições etc.);  

 Elaborar listas de presença a serem preenchidas em reuniões e demais eventos, com o 

objetivo de coletar informações acerca dos participantes (nome, instituição, telefone e e-

mail); 

 Elaborar atas de reunião, com o objetivo de registrar os principais assuntos discutidos e 

encaminhamentos; 

 Desenvolver relatórios descrevendo as atividades implementadas mensalmente e/ou a cada 

realização de medição dos serviços em campo pela Contratante e/ou pela empresa 

fiscalizadora. 

9 PRODUTOS ESPERADOS E PRAZO DE EXECUÇÃO 

9.1 PRODUTOS ESPERADOS 

O planejamento dos trabalhos a serem executados conforme o escopo e as especificações técnicas 

apresentadas neste Termo de Referência devem ser comprovados a partir da apresentação dos 

seguintes Produtos:  

 Plano de Trabalho: A Contratada deverá apresentar, em até 30 (trinta) dias após a emissão 

da Ordem de Serviço, um Plano de Trabalho com a especificação de todas as estratégias a 

serem empregadas para a realização dos serviços, bem como o seu cronograma de 

execução, datas previstas para a realização dos eventos de mobilização social, educação 

ambiental e capacitação, dentre outras atividades que constam neste Termo de Referência; 
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 Relatório de Locação (RL) das intervenções: Esse relatório tem por objetivo descrever 

todos os serviços topográficos, apresentando a locação das intervenções propostas em 

planta, com escala compatível, o qual deverá ser entregue ao final dos serviços de locação 

topográfica, estando sujeito à aprovação da Contratante; 

 Relatórios “As built”: Ao término dos serviços, deverá ser apresentado um relatório com a 

locação final de todas as estruturas implantadas, consistindo em um “as built” para 

registro/arquivo/acompanhamento das intervenções realizadas; 

 Relatórios de Mobilização Social: Devem ser entregues mensalmente, após a emissão da 

Ordem de Serviço. Os Relatórios de Mobilização Social têm por objetivo descrever todas as 

atividades desenvolvidas junto à comunidade, apresentando registros fotográficos de 

reuniões e cursos de capacitação, exemplares das peças gráficas utilizadas na divulgação 

de eventos, cópias das atas e listas de presença de reuniões, dentre outros materiais que 

comprovem a realização das atividades de Mobilização Social.  

A entrega dos produtos deverá seguir as seguintes diretrizes: 

 Os produtos devem ser enviados a Contratante primeiramente em formato digital para fins de 

avaliação; e posteriormente em 2(duas) cópias impressas e 1 (uma) via digital em CD-ROM 

com as devidas adequações solicitadas;  

 A redação dos relatórios técnicos deverá ser realizada obedecendo às diretrizes existentes no 

Guia de Elaboração de Documentos da AGB Peixe Vivo (GED), disponível no seguinte 

endereço: 

http://cbhsaofrancisco.org.br/download/Guia%20de%20Elabora%C3%A7%C3%A3o%20de%

20Docu mento%20(GED)(3).pdf;  

 Caso algum produto não seja entregue, a AGB Peixe Vivo poderá fazer a retenção do 

pagamento da Contratada, até que as solicitações sejam atendidas. 

9.2 PRAZO DE EXECUÇÃO 

Neste item é apresentado o cronograma Físico-Financeiro que irá subsidiar tanto o acompanhamento 

da execução das obras e serviços quanto a forma como será efetuado o pagamento da Contratada 

(Tabela 9.1).  

O pagamento mensal pelas obras e serviços apresentados no cronograma financeiro, com exceção 

do Plano de Trabalho e da Desmobilização, será realizado apenas mediante elaboração dos boletins 

e relatórios de medição, com frequência mensal e aprovados pela Contratante. Após a aprovação, a 

Contratada estará autorizada a emitir a Nota Fiscal relativa à remuneração pelas obras e serviços 

executados. 
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É importante ressaltar que não há previsão de remuneração para nenhuma outra obra, serviço ou 

produto além dos dispostos nas atividades constantes do cronograma. Além disso, os valores serão 

pagos respeitando-se o percentual estipulado pela Contratante para cada atividade, com o objetivo de 

se impedir a ocorrência de subvalorização ou supervalorização das atividades constantes do presente 

Termo de Referência. 

Por fim, deverá ser de conhecimento da Contratada o fato de o responsável por fiscalizar o Contrato 

ter o poder de realizar retenções financeiras nos serviços de Mobilização Social quando a 

produtividade dos demais serviços descritos no Plano de Trabalho estiverem sendo executados em 

desacordo com o prazo que foi planejado. 
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Tabela 9.1 – Cronograma físico-financeiro de atividades 

Serviços acabados para medição 
MESES DE EXECUÇÃO 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 

1. Plano de Trabalho 10,0%                 

2. Canteiro de obras   2,0%               

3. Sinalização da obra (Responsabilidade Técnica)   1,0%               

4. Topografia                   

4.1. Locação e estaqueamento da barreira de redução de embate de águas – Área I 
  

2,5%               

4.2. Locação e estaqueamento das voçorocas – Área I   2,5%               

4.3. Locação e estaqueamento dos pontilhões de grade – Área II   2,5%               

4.4. Locação e estaqueamento das bacias de contenção – Área II   2,5%               

4.5. Locação e estaqueamento das barragens galgáveis – Área II   2,0%               

5. Construção da barreira de redução de embate de águas – Área I     7,5% 7,5% 7,5%         

6. Tratamento das voçorocas – Área I       
  

8,5%       

7. Construção dos pontilhões de grade – Área II           2,0% 2,0% 2,0%   

8. Construção das bacias de contenção – Área II             3,0% 3,0%   

9. Construção das barragens galgáveis – Área II             3,0% 3,0%   

10. Plantio – Área II             2,0%     

11. Serviços de mobilização (incluindo elaboração de relatórios mensais)   2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%   

12. Desmobilização da Obra (incluindo elaboração de relatório As Built)                 10,0% 

13. Desembolso mensal 10,0% 17,0% 9,5% 9,5% 9,5% 12,5% 12,0% 10,0% 10,0% 

14. Desembolso acumulado 10,0% 27,0% 36,5% 46,0% 55,5% 68,0% 80,0% 90,0% 100,0% 

Obs.: A mobilização social deve ser iniciada imediatamente após a emissão da OS. As atividades desenvolvidas na primeira quinzena devem fazer parte do Plano de Trabalho (inclusive a definição da data, horário e local do Seminário 

Inicial) e da segunda quinzena (inclusive realização do Seminário) fará parte do primeiro relatório da mobilização. 

 

.
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11 ANEXOS 

11.1 ANEXO I – TERMO DE ACEITE DO PROJETO 
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11.2 ANEXO II – FICHA DE CADASTRO DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
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